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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.818-01                                                                           EMISSÃO : 12/11/2024 00:50:31 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Analítico                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999999                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : TERESINA                                                                             |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/10/2024                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 11/11/2024                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : PADRÃO                                                                               |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIG. PREÇO                                                                                                            |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: ASTU  - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

TIPO1 : 0450 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

        97141   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI F

                ORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0063000         147,88             0,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0304000          65,21             1,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0046000          27,78             0,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0480000          21,08             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          20,64             0,66

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41     30,0438596 %

                            MATERIAL                            :            1,01     21,4912280 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     48,4649124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97142   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0069000         147,88             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0329000          65,21             2,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0054000          27,78             0,15

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0606000          21,08             1,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          20,64             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            1,52     28,2196969 %

                            MATERIAL                            :            1,21     22,5378787 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     49,2424244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97143   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0082000         147,88             1,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0391000          65,21             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0071000          27,78             0,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0920000          21,08             1,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0614000          20,64             1,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     25,1788268 %

                            MATERIAL                            :            1,65     23,1759656 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     51,6452076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97144   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0454000          65,21             2,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0087000          27,78             0,24

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1235000          21,08             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0823000          20,64             1,69

                            EQUIPAMENTO                         :            2,08     23,4553775 %

                            MATERIAL                            :            2,11     23,7986270 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     52,7459955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97145   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0108000         147,88             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0516000          65,21             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0113000          27,78             0,31

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1550000          21,08             3,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1033000          20,64             2,13

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36     22,2116301 %

                            MATERIAL                            :            2,57     24,2135367 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     53,5748332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97146   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0121000         147,88             1,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0579000          65,21             3,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0138000          27,78             0,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1864000          21,08             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1243000          20,64             2,56

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     21,3703099 %

                            MATERIAL                            :            3,03     24,4698205 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     54,1598696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97147   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0134000         147,88             1,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0641000          65,21             4,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0163000          27,78             0,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2179000          21,08             4,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1453000          20,64             2,99



de7 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,93     20,7264957 %

                            MATERIAL                            :            3,52     24,8575498 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     54,4159545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97148   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0147000         147,88             2,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0703000          65,21             4,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2494000          21,08             5,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1662000          20,64             3,43

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21     20,1393286 %

                            MATERIAL                            :            4,01     25,1424952 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     54,7181762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97149   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0160000         147,88             2,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0766000          65,21             4,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0221000          27,78             0,61

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2808000          21,08             5,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1872000          20,64             3,86

                            EQUIPAMENTO                         :            3,49     19,7271176 %

                            MATERIAL                            :            4,50     25,4121660 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     54,8607164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97150   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0173000         213,54             3,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0828000          91,52             7,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          27,78             0,68

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3123000          21,08             6,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2082000          20,64             4,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88     30,2028218 %

                            MATERIAL                            :            5,18     22,7513227 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,75     47,0458555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97151   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0199000         213,54             4,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0953000          91,52             8,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3752000          21,08             7,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2501000          20,64             5,16

                            EQUIPAMENTO                         :            7,92     29,4799850 %

                            MATERIAL                            :            6,21     23,1200897 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,75     47,3999253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97152   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0225000         213,54             4,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1077000          91,52             9,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          27,78             0,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4381000          21,08             9,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2921000          20,64             6,02

                            EQUIPAMENTO                         :            8,95     29,1939711 %

                            MATERIAL                            :            6,96     22,7064220 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,77     48,0996069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97153   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0251000         213,54             5,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1202000          91,52            11,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0314000          27,78             0,87

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5011000          21,08            10,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3340000          20,64             6,89

                            EQUIPAMENTO                         :            9,99     28,8155227 %

                            MATERIAL                            :            7,91     22,8207355 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,77     48,3637418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97154   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0277000         213,54             5,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1327000          91,52            12,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0355000          27,78             0,98

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5640000          21,08            11,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3760000          20,64             7,76

                            EQUIPAMENTO                         :           11,03     28,5268901 %

                            MATERIAL                            :            8,85     22,8890620 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,79     48,5840479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97155   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0303000         213,54             6,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1452000          91,52            13,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0403000          27,78             1,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6269000          21,08            13,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4179000          20,64             8,62

                            EQUIPAMENTO                         :           12,06     28,2557592 %

                            MATERIAL                            :            9,81     22,9901269 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,82     48,7541139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97156   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0355000         213,54             7,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1701000          91,52            15,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0646000          27,78             1,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7527000          21,08            15,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5018000          20,64            10,35

                            EQUIPAMENTO                         :           14,12     27,6240926 %

                            MATERIAL                            :           12,18     23,8179321 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,84     48,5579753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97157   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0063000         147,88             0,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0153000          65,21             0,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0046000          27,78             0,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0434000          21,08             0,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          20,64             0,59

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92     26,2536873 %

                            MATERIAL                            :            0,87     24,7787610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     48,9675517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97158   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0069000         147,88             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0166000          65,21             1,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0054000          27,78             0,15

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0547000          21,08             1,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0365000          20,64             0,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99     23,8805970 %

                            MATERIAL                            :            1,08     26,1194029 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     50,0000001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97159   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0082000         147,88             1,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0197000          65,21             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0071000          27,78             0,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0832000          21,08             1,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0554000          20,64             1,14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16     20,9944751 %

                            MATERIAL                            :            1,48     26,7034990 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     52,3020259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97160   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de15 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0229000          65,21             1,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0087000          27,78             0,24

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1116000          21,08             2,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0744000          20,64             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            1,36     19,4444444 %

                            MATERIAL                            :            1,87     26,7543859 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     53,8011697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97161   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0108000         147,88             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0260000          65,21             1,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0113000          27,78             0,31

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1400000          21,08             2,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0933000          20,64             1,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,53     18,1708784 %

                            MATERIAL                            :            2,31     27,3164861 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     54,5126355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97162   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0121000         147,88             1,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0292000          65,21             1,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0138000          27,78             0,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1684000          21,08             3,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1123000          20,64             2,31

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71     17,3333333 %

                            MATERIAL                            :            2,72     27,4871794 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     55,1794873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97163   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0134000         147,88             1,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0323000          65,21             2,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0163000          27,78             0,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1969000          21,08             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1312000          20,64             2,70

                            EQUIPAMENTO                         :            1,90     16,7111111 %

                            MATERIAL                            :            3,17     27,9111111 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,31     55,3777778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97164   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0147000         147,88             2,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0355000          65,21             2,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2253000          21,08             4,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1502000          20,64             3,10

                            EQUIPAMENTO                         :            2,07     16,1927330 %

                            MATERIAL                            :            3,60     28,0410742 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     55,7661928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97165   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0160000         147,88             2,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0386000          65,21             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0221000          27,78             0,61

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2537000          21,08             5,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1691000          20,64             3,49

                            EQUIPAMENTO                         :            2,27     15,8786167 %

                            MATERIAL                            :            4,04     28,2992237 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     55,8221596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97166   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0173000         213,54             3,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0417000          91,52             3,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          27,78             0,68

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2821000          21,08             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1881000          20,64             3,88

                            EQUIPAMENTO                         :            4,48     24,9020705 %

                            MATERIAL                            :            4,70     26,1331841 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82     48,9647454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97167   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0199000         213,54             4,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0480000          91,52             4,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3390000          21,08             7,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          20,64             4,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,14     24,1721854 %

                            MATERIAL                            :            5,63     26,4900662 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     49,3377484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97168   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0225000         213,54             4,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0543000          91,52             4,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0284000          27,78             0,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3958000          21,08             8,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2639000          20,64             5,44

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80     23,8842975 %

                            MATERIAL                            :            6,33     26,0330578 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,19     50,0826447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97169   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0251000         213,54             5,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0606000          91,52             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0314000          27,78             0,87

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4527000          21,08             9,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3018000          20,64             6,22

                            EQUIPAMENTO                         :            6,48     23,5659481 %

                            MATERIAL                            :            7,14     25,9773474 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,90     50,4567045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97170   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0277000         213,54             5,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0669000          91,52             6,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0355000          27,78             0,98

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5095000          21,08            10,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3397000          20,64             7,01

                            EQUIPAMENTO                         :            7,16     23,2831916 %

                            MATERIAL                            :            8,00     26,0300850 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     50,6867234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97171   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0303000         213,54             6,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0732000          91,52             6,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0403000          27,78             1,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5664000          21,08            11,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3776000          20,64             7,79

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83     23,0496453 %

                            MATERIAL                            :            8,89     26,1820330 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,27     50,7683217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97172   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0355000         213,54             7,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0858000          91,52             7,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0646000          27,78             1,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6801000          21,08            14,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4534000          20,64             9,35

                            EQUIPAMENTO                         :            9,17     22,4349533 %

                            MATERIAL                            :           11,07     27,0741286 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,66     50,4909181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105249   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0728000         213,54            15,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3490000          91,52            31,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4525000          27,78            12,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5445000          21,08            32,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0297000          20,64            21,25

                            EQUIPAMENTO                         :           28,95     25,4287976 %

                            MATERIAL                            :           33,99     29,8619051 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,91     44,7092973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105250   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0195000         147,88             2,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0936000          65,21             6,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1477000          21,08             3,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0985000          20,64             2,03

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     28,9009497 %

                            MATERIAL                            :            3,68     24,7625508 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90     46,3364995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105251   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0211000         147,88             3,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1013000          65,21             6,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0326000          27,78             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1865000          21,08             3,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1243000          20,64             2,56

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64     27,1546635 %

                            MATERIAL                            :            4,31     25,2066115 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,16     47,6387250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105252   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0251000         147,88             3,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1205000          65,21             7,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0425000          27,78             1,18

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2833000          21,08             5,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1889000          20,64             3,89

                            EQUIPAMENTO                         :            5,51     24,3880729 %

                            MATERIAL                            :            5,83     25,8121940 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     49,7997331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105253   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0291000         147,88             4,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1397000          65,21             9,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0524000          27,78             1,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3801000          21,08             8,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2534000          20,64             5,23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,39     22,7517018 %

                            MATERIAL                            :            7,32     26,0838409 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,38     51,1644573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105254   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0331000         147,88             4,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1589000          65,21            10,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0678000          27,78             1,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4769000          21,08            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180000          20,64             6,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,26     21,5435041 %

                            MATERIAL                            :            9,00     26,6984505 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48     51,7580454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105255   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0371000         147,88             5,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1781000          65,21            11,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0829000          27,78             2,30

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5738000          21,08            12,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3825000          20,64             7,89

                            EQUIPAMENTO                         :            8,14     20,6782253 %

                            MATERIAL                            :           10,67     27,1035186 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,56     52,2182561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105256   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0411000         147,88             6,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1973000          65,21            12,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0978000          27,78             2,71

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6706000          21,08            14,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4471000          20,64             9,22

                            EQUIPAMENTO                         :            9,01     20,0312290 %

                            MATERIAL                            :           12,30     27,3477581 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,68     52,6210129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105257   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0451000         147,88             6,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2164000          65,21            14,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7674000          21,08            16,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5116000          20,64            10,55

                            EQUIPAMENTO                         :            9,89     19,5479777 %

                            MATERIAL                            :           13,96     27,5971451 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,76     52,8548772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105258   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0301000         147,88             4,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0728000          65,21             4,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4622000          21,08             9,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3082000          20,64             6,36

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28     15,0849858 %

                            MATERIAL                            :            9,49     33,4277620 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,64     51,4872522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105259   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0282000         147,88             4,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0681000          65,21             4,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0651000          27,78             1,80

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2246000          21,08             4,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1497000          20,64             3,08

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02     22,0685840 %

                            MATERIAL                            :            5,80     31,8584070 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,40     46,0730090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105261   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0327000         147,88             4,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0792000          65,21             5,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1324000          27,78             3,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5206000          21,08            10,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          20,64             7,16

                            EQUIPAMENTO                         :            4,66     14,6742567 %

                            MATERIAL                            :           10,76     33,8709677 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,37     51,4547756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105262   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0354000         213,54             7,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0857000          91,52             7,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1488000          27,78             4,13

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5789000          21,08            12,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3859000          20,64             7,96

                            EQUIPAMENTO                         :            9,15     23,0788675 %

                            MATERIAL                            :           12,44     31,3700707 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,09     45,5510618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105263   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0407000         213,54             8,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0986000          91,52             9,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1875000          27,78             5,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6955000          21,08            14,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4637000          20,64             9,57

                            EQUIPAMENTO                         :           10,52     22,3334043 %

                            MATERIAL                            :           15,06     31,9565680 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,56     45,7100277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105264   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0461000         213,54             9,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1115000          91,52            10,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1985000          27,78             5,51

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8122000          21,08            17,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5414000          20,64            11,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,91     22,1311475 %

                            MATERIAL                            :           16,92     31,4269746 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     46,4418779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105265   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0514000         213,54            10,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1244000          91,52            11,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2200000          27,78             6,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9288000          21,08            19,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6192000          20,64            12,78

                            EQUIPAMENTO                         :           13,29     21,8574727 %

                            MATERIAL                            :           19,02     31,2933025 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,50     46,8492248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105266   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0568000         213,54            12,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1373000          91,52            12,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2488000          27,78             6,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0455000          21,08            22,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6970000          20,64            14,38

                            EQUIPAMENTO                         :           14,68     21,5949292 %

                            MATERIAL                            :           21,38     31,4416273 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,94     46,9634435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105267   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0621000         213,54            13,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1502000          91,52            13,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2819000          27,78             7,83

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1621000          21,08            24,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7747000          20,64            15,98

                            EQUIPAMENTO                         :           16,04     21,3040585 %

                            MATERIAL                            :           23,84     31,6699933 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,42     47,0259482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105268   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0728000         213,54            15,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1760000          91,52            16,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4525000          27,78            12,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3954000          21,08            29,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9303000          20,64            19,20

                            EQUIPAMENTO                         :           18,80     20,2590393 %

                            MATERIAL                            :           31,68     34,1392336 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,34     45,6017271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105269   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0195000         147,88             2,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0472000          65,21             3,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1335000          21,08             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78     24,5755138 %

                            MATERIAL                            :            3,29     29,0437890 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,28     46,3806972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105270   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0491000         147,88             7,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2356000          65,21            15,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1324000          27,78             3,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8643000          21,08            18,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5762000          20,64            11,89

                            EQUIPAMENTO                         :           10,77     19,1001244 %

                            MATERIAL                            :           15,76     27,9566067 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,86     52,9432689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105271   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0531000         213,54            11,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2548000          91,52            23,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1488000          27,78             4,13

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9611000          21,08            20,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6407000          20,64            13,22

                            EQUIPAMENTO                         :           21,14     29,2689693 %

                            MATERIAL                            :           18,16     25,1491191 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,94     45,5819116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105272   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0611000         213,54            13,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2932000          91,52            26,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1875000          27,78             5,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1548000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7699000          20,64            15,89

                            EQUIPAMENTO                         :           24,31     28,5110380 %

                            MATERIAL                            :           21,83     25,5988727 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,16     45,8900893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de38 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105273   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0691000         213,54            14,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3316000          91,52            30,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1985000          27,78             5,51

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3484000          21,08            28,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8990000          20,64            18,55

                            EQUIPAMENTO                         :           27,50     28,1930184 %

                            MATERIAL                            :           24,72     25,3388090 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,35     46,4681726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105274   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0771000         213,54            16,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3700000          91,52            33,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2200000          27,78             6,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5421000          21,08            32,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0281000          20,64            21,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           30,68     27,8596108 %

                            MATERIAL                            :           27,91     25,3409710 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,55     46,7994182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105275   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0851000         213,54            18,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4084000          91,52            37,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2488000          27,78             6,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,7358000          21,08            36,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1572000          20,64            23,88

                            EQUIPAMENTO                         :           33,87     27,5600814 %

                            MATERIAL                            :           31,29     25,4582484 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,76     46,9816702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105276   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0931000         213,54            19,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4468000          91,52            40,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2819000          27,78             7,83

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,9294000          21,08            40,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2863000          20,64            26,54

                            EQUIPAMENTO                         :           37,05     27,2814388 %

                            MATERIAL                            :           34,80     25,6302521 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,96     47,0883091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105277   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1091000         213,54            23,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5235000          91,52            47,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4525000          27,78            12,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3168000          21,08            48,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5445000          20,64            31,87

                            EQUIPAMENTO                         :           43,40     26,3904101 %

                            MATERIAL                            :           44,75     27,2118778 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,32     46,3977121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105278   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8    UN

                0, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

                O INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0260000         147,88             3,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1248000          65,21             8,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0549000          27,78             1,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          21,08             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1313000          20,64             2,71

                            EQUIPAMENTO                         :            5,71     28,0832095 %

                            MATERIAL                            :            5,43     26,6963843 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     45,2204062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105279   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0282000         147,88             4,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1350000          65,21             8,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0651000          27,78             1,80

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2486000          21,08             5,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1657000          20,64             3,42

                            EQUIPAMENTO                         :            6,19     26,4377682 %

                            MATERIAL                            :            6,38     27,2532188 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86     46,3090130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105280   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0335000         147,88             4,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1606000          65,21            10,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0850000          27,78             2,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3777000          21,08             7,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2518000          20,64             5,19

                            EQUIPAMENTO                         :            7,34     23,7414745 %

                            MATERIAL                            :            8,59     27,8012341 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00     48,4572914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de43 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105281   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0388000         147,88             5,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1862000          65,21            12,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1048000          27,78             2,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5068000          21,08            10,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3379000          20,64             6,97

                            EQUIPAMENTO                         :            8,51     22,1583485 %

                            MATERIAL                            :           10,78     28,0637575 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,14     49,7778940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105282   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0211000         147,88             3,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0511000          65,21             3,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0326000          27,78             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1685000          21,08             3,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1123000          20,64             2,31

                            EQUIPAMENTO                         :            3,01     22,8527607 %

                            MATERIAL                            :            3,89     29,4478527 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,31     47,6993866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105283   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0335000         147,88             4,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0810000          65,21             5,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0850000          27,78             2,36

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3412000          21,08             7,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2275000          20,64             4,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,76     19,4730341 %

                            MATERIAL                            :            7,82     31,9884726 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     48,5384933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105284   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0442000         147,88             6,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2118000          65,21            13,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1357000          27,78             3,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6359000          21,08            13,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          20,64             8,75

                            EQUIPAMENTO                         :            9,68     20,9383145 %

                            MATERIAL                            :           13,28     28,7141615 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,29     50,3475240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105297   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

                ÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0130000         147,88             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0624000          65,21             4,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0985000          21,08             2,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0657000          20,64             1,35

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86     28,2153539 %

                            MATERIAL                            :            2,68     26,4207377 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     45,3639084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105298   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0251000         147,88             3,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0607000          65,21             3,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0425000          27,78             1,18

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2559000          21,08             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1706000          20,64             3,52

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58     20,1704545 %

                            MATERIAL                            :            5,27     29,7159090 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90     50,1136365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105299   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0291000         147,88             4,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0704000          65,21             4,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0524000          27,78             1,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3434000          21,08             7,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2289000          20,64             4,72

                            EQUIPAMENTO                         :            4,14     18,5888738 %

                            MATERIAL                            :            6,62     29,7150610 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,53     51,6960652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de48 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105300   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0331000         147,88             4,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0801000          65,21             5,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0678000          27,78             1,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4309000          21,08             9,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2873000          20,64             5,92

                            EQUIPAMENTO                         :            4,71     17,4869500 %

                            MATERIAL                            :            8,16     30,2386278 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,12     52,2744222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105301   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0371000         147,88             5,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0898000          65,21             5,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0829000          27,78             2,30

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5184000          21,08            10,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3456000          20,64             7,13

                            EQUIPAMENTO                         :            5,28     16,6719492 %

                            MATERIAL                            :            9,68     30,5863708 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,72     52,7416800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105302   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0411000         147,88             6,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0995000          65,21             6,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0978000          27,78             2,71

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6059000          21,08            12,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4039000          20,64             8,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85     16,1049723 %

                            MATERIAL                            :           11,19     30,8011049 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,32     53,0939228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105303   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0451000         147,88             6,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1091000          65,21             7,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6934000          21,08            14,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4622000          20,64             9,53

                            EQUIPAMENTO                         :            6,41     15,6387665 %

                            MATERIAL                            :           12,70     30,9593734 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,92     53,4018601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105304   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0491000         147,88             7,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1188000          65,21             7,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1324000          27,78             3,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7808000          21,08            16,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5206000          20,64            10,74

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     15,2483045 %

                            MATERIAL                            :           14,36     31,3279369 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,51     53,4237586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105305   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0531000         213,54            11,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1285000          91,52            11,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1488000          27,78             4,13

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8683000          21,08            18,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5789000          20,64            11,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,73     23,9092495 %

                            MATERIAL                            :           16,63     28,9528795 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,10     47,1378710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105306   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0611000         213,54            13,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1478000          91,52            13,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1875000          27,78             5,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0433000          21,08            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6955000          20,64            14,35

                            EQUIPAMENTO                         :           15,80     23,2014123 %

                            MATERIAL                            :           20,01     29,3953214 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,29     47,4032663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105307   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0691000         213,54            14,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1672000          91,52            15,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1985000          27,78             5,51

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2183000          21,08            25,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8122000          20,64            16,76

                            EQUIPAMENTO                         :           17,85     22,8960555 %

                            MATERIAL                            :           22,64     29,0376461 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,51     48,0662984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105317   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0247000         147,88             3,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0599000          65,21             3,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0829000          27,78             2,30

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3456000          21,08             7,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2304000          20,64             4,75

                            EQUIPAMENTO                         :            3,51     16,0533578 %

                            MATERIAL                            :            7,22     33,0266789 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     50,9199633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de54 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105318   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0274000         147,88             4,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0663000          65,21             4,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0978000          27,78             2,71

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4039000          21,08             8,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2693000          20,64             5,55

                            EQUIPAMENTO                         :            3,89     15,4923939 %

                            MATERIAL                            :            8,36     33,2666132 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,89     51,2409929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105319   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0388000         147,88             5,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0939000          65,21             6,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1048000          27,78             2,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4579000          21,08             9,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3053000          20,64             6,30

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53     18,0150671 %

                            MATERIAL                            :            9,84     32,0668195 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,34     49,9181134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105320   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0442000         147,88             6,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1068000          65,21             6,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1357000          27,78             3,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5745000          21,08            12,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          20,64             7,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,28     16,8778646 %

                            MATERIAL                            :           12,17     32,6772715 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,81     50,4448639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105321   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0495000         147,88             7,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1197000          65,21             7,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1658000          27,78             4,60

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6912000          21,08            14,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4608000          20,64             9,51

                            EQUIPAMENTO                         :            7,04     16,0824742 %

                            MATERIAL                            :           14,49     33,1042382 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,27     50,8132876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105322   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0548000         147,88             8,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1326000          65,21             8,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1957000          27,78             5,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8078000          21,08            17,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5385000          20,64            11,11

                            EQUIPAMENTO                         :            7,78     15,4766653 %

                            MATERIAL                            :           16,79     33,3865177 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,73     51,1368170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105323   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0602000         147,88             8,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1455000          65,21             9,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2250000          27,78             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9245000          21,08            19,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6163000          20,64            12,72

                            EQUIPAMENTO                         :            8,56     15,0723614 %

                            MATERIAL                            :           19,05     33,5333568 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,22     51,3942818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105324   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0655000         147,88             9,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1584000          65,21            10,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2647000          27,78             7,35

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0411000          21,08            21,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6941000          20,64            14,32

                            EQUIPAMENTO                         :            9,32     14,6572104 %

                            MATERIAL                            :           21,63     34,0110323 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,66     51,3317573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105325   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0708000         213,54            15,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1713000          91,52            15,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2975000          27,78             8,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1578000          21,08            24,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7718000          20,64            15,92

                            EQUIPAMENTO                         :           18,29     23,0526448 %

                            MATERIAL                            :           24,95     31,4480494 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,12     45,4993058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105326   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 6    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0815000         213,54            17,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1971000          91,52            18,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,3750000          27,78            10,41

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3910000          21,08            29,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9274000          20,64            19,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,05     22,3308190 %

                            MATERIAL                            :           30,19     32,0195474 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,06     45,6496336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105340   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0771000         213,54            16,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1866000          91,52            17,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2200000          27,78             6,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3932000          21,08            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9288000          20,64            19,17

                            EQUIPAMENTO                         :           19,93     22,6048414 %

                            MATERIAL                            :           25,54     28,9692010 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,70     48,4259576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105341   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0931000         213,54            19,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2253000          91,52            20,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2819000          27,78             7,83

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,7432000          21,08            36,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1621000          20,64            23,98

                            EQUIPAMENTO                         :           24,06     22,0721961 %

                            MATERIAL                            :           31,86     29,2275190 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,12     48,7002849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105342   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1091000         213,54            23,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2640000          91,52            24,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4525000          27,78            12,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0931000          21,08            44,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3954000          20,64            28,80

                            EQUIPAMENTO                         :           28,19     21,2080132 %

                            MATERIAL                            :           41,28     31,0588944 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,47     47,7330924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105343   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8    UN

                0, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0260000         147,88             3,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0629000          65,21             4,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0549000          27,78             1,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1779000          21,08             3,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1186000          20,64             2,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71     23,7080103 %

                            MATERIAL                            :            4,93     31,5245478 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,01     44,7674419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105344   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 7    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0922000         213,54            19,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2229000          91,52            20,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,3970000          27,78            11,02

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6243000          21,08            34,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0829000          20,64            22,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           23,82     22,1220011 %

                            MATERIAL                            :           33,89     31,4766598 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,97     46,4013391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105345   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 9    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1135000         213,54            24,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2746000          91,52            25,13

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4975000          27,78            13,82

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0909000          21,08            44,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3939000          20,64            28,77

                            EQUIPAMENTO                         :           29,33     21,5663182 %

                            MATERIAL                            :           42,86     31,5103783 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,83     46,9233035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105346   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1242000         213,54            26,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3004000          91,52            27,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,5638000          27,78            15,66

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3242000          21,08            48,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5495000          20,64            31,98

                            EQUIPAMENTO                         :           32,08     21,3013425 %

                            MATERIAL                            :           47,77     31,7160707 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,79     46,9825868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105347   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1455000         213,54            31,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3520000          91,52            32,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,9050000          27,78            25,14

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,7908000          21,08            58,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8605000          20,64            38,40

                            EQUIPAMENTO                         :           37,60     20,2533692 %

                            MATERIAL                            :           63,43     34,1671159 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,62     45,5795149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105348   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0495000         147,88             7,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2374000          65,21            15,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1658000          27,78             4,60

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7650000          21,08            16,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          20,64            10,52

                            EQUIPAMENTO                         :           10,86     20,1002227 %

                            MATERIAL                            :           15,78     29,2130660 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,40     50,6867113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105349   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0548000         147,88             8,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2630000          65,21            17,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1957000          27,78             5,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8942000          21,08            18,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5961000          20,64            12,30

                            EQUIPAMENTO                         :           12,00     19,4160583 %

                            MATERIAL                            :           18,28     29,5701540 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,54     51,0137877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105350   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0602000         147,88             8,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2886000          65,21            18,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2250000          27,78             6,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0233000          21,08            21,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6822000          20,64            14,08

                            EQUIPAMENTO                         :           13,18     18,9434288 %

                            MATERIAL                            :           20,76     29,8258240 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,67     51,2307472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105351   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    UN

                50, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0655000         147,88             9,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3142000          65,21            20,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2647000          27,78             7,35

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1524000          21,08            24,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7682000          20,64            15,85

                            EQUIPAMENTO                         :           14,36     18,4984520 %

                            MATERIAL                            :           23,50     30,2760577 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,79     51,2254903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105352   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0708000         213,54            15,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3398000          91,52            31,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2975000          27,78             8,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2815000          21,08            27,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8543000          20,64            17,63

                            EQUIPAMENTO                         :           28,17     28,4299858 %

                            MATERIAL                            :           27,02     27,2681349 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,91     44,3018793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105353   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 6    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0815000         213,54            17,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3910000          91,52            35,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,3750000          27,78            10,41

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5397000          21,08            32,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0265000          20,64            21,18

                            EQUIPAMENTO                         :           32,42     27,6633917 %

                            MATERIAL                            :           32,60     27,8171721 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,20     44,5194362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105354   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 7    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0922000         213,54            19,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4421000          91,52            40,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,3970000          27,78            11,02

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,7979000          21,08            37,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1986000          20,64            24,73

                            EQUIPAMENTO                         :           36,67     27,4156126 %

                            MATERIAL                            :           36,66     27,4081281 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,45     45,1762593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105355   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1028000         213,54            21,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4933000          91,52            45,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4400000          27,78            12,22

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0561000          21,08            43,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3708000          20,64            28,29

                            EQUIPAMENTO                         :           40,90     27,1026797 %

                            MATERIAL                            :           41,31     27,3746351 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,73     45,5226852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105356   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 9    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1135000         213,54            24,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5445000          91,52            49,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4975000          27,78            13,82

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3144000          21,08            48,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5429000          20,64            31,84

                            EQUIPAMENTO                         :           45,15     26,7965316 %

                            MATERIAL                            :           46,39     27,5329611 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,96     45,6705073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105357   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1242000         213,54            26,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5957000          91,52            54,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,5638000          27,78            15,66

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,5726000          21,08            54,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7151000          20,64            35,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           49,41     26,5205243 %

                            MATERIAL                            :           51,65     27,7240490 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,25     45,7554267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105358   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    UN

                200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1455000         213,54            31,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6981000          91,52            63,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,9050000          27,78            25,14

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       3,0890000          21,08            65,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0593000          20,64            42,50

                            EQUIPAMENTO                         :           57,89     25,4241012 %

                            MATERIAL                            :           68,04     29,8804605 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,78     44,6954383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105369   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") P    UN

                ARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0260000         147,88             3,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1248000          65,21             8,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0549000          27,78             1,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          47,05            47,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          21,08             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1313000          20,64             2,71

                            EQUIPAMENTO                         :            5,68      8,4324806 %

                            MATERIAL                            :           52,57     77,9892922 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     13,5782272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105377   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO,     UN

                DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0195000         147,88             2,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0936000          65,21             6,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          28,07            28,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1477000          21,08             3,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0985000          20,64             2,03

                            EQUIPAMENTO                         :            4,27      9,9509460 %

                            MATERIAL                            :           31,83     74,0948377 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,85     15,9542163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105378   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0141000         147,88             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0675000          65,21             4,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0326000          27,78             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1243000          21,08             2,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0829000          20,64             1,71

                            EQUIPAMENTO                         :            3,10     26,5341400 %

                            MATERIAL                            :            3,16     27,0527225 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     46,4131375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105379   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0167000         147,88             2,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0803000          65,21             5,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0425000          27,78             1,18

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1889000          21,08             3,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1259000          20,64             2,59

                            EQUIPAMENTO                         :            3,68     23,8562091 %

                            MATERIAL                            :            4,24     27,5163398 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52     48,6274511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105380   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0621000         213,54            13,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2978000          91,52            27,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2819000          27,78             7,83

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2863000          21,08            27,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8575000          20,64            17,69

                            EQUIPAMENTO                         :           24,70     26,5218326 %

                            MATERIAL                            :           25,80     27,7048827 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,64     45,7732847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105388   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0167000         147,88             2,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0405000          65,21             2,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0425000          27,78             1,18

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1706000          21,08             3,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1137000          20,64             2,34

                            EQUIPAMENTO                         :            2,39     19,5850622 %

                            MATERIAL                            :            3,88     31,7842323 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     48,6307055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105389   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0194000         147,88             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0469000          65,21             3,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0524000          27,78             1,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2289000          21,08             4,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1526000          20,64             3,14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75     17,9960448 %

                            MATERIAL                            :            4,88     31,9050758 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,69     50,0988794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105390   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE    UN

                 ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER

                FERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0851000         213,54            18,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2059000          91,52            18,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2488000          27,78             6,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5682000          21,08            33,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0455000          20,64            21,57

                            EQUIPAMENTO                         :           22,00     22,3272357 %

                            MATERIAL                            :           28,66     29,0853658 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,88     48,5873985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105391   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 8    UN

                00, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1028000         213,54            21,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2487000          91,52            22,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,4400000          27,78            12,22

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,8576000          21,08            39,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2384000          20,64            25,56

                            EQUIPAMENTO                         :           26,56     21,8397430 %

                            MATERIAL                            :           38,14     31,3596310 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,94     46,8006260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105392   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0194000         147,88             2,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0931000          65,21             6,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0524000          27,78             1,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2534000          21,08             5,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1689000          20,64             3,48

                            EQUIPAMENTO                         :            4,25     22,1638655 %

                            MATERIAL                            :            5,36     27,9411764 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     49,8949581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105393   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0221000         147,88             3,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1059000          65,21             6,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0678000          27,78             1,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3180000          21,08             6,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2120000          20,64             4,37

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83     20,9403569 %

                            MATERIAL                            :            6,62     28,6460600 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,66     50,4135831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105394   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0247000         147,88             3,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1187000          65,21             7,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0829000          27,78             2,30

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3825000          21,08             8,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          20,64             5,26

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43     20,1117318 %

                            MATERIAL                            :            7,86     29,1247672 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     50,7635010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105395   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0274000         147,88             4,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1315000          65,21             8,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0978000          27,78             2,71

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4471000          21,08             9,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2981000          20,64             6,15

                            EQUIPAMENTO                         :            6,00     19,4272697 %

                            MATERIAL                            :            9,11     29,4825903 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,79     51,0901400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105396   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0301000         147,88             4,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1443000          65,21             9,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5116000          21,08            10,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3411000          20,64             7,04

                            EQUIPAMENTO                         :            6,59     18,9665127 %

                            MATERIAL                            :           10,33     29,7055427 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     51,3279446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105397   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0327000         147,88             4,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1571000          65,21            10,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1324000          27,78             3,67

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5762000          21,08            12,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3841000          20,64             7,92



de82 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,18     18,5204345 %

                            MATERIAL                            :           11,70     30,1603724 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,92     51,3191931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105398   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0354000         213,54             7,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1699000          91,52            15,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1488000          27,78             4,13

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6407000          21,08            13,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4272000          20,64             8,81

                            EQUIPAMENTO                         :           14,10     28,4760170 %

                            MATERIAL                            :           13,47     27,2009714 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,96     44,3230116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105399   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0407000         213,54             8,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1955000          91,52            17,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1875000          27,78             5,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7699000          21,08            16,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5132000          20,64            10,59

                            EQUIPAMENTO                         :           16,21     27,6741399 %

                            MATERIAL                            :           16,26     27,7597124 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,12     44,5661477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105400   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0461000         213,54             9,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2211000          91,52            20,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1985000          27,78             5,51

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8990000          21,08            18,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5993000          20,64            12,36

                            EQUIPAMENTO                         :           18,35     27,4362818 %

                            MATERIAL                            :           18,30     27,3613193 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,24     45,2023989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105401   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0514000         213,54            10,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2467000          91,52            22,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2200000          27,78             6,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0281000          21,08            21,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6854000          20,64            14,14

                            EQUIPAMENTO                         :           20,46     27,1217957 %

                            MATERIAL                            :           20,62     27,3343073 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,38     45,5438970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105402   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0568000         213,54            12,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2723000          91,52            24,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2488000          27,78             6,91

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1572000          21,08            24,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7715000          20,64            15,92

                            EQUIPAMENTO                         :           22,59     26,8156424 %

                            MATERIAL                            :           23,16     27,4931653 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,51     45,6911923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :      127

TIPO1 : 0460 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD

        97173   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0184000         213,54             3,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0882000          91,52             8,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,1875000          30,75             5,76

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1604000          21,08             3,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1069000          20,64             2,20

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5640000          26,74            15,08

                            EQUIPAMENTO                         :            7,32     19,0737833 %

                            MATERIAL                            :           13,11     34,1444270 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98     46,7817897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97174   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0210000         213,54             4,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1006000          91,52             9,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2187000          30,75             6,72

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2233000          21,08             4,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1489000          20,64             3,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6580000          26,74            17,59

                            EQUIPAMENTO                         :            8,35     18,2536200 %

                            MATERIAL                            :           15,61     34,1158402 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,80     47,6305398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97175   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0236000         213,54             5,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1131000          91,52            10,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2499000          30,75             7,68

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2862000          21,08             6,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1908000          20,64             3,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7520000          26,74            20,10

                            EQUIPAMENTO                         :            9,38     17,6648403 %

                            MATERIAL                            :           18,11     34,1016436 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,63     48,2335161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97176   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0262000         213,54             5,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1256000          91,52            11,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2812000          30,75             8,64

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3492000          21,08             7,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2328000          20,64             4,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          26,74            22,62

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42     17,2248010 %

                            MATERIAL                            :           20,61     34,0683023 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,47     48,7068967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97177   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU    M

                 DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0288000         213,54             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1381000          91,52            12,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3124000          30,75             9,60

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4121000          21,08             8,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2747000          20,64             5,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          26,74            25,13

                            EQUIPAMENTO                         :           11,46     16,8932899 %

                            MATERIAL                            :           23,08     34,0230564 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,30     49,0836537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97178   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU    M

                 DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0340000         213,54             7,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1630000          91,52            14,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3749000          30,75            11,52

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5379000          21,08            11,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3586000          20,64             7,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1280000          26,74            30,16

                            EQUIPAMENTO                         :           13,51     16,3671685 %

                            MATERIAL                            :           28,08     34,0092277 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,99     49,6236038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97179   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0392000         213,54             8,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1880000          91,52            17,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4374000          30,75            13,45

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6638000          21,08            13,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4425000          20,64             9,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3160000          26,74            35,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           15,60     16,0300628 %

                            MATERIAL                            :           33,08     33,9956758 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,64     49,9742614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97180   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU    M

                 DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2129000          91,52            19,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4999000          30,75            15,37

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7896000          21,08            16,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5264000          20,64            10,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5040000          26,74            40,21

                            EQUIPAMENTO                         :           17,65     15,7574673 %

                            MATERIAL                            :           38,08     33,9921302 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,31     50,2504025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97181   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU    M

                 DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0496000         213,54            10,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2378000          91,52            21,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5624000          30,75            17,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9155000          21,08            19,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6103000          20,64            12,59

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6920000          26,74            45,24

                            EQUIPAMENTO                         :           19,72     15,5602971 %

                            MATERIAL                            :           43,06     33,9734471 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,98     50,4662558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97182   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU    M

                 DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,6249000          30,75            19,21

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0413000          21,08            21,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6942000          20,64            14,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8799000          26,74            50,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0548000         254,21            13,93

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,2628000          99,23            26,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           24,66     16,9208573 %

                            MATERIAL                            :           49,48     33,9516350 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,60     49,1275077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97183   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0184000         213,54             3,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0445000          91,52             4,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,1875000          30,75             5,76

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1449000          21,08             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0966000          20,64             1,99

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5640000          26,74            15,08

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75     14,0522875 %

                            MATERIAL                            :           12,72     37,5816993 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,40     48,3660132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97184   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0210000         213,54             4,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0507000          91,52             4,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2187000          30,75             6,72

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2018000          21,08             4,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1345000          20,64             2,77

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6580000          26,74            17,59

                            EQUIPAMENTO                         :            5,41     13,3780094 %

                            MATERIAL                            :           15,17     37,5031025 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87     49,1188881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97185   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0236000         213,54             5,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          91,52             5,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2499000          30,75             7,68

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2586000          21,08             5,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1724000          20,64             3,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7520000          26,74            20,10

                            EQUIPAMENTO                         :            6,08     12,9404228 %

                            MATERIAL                            :           17,56     37,3478539 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,38     49,7117233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97186   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JU    M

                NTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0262000         213,54             5,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0633000          91,52             5,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2812000          30,75             8,64

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3155000          21,08             6,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2103000          20,64             4,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          26,74            22,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76     12,6099158 %

                            MATERIAL                            :           19,97     37,2497661 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,90     50,1403181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97187   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU    M

                 DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0288000         213,54             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0696000          91,52             6,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3124000          30,75             9,60

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3723000          21,08             7,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2482000          20,64             5,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          26,74            25,13

                            EQUIPAMENTO                         :            7,43     12,3500000 %

                            MATERIAL                            :           22,36     37,1500000 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,40     50,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97188   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU    M

                 DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0340000         213,54             7,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0822000          91,52             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3749000          30,75            11,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4860000          21,08            10,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3240000          20,64             6,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1280000          26,74            30,16

                            EQUIPAMENTO                         :            8,76     11,9447861 %

                            MATERIAL                            :           27,19     37,0643706 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,43     50,9908433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97189   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0392000         213,54             8,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0948000          91,52             8,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4374000          30,75            13,45

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5997000          21,08            12,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3998000          20,64             8,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3160000          26,74            35,18

                            EQUIPAMENTO                         :           10,13     11,7040981 %

                            MATERIAL                            :           32,01     36,9877286 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,42     51,3081733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97190   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU    M

                 DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1073000          91,52             9,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,4999000          30,75            15,37

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7134000          21,08            15,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4756000          20,64             9,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5040000          26,74            40,21

                            EQUIPAMENTO                         :           11,46     11,4951768 %

                            MATERIAL                            :           36,81     36,9172025 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,45     51,5876207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97191   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU    M

                 DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0496000         213,54            10,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1199000          91,52            10,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5624000          30,75            17,29

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8271000          21,08            17,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5514000          20,64            11,38

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6920000          26,74            45,24

                            EQUIPAMENTO                         :           12,79     11,3329783 %

                            MATERIAL                            :           41,64     36,8832090 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,47     51,7838127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97192   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU    M

                 DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,6249000          30,75            19,21

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9408000          21,08            19,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6272000          20,64            12,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8799000          26,74            50,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0548000         254,21            13,93

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,1325000          99,23            13,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           16,00     12,3789604 %

                            MATERIAL                            :           47,85     37,0051901 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,46     50,6158495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 0480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI

        90694   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0104000          27,78             0,28

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       CR       1,0500000          29,86            31,35

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          21,08             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          20,64             1,55

                            MATERIAL                            :           32,51     93,5158502 %



de97 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,25      6,4841498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90695   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          27,78             0,40

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                     M       CR       1,0500000          58,57            61,49

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          21,08             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          20,64             1,84

                            MATERIAL                            :           62,94     95,9255303 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,67      4,0744697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90696   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0167000          27,78             0,46

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000          99,48           104,45

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          21,08             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          20,64             2,12

                            MATERIAL                            :          106,12     97,1774194 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08      2,8225806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90697   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0208000          27,78             0,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41931 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         155,81           163,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          21,08             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          20,64             2,41

                            MATERIAL                            :          165,53     97,9228312 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51      2,0771688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90698   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         239,81           251,80

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          21,08             2,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          20,64             2,69

                            MATERIAL                            :          254,01     98,4797953 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      1,5202047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90699   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0292000          27,78             0,81

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41933 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         338,91           355,85

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          21,08             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          20,64             2,98

                            MATERIAL                            :          358,35     98,8031219 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34      1,1968781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90700   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0283000         147,88             4,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0176000          65,21             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0333000          27,78             0,92

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41934 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                      M       CR       1,0500000         394,71           414,44

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          21,08             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          20,64             1,80

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36      0,5563806 %

                            MATERIAL                            :          418,09     98,5312494 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87      0,9123700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          424,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90701   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          13,21             2,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          27,78             0,40

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38032 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000          43,82            46,01

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          21,08             2,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          20,64             2,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           49,77     94,3632568 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      5,6367432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90702   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          20,03             3,33

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0167000          27,78             0,46

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000          74,49            78,21

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          21,08             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          20,64             2,33

                            MATERIAL                            :           83,32     96,0877092 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39      3,9122908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90703   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          50,61             8,43

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         116,69           122,52

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          21,08             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          20,64             2,62

                            MATERIAL                            :          132,95     97,2126711 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81      2,7873289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90704   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000         112,95            18,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0208000          27,78             0,57

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38035 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         171,66           180,24

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          21,08             2,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          20,64             2,91

                            MATERIAL                            :          201,28     97,9408043 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23      2,0591957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90705   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           309 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          82,90            13,81

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          27,78             0,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38036 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         231,25           242,81

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          21,08             3,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          20,64             3,19

                            MATERIAL                            :          259,04     98,2325053 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66      1,7674947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90706   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           310 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000         114,90            19,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0316000         147,88             4,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0196000          65,21             1,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38037 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA  M       CR       1,0500000         305,45           320,72

                ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          21,08             2,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          20,64             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64      0,7534031 %

                            MATERIAL                            :          343,60     98,0137554 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32      1,2328415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90708   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 60    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0422000         213,54             9,01

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0262000          91,52             2,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0694000          27,78             1,92

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41782 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA S M       CR       1,0500000       1.010,60         1.061,13

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          21,08             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          20,64             2,68

                            EQUIPAMENTO                         :            6,43      0,5955247 %

                            MATERIAL                            :        1.067,67     98,8700775 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,77      0,5343978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.079,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90724   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5086000          21,08            10,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5086000          20,64            10,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0018000         756,14             1,36

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,97     30,9163701 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     69,0836299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90725   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6217000          21,08            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          20,64            12,83

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0025000         756,14             1,89

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,71     31,3109425 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,11     68,6890575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de104 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90726   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVE    UN

                NARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7348000          21,08            15,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7348000          20,64            15,16

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         756,14             2,49

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,50     31,7065777 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,63     68,2934223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90727   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8479000          21,08            17,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8479000          20,64            17,50

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0040000         756,14             3,02

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           12,27     31,9832767 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,12     68,0167233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90728   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9610000          21,08            20,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          20,64            19,83

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         756,14             3,55

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           14,01     32,1223269 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,62     67,8776731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90729   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0741000          21,08            22,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0741000          20,64            22,16

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0054000         756,14             4,08

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           15,78     32,3010664 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,10     67,6989336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90730   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1872000          21,08            25,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1872000          20,64            24,50

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0061000         756,14             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           17,54     32,4139207 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,59     67,5860793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90731   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3003000          21,08            27,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3003000          20,64            26,83

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         756,14             5,14

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           19,29     32,4894514 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,09     67,5105486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90732   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6396000          21,08            34,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6396000          20,64            33,84

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0089000         756,14             6,72

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           24,55     32,6889748 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,57     67,3110252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90733   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          21,08             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          20,64             1,55

                            MATERIAL                            :            0,83     26,7100977 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     73,2899023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90734   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          21,08             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          20,64             1,84

                            MATERIAL                            :            0,99     26,6483516 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     73,3516484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90735   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          21,08             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          20,64             2,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,15     26,8408551 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     73,1591449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90736   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          21,08             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          20,64             2,41

                            MATERIAL                            :            1,31     27,0270270 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     72,9729730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90737   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          21,08             2,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          20,64             2,69

                            MATERIAL                            :            1,46     27,0018621 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     72,9981379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90738   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          21,08             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          20,64             2,98

                            MATERIAL                            :            1,63     27,0588235 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     72,9411765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90739   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0283000         147,88             4,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0176000          65,21             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          21,08             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          20,64             1,80

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40     26,7877412 %

                            MATERIAL                            :            2,62     29,2849035 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     43,9273553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90740   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          21,08             2,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          20,64             2,04

                            MATERIAL                            :            1,12     27,2058823 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     72,7941177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90741   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          21,08             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          20,64             2,33

                            MATERIAL                            :            1,27     27,0967741 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     72,9032259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90742   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          21,08             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          20,64             2,62

                            MATERIAL                            :            1,42     27,0114942 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     72,9885058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90743   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          21,08             2,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          20,64             2,91

                            MATERIAL                            :            1,58     26,9430051 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     73,0569949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90744   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          21,08             3,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          20,64             3,19

                            MATERIAL                            :            1,75     27,1875000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     72,8125000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90745   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0316000         147,88             4,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0196000          65,21             1,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          21,08             2,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          20,64             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     26,8020304 %

                            MATERIAL                            :            2,93     29,3401015 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     43,8578681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90746   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0814000          21,08             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0814000          20,64             1,68

                            MATERIAL                            :            0,89     26,3636363 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     73,6363637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90747   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0422000         213,54             9,01

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0262000          91,52             2,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          21,08             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          20,64             2,68

                            EQUIPAMENTO                         :            6,49     38,5722857 %

                            MATERIAL                            :            4,51     26,8146370 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     34,6130773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94869   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 25    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0379000          27,78             1,05

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41779 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA S M       CR       1,0500000         180,07           189,07

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          21,08             0,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          20,64             0,41

                            MATERIAL                            :          190,37     99,6961442 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      0,3038558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94870   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0379000          27,78             1,05

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          21,08             0,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          20,64             0,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,28     67,9558012 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     32,0441988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94871   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 30    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          27,78             1,15

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41780 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA S M       CR       1,0500000         282,12           296,22

                ANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          21,08             0,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          20,64             0,72

                            MATERIAL                            :          297,79     99,6552533 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03      0,3447467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94872   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          27,78             1,15

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          21,08             0,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          20,64             0,72

                            MATERIAL                            :            1,55     59,6078432 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05     40,3921568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94875   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 80    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         213,54            13,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0397000          91,52             3,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          27,78             2,89

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41783 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA M       CR       1,0500000       1.643,78         1.725,96

                 SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          21,08             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          20,64             4,06

                            EQUIPAMENTO                         :            9,74      0,5552451 %

                            MATERIAL                            :        1.735,80     98,9448063 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77      0,4999486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.754,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94876   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         213,54            13,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0397000          91,52             3,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          27,78             2,89

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          21,08             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          20,64             4,06

                            EQUIPAMENTO                         :            9,79     34,5145288 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,75     34,4082211 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81     31,0772501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94878   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0749000         213,54            15,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0466000          91,52             4,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1042000          27,78             2,89

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2311000          21,08             4,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2311000          20,64             4,76

                            EQUIPAMENTO                         :           11,49     35,0505980 %

                            MATERIAL                            :           10,94     33,3946642 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,34     31,5547378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94879   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 10    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0917000         213,54            19,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          91,52             5,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          27,78             5,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41785 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PAR M       CR       1,0500000       2.532,20         2.658,81

                A SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          21,08             5,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          20,64             5,84

                            EQUIPAMENTO                         :           14,01      0,5186929 %

                            MATERIAL                            :        2.674,56     99,0144465 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,61      0,4668606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.701,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94880   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0917000         213,54            19,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          91,52             5,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          27,78             5,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          21,08             5,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          20,64             5,84

                            EQUIPAMENTO                         :           14,06     33,1911869 %

                            MATERIAL                            :           15,66     36,9343758 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,65     29,8744373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94881   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 12    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1088000         213,54            23,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0676000          91,52             6,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          27,78             5,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41786 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA  M       CR       1,0500000       3.499,66         3.674,64

                SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          21,08             7,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          20,64             6,92

                            EQUIPAMENTO                         :           16,62      0,4463326 %

                            MATERIAL                            :        3.692,24     99,1519143 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,96      0,4017531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.723,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94882   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1088000         213,54            23,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0676000          91,52             6,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          27,78             5,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          21,08             7,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          20,64             6,92

                            EQUIPAMENTO                         :           16,66     33,8907014 %

                            MATERIAL                            :           17,52     35,6035890 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00     30,5057096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94884   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1434000         213,54            30,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0891000          91,52             8,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2083000          27,78             5,78

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4424000          21,08             9,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4424000          20,64             9,13

                            EQUIPAMENTO                         :           21,98     34,8670595 %

                            MATERIAL                            :           21,23     33,7048240 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,79     31,4281165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97121   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0042000          27,78             0,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0640000          21,08             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          20,64             1,32

                            MATERIAL                            :            0,81     29,2592592 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     70,7407408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97122   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0073000          27,78             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0756000          21,08             1,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0756000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :            1,05     31,6109422 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     68,3890578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97123   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0872000          21,08             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0872000          20,64             1,79

                            MATERIAL                            :            1,23     31,7585301 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     68,2414699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97124   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0042000          27,78             0,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0519000          21,08             1,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0519000          20,64             1,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,68     30,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     70,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97125   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0073000          27,78             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0613000          21,08             1,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0613000          20,64             1,26

                            MATERIAL                            :            0,87     31,9702602 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     68,0297398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97126   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0707000          21,08             1,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0707000          20,64             1,45

                            MATERIAL                            :            1,04     32,8025477 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     67,1974523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102264   TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACI    M

                ÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000           4,20             0,70

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        1,0500000          11,09            11,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0104200          27,78             0,28

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0752800          21,08             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0752800          20,64             1,55

                            MATERIAL                            :           13,50     85,6596559 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     14,3403441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102265   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0920000          21,08            44,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0920000          20,64            43,17

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0117000         756,14             8,84

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           31,54     32,8299135 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,56     67,1700865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102266   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3182000          21,08            48,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3182000          20,64            47,84

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0131000         756,14             9,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           35,06     32,8951075 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,54     67,1048925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102267   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,6575000          21,08            56,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6575000          20,64            54,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0153000         756,14            11,56

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           40,38     32,9845499 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,05     67,0154501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102268   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,9968000          21,08            63,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9968000          20,64            61,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0174000         756,14            13,15

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           45,61     33,0145620 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,56     66,9854380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102269   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       3,6754000          21,08            77,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6754000          20,64            75,86

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0216000         756,14            16,33

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           56,15     33,0993807 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,51     66,9006193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105260   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, J    UN

                UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI

                AS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0042000          27,78             0,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)        M       CR       1,0250000          18,48            18,94

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0640000          21,08             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          20,64             1,32

                            MATERIAL                            :           19,80     91,1737524 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91      8,8262476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105285   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, J    UN

                UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC

                IAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0042000          27,78             0,11

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)        M       CR       1,0250000          18,48            18,94

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0519000          21,08             1,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0519000          20,64             1,07

                            MATERIAL                            :           19,67     92,7152318 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      7,2847682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105286   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM    UN

                , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

                LTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          3845 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA              UN      CR       1,0000000          14,86            14,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2585000          21,08             5,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2585000          20,64             5,33

                            MATERIAL                            :           18,53     70,4000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79     29,6000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105287   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM    UN

                , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

                AIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          3845 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA              UN      CR       1,0000000          14,86            14,86

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2097000          21,08             4,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2097000          20,64             4,32

                            MATERIAL                            :           17,97     73,9579035 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,32     26,0420965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105288   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM    UN

                , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

                LTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         11045 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA              UN      CR       1,0000000          28,67            28,67

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3054000          21,08             6,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3054000          20,64             6,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,42     78,4101600 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19     21,5898400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105289   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM    UN

                , PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

                AIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         11045 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA              UN      CR       1,0000000          28,67            28,67

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2478000          21,08             5,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2478000          20,64             5,11

                            MATERIAL                            :           32,75     81,4445829 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     18,5554171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105290   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110     UN

                MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

                 ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          3837 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA            UN      CR       1,0000000          40,69            40,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3523000          21,08             7,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3523000          20,64             7,27

                            MATERIAL                            :           46,33     81,3642757 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     18,6357243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105291   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110     UN

                MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

                 BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          3837 LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA            UN      CR       1,0000000          40,69            40,69

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2858000          21,08             6,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2858000          20,64             5,89

                            MATERIAL                            :           45,57     84,1249307 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,59     15,8750693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105292   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE    UN

                 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM N

                ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA       UN      CR       1,0000000          26,67            26,67

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3877000          21,08             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3877000          20,64             8,00

                            MATERIAL                            :           31,83     73,1185271 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     26,8814729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105293   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE    UN

                 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM N

                ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA       UN      CR       1,0000000          26,67            26,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3146000          21,08             6,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3146000          20,64             6,49

                            MATERIAL                            :           31,01     76,6015336 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,47     23,3984664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105294   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE    UN

                 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM N

                ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA       UN      CR       1,0000000          65,82            65,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4580000          21,08             9,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          20,64             9,45

                            MATERIAL                            :           72,33     83,9725709 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80     16,0274291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105295   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE    UN

                 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM N

                ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA       UN      CR       1,0000000          65,82            65,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3716000          21,08             7,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3716000          20,64             7,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           71,33     86,4369769 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,19     13,5630231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105296   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / D    UN

                E 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

                 NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1827 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA     UN      CR       1,0000000         122,18           122,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5284000          21,08            11,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5284000          20,64            10,90

                            MATERIAL                            :          129,87     89,0879144 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     10,9120856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105308   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0136000          27,78             0,37

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0988000          21,08             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0988000          20,64             2,03

                            MATERIAL                            :            1,49     33,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     66,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105309   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0155000          27,78             0,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1058000          21,08             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1058000          20,64             2,18

                            MATERIAL                            :            1,64     33,8912133 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     66,1087867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105310   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1243000          21,08             2,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1243000          20,64             2,56

                            MATERIAL                            :            1,91     33,6298932 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     66,3701068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105311   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                00, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0806000          21,08             1,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0806000          20,64             1,66

                            MATERIAL                            :            1,14     31,7280453 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     68,2719547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105312   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0136000          27,78             0,37

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0802000          21,08             1,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0802000          20,64             1,65

                            MATERIAL                            :            1,25     33,8842975 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     66,1157025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105313   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0155000          27,78             0,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0858000          21,08             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          20,64             1,77

                            MATERIAL                            :            1,40     35,0253807 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     64,9746193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105314   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA     M

                INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1009000          21,08             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1009000          20,64             2,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,66     35,2564102 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     64,7435898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105315   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2097000          21,08             4,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2097000          20,64             4,32

                            MATERIAL                            :            3,07     32,6574172 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36     67,3425828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105316   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0221000         147,88             3,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0534000          65,21             3,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0678000          27,78             1,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2873000          21,08             6,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1915000          20,64             3,95

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14     16,9105691 %

                            MATERIAL                            :            6,05     32,5203252 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43     50,5691057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105327   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, J    UN

                UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI

                AS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0073000          27,78             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)        M       CR       1,0250000          36,30            37,20

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0756000          21,08             1,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0756000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :           38,30     94,4430724 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25      5,5569276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105328   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, J    UN

                UNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC

                IAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0073000          27,78             0,20

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)        M       CR       1,0250000          36,30            37,20

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0613000          21,08             1,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0613000          20,64             1,26

                            MATERIAL                            :           38,12     95,4123841 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83      4,5876159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105329   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100,     UN

                JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC

                IAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)       M       CR       1,0250000          60,65            62,16

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0872000          21,08             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0872000          20,64             1,79

                            MATERIAL                            :           63,44     96,0588147 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60      3,9411853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105330   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100,     UN

                JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN

                CIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)       M       CR       1,0250000          60,65            62,16

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0707000          21,08             1,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0707000          20,64             1,45

                            MATERIAL                            :           63,25     96,7687596 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11      3,2312404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105331   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA RED    M

                E DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

                ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000          42,19            43,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0806000          21,08             1,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0806000          20,64             1,66

                            MATERIAL                            :           44,44     94,8471243 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41      5,1528757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105332   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA RED    M

                E DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

                BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000          42,19            43,24

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0654000          21,08             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0654000          20,64             1,34

                            MATERIAL                            :           44,26     95,7728160 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95      4,2271840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105333   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 20    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

                ÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0081000         147,88             1,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de134 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0387000          65,21             2,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         192,42           197,23

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1270000          21,08             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1270000          20,64             2,62

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74      0,8421664 %

                            MATERIAL                            :          199,92     96,6942549 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      2,4635787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105334   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 20    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

                RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0081000         147,88             1,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0195000          65,21             1,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         192,42           197,23

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          21,08             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          20,64             2,12

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12      0,5481060 %

                            MATERIAL                            :          199,55     97,5775669 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      1,8743271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105335   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 25    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

                ÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0458000          65,21             2,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9826 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         292,93           300,25

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          27,78             0,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1502000          21,08             3,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1502000          20,64             3,10

                            EQUIPAMENTO                         :            2,06      0,6616348 %

                            MATERIAL                            :          303,45     97,4080617 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01      1,9303035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          311,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105336   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 25    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

                RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0231000          65,21             1,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9826 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         292,93           300,25

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          27,78             0,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1219000          21,08             2,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1219000          20,64             2,51

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      0,4307971 %

                            MATERIAL                            :          302,98     98,0986623 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      1,4705406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105337   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 30    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

                ÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0110000         147,88             1,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0529000          65,21             3,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9827 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         415,96           426,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0271000          27,78             0,75

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1734000          21,08             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1734000          20,64             3,57

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,5463983 %

                            MATERIAL                            :          430,03     97,8713233 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95      1,5822784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          439,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105338   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 30    M

                0, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

                RÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0110000         147,88             1,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0267000          65,21             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          9827 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)       M       CR       1,0250000         415,96           426,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0271000          27,78             0,75

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1407000          21,08             2,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          20,64             2,90

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,3576669 %

                            MATERIAL                            :          429,52     98,4409392 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24      1,2013939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          436,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105339   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                00, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0094000          27,78             0,26

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0654000          21,08             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0654000          20,64             1,34

                            MATERIAL                            :            0,96     32,5259515 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01     67,4740485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105359   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2585000          21,08             5,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2585000          20,64             5,33

                            MATERIAL                            :            3,64     31,7822651 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     68,2177349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105360   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3054000          21,08             6,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3054000          20,64             6,30

                            MATERIAL                            :            4,70     33,7184115 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     66,2815885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105361   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3523000          21,08             7,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3523000          20,64             7,27

                            MATERIAL                            :            5,61     34,5274861 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,64     65,4725139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105362   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3877000          21,08             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3877000          20,64             8,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,12     30,3933253 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,74     69,6066747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105363   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4580000          21,08             9,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          20,64             9,45

                            MATERIAL                            :            6,45     31,8001978 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,86     68,1998022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105364   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5284000          21,08            11,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5284000          20,64            10,90

                            MATERIAL                            :            7,64     32,4266893 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95     67,5733107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105365   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUN    UN

                TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

                 (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5169000          21,08            10,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5169000          20,64            10,66

                            MATERIAL                            :            7,32     31,9632706 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61     68,0367294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105366   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUN    UN

                TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

                 (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6107000          21,08            12,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6107000          20,64            12,60

                            MATERIAL                            :            9,46     33,9086659 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,44     66,0913341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105367   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JU    UN

                NTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA

                S (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7045000          21,08            14,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7045000          20,64            14,54

                            MATERIAL                            :           11,22     34,5370370 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,29     65,4629630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105368   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO,     UN

                DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0195000         147,88             2,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0472000          65,21             3,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          28,07            28,07

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1335000          21,08             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      7,0045848 %

                            MATERIAL                            :           31,45     79,7758534 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     13,2195618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105370   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") P    UN

                ARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0260000         147,88             3,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0629000          65,21             4,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0549000          27,78             1,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          47,05            47,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1779000          21,08             3,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1186000          20,64             2,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67      5,8691827 %

                            MATERIAL                            :           52,09     83,0481370 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     11,0826803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105371   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JU    UN

                NTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCI

                AS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5716000          21,08            12,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5716000          20,64            11,79

                            MATERIAL                            :            9,69     35,9747023 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,26     64,0252977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105372   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

                RÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0130000         147,88             1,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0315000          65,21             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0275000          27,78             0,76

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0890000          21,08             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0593000          20,64             1,22

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     23,8591916 %

                            MATERIAL                            :            2,42     31,0299869 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     45,1108215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105373   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE     UN

                ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

                ERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0141000         147,88             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0340000          65,21             2,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0326000          27,78             0,90

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1123000          21,08             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0749000          20,64             1,54

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01     22,1724524 %

                            MATERIAL                            :            2,87     31,5789473 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     46,2486003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105374   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / D    UN

                E 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

                 NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I          1827 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA     UN      CR       1,0000000         122,18           122,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4287000          21,08             9,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4287000          20,64             8,84

                            MATERIAL                            :          128,70     90,8801922 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,91      9,1198078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105375   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 5    UN

                0 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM

                 LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         11378 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE D UN      CR       1,0000000          82,73            82,73

                E AGUA

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7045000          21,08            14,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7045000          20,64            14,54

                            MATERIAL                            :           94,01     81,5773474 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     18,4226526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105376   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 5    UN

                0 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM

                 LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         11378 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE D UN      CR       1,0000000          82,73            82,73

                E AGUA

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5716000          21,08            12,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5716000          20,64            11,79

                            MATERIAL                            :           92,46     84,2988779 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,22     15,7011221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105381   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2478000          21,08             5,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2478000          20,64             5,11

                            MATERIAL                            :            4,05     35,1045296 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49     64,8954704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105382   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,     UN

                DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2858000          21,08             6,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2858000          20,64             5,89

                            MATERIAL                            :            4,84     35,9910581 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,63     64,0089419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105383   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3146000          21,08             6,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3146000          20,64             6,49

                            MATERIAL                            :            4,31     31,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50     68,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105384   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3716000          21,08             7,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3716000          20,64             7,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,45     32,6911499 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,25     67,3088501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105385   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,    UN

                 DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0563000          27,78             1,56

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4287000          21,08             9,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4287000          20,64             8,84

                            MATERIAL                            :            6,48     33,3849329 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,95     66,6150671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105386   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUN    UN

                TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

                S (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4194000          21,08             8,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4194000          20,64             8,65

                            MATERIAL                            :            6,19     32,8548644 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,68     67,1451356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105387   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUN    UN

                TA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

                S (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4955000          21,08            10,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4955000          20,64            10,22

                            MATERIAL                            :            8,12     35,2020860 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     64,7979140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      121

TIPO1 : 0510 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E

        92833   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0160000         213,54             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0311000          91,52             2,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         167,96           172,99

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,4000000          27,88            11,15

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0715000          21,08             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1431000          20,64             2,95

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67      1,8848543 %

                            MATERIAL                            :          186,73     95,8348314 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44      2,2803143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92834   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0160000         213,54             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0311000          91,52             2,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,4000000          27,88            11,15

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0715000          21,08             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1431000          20,64             2,95

                            EQUIPAMENTO                         :            3,69     16,8968692 %

                            MATERIAL                            :           13,70     62,6611419 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     20,4419889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92835   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0228000         213,54             4,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0443000          91,52             4,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         172,26           177,42

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,4000000          33,27            13,30

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1021000          21,08             2,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2041000          20,64             4,21

                            EQUIPAMENTO                         :            5,23      2,5410552 %

                            MATERIAL                            :          194,42     94,3785834 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34      3,0803614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92836   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0228000         213,54             4,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0443000          91,52             4,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,4000000          33,27            13,30

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1021000          21,08             2,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2041000          20,64             4,21

                            EQUIPAMENTO                         :            5,26     18,4154929 %

                            MATERIAL                            :           16,94     59,2605635 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     22,3239436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92837   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0297000         213,54             6,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0576000          91,52             5,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         318,69           328,25

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,4000000          39,68            15,87

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1326000          21,08             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2651000          20,64             5,47

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81      1,8716504 %

                            MATERIAL                            :          348,89     95,8499382 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29      2,2784114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92838   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0297000         213,54             6,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0576000          91,52             5,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,4000000          39,68            15,87

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1326000          21,08             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2651000          20,64             5,47

                            EQUIPAMENTO                         :            6,83     19,1292134 %

                            MATERIAL                            :           20,59     57,5842698 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,32     23,2865168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92839   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0365000         213,54             7,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0708000          91,52             6,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         391,05           402,78

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,4000000          47,07            18,82

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1631000          21,08             3,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3262000          20,64             6,73

                            EQUIPAMENTO                         :            8,38      1,8795137 %

                            MATERIAL                            :          427,45     95,8350156 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19      2,2854707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          446,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92840   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0365000         213,54             7,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0708000          91,52             6,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,4000000          47,07            18,82

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1631000          21,08             3,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3262000          20,64             6,73

                            EQUIPAMENTO                         :            8,41     19,4521819 %

                            MATERIAL                            :           24,61     56,8941506 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     23,6536675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92841   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0433000         213,54             9,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0841000          91,52             7,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         510,77           526,09

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,4000000          64,17            25,66

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1936000          21,08             4,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3872000          20,64             7,99

                            EQUIPAMENTO                         :            9,95      1,7137444 %

                            MATERIAL                            :          558,69     96,2004823 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      2,0857733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          580,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92842   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0433000         213,54             9,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0841000          91,52             7,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,4000000          64,17            25,66

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1936000          21,08             4,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3872000          20,64             7,99

                            EQUIPAMENTO                         :            9,97     18,2535314 %

                            MATERIAL                            :           32,55     59,5303615 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,14     22,2161071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92843   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0501000         213,54            10,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0973000          91,52             8,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         522,06           537,72

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,4000000          79,07            31,62

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2241000          21,08             4,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4482000          20,64             9,25

                            EQUIPAMENTO                         :           11,52      1,9112401 %

                            MATERIAL                            :          577,39     95,7677313 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99      2,3210286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          602,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92844   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0501000         213,54            10,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0973000          91,52             8,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,4000000          79,07            31,62

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2241000          21,08             4,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4482000          20,64             9,25

                            EQUIPAMENTO                         :           11,54     17,7149008 %

                            MATERIAL                            :           39,62     60,7719515 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     21,5131477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92845   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0570000         213,54            12,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1106000          91,52            10,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         791,57           815,31

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,4000000          91,71            36,68

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2546000          21,08             5,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5092000          20,64            10,50

                            EQUIPAMENTO                         :           13,10      1,4719266 %

                            MATERIAL                            :          861,12     96,7392893 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,92      1,7887841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          890,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92846   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0570000         213,54            12,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1106000          91,52            10,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,4000000          91,71            36,68

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2546000          21,08             5,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5092000          20,64            10,50

                            EQUIPAMENTO                         :           13,12     17,5415104 %

                            MATERIAL                            :           45,76     61,1408678 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95     21,3176218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92847   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         213,54            13,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1238000          91,52            11,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         802,77           826,85

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,4000000         115,23            46,09

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2851000          21,08             6,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5703000          20,64            11,77

                            EQUIPAMENTO                         :           14,66      1,6013107 %

                            MATERIAL                            :          883,16     96,4500274 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,84      1,9486619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          915,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92848   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         213,54            13,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1238000          91,52            11,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,4000000         115,23            46,09

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2851000          21,08             6,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5703000          20,64            11,77

                            EQUIPAMENTO                         :           14,68     16,5369430 %

                            MATERIAL                            :           56,26     63,3389736 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     20,1240834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de159 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92849   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0196000         213,54             4,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0380000          91,52             3,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         167,96           172,99

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,4000000          27,88            11,15

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0875000          21,08             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          20,64             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49      2,2781470 %

                            MATERIAL                            :          187,31     94,9616927 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      2,7601603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92850   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0196000         213,54             4,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0380000          91,52             3,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 UN      CR       0,4000000          27,88            11,15

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0875000          21,08             1,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          20,64             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51     18,6307053 %

                            MATERIAL                            :           14,27     58,7966806 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,47     22,5726141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92851   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0279000         213,54             5,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0542000          91,52             4,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         172,26           177,42

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,4000000          33,27            13,30

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1248000          21,08             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2497000          20,64             5,15

                            EQUIPAMENTO                         :            6,41      3,0631749 %

                            MATERIAL                            :          195,20     93,2094047 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80      3,7274204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92852   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0279000         213,54             5,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0542000          91,52             4,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 UN      CR       0,4000000          33,27            13,30

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1248000          21,08             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2497000          20,64             5,15

                            EQUIPAMENTO                         :            6,44     20,1319095 %

                            MATERIAL                            :           17,72     55,3706031 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,83     24,4974874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92853   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0363000         213,54             7,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0704000          91,52             6,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         318,69           328,25

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,4000000          39,68            15,87

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1622000          21,08             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3243000          20,64             6,69

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      2,2646427 %

                            MATERIAL                            :          349,93     94,9819427 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,14      2,7534146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          368,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92854   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0363000         213,54             7,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0704000          91,52             6,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 UN      CR       0,4000000          39,68            15,87

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1622000          21,08             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3243000          20,64             6,69

                            EQUIPAMENTO                         :            8,36     20,8395802 %

                            MATERIAL                            :           21,63     53,8230885 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,17     25,3373313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92855   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0446000         213,54             9,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0866000          91,52             7,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         391,05           402,78

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,4000000          47,07            18,82

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1995000          21,08             4,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          20,64             8,23

                            EQUIPAMENTO                         :           10,25      2,2711661 %

                            MATERIAL                            :          428,76     94,9679822 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46      2,7608517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92856   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0446000         213,54             9,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0866000          91,52             7,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 UN      CR       0,4000000          47,07            18,82

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1995000          21,08             4,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          20,64             8,23

                            EQUIPAMENTO                         :           10,28     21,1209561 %

                            MATERIAL                            :           25,91     53,2042036 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     25,6748403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92857   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0530000         213,54            11,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1029000          91,52             9,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         510,77           526,09

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,4000000          64,17            25,66

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2368000          21,08             4,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4736000          20,64             9,77

                            EQUIPAMENTO                         :           12,18      2,0747453 %

                            MATERIAL                            :          560,24     95,4025143 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,81      2,5227404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          587,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92858   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0530000         213,54            11,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1029000          91,52             9,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 UN      CR       0,4000000          64,17            25,66

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2368000          21,08             4,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4736000          20,64             9,77

                            EQUIPAMENTO                         :           12,21     19,9770378 %

                            MATERIAL                            :           34,08     55,7323275 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,85     24,2906347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92859   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0613000         213,54            13,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1191000          91,52            10,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         522,06           537,72

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,4000000          79,07            31,62

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2741000          21,08             5,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5483000          20,64            11,31

                            EQUIPAMENTO                         :           14,11      2,3120913 %

                            MATERIAL                            :          579,15     94,8776772 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,15      2,8102315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92860   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0613000         213,54            13,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1191000          91,52            10,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 UN      CR       0,4000000          79,07            31,62

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2741000          21,08             5,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5483000          20,64            11,31

                            EQUIPAMENTO                         :           14,13     19,4486560 %

                            MATERIAL                            :           41,38     56,9124743 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,18     23,6388697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92861   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0697000         213,54            14,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1353000          91,52            12,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         791,57           815,31

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,4000000          91,71            36,68

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3115000          21,08             6,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6229000          20,64            12,85

                            EQUIPAMENTO                         :           16,03      1,7840845 %

                            MATERIAL                            :          863,14     96,0467447 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,49      2,1691708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          898,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92862   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0697000         213,54            14,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1353000          91,52            12,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 UN      CR       0,4000000          91,71            36,68

                 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3115000          21,08             6,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6229000          20,64            12,85

                            EQUIPAMENTO                         :           16,06     19,2691429 %

                            MATERIAL                            :           47,77     57,3025605 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,52     23,4282966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92863   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0780000         213,54            16,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1515000          91,52            13,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         802,77           826,85

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,4000000         115,23            46,09

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3488000          21,08             7,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6976000          20,64            14,39

                            EQUIPAMENTO                         :           17,94      1,9393965 %

                            MATERIAL                            :          885,42     95,7006801 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83      2,3599234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          925,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92864   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0780000         213,54            16,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1515000          91,52            13,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 100 UN      CR       0,4000000         115,23            46,09

                0 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3488000          21,08             7,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6976000          20,64            14,39

                            EQUIPAMENTO                         :           17,96     18,2725606 %

                            MATERIAL                            :           58,52     59,4927684 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,86     22,2346710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 0520 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A

        92210   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0481000         213,54            10,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0934000          91,52             8,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         105,94           109,11

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2151000          21,08             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4302000          20,64             8,87

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,05      7,7571669 %

                            MATERIAL                            :          117,83     82,6658236 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,64      9,5770095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92211   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0612000         213,54            13,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1188000          91,52            10,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM M       CR       1,0300000         126,61           130,40

                 ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2735000          21,08             5,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5471000          20,64            11,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,07      8,1065498 %

                            MATERIAL                            :          142,09     81,8265683 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48     10,0668819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92212   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0743000         213,54            15,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1442000          91,52            13,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         205,00           211,15

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3320000          21,08             6,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6640000          20,64            13,70

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         756,14             3,55

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,10      6,4676052 %

                            MATERIAL                            :          226,00     85,4601878 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,34      8,0722070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          264,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92213   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0874000         213,54            18,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1696000          91,52            15,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         279,42           287,80

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3905000          21,08             8,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          20,64            16,11

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         756,14             5,14

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,12      5,7252669 %

                            MATERIAL                            :          306,06     87,0804271 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,28      7,1943060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92214   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1005000         213,54            21,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1950000          91,52            17,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         341,09           351,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4489000          21,08             9,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8979000          20,64            18,53

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0093000         756,14             7,03

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           23,12      5,4322786 %

                            MATERIAL                            :          373,28     87,6968644 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,24      6,8708570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92215   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1135000         213,54            24,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2204000          91,52            20,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         391,91           403,66

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5074000          21,08            10,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0148000          20,64            20,94

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0122000         756,14             9,22

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           26,13      5,3450110 %

                            MATERIAL                            :          429,52     87,8509455 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,26      6,8040435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92216   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1266000         213,54            27,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2458000          91,52            22,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         399,66           411,64

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5659000          21,08            11,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1317000          20,64            23,35

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0154000         756,14            11,64

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           29,15      5,7376887 %

                            MATERIAL                            :          441,60     86,9159432 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,32      7,3463681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92219   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0532000         213,54            11,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1033000          91,52             9,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         105,94           109,11

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2379000          21,08             5,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4757000          20,64             9,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,24      8,3916563 %

                            MATERIAL                            :          118,61     81,2680117 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     10,3403320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92220   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0678000         213,54            14,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1317000          91,52            12,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM M       CR       1,0300000         126,61           130,40

                 ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3031000          21,08             6,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          20,64            12,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,61      8,7704503 %

                            MATERIAL                            :          143,14     80,3789285 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,32     10,8506212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92221   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0824000         213,54            17,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1600000          91,52            14,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         205,00           211,15

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3684000          21,08             7,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7368000          20,64            15,20

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         756,14             3,55

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           18,96      7,0265860 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          227,30     84,2152102 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,63      8,7582038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92222   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0970000         213,54            20,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1884000          91,52            17,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         279,42           287,80

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4337000          21,08             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8674000          20,64            17,90

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         756,14             5,14

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           22,33      6,2398658 %

                            MATERIAL                            :          307,63     85,9435282 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,97      7,8166060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92223   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1116000         213,54            23,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2167000          91,52            19,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         341,09           351,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4990000          21,08            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9980000          20,64            20,59

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0093000         756,14             7,03

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           25,69      5,9327711 %

                            MATERIAL                            :          375,06     86,5935083 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,36      7,4737206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          433,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92224   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1263000         213,54            26,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2451000          91,52            22,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         391,91           403,66

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5643000          21,08            11,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1285000          20,64            23,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0122000         756,14             9,22

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,07      5,8444953 %

                            MATERIAL                            :          431,57     86,7523432 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,82      7,4031615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92226   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1409000         213,54            30,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2734000          91,52            25,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         399,66           411,64

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6295000          21,08            13,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2591000          20,64            25,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0154000         756,14            11,64

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           32,43      6,2657029 %

                            MATERIAL                            :          443,88     85,7523869 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,31      7,9819102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92808   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0350000         213,54             7,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0680000          91,52             6,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1566000          21,08             3,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3132000          20,64             6,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,10     33,8099243 %

                            MATERIAL                            :            5,93     24,7687132 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,94     41,4213625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92809   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0481000         213,54            10,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0934000          91,52             8,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2151000          21,08             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4302000          20,64             8,87

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,10     33,2429990 %

                            MATERIAL                            :            8,59     25,7151460 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     41,0418550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92810   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0612000         213,54            13,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de179 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1188000          91,52            10,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2735000          21,08             5,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5471000          20,64            11,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,12     32,6672862 %

                            MATERIAL                            :           11,57     26,7657992 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     40,5669146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92811   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0743000         213,54            15,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1442000          91,52            13,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3320000          21,08             6,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6640000          20,64            13,70

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         756,14             3,55

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,15     32,1906197 %

                            MATERIAL                            :           14,72     27,6323224 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,42     40,1770579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92812   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0874000         213,54            18,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1696000          91,52            15,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3905000          21,08             8,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          20,64            16,11

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         756,14             5,14

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,17     31,6942474 %

                            MATERIAL                            :           18,12     28,4791174 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,37     39,8266352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92813   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1005000         213,54            21,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1950000          91,52            17,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4489000          21,08             9,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8979000          20,64            18,53

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0093000         756,14             7,03

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           23,17     31,1875843 %

                            MATERIAL                            :           21,82     29,3657219 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,33     39,4466938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92814   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1135000         213,54            24,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2204000          91,52            20,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5074000          21,08            10,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0148000          20,64            20,94

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0122000         756,14             9,22

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           26,19     30,7221830 %

                            MATERIAL                            :           25,71     30,1693719 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,35     39,1084451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92815   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1266000         213,54            27,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2458000          91,52            22,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5659000          21,08            11,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1317000          20,64            23,35

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0154000         756,14            11,64

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,20     30,2816169 %

                            MATERIAL                            :           29,84     30,9466902 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,39     38,7716929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92816   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1528000         213,54            32,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2966000          91,52            27,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         596,91           614,81

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6828000          21,08            14,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3656000          20,64            28,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0230000         756,14            17,39

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           35,17      4,7892694 %

                            MATERIAL                            :          653,77     89,0038811 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,59      6,2068495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          734,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92817   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1528000         213,54            32,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2966000          91,52            27,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6828000          21,08            14,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3656000          20,64            28,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0230000         756,14            17,39

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           35,22     29,4211142 %

                            MATERIAL                            :           38,84     32,4493893 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,66     38,1294965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92818   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1920000         213,54            40,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3728000          91,52            34,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         864,78           890,72

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8582000          21,08            18,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7164000          20,64            35,42

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0372000         756,14            28,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,19      4,2197034 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          944,94     90,2122743 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,32      5,5680223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.047,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92819   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1920000         213,54            40,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3728000          91,52            34,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8582000          21,08            18,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7164000          20,64            35,42

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0372000         756,14            28,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,25     28,2346175 %

                            MATERIAL                            :           54,08     34,5089770 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,40     37,2564055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92820   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         213,54             8,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0750000          91,52             6,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1726000          21,08             3,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3452000          20,64             7,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92     33,8426279 %

                            MATERIAL                            :            6,51     24,7135217 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,94     41,4438504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92821   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0532000         213,54            11,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1033000          91,52             9,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2379000          21,08             5,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4757000          20,64             9,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,29     33,3879333 %

                            MATERIAL                            :            9,38     25,4709254 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     41,1411413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92822   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0678000         213,54            14,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1317000          91,52            12,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3031000          21,08             6,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          20,64            12,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,66     32,8628607 %

                            MATERIAL                            :           12,62     26,4798820 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,39     40,6572573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92824   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0824000         213,54            17,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1600000          91,52            14,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3684000          21,08             7,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7368000          20,64            15,20

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0047000         756,14             3,55

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,01     32,3710283 %

                            MATERIAL                            :           16,02     27,2804919 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,71     40,3484798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de187 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92825   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0970000         213,54            20,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1884000          91,52            17,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4337000          21,08             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8674000          20,64            17,90

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0068000         756,14             5,14

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           22,39     31,9313304 %

                            MATERIAL                            :           19,68     28,0686695 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,06     40,0000001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92826   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1116000         213,54            23,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2167000          91,52            19,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4990000          21,08            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9980000          20,64            20,59

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0093000         756,14             7,03

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           25,76     31,4976082 %

                            MATERIAL                            :           23,57     28,8237458 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,46     39,6786460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92827   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1263000         213,54            26,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2451000          91,52            22,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5643000          21,08            11,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1285000          20,64            23,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0122000         756,14             9,22

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,13     31,0602821 %

                            MATERIAL                            :           27,76     29,5959811 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,91     39,3437368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92828   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1409000         213,54            30,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2734000          91,52            25,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6295000          21,08            13,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2591000          20,64            25,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0154000         756,14            11,64

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           32,48     30,6485157 %

                            MATERIAL                            :           32,12     30,3081868 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,38     39,0432975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92829   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1701000         213,54            36,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3301000          91,52            30,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         596,91           614,81

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7601000          21,08            16,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5202000          20,64            31,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0230000         756,14            17,39

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           39,16      5,2485521 %

                            MATERIAL                            :          656,54     87,9933506 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,42      6,7580973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92830   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1701000         213,54            36,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3301000          91,52            30,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7601000          21,08            16,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5202000          20,64            31,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0230000         756,14            17,39

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           39,20     29,8604225 %

                            MATERIAL                            :           41,61     31,6909465 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,50     38,4486310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92831   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2139000         213,54            45,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4152000          91,52            37,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         864,78           890,72

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9559000          21,08            20,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9118000          20,64            39,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0372000         756,14            28,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           49,24      4,6369714 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          948,43     89,2965440 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,43      6,0664846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.062,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92832   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2139000         213,54            45,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4152000          91,52            37,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9559000          21,08            20,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9118000          20,64            39,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0372000         756,14            28,12

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           49,29     28,7650426 %

                            MATERIAL                            :           57,58     33,6020563 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,51     37,6329011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95565   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0350000         213,54             7,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0680000          91,52             6,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          93,88            96,69

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1566000          21,08             3,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3132000          20,64             6,46

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,05      6,6738607 %

                            MATERIAL                            :          102,75     85,1498299 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86      8,1763094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95566   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORN

                ECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         213,54             8,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0750000          91,52             6,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000          93,88            96,69

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1726000          21,08             3,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3452000          20,64             7,12

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,87      7,2108732 %

                            MATERIAL                            :          103,33     83,9586556 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86      8,8304712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95567   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0350000         213,54             7,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0680000          91,52             6,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          62,00            63,86

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1566000          21,08             3,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3132000          20,64             6,46

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,05      9,1738931 %

                            MATERIAL                            :           69,91     79,5869467 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     11,2391602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95568   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0481000         213,54            10,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0934000          91,52             8,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          73,26            75,45

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2151000          21,08             4,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4302000          20,64             8,87

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,06     10,1601325 %

                            MATERIAL                            :           84,15     77,2961532 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,65     12,5437143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95569   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0612000         213,54            13,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1188000          91,52            10,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000         109,04           112,31

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2735000          21,08             5,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5471000          20,64            11,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,07      9,0505310 %

                            MATERIAL                            :          124,00     79,7103316 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48     11,2391374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95570   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         213,54             8,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0750000          91,52             6,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          62,00            63,86

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1726000          21,08             3,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3452000          20,64             7,12

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0007000         756,14             0,52

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,87      9,8400710 %

                            MATERIAL                            :           70,49     78,1097291 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,87     12,0501999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95571   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0532000         213,54            11,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1033000          91,52             9,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          73,26            75,45

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2379000          21,08             5,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4757000          20,64             9,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         756,14             1,20

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           12,25     10,9118486 %

                            MATERIAL                            :           84,94     75,6423984 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     13,4457530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95572   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0678000         213,54            14,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1317000          91,52            12,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000         109,04           112,31

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3031000          21,08             6,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          20,64            12,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         756,14             2,26

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           15,61      9,7634247 %

                            MATERIAL                            :          125,05     78,1574666 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,32     12,0791087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 2300 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL

        97127   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          27,78             0,40

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1038000          21,08             2,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1038000          20,64             2,14

                            MATERIAL                            :            1,55     32,9741379 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     67,0258621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97128   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0081000         147,88             1,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0387000          65,21             2,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1270000          21,08             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1270000          20,64             2,62

                            EQUIPAMENTO                         :            1,76     18,5501066 %

                            MATERIAL                            :            2,58     27,1855010 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18     54,2643924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97129   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0458000          65,21             2,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          27,78             0,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1502000          21,08             3,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1502000          20,64             3,10

                            EQUIPAMENTO                         :            2,09     18,5585585 %

                            MATERIAL                            :            3,07     27,2972972 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     54,1441443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97130   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0110000         147,88             1,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0529000          65,21             3,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0271000          27,78             0,75

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1734000          21,08             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1734000          20,64             3,57

                            EQUIPAMENTO                         :            2,42     18,6190845 %

                            MATERIAL                            :            3,57     27,4631497 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,04     53,9177658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97131   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0125000         147,88             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0599000          65,21             3,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1966000          21,08             4,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1966000          20,64             4,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73     18,4678522 %

                            MATERIAL                            :            4,06     27,4965800 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     54,0355678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97132   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0140000         147,88             2,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0670000          65,21             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0354000          27,78             0,98

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2199000          21,08             4,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2199000          20,64             4,53

                            EQUIPAMENTO                         :            3,06     18,5140073 %

                            MATERIAL                            :            4,59     27,7101096 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     53,7758831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97133   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0169000         147,88             2,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0812000          65,21             5,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2663000          21,08             5,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2663000          20,64             5,49

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70     18,4553660 %

                            MATERIAL                            :            5,60     27,8836509 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79     53,6609831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97134   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0146000          27,78             0,40

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0842000          21,08             1,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0842000          20,64             1,73

                            MATERIAL                            :            1,36     34,8837209 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     65,1162791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97135   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0081000         147,88             1,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0195000          65,21             1,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0188000          27,78             0,52

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          21,08             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          20,64             2,12

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14     15,7524613 %

                            MATERIAL                            :            2,20     30,3797468 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     53,8677919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97136   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0095000         147,88             1,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0231000          65,21             1,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0229000          27,78             0,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1219000          21,08             2,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1219000          20,64             2,51

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34     15,6839622 %

                            MATERIAL                            :            2,64     30,7783018 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     53,5377360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97137   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0110000         147,88             1,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0267000          65,21             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0271000          27,78             0,75

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1407000          21,08             2,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          20,64             2,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58     15,9021406 %

                            MATERIAL                            :            3,05     30,6829765 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     53,4148829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97138   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0125000         147,88             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0302000          65,21             1,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1595000          21,08             3,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1595000          20,64             3,29

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     15,6669650 %

                            MATERIAL                            :            3,50     30,9758281 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     53,3572069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97139   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024



de205 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0140000         147,88             2,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0338000          65,21             2,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0354000          27,78             0,98

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1784000          21,08             3,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1784000          20,64             3,68

                            EQUIPAMENTO                         :            1,98     15,6674660 %

                            MATERIAL                            :            3,93     31,0151878 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     53,3173462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97140   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0169000         147,88             2,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0409000          65,21             2,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2160000          21,08             4,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2160000          20,64             4,45

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40     15,6476002 %

                            MATERIAL                            :            4,80     31,2952005 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,16     53,0571993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 2480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

       103089   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA F    M

                LANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0177000         271,95             4,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0354000          68,46             2,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0342000          20,70             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,23             3,14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,00     27,1310724 %

                            MATERIAL                            :            3,94     35,6553620 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     37,2135656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103090   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0208000         271,95             5,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0416000          68,46             2,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0421000          20,70             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1532000          25,23             3,86

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53     26,7281105 %

                            MATERIAL                            :            4,68     35,4070660 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,01     37,8648235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103091   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0285000         271,95             7,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0570000          68,46             3,90

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0617000          20,70             1,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2247000          25,23             5,66

                            EQUIPAMENTO                         :            4,84     26,0893246 %

                            MATERIAL                            :            6,51     35,0762527 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     38,8344227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103092   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0362000         271,95             9,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0725000          68,46             4,96

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0813000          20,70             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2961000          25,23             7,47

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16     25,7467395 %

                            MATERIAL                            :            8,39     35,0441733 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,40     39,2090872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103093   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0552000         271,95            15,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1104000          68,46             7,55

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1248000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,23            11,46

                            EQUIPAMENTO                         :            9,39     25,6663918 %

                            MATERIAL                            :           12,83     35,0645781 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,38     39,2690301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103094   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0630000         271,95            17,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1259000          68,46             8,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1444000          20,70             2,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5261000          25,23            13,27

                            EQUIPAMENTO                         :           10,72     25,5441281 %

                            MATERIAL                            :           14,70     35,0155465 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,57     39,4403254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103095   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0819000         271,95            22,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1638000          68,46            11,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1879000          20,70             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6846000          25,23            17,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     25,5377826 %

                            MATERIAL                            :           19,12     35,0064350 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,56     39,4557824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103096   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0897000         271,95            24,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1793000          68,46            12,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2075000          20,70             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7561000          25,23            19,07

                            EQUIPAMENTO                         :           15,27     25,4429956 %

                            MATERIAL                            :           21,01     35,0050150 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,74     39,5519894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103097   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1086000         271,95            29,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2173000          68,46            14,87

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2511000          20,70             5,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9146000          25,23            23,07

                            EQUIPAMENTO                         :           18,50     25,4693539 %

                            MATERIAL                            :           25,43     35,0082827 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,73     39,5223634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103098   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1164000         271,95            31,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2327000          68,46            15,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2707000          20,70             5,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9860000          25,23            24,87

                            EQUIPAMENTO                         :           19,81     25,3884679 %

                            MATERIAL                            :           27,32     35,0070630 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,92     39,6044691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103099   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1318000         271,95            35,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2637000          68,46            18,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3099000          20,70             6,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1289000          25,23            28,48

                            EQUIPAMENTO                         :           22,44     25,2765861 %

                            MATERIAL                            :           31,02     34,9514563 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,32     39,7719576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103100   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1399000         271,95            38,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2798000          68,46            19,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3333000          20,70             6,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2143000          25,23            30,63

                            EQUIPAMENTO                         :           23,82     25,1560351 %

                            MATERIAL                            :           33,05     34,8989738 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,84     39,9449911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103101   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1536000         271,95            41,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3072000          68,46            21,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3688000          20,70             7,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3435000          25,23            33,89

                            EQUIPAMENTO                         :           26,15     25,0744261 %

                            MATERIAL                            :           36,38     34,8794775 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,79     40,0460964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103102   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1769000         271,95            48,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3538000          68,46            24,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4247000          20,70             8,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5470000          25,23            39,03

                            EQUIPAMENTO                         :           30,13     25,0833889 %

                            MATERIAL                            :           41,88     34,8649099 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,13     40,0517012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103103   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1906000         271,95            51,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3812000          68,46            26,09

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4601000          20,70             9,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6762000          25,23            42,29

                            EQUIPAMENTO                         :           32,49     25,0482439 %

                            MATERIAL                            :           45,19     34,8359706 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,05     40,1157855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103104   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2276000         271,95            61,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4552000          68,46            31,16

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5515000          20,70            11,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0090000          25,23            50,68

                            EQUIPAMENTO                         :           38,78     25,0016134 %

                            MATERIAL                            :           54,03     34,8305905 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,33     40,1677961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103105   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0882000         271,95            23,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1764000          68,46            12,07

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0956000          20,70             1,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3482000          25,23             8,78

                            EQUIPAMENTO                         :           15,03     32,1313586 %

                            MATERIAL                            :           17,77     37,9480576 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,00     29,9205838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103106   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1021000         271,95            27,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2042000          68,46            13,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1251000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4557000          25,23            11,49

                            EQUIPAMENTO                         :           17,39     31,1746717 %

                            MATERIAL                            :           20,96     37,5427236 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,45     31,2826047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103107   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1368000         271,95            37,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2736000          68,46            18,73

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1989000          20,70             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7247000          25,23            18,28

                            EQUIPAMENTO                         :           23,30     29,7567221 %

                            MATERIAL                            :           28,96     36,9654290 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,06     33,2778489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103108   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1715000         271,95            46,63

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3430000          68,46            23,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2728000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9936000          25,23            25,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           29,22     28,9947300 %

                            MATERIAL                            :           36,90     36,5914289 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,69     34,4138411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103109   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2714000         271,95            73,80

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,5428000          68,46            37,16

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4853000          20,70            10,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7679000          25,23            44,60

                            EQUIPAMENTO                         :           46,24     27,9269472 %

                            MATERIAL                            :           59,88     36,1514273 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,48     35,9216255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103110   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3061000         271,95            83,24

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6122000          68,46            41,91

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5591000          20,70            11,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0368000          25,23            51,38

                            EQUIPAMENTO                         :           52,14     27,7221926 %

                            MATERIAL                            :           67,85     36,0723789 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,11     36,2054285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103111   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4060000         271,95           110,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8120000          68,46            55,58

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7717000          20,70            15,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8111000          25,23            70,92

                            EQUIPAMENTO                         :           69,18     27,3597973 %

                            MATERIAL                            :           90,78     35,9005817 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,92     36,7396210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103112   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4407000         271,95           119,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8814000          68,46            60,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8455000          20,70            17,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0800000          25,23            77,70

                            EQUIPAMENTO                         :           75,09     27,2704146 %

                            MATERIAL                            :           98,76     35,8651015 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,53     36,8644839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103113   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5406000         271,95           147,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0812000          68,46            74,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0580000          20,70            21,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,8543000          25,23            97,24

                            EQUIPAMENTO                         :           92,13     27,0849880 %

                            MATERIAL                            :          121,72     35,7838378 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,31     37,1311742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103114   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5753000         271,95           156,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,1506000          68,46            78,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1319000          20,70            23,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,1232000          25,23           104,02

                            EQUIPAMENTO                         :           98,05     27,0359743 %

                            MATERIAL                            :          129,69     35,7619730 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,93     37,2020527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103115   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6447000         271,95           175,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2894000          68,46            88,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2795000          20,70            26,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,6611000          25,23           117,59

                            EQUIPAMENTO                         :          109,86     26,9498846 %

                            MATERIAL                            :          145,65     35,7286604 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,15     37,3214550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          407,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103116   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,7793000         271,95           211,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,5586000          68,46           106,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5659000          20,70            32,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,7043000          25,23           143,91

                            EQUIPAMENTO                         :          132,81     26,8342968 %

                            MATERIAL                            :          176,57     35,6753042 %

                            MAO DE OBRA                         :          185,57     37,4903990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103117   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,8487000         271,95           230,80

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,6974000          68,46           116,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7136000          20,70            35,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,2422000          25,23           157,49

                            EQUIPAMENTO                         :          144,65     26,7908097 %

                            MATERIAL                            :          192,49     35,6494348 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,82     37,5597555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          539,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103118   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,9833000         271,95           267,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,9666000          68,46           134,63

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9999000          20,70            41,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,2854000          25,23           183,81

                            EQUIPAMENTO                         :          167,59     26,7201505 %

                            MATERIAL                            :          223,42     35,6215509 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,22     37,6582986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          627,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103119   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,0527000         271,95           286,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,1054000          68,46           144,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1476000          20,70            44,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,8233000          25,23           197,38

                            EQUIPAMENTO                         :          179,38     26,6844235 %

                            MATERIAL                            :          239,43     35,6169275 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          253,43     37,6986490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103120   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2567000         271,95           341,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,5134000          68,46           172,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5816000          20,70            53,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,4044000          25,23           237,27

                            EQUIPAMENTO                         :          214,17     26,6212452 %

                            MATERIAL                            :          286,28     35,5853391 %

                            MAO DE OBRA                         :          304,06     37,7934157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          804,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103121   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1107000         271,95            30,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2214000          68,46            15,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1434000          20,70             2,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5222000          25,23            13,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,88     30,7629472 %

                            MATERIAL                            :           22,92     37,3305016 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,58     31,9065512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103122   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1315000         271,95            35,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2630000          68,46            18,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1877000          20,70             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6836000          25,23            17,24

                            EQUIPAMENTO                         :           22,41     29,9316994 %

                            MATERIAL                            :           27,73     37,0162048 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     33,0520958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103123   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1836000         271,95            49,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3671000          68,46            25,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2984000          20,70             6,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0870000          25,23            27,42

                            EQUIPAMENTO                         :           31,26     28,7769784 %

                            MATERIAL                            :           39,71     36,5338499 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,68     34,6891717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103124   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2356000         271,95            64,07

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4712000          68,46            32,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4091000          20,70             8,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4904000          25,23            37,60

                            EQUIPAMENTO                         :           40,16     28,2127031 %

                            MATERIAL                            :           51,62     36,2453401 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,60     35,5419568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103125   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3855000         271,95           104,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,7709000          68,46            52,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7280000          20,70            15,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6518000          25,23            66,90

                            EQUIPAMENTO                         :           65,67     27,4159181 %

                            MATERIAL                            :           86,08     35,9348234 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,81     36,6492585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          239,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103126   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4375000         271,95           118,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8750000          68,46            59,90

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0552000          25,23            77,08

                            EQUIPAMENTO                         :           74,56     27,2820475 %

                            MATERIAL                            :           98,02     35,8646699 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,73     36,8532826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103127   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5874000         271,95           159,74

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,1747000          68,46            80,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1575000          20,70            23,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2166000          25,23           106,38

                            EQUIPAMENTO                         :          100,10     27,0195813 %

                            MATERIAL                            :          132,46     35,7542201 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,93     37,2261986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103128   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6394000         271,95           173,88

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2788000          68,46            87,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2683000          20,70            26,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,6201000          25,23           116,56

                            EQUIPAMENTO                         :          108,96     26,9559191 %

                            MATERIAL                            :          144,43     35,7300200 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,84     37,3140609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103129   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,7893000         271,95           214,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,5785000          68,46           108,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5871000          20,70            32,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,7815000          25,23           145,86

                            EQUIPAMENTO                         :          134,51     26,8261537 %

                            MATERIAL                            :          178,87     35,6730980 %

                            MAO DE OBRA                         :          188,04     37,5007483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          501,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103130   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,8413000         271,95           228,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,6826000          68,46           115,19

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6978000          20,70            35,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,1849000          25,23           156,04

                            EQUIPAMENTO                         :          143,38     26,7927914 %

                            MATERIAL                            :          190,81     35,6557989 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,97     37,5514097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          535,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103131   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,9454000         271,95           257,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,8908000          68,46           129,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9193000          20,70            39,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,9917000          25,23           176,40

                            EQUIPAMENTO                         :          161,12     26,7355001 %

                            MATERIAL                            :          214,73     35,6312871 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,81     37,6332128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          602,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103132   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,1473000         271,95           312,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,2946000          68,46           157,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,3488000          20,70            48,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,5565000          25,23           215,88

                            EQUIPAMENTO                         :          195,54     26,6567579 %

                            MATERIAL                            :          261,13     35,5977964 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          276,91     37,7454457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103133   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2514000         271,95           340,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,5028000          68,46           171,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5703000          20,70            53,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,3633000          25,23           236,23

                            EQUIPAMENTO                         :          213,26     26,6222172 %

                            MATERIAL                            :          285,07     35,5857711 %

                            MAO DE OBRA                         :          302,75     37,7920117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          801,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103134   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,4533000         271,95           395,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       2,9066000          68,46           198,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,9999000          20,70            62,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       10,9282000          25,23           275,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          247,70     26,5779447 %

                            MATERIAL                            :          331,41     35,5599678 %

                            MAO DE OBRA                         :          352,89     37,8620875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          932,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103135   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,5574000         271,95           423,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,1148000          68,46           213,23

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2214000          20,70            66,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       11,7350000          25,23           296,07

                            EQUIPAMENTO                         :          265,43     26,5561204 %

                            MATERIAL                            :          355,37     35,5545993 %

                            MAO DE OBRA                         :          378,71     37,8892803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          999,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103136   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN    UN

                  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,8634000         271,95           506,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,7268000          68,46           255,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,8724000          20,70            80,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       14,1066000          25,23           355,90

                            EQUIPAMENTO                         :          317,57     26,5101483 %

                            MATERIAL                            :          425,69     35,5355547 %

                            MAO DE OBRA                         :          454,67     37,9542970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.197,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103137   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0658000         271,95            17,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1315000          68,46             9,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0478000          20,70             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1741000          25,23             4,39

                            EQUIPAMENTO                         :           11,21     34,7676956 %

                            MATERIAL                            :           12,64     39,1331464 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41     26,0991580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103138   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0727000         271,95            19,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1454000          68,46             9,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0626000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2279000          25,23             5,74

                            EQUIPAMENTO                         :           12,41     33,7712096 %

                            MATERIAL                            :           14,21     38,6425836 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,13     27,5862068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103139   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0901000         271,95            24,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1801000          68,46            12,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0995000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,23             9,14

                            EQUIPAMENTO                         :           15,33     31,9456066 %

                            MATERIAL                            :           18,23     37,9497909 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,45     30,1046025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103140   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1074000         271,95            29,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2148000          68,46            14,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1364000          20,70             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,23            12,53

                            EQUIPAMENTO                         :           18,30     30,8943089 %

                            MATERIAL                            :           22,19     37,4322494 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,76     31,6734417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103141   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1574000         271,95            42,80

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3147000          68,46            21,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2427000          20,70             5,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8839000          25,23            22,30

                            EQUIPAMENTO                         :           26,82     29,2664261 %

                            MATERIAL                            :           33,68     36,7333553 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,16     34,0002186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103142   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1747000         271,95            47,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3494000          68,46            23,91

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2796000          20,70             5,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0184000          25,23            25,69

                            EQUIPAMENTO                         :           29,75     28,9219982 %

                            MATERIAL                            :           37,66     36,5955790 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,47     34,4824228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103143   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2247000         271,95            61,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4493000          68,46            30,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3858000          20,70             7,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4055000          25,23            35,46

                            EQUIPAMENTO                         :           38,28     28,3006293 %

                            MATERIAL                            :           49,13     36,3050723 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,88     35,3942984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103144   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2420000         271,95            65,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4840000          68,46            33,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4228000          20,70             8,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5400000          25,23            38,85

                            EQUIPAMENTO                         :           41,25     28,1506287 %

                            MATERIAL                            :           53,10     36,2288137 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,19     35,6205576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103145   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2920000         271,95            79,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,5839000          68,46            39,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5290000          20,70            10,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9272000          25,23            48,62

                            EQUIPAMENTO                         :           49,75     27,8041958 %

                            MATERIAL                            :           64,61     36,1006994 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           64,58     36,0951048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103146   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3093000         271,95            84,11

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6186000          68,46            42,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5659000          20,70            11,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0616000          25,23            52,01

                            EQUIPAMENTO                         :           52,69     27,7116680 %

                            MATERIAL                            :           68,56     36,0520219 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,92     36,2363101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103147   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3440000         271,95            93,55

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,6880000          68,46            47,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6398000          20,70            13,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3306000          25,23            58,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,61     27,5602409 %

                            MATERIAL                            :           76,55     35,9939759 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,53     36,4457832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103148   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4113000         271,95           111,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8226000          68,46            56,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7829000          20,70            16,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8522000          25,23            71,96

                            EQUIPAMENTO                         :           70,09     27,3476240 %

                            MATERIAL                            :           92,01     35,8986373 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,22     36,7537387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103149   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4460000         271,95           121,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8920000          68,46            61,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8568000          20,70            17,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,1211000          25,23            78,74

                            EQUIPAMENTO                         :           76,01     27,2632636 %

                            MATERIAL                            :           99,97     35,8568454 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,83     36,8798910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103150   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5130000         271,95           139,51

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0270000          68,46            70,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0000000          20,70            20,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,6427000          25,23            91,90

                            EQUIPAMENTO                         :           87,45     27,1249030 %

                            MATERIAL                            :          115,42     35,8013964 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,54     37,0737006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103151   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5480000         271,95           149,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,0960000          68,46            75,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0738000          20,70            22,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,9117000          25,23            98,69

                            EQUIPAMENTO                         :           93,38     27,0704609 %

                            MATERIAL                            :          123,42     35,7787253 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,16     37,1508138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103152   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN     UN

                 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,6500000         271,95           176,76

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,3000000          68,46            88,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2908000          20,70            26,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,7022000          25,23           118,63

                            EQUIPAMENTO                         :          110,77     26,9457288 %

                            MATERIAL                            :          146,84     35,7215867 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,48     37,3326845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       64

TIPO1 : 2530 - FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

       103372   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDA    M

                DA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2

                021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D M       AS       1,0000000           5,11             5,11

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0034000          21,08             0,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0068000          20,64             0,14

                            MATERIAL                            :            5,18     97,3384031 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      2,6615969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103373   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDA    M

                DA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2

                021

I          9815 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D M       AS       1,0000000          10,09            10,09

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0054000          21,08             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

                            MATERIAL                            :           10,19     97,7820637 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23      2,2179363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103376   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44526 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM  M       AS       1,0000000         123,07           123,07

                PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0186000          21,08             0,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0371000          20,64             0,76

                            MATERIAL                            :          123,42     99,3556183 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80      0,6443817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de242 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103377   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44545 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM  M       AS       1,0000000         264,17           264,17

                PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0270000          21,08             0,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          20,64             1,11

                            MATERIAL                            :          264,66     99,5560405 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18      0,4439595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103379   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

I         44547 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM P M       AS       1,0000000         411,80           411,80

                AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0338000          21,08             0,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0675000          20,64             1,39

                            MATERIAL                            :          412,42     99,6423826 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      0,3576174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          413,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103383   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0110000         271,95             2,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0314000          68,46             2,14

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44519 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM P M       AS       1,0000000       1.009,03         1.009,03

                AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0125000          21,08             0,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          20,64             0,51

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18      0,2148397 %

                            MATERIAL                            :        1.011,31     99,6432479 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44      0,1419124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.014,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103385   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0210000         271,95             5,71

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0602000          68,46             4,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44520 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM P M       AS       1,0000000       1.625,17         1.625,17

                AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0240000          21,08             0,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          20,64             0,98

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26      0,2603466 %

                            MATERIAL                            :        1.629,44     99,5697559 %



de244 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,78      0,1698975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.636,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103387   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0328000         271,95             8,91

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0940000          68,46             6,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44522 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM P M       AS       1,0000000       2.853,21         2.853,21

                AREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0374000          21,08             0,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0748000          20,64             1,54

                            EQUIPAMENTO                         :            6,69      0,2330458 %

                            MATERIAL                            :        2.859,79     99,6140288 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39      0,1529254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.870,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103389   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0481000         271,95            13,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1380000          68,46             9,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44523 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM P M       AS       1,0000000       4.243,52         4.243,52

                AREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0549000          21,08             1,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1098000          20,64             2,26

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88      0,2314218 %

                            MATERIAL                            :        4.253,12     99,6174982 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,45      0,1510800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.269,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103391   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0682000         271,95            18,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1955000          68,46            13,38

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44542 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM P M       AS       1,0000000       2.776,35         2.776,35

                AREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0778000          21,08             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1556000          20,64             3,21

                            EQUIPAMENTO                         :           14,01      0,4980589 %

                            MATERIAL                            :        2.789,93     99,1755899 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,18      0,3263512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.813,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103392   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLD    M

                ADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/

                2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         271,95            21,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2293000          68,46            15,69

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44525 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM  M       AS       1,0000000       4.554,40         4.554,40

                PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0912000          21,08             1,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1825000          20,64             3,76

                            EQUIPAMENTO                         :           16,42      0,3571661 %

                            MATERIAL                            :        4.570,33     99,4085660 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77      0,2342679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.597,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103393   TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOL    M

                DADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12

                /2021

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0918000         271,95            24,96

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2631000          68,46            18,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44543 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM M       AS       1,0000000       5.021,42         5.021,42

                 PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1047000          21,08             2,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2094000          20,64             4,32

                            EQUIPAMENTO                         :           18,86      0,3719400 %

                            MATERIAL                            :        5.039,69     99,3843072 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36      0,2437528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.070,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103397   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          21,08             1,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          20,64             2,38

                            MATERIAL                            :            0,99     27,8409090 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     72,1590910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103398   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          21,08             1,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          20,64             3,81

                            MATERIAL                            :            1,61     28,1195079 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     71,8804921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de248 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103399   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          21,08             3,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50

                            MATERIAL                            :            3,21     28,3939662 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,12     71,6060338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103400   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2598000          21,08             5,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5196000          20,64            10,72

                            MATERIAL                            :            4,61     28,5182889 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58     71,4817111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103401   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3176000          21,08             6,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6351000          20,64            13,10

                            MATERIAL                            :            5,63     28,4989858 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     71,5010142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103402   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021



de249 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4619000          21,08             9,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9238000          20,64            19,06

                            MATERIAL                            :            8,20     28,5167130 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,59     71,4832870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103403   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5196000          21,08            10,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0393000          20,64            21,45

                            MATERIAL                            :            9,26     28,6023500 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,14     71,3976500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103404   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          21,08            12,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          20,64            23,83

                            MATERIAL                            :           10,27     28,5555246 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,73     71,4444754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103405   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6495000          21,08            13,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2991000          20,64            26,81



de250 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,58     28,6102868 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,92     71,3897132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103406   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7217000          21,08            15,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4434000          20,64            29,79

                            MATERIAL                            :           12,87     28,6064113 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,13     71,3935887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103407   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8083000          21,08            17,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6166000          20,64            33,36

                            MATERIAL                            :           14,42     28,6253476 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,97     71,3746524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103408   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9094000          21,08            19,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8187000          20,64            37,53

                            MATERIAL                            :           16,21     28,6042402 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,49     71,3957598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103409   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0248000          21,08            21,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0497000          20,64            42,30

                            MATERIAL                            :           18,30     28,6497493 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,60     71,3502507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103410   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :           20,61     28,6290322 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,39     71,3709678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103411   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1155000          21,08             2,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2309000          20,64             4,76

                            MATERIAL                            :            2,02     28,2303370 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     71,7696630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103412   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1848000          21,08             3,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3695000          20,64             7,62

                            MATERIAL                            :            3,26     28,4090909 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     71,5909091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103413   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          21,08             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          20,64            15,01

                            MATERIAL                            :            6,45     28,4955752 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     71,5044248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103414   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5196000          21,08            10,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0393000          20,64            21,45

                            MATERIAL                            :            9,26     28,6023500 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,14     71,3976500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103415   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6351000          21,08            13,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2702000          20,64            26,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,32     28,5931174 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,27     71,4068826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103416   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9238000          21,08            19,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8476000          20,64            38,13

                            MATERIAL                            :           16,47     28,6037210 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,13     71,3962790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103417   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0393000          21,08            21,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0785000          20,64            42,90

                            MATERIAL                            :           18,55     28,6376274 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,25     71,3623726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103418   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :           20,61     28,6290322 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,39     71,3709678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de254 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103419   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2991000          21,08            27,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5982000          20,64            53,62

                            MATERIAL                            :           23,20     28,6508524 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,80     71,3491476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103420   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,4434000          21,08            30,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8868000          20,64            59,58

                            MATERIAL                            :           25,78     28,6445012 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,22     71,3554988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103421   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6166000          21,08            34,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2333000          20,64            66,73

                            MATERIAL                            :           28,88     28,6550868 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,92     71,3449132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103422   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,8187000          21,08            38,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6374000          20,64            75,07

                            MATERIAL                            :           32,48     28,6445464 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,92     71,3554536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103423   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0497000          21,08            43,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0993000          20,64            84,60

                            MATERIAL                            :           36,64     28,6709455 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,16     71,3290545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103424   ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU E    UN

                SGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXEC

                UÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3095000          21,08            48,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6189000          20,64            95,33

                            MATERIAL                            :           41,26     28,6528173 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,75     71,3471827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103425   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37424 LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                              UN      AS       1,0000000          11,58            11,58

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          21,08             1,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          20,64             2,38



de256 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,62     83,1788080 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     16,8211920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103426   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37425 LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                              UN      AS       1,0000000          12,48            12,48

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          21,08             1,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          20,64             3,81

                            MATERIAL                            :           14,13     77,4903688 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10     22,5096312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103427   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA S    UN

                OLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37426 LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                              UN      AS       1,0000000          25,20            25,20

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          21,08             3,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50

                            MATERIAL                            :           28,45     77,8722238 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     22,1277762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103428   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA     UN

                SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37428 LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                             UN      AS       1,0000000         207,17           207,17

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          21,08            12,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          20,64            23,83

                            MATERIAL                            :          217,50     89,4405595 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67     10,5594405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de257 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103429   LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA     UN

                SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37429 LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO                             UN      AS       1,0000000       2.619,82         2.619,82

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :        2.640,49     98,0930551 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,33      1,9069449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.691,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103430   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 3    UN

                2 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37435 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          26,82            26,82

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          21,08             1,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          20,64             3,81

                            MATERIAL                            :           28,48     87,4192557 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     12,5807443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103431   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6    UN

                3 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37437 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          45,78            45,78

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          21,08             3,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50

                            MATERIAL                            :           49,04     85,8545136 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     14,1454864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de258 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103432   COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2    UN

                00 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37439 COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000       1.492,05         1.492,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          21,08            12,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          20,64            23,83

                            MATERIAL                            :        1.502,38     98,3200042 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67      1,6799958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.528,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103433   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2    UN

                0 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37430 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          28,60            28,60

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0577000          21,08             1,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155000          20,64             2,38

                            MATERIAL                            :           29,65     92,0921545 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54      7,9078455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103434   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 3    UN

                2 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37431 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          38,79            38,79

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0924000          21,08             1,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1848000          20,64             3,81

                            MATERIAL                            :           40,45     90,8048562 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09      9,1951438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103435   COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6    UN

                3 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_1

                2/2021

I         37432 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                 UN      AS       1,0000000          71,56            71,56

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1819000          21,08             3,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50

                            MATERIAL                            :           74,82     90,2571533 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07      9,7428467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103436   COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA     UN

                OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A

                 EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

I         37434 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000       2.127,86         2.127,86

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5774000          21,08            12,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1547000          20,64            23,83

                            MATERIAL                            :        2.138,19     98,8136557 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67      1,1863443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.163,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103437   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37440 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         149,29           149,29

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          21,08             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          20,64            15,01

                            MATERIAL                            :          155,80     90,5986387 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16      9,4013613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103438   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37441 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         149,29           149,29

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          21,08             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          20,64            15,01

                            MATERIAL                            :          155,80     90,5986387 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16      9,4013613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103439   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X     UN

                63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_

                12/2021

I         37442 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO                UN      AS       1,0000000         179,82           179,82

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3637000          21,08             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7275000          20,64            15,01

                            MATERIAL                            :          186,33     92,0165992 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16      7,9834008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103440   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37446 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         316,08           316,08

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :          336,74     86,7706186 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,34     13,2293814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103441   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37447 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         321,02           321,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :          341,68     86,9369370 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,34     13,0630630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103442   TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X    UN

                 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF

                _12/2021

I         37448 TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO               UN      AS       1,0000000         440,33           440,33

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1547000          21,08            24,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3095000          20,64            47,66

                            MATERIAL                            :          461,00     89,9795022 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,33     10,0204978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          512,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       58

TOTAL DA CLASSE     :      482

CLASSE: CANT  - CANTEIRO DE OBRAS

TIPO1 : 0010 - CONSTRUCAO DO CANTEIRO

        98441   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2308000          10,20            12,55

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0570000          20,00             1,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,6923000           7,28            12,31

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5500000          21,19            11,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8160000          25,64            20,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0187000          31,16             0,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0751000          29,59             2,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0029000         574,11             1,66

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           77,73     74,5603076 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,49     25,4204709 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0192215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98443   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1818000          10,20            12,05

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0570000          20,00             1,14

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,5000000           7,28            10,92

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2880000          21,19             6,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4240000          25,64            10,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0153000          31,16             0,47

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0615000          29,59             1,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           70,24     83,0470325 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     16,9292737 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0236938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98445   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,8033000          10,20            18,39

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0690000          20,00             1,38

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,8033000           7,28            13,12

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6890000          21,19            14,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0210000          25,64            26,17

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0253000          31,16             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1016000          29,59             3,00

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0043000         574,11             2,46

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0082678 %

                            MATERIAL                            :           87,61     72,3439439 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,45     27,6229847 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0248036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98446   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,6139000          10,20            26,66

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0860000          20,00             1,72

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,9604000           7,28            14,27

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9950000          21,19            21,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4750000          25,64            37,81

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0346000          31,16             1,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1391000          29,59             4,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0062000         574,11             3,55

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0066102 %

                            MATERIAL                            :          103,31     68,1980436 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,11     31,7622950 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0330512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98447   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,7875000          10,20            18,23

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0710000          20,00             1,42

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,5950000           7,28            11,61

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3830000          21,19             8,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5640000          25,64            14,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0213000          31,16             0,66

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0856000          29,59             2,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0101947 %

                            MATERIAL                            :           79,01     80,4261394 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,18     19,5330818 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0305841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98448   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,7152000          10,20            27,69

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0940000          20,00             1,88

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,7405000           7,28            12,67

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5950000          21,19            12,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8780000          25,64            22,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0305000          31,16             0,95

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1225000          29,59             3,62

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0081314 %

                            MATERIAL                            :           93,56     75,9798342 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,52     23,9795088 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0325256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98449   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2308000          10,20            12,55

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1140000          20,00             2,28

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,6923000           7,28            12,31

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6200000          21,19            13,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9200000          25,64            23,58

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0187000          31,16             0,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0751000          29,59             2,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0029000         574,11             1,66

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          121,17     80,3878596 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,54     19,5988576 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0132828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98451   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1818000          10,20            12,05

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1130000          20,00             2,26

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,5000000           7,28            10,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3150000          21,19             6,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4650000          25,64            11,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0153000          31,16             0,47

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0615000          29,59             1,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          113,00     87,9196200 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,50     12,0648025 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0155775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98453   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,8033000          10,20            18,39

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1380000          20,00             2,76

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,8033000           7,28            13,12

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8170000          21,19            17,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2120000          25,64            31,07

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0253000          31,16             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1016000          29,59             3,00

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0043000         574,11             2,46

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0058438 %

                            MATERIAL                            :          132,23     77,1856009 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,04     22,7910238 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0175315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98454   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,6139000          10,20            26,66

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1730000          20,00             3,46

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,9604000           7,28            14,27

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,2350000          21,19            26,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8350000          25,64            47,04

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0346000          31,16             1,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1391000          29,59             4,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0062000         574,11             3,55

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0047945 %

                            MATERIAL                            :          150,04     71,8751500 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,64     28,0960828 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0239727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98455   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,7875000          10,20            18,23

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1430000          20,00             2,86

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,5950000           7,28            11,61

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4550000          21,19             9,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6720000          25,64            17,23

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0213000          31,16             0,66

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0856000          29,59             2,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0068960 %

                            MATERIAL                            :          122,82     84,5941661 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,32     15,3782497 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0206882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98456   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,7152000          10,20            27,69

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1880000          20,00             3,76

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,7405000           7,28            12,67

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        2,1000760          39,25            82,42

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7850000          21,19            16,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1620000          25,64            29,79

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0305000          31,16             0,95

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1225000          29,59             3,62

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0056379 %

                            MATERIAL                            :          139,63     78,6491516 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,85     21,3226588 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0225517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98458   TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024                                  M2

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2273000          10,20            12,51

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0680000          20,00             1,36

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       2,0000000           7,28            14,56

I         43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      C        1,0500380          39,25            41,21

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5290000          21,19            11,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7900000          25,64            20,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0066000          31,16             0,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0264000          29,59             0,78

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0061000         574,11             3,50

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           81,08     76,7982540 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,49     23,2017460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                         M2

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2273000          10,20            12,51

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0680000          20,00             1,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       2,0000000           7,28            14,56

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      CR       0,5853000          42,63            24,95

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4920000          21,19            10,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7350000          25,64            18,84

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0066000          31,16             0,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0264000          29,59             0,78

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0061000         574,11             3,50

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           64,24     73,7290086 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,88     26,2709914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98460   PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/20    M2

                24

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       7,3260000           7,28            53,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2160000          21,19             4,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2880000          25,64             7,38

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0705000          31,16             2,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2832000          29,59             8,37

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0396353 %

                            MATERIAL                            :           58,37     76,9586473 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,34     22,8695996 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,10      0,1321178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 100    UN

                0 LITROS. AF_03/2024

I          1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       4,2000000          76,04           319,36

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

I          2747 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO M       AS      59,4000000          28,36         1.684,58

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR      25,9600000          10,20           264,79

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,2920000          20,00            25,84

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR      17,6000000           7,28           128,12

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C       89,1000000          16,92         1.507,57

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,8291000         550,00           456,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      24,2630000          21,19           514,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       36,3310000          25,64           931,52

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1263000          31,16             3,93

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5075000          29,59            15,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0015382 %

                            MATERIAL                            :        4.771,35     81,5495899 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.079,23     18,4457954 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0030765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.850,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98462   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 300    UN

                0 LITROS. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       9,4500000          76,04           718,57

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

I          2747 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO M       AS     105,6000000          28,36         2.994,81

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR      48,8400000          10,20           498,16

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,8710000          20,00            37,42

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR      26,4000000           7,28           192,19

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C      123,7280000          16,92         2.093,47

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,4740000         550,00           810,70

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      42,3040000          21,19           896,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       63,3920000          25,64         1.625,37

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1275000          31,16             3,97

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5123000          29,59            15,15

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0009103 %

                            MATERIAL                            :        8.014,59     81,0681911 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.871,37     18,9290779 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0018207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.886,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105113   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 20    UN

                00 LITROS. AF_03/2024

I          1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       6,5625000          76,04           499,01

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

I          2747 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO M       AS      79,2000000          28,36         2.246,11

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR      37,9500000          10,20           387,09

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,6480000          20,00            32,96

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR      22,0000000           7,28           160,16

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C      108,2400000          16,92         1.831,42

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1055000         550,00           608,02

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      32,2170000          21,19           682,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       48,2330000          25,64         1.236,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1848000          31,16             5,75

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,7425000          29,59            21,97

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0015560 %

                            MATERIAL                            :        6.276,50     81,3876893 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.434,96     18,6072536 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0035011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.711,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105114   EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024            M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,6830000          25,99           329,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4560000          20,64           174,53

C         96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M M2      CR       4,7059000         111,28           523,67

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D M3      CR       1,0000000         918,38           918,38

                E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            5,23      0,2688876 %

                            MATERIAL                            :        1.228,98     63,1469630 %
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                            MAO DE OBRA                         :          709,64     36,4628158 %

                            OUTROS                              :            2,36      0,1213336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.946,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105115   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE     UN

                USOS DIVERSOS. AF_03/2024

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1708000         271,95            46,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4286000          68,46            29,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7420000          21,19            15,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1140000          25,64            28,56

                            EQUIPAMENTO                         :           32,70     27,2446595 %

                            MATERIAL                            :           41,64     34,6879172 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,72     38,0674233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105116   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO    UN

                . AF_03/2024

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1800000          21,19             3,81

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2690000          25,64             6,89

                            MATERIAL                            :            2,79     26,1278195 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,91     73,8721805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105126   INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024               M

I           344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                         KG      CR       0,0350000          28,38             0,99

I          5077 GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9                                              KG      CR       0,0270000          22,71             0,61
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34347 CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE  M       CR       1,0000000          16,16            16,16

                300 MM, D = 2,76 MM

I         34349 HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO  UN      CR       0,2900000          27,68             8,02

                DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          25,99             3,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          20,64             1,65

                            MATERIAL                            :           27,07     88,6080106 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     11,3919894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105127   INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024         M

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       1,6700000           0,61             1,01

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESP M       CR       1,0000000          22,61            22,61

                IRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0990000          25,99             2,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0660000          20,64             1,36

                            MATERIAL                            :           24,69     89,5962169 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     10,4037831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105128   INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                  M

I           344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                         KG      CR       0,0350000          28,38             0,99

I          5077 GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9                                              KG      CR       0,1000000          22,71             2,27

I         34347 CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE  M       CR       1,8500000          16,16            29,89

                300 MM, D = 2,76 MM

I         34349 HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO  UN      CR       1,2500000          27,68            34,60

                DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5560000          25,99            14,45
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          20,64             7,63

                            MATERIAL                            :           73,67     82,0055711 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16     17,9944289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105130   EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024      M

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1000000          10,20            11,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2660000          21,19             5,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3980000          25,64            10,20

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0020000          31,16             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0082000          29,59             0,24

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0032000         574,11             1,83

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           16,98     58,1811919 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,20     41,8188081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       25

TOTAL DA CLASSE     :       25

CLASSE: CHOR  - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO1 : 3250 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

         5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHP

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          46,35            46,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          12,25            12,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C          5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          57,94            57,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          64,08            64,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

                            EQUIPAMENTO                         :          116,54     54,5752553 %

                            MATERIAL                            :           69,33     32,4669851 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     12,9577596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5678   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHP

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          31,92            31,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C         53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       C        1,0000000          50,75            50,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92
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C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          25,54            25,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000           6,75             6,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           64,21     43,4203409 %

                            MATERIAL                            :           56,00     37,8685420 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     18,7111171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5680   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5667 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          28,39            28,39

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C          5668 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          45,57            45,57

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92
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C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          22,71            22,71

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           6,00             6,00

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           57,10     42,1122503 %

                            MATERIAL                            :           50,82     37,4806401 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     20,4071096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5684   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHP

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          40,11            40,11

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       C        1,0000000          56,82            56,82

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          32,05            32,05

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           8,60             8,60

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           80,76     48,6476720 %

                            MATERIAL                            :           62,07     37,3893138 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     13,9630142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5689   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEU    CHP

                S PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5658 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           2,23             2,23

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           3,21             3,21

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,88             0,88

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5795   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR    CHP

                NO. AF_07/2016

C         53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ H       AS       1,0000000           2,19             2,19

                ÃO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       AS       1,0000000           1,75             1,75

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                F_07/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :            4,34     14,3708609 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,3841059 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     68,2450332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5811   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHP

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          39,69            39,69

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       C        1,0000000         100,73           100,73

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          21,98            21,98

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           8,46             8,46

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           73,54     36,8713963 %

                            MATERIAL                            :          105,98     53,1361244 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93      9,9924793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5823   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHP

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5703 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       CR       1,0000000          26,18            26,18

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

C         53794 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       AS       1,0000000          35,62            35,62

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          32,55            32,55

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000          10,04            10,04

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           78,21     32,9277534 %

                            MATERIAL                            :           30,53     12,8536544 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     43,1963625 %

                            OUTROS                              :           26,18     11,0222297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5824   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHP

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          38,34            38,34

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       C        1,0000000         115,84           115,84

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          21,00            21,00

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           8,38             8,38

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           3,38             3,38

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           71,10     33,6345144 %

                            MATERIAL                            :          121,09     57,2827476 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      9,0827380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5835   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHP

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000         139,92           139,92

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       C        1,0000000          88,53            88,53

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          87,04            87,04

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          30,68            30,68

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          257,64     68,4557340 %

                            MATERIAL                            :           93,78     24,9176320 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      6,6266340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5839   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHP

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           4,63             4,63

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           3,70             3,70

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5843   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHP

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          19,99            19,99

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           5,40             5,40

                - JUROS. AF_06/2014

C          7065 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          21,87            21,87

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7066 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       C        1,0000000          96,15            96,15

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

                            EQUIPAMENTO                         :           47,26     27,3400439 %

                            MATERIAL                            :          101,40     58,6601876 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     13,9997685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5847   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHP

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       C        1,0000000         105,67           105,67

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          77,36            77,36

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          43,27            43,27

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          19,06            19,06

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          139,69     50,8314836 %

                            MATERIAL                            :          110,92     40,3624322 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      8,8060842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5851   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHP

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       C        1,0000000          93,23            93,23

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          77,84            77,84

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          43,54            43,54

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          19,18            19,18

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          140,56     53,3961405 %

                            MATERIAL                            :           98,48     37,4107278 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      9,1931317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5855   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHP

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5722 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       C        1,0000000         215,62           215,62

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         254,96           254,96

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         142,61           142,61

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          62,82            62,82

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          460,39     65,2609646 %

                            MATERIAL                            :          220,87     31,3086496 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      3,4303858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          705,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5863   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHP

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

C          5727 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000          12,10            12,10

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           9,67             9,67

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           2,59             2,59

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           24,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5867   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHP

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5729 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          49,26            49,26

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5730 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       C        1,0000000          40,63            40,63

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          39,36            39,36

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          10,56            10,56

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           99,18     58,9514980 %

                            MATERIAL                            :           45,88     27,2705658 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     13,7779362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5875   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO

                . AF_06/2014

C          5735 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          30,80            30,80

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014

C          5736 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          41,53            41,53

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          24,64            24,64

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           6,51             6,51

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           61,95     45,4178887 %

                            MATERIAL                            :           46,78     34,2961876 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     20,2859237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5879   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHP

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                P DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          43,80            43,80

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C          5739 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          54,81            54,81

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          11,75            11,75

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

C         93240 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       C        1,0000000          11,90            11,90

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          110,36     73,2364458 %

                            MATERIAL                            :           17,15     11,3809808 %
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     15,3825734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5882   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHP

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

C          5741 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          42,78            42,78

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          5742 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       C        1,0000000          27,42            27,42

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          20,64            20,64

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          22,82            22,82

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           9,38             9,38

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           74,98     60,9395320 %

                            MATERIAL                            :           33,74     27,4219765 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     11,6384915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5890   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHP

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DI

                URNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5751 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000          33,02            33,02

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014

C         53827 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       C        1,0000000         113,40           113,40

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000          17,61            17,61

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000           7,24             7,24

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000           2,92             2,92

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           60,79     30,6031010 %

                            MATERIAL                            :          118,65     59,7311721 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      9,6657269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5894   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHP

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP

                DIURNO. AF_06/2014

C          5754 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000          36,26            36,26

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         53829 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       C        1,0000000         115,84           115,84

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000          19,34            19,34

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000           7,95             7,95

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000           3,21             3,21

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           66,76     32,2434194 %

                            MATERIAL                            :          121,09     58,4834582 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      9,2731224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHP

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          51,62            51,62

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       C        1,0000000         191,35           191,35

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          29,11            29,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          11,25            11,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           4,54             4,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           96,52     30,9042008 %

                            MATERIAL                            :          196,60     62,9482583 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      6,1475409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5909   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHP

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

C          5765 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           4,64             4,64

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

C          5766 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       C        1,0000000           2,85             2,85

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          20,64            20,64

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           3,71             3,71

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           1,28             1,28

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,63     29,0760869 %

                            MATERIAL                            :            9,17     27,6871980 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     43,2367151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5921   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHP

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           2,51             2,51

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           1,74             1,74

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,69             0,69

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5928   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          27,32            27,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          10,03            10,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

C         89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          46,24            46,24

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,05             4,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         157,25           157,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           87,64     32,2265122 %

                            MATERIAL                            :          162,50     59,7536313 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81      8,0198565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5932   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHP

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          75,23            75,23

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          83,24            83,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          50,57            50,57

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          46,80            46,80

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          16,49            16,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          138,52     50,8647598 %

                            MATERIAL                            :           88,49     32,4936657 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     16,6415745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5940   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHP

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          46,55            46,55

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          45,45            45,45

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          37,24            37,24

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000           9,84             9,84

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           93,63     55,5865591 %

                            MATERIAL                            :           50,70     30,0997387 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     14,3137022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5944   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHP

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5787 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       C        1,0000000          69,97            69,97

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53861 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          64,54            64,54

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          51,63            51,63

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          13,64            13,64

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          129,81     56,6509558 %



de298 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           75,22     32,8270926 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     10,5219516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5953   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5797 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           6,62             6,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         53865 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000          46,88            46,88

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           5,29             5,29

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           1,42             1,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,33     22,1391795 %

                            MATERIAL                            :           46,88     77,8608205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6259   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHP

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5747 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       C        1,0000000         157,25           157,25

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53882 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          36,88            36,88

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          20,99            20,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           8,03             8,03

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           69,14     27,5633870 %

                            MATERIAL                            :          162,50     64,7823314 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      7,6542816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          250,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6879   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHP

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          50,10            50,10

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          13,44            13,44

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

C          7040 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          62,69            62,69

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         55263 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       C        1,0000000          64,08            64,08

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :          126,23     57,7077810 %

                            MATERIAL                            :           69,33     31,6951632 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     10,5970558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7030   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D    CHP

                IURNO. AF_05/2023

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,70             4,70

                CIAÇÃO. AF_05/2023

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           1,63             1,63

                . AF_05/2023

C          7034 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT H       AS       1,0000000           5,88             5,88

                ENÇÃO. AF_05/2023

C          7035 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER H       C        1,0000000         255,03           255,03

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,21      4,5689268 %

                            MATERIAL                            :          255,03     95,4310732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7042   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHP

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

C          7046 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          7047 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       C        1,0000000          24,11            24,11

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78      3,1337886 %

                            MATERIAL                            :           24,11     96,8662114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7049   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          44,43            44,43

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          12,00            12,00

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C          7053 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          55,61            55,61

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7054 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          88,77            88,77

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :          112,04     48,8745421 %

                            MATERIAL                            :           94,02     41,0137846 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     10,1116733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        67826   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHP

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          22,74            22,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           8,78             8,78

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C          7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          41,07            41,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       C        1,0000000          81,03            81,03

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,54             3,54

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           76,13     41,7516726 %

                            MATERIAL                            :           86,28     47,3181969 %
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                            MAO DE OBRA                         :           19,93     10,9301305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73417   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF    CHP

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       AS       1,0000000           7,15             7,15

                F_02/2016

C         73307 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF H       AS       1,0000000           6,38             6,38

                _02/2016

C         73311 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O H       C        1,0000000         177,13           177,13

                PERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,53      7,0964019 %

                            MATERIAL                            :          177,13     92,9035981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73436   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHP

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C          5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          41,71            41,71

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          33,33            33,33

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           9,00             9,00

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       C        1,0000000          56,82            56,82

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :           84,04     49,6426252 %

                            MATERIAL                            :           62,07     36,6648945 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     13,6924803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73467   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHP

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIU

                RNO. AF_06/2014

C         73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          34,96            34,96

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

C         73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       C        1,0000000         153,92           153,92

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          19,16            19,16

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014



de305 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           7,64             7,64

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           3,08             3,08

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           64,84     26,6600879 %

                            MATERIAL                            :          159,17     65,4454999 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      7,8944122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73536   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHP

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2014

C          5692 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5693 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       C        1,0000000          20,43            20,43

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      2,9914529 %

                            MATERIAL                            :           20,43     97,0085471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83362   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHP

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          42,81            42,81

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          25,48            25,48

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           9,97             9,97

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           4,02             4,02

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

C         91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       C        1,0000000         153,92           153,92

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           82,28     31,5672357 %

                            MATERIAL                            :          159,17     61,0665645 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      7,3661998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          260,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        83765   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHP

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           9,52             9,52

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           8,50             8,50

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       C        1,0000000          49,92            49,92

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           3,35             3,35

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          26,74            26,74

                            EQUIPAMENTO                         :           21,37     21,7994491 %

                            MATERIAL                            :           57,32     58,4718965 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     19,7286544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87445   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHP

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,58             0,58

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         87443 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,72             0,72

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         87444 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       C        1,0000000           4,16             4,16

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,43     25,5813953 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,16     74,4186047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88386   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           1,12             1,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           1,23             1,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           3,44             3,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,61     43,1404958 %

                            OUTROS                              :            3,44     56,8595042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88393   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,34             1,34

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88396 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,46             1,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88397 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           5,15             5,15

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,11     37,6513317 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            5,15     62,3486683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88399   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           1,06             1,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

C         88402 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           1,16             1,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         88403 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           2,06             2,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46     54,4247788 %

                            OUTROS                              :            2,06     45,5752212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88418   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHP

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           6,94             6,94

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           1,60             1,60

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           8,68             8,68

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           1,16             1,16

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,22     93,6887922 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,16      6,3112078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88433   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           9,20             9,20

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           2,12             2,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88436 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000          11,51            11,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88437 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           1,16             1,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           22,83     95,1646520 %

                            OUTROS                              :            1,16      4,8353480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,42             0,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,09             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,46             0,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,37             1,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97     41,4529914 %

                            OUTROS                              :            1,37     58,5470086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88843   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHP

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          35,15            35,15

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          15,48            15,48

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

C         88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          62,84            62,84

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C         88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       C        1,0000000          77,70            77,70

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :          196,42     89,0309129 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     10,9690871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88907   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHP

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          52,45            52,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          13,86            13,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          65,56            65,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       C        1,0000000          89,42            89,42

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          131,87     51,8744346 %

                            MATERIAL                            :           94,67     37,2408638 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     10,8847016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89021   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHP

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5800 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53866 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       C        1,0000000           2,10             2,10

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91     30,2325581 %

                            OUTROS                              :            2,10     69,7674419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89028   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_05/2023

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,82             3,82

                AÇÃO. AF_05/2023

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           1,32             1,32

                AF_05/2023

C         89025 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN H       AS       1,0000000           4,78             4,78

                ÇÃO. AF_05/2023

C         89026 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA H       C        1,0000000         170,02           170,02

                IS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,92      5,5129487 %

                            MATERIAL                            :          170,02     94,4870513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89032   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHP

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          60,04            60,04

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       C        1,0000000          62,11            62,11

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          33,58            33,58

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          14,79            14,79

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          108,41     54,2131321 %

                            MATERIAL                            :           67,36     33,6850527 %



de314 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     12,1018152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89035   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          16,03            16,03

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       C        1,0000000          66,99            66,99

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          14,65            14,65

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           34,61     26,4097672 %

                            MATERIAL                            :           72,24     55,1239986 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     18,4662342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,73             1,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,40             0,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,89             1,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

C         89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,75             2,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02     59,3796160 %

                            OUTROS                              :            2,75     40,6203840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89234   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         121,42           121,42

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          37,18            37,18

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89232 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         216,58           216,58

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89233 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         166,18           166,18

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          375,18     65,6425510 %

                            MATERIAL                            :          171,43     29,9938763 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      4,3635727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89242   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         283,64           283,64

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          86,85            86,85

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89238 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         505,94           505,94

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89239 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         439,46           439,46

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          876,43     65,1098004 %

                            MATERIAL                            :          444,71     33,0374123 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      1,8527873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.346,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89250   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHP

                NCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         246,46           246,46

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          75,47            75,47

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89248 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         439,63           439,63

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89249 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       C        1,0000000         374,61           374,61

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          761,56     65,2937344 %

                            MATERIAL                            :          379,86     32,5679893 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      2,1382763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.166,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89257   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHP

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          71,33            71,33

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          25,14            25,14

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

C         89255 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000         114,66           114,66

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89256 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       C        1,0000000          84,31            84,31

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          211,13     64,8373923 %

                            MATERIAL                            :           89,56     27,5036083 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      7,6589994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89272   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHP

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          52,21            52,21

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          18,40            18,40

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           7,44             7,44

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89270 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          83,94            83,94

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89271 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       C        1,0000000          28,85            28,85

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          161,99     70,6916868 %

                            MATERIAL                            :           34,10     14,8810822 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     14,4272310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89278   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHP

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,10             2,10

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,48             0,48

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

C         89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,63             2,63

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       C        1,0000000           8,33             8,33

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            5,21     38,4785819 %

                            MATERIAL                            :            8,33     61,5214181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89843   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHP

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          29,09            58,18
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C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          30,00            30,00

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           9,25             9,25

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

C         89214 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          28,16            28,16

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89215 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       C        1,0000000          92,34            92,34

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           67,41     30,9319506 %

                            MATERIAL                            :          102,84     47,1894646 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,68     21,8785848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          38,90            38,90

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          13,75            13,75

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,55             5,55

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          66,73            66,73

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

C         89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         175,34           175,34

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          124,93     38,3868489 %

                            MATERIAL                            :          180,59     55,4893226 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93      6,1238285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89883   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          41,57            41,57

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          14,44            14,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,83             5,83

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

C         89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          70,64            70,64

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014
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C         89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         202,30           202,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          132,48     36,8040893 %

                            MATERIAL                            :          207,55     57,6591844 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93      5,5367263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          359,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHP

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,57             0,57

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,79     58,0882353 %

                            OUTROS                              :            0,57     41,9117647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90625   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHP

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       AS       1,0000000           2,34             2,34

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90623 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       AS       1,0000000           2,92             2,92

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90624 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           3,44             3,44

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80     62,7705628 %

                            OUTROS                              :            3,44     37,2294372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90631   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHP

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          52,86            52,86

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          14,18            14,18

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

C         90629 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          66,15            66,15

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90630 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000           1,63             1,63

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          133,19     81,0799295 %

                            MATERIAL                            :            5,25      3,1959578 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     14,7318439 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,9922688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90637   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHP

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           5,34             5,34

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           1,23             1,23

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

C         90635 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           5,84             5,84

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90636 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           6,88             6,88

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,41     64,3338518 %

                            OUTROS                              :            6,88     35,6661482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90643   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHP

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           7,97             7,97

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           1,84             1,84

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

C         90641 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           8,72             8,72

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90642 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       C        1,0000000          12,49            12,49

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           18,53     59,7356545 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,49     40,2643455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90650   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHP

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

C         90648 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           1,05             1,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90649 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       C        1,0000000          10,65            10,65

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23     17,3136645 %

                            OUTROS                              :           10,65     82,6863355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90656   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           5,19             5,19

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           1,20             1,20

                AF_06/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90654 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           5,68             5,68

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90655 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           7,01             7,01

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,07     63,2599581 %

                            OUTROS                              :            7,01     36,7400419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90662   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           5,56             5,56

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           1,28             1,28

                AF_06/2015

C         90660 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           6,08             6,08

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90661 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           7,01             7,01

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,92     64,8268942 %

                            OUTROS                              :            7,01     35,1731058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90668   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHP

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           7,11             7,11

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

C         90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           8,90             8,90

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       C        1,0000000          14,87            14,87

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           17,90     54,6231310 %

                            MATERIAL                            :           14,87     45,3768690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90674   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         238,49           238,49

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          63,98            63,98

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90672 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         298,45           298,45

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

C         90673 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000         118,94           118,94

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          600,92     80,1964475 %

                            MATERIAL                            :          124,19     16,5739146 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      3,2296379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          749,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90680   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHP

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          97,51            97,51

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          29,47            29,47

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         90678 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000         136,45           136,45

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90679 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       C        1,0000000          91,21            91,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          11,94            11,94

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          275,37     69,5326113 %

                            MATERIAL                            :           96,46     24,3567406 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      6,1106481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90686   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHP

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          28,87            28,87

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           6,67             6,67

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

C         90684 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          31,57            31,57

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         90685 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       C        1,0000000          56,58            56,58

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           67,11     43,8484157 %

                            MATERIAL                            :           61,83     40,3985625 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     15,7530218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90692   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHP

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          24,40            24,40

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           4,81             4,81

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

C         90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          30,50            30,50

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       C        1,0000000          39,62            39,62

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           59,71     46,3983216 %

                            MATERIAL                            :           44,87     34,8667340 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     18,7349444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90964   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHP

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           7,06             7,06

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           8,84             8,84

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       C        1,0000000          14,87            14,87

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           17,79     54,4703001 %
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                            MATERIAL                            :           14,87     45,5296999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90972   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           7,08             7,08

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           1,90             1,90

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           8,87             8,87

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          60,27            60,27

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           17,85     22,8494623 %

                            MATERIAL                            :           60,27     77,1505377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90979   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          17,99            17,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90977 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          22,52            22,52

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90978 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000         156,36           156,36

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           45,33     22,4750855 %
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                            MATERIAL                            :          156,36     77,5249145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90999   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           8,40             8,40

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           2,25             2,25

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90994 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000          10,52            10,52

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90995 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          81,87            81,87

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           21,17     20,5454192 %

                            MATERIAL                            :           81,87     79,4545808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91031   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHP

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          24,67            24,67

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           9,90             9,90

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           4,00             4,00

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

C         91029 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          45,28            45,28

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         91030 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       C        1,0000000         145,89           145,89

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           83,85     32,9871356 %

                            MATERIAL                            :          151,14     59,4594595 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      7,5534049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91277   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHP

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,56             0,56

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,15             0,15

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,71             0,71

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       C        1,0000000           8,55             8,55

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42     14,2427281 %

                            MATERIAL                            :            8,55     85,7572719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91283   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHP

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           1,04             1,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

C         91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       C        1,0000000           8,61             8,61

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,58     23,0563002 %

                            MATERIAL                            :            8,61     76,9436998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91386   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHP

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          28,91            28,91

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          11,13            11,13

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           4,50             4,50

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

C         91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          52,13            52,13

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       C        1,0000000         141,01           141,01

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           96,67     36,7762306 %

                            MATERIAL                            :          146,26     55,6417866 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93      7,5819828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHP

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,84             0,84

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,22             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           1,05             1,05

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       C        1,0000000           6,11             6,11

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,11      5,6012742 %

                            MATERIAL                            :           11,36     30,1566233 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     64,2421025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91634   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          21,63            21,63

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           8,04             8,04

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91632 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          37,02            37,02

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91633 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         133,10           133,10

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           69,93     30,3924551 %

                            MATERIAL                            :          138,35     60,1286454 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81      9,4788995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91645   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,12            29,12

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          40,74            40,74

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          16,44            16,44

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           6,64             6,64

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91643 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          73,44            73,44

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91644 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         299,52           299,52

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          137,26     29,4612577 %

                            MATERIAL                            :          304,77     65,4153253 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87      5,1234170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHP

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

C         91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           1,49             1,49

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,7060333 %

                            MATERIAL                            :            5,25     16,8485237 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     77,6636715 %

                            OUTROS                              :            1,49      4,7817715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92043   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHP

                O 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           6,47             6,47

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           1,33             1,33

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

C         92042 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           5,39             5,39

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92106   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PES    CHP

                O BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

                4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CH

                P DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          44,82            44,82

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          14,05            14,05

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023

C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           5,68             5,68

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

C         92104 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          70,75            70,75

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_05/2023

C         92105 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       C        1,0000000         191,35           191,35

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          135,30     38,5360296 %

                            MATERIAL                            :          196,60     55,9954430 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      5,4685274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92112   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHP

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,25             1,25

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

C         92110 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,56             1,56

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         92111 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,37             1,37

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,09     69,2825113 %

                            OUTROS                              :            1,37     30,7174887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92118   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023            CHP

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023        H       CR       1,0000000           0,31             0,31

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023              H       CR       1,0000000           0,06             0,06

C         92116 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023         H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92138   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D    CHP

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          22,37            22,37

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000          12,68            12,68

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           3,91             3,91

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           1,58             1,58

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT H       C        1,0000000          15,85            15,85

                ENÇÃO. AF_11/2015

C         92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER H       C        1,0000000          35,04            35,04

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           34,02     37,2087936 %

                            MATERIAL                            :           40,29     44,0664990 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,12     18,7247074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92145   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHP

                /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          22,37            22,37

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           4,64             4,64

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           1,43             1,43

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,58             0,58

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           5,80             5,80

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

C         92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       C        1,0000000          39,73            39,73

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,45     16,7002012 %

                            MATERIAL                            :           44,98     60,3353455 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,12     22,9644533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92242   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,12            29,12

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          29,67            29,67

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          11,94            11,94

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

C         92240 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          53,24            53,24

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92241 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         274,59           274,59

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

                            EQUIPAMENTO                         :           99,67     24,7087113 %

                            MATERIAL                            :          279,84     69,3737916 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87      5,9174971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92716   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHP

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

C         92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       AS       1,0000000          99,09            99,09

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,4320739 %

                            MATERIAL                            :           99,09     99,5679261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92960   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHP

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,24             4,24

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

C         92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,64             4,64

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       C        1,0000000           9,22             9,22

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,86     51,6771489 %

                            MATERIAL                            :            9,22     48,3228511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92966   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO    CHP

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86
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C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       AS       1,0000000           1,80             1,80

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       AS       1,0000000           0,41             0,41

                12/2015

C         92965 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO H       AS       1,0000000           2,26             2,26

                . AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,47     14,7378832 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,3095944 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     67,9525224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93224   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         365,69           365,69

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          98,11            98,11

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

C         93222 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         457,62           457,62

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93223 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000         155,35           155,35

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          921,42     83,2944623 %

                            MATERIAL                            :          160,60     14,5179078 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      2,1876299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.106,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93233   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHP

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,53             0,53

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

C         93231 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         93232 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       C        1,0000000           4,57             4,57

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31     22,2789115 %

                            MATERIAL                            :            4,57     77,7210885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93272   GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          26,87            26,87

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          10,07            10,07

                 M   JUROS. AF_05/2023

C         93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          26,12            26,12

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       CR       1,0000000          10,28            10,28

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           63,06     56,4800718 %

                            MATERIAL                            :            5,25      4,7021943 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     29,6103896 %

                            OUTROS                              :           10,28      9,2073443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHP

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          29,59            29,59

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,40             0,40

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,85             0,85

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      2,9646158 %

                            MATERIAL                            :            5,25     16,7357347 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,34     77,5900544 %

                            OUTROS                              :            0,85      2,7095951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93287   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHP

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000         100,42           100,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          35,39            35,39

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000         161,42           161,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       CR       1,0000000          14,30            14,30

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          14,30            14,30

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          311,53     85,5522603 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,4417531 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06      9,0789256 %

                            OUTROS                              :           14,30      3,9270610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93402   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          25,01            25,01

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           9,43             9,43

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,80             3,80

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

C         93400 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          43,35            43,35

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93401 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         157,25           157,25

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           81,59     30,6844678 %

                            MATERIAL                            :          162,50     61,1132005 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81      8,2023317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93408   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHP

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/

                2023

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          28,57            28,57

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           7,80             7,80

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05

                /2023
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C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           2,00             2,00

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

C         93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           9,36             9,36

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/

                2023

C         93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       C        1,0000000          46,88            46,88

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           19,16     20,2515590 %

                            MATERIAL                            :           52,13     55,0998838 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,32     24,6485572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93415   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,34             0,34

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,12             0,12

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93413 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,30             0,30

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93414 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000          10,81            10,81

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      6,5687121 %
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                            MATERIAL                            :           10,81     93,4312879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93421   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_    CHP

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       AS       1,0000000           4,49             4,49

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       AS       1,0000000           1,58             1,58

                16

C         93419 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_ H       AS       1,0000000           4,01             4,01

                03/2016

C         93420 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP H       C        1,0000000          66,69            66,69

                ERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           10,08     13,1301289 %

                            MATERIAL                            :           66,69     86,8698711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93427   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.     CHP

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       AS       1,0000000           6,36             6,36

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       AS       1,0000000           2,24             2,24

                /2016

C         93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.  H       AS       1,0000000           5,68             5,68

                AF_03/2016

C         93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA H       C        1,0000000         159,40           159,40

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           14,28      8,2220175 %
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                            MATERIAL                            :          159,40     91,7779825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93433   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHP

                ORA - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         174,76           174,76

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          53,72            53,72

                ORA - JUROS. AF_05/2023

C         93431 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         218,62           218,62

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93432 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       C        1,0000000       2.142,00         2.142,00

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          447,10     16,4240347 %

                            MATERIAL                            :        2.172,53     79,8069965 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60      3,7689688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.722,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93439   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHP

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           9,81             9,81

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           3,02             3,02

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

C         93437 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000          10,73            10,73

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         93438 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       C        1,0000000         111,68           111,68

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           23,56      8,7789246 %

                            MATERIAL                            :          142,21     52,9902747 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     38,2308007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95121   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C          5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          87,69            87,69

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          80,15            80,15

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          24,72            24,72

                 JUROS. AF_07/2016

C         95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       CR       1,0000000          70,12            70,12

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          192,56     48,6496047 %

                            MATERIAL                            :           30,53      7,7132967 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     25,9215280 %
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                            OUTROS                              :           70,12     17,7155706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          395,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95127   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHP

                V - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          17,87            17,87

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           5,51             5,51

                CV - JUROS. AF_07/2016

C         95125 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          19,56            19,56

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         95126 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       C        1,0000000         146,42           146,42

                V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           42,94     19,6243316 %

                            MATERIAL                            :          151,67     69,3158449 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     11,0598235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95133   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHP

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          47,90            47,90

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          17,36            17,36

                 HP - JUROS. AF_07/2016

C         95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          56,38            56,38

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016



de353 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       C        1,0000000          32,07            32,07

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          121,64     66,1446439 %

                            MATERIAL                            :           37,32     20,2936378 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     13,5617183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95139   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D    CHP

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       C        1,0000000           0,05             0,05

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       C        1,0000000           0,02             0,02

                . AF_07/2016

C         95138 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT H       C        1,0000000           0,03             0,03

                ENÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95212   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          54,13            54,13

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000          12,51            12,51

                 M   JUROS. AF_05/2023

C         95210 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000          59,20            59,20

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95211 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       CR       1,0000000          10,28            10,28

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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                            EQUIPAMENTO                         :          125,84     72,1435534 %

                            MATERIAL                            :            5,25      3,0098033 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     18,9531617 %

                            OUTROS                              :           10,28      5,8934816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95258   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016           CHP

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       AS       1,0000000           1,56             1,56

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       AS       1,0000000           0,36             0,36

C         95257 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016        H       AS       1,0000000           1,95             1,95

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87     13,0171543 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,6589303 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     69,3239154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95264   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,67             0,67

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,18             0,18

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

C         95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,84             0,84

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000           4,63             4,63

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69     26,7405063 %

                            MATERIAL                            :            4,63     73,2594937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95270   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHP

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,46             0,46

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,09             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

C         95268 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,45             0,45

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95269 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       C        1,0000000           8,55             8,55

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00     10,4712041 %

                            MATERIAL                            :            8,55     89,5287959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95276   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHP

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,45             0,45

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,10             0,10

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

C         95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,35             0,35

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       CR       1,0000000           2,79             2,79

                O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90     24,3902439 %

                            OUTROS                              :            2,79     75,6097561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95282   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    CHP

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,11             0,11

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

C         95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,53             0,53

                IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

C         95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       C        1,0000000           8,55             8,55

                IA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19     12,2176591 %

                            MATERIAL                            :            8,55     87,7823409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95620   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHP

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2

                016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       AS       1,0000000           1,28             1,28

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       AS       1,0000000           0,29             0,29

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

C         95619 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       AS       1,0000000           1,60             1,60

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17     10,9197382 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,25     18,0847399 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     70,9955219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95631   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHP

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          47,95            47,95

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          12,86            12,86

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

C         95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          60,01            60,01

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

C         95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       C        1,0000000          88,77            88,77

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          120,82     50,7604404 %

                            MATERIAL                            :           94,02     39,5008822 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18      9,7386774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95702   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHP

                XIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       AS       1,0000000           5,19             5,19

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       AS       1,0000000           1,20             1,20

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

C         95700 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       AS       1,0000000           6,49             6,49

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95701 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           3,44             3,44

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           12,88     28,1407035 %

                            MATERIAL                            :            5,25     11,4703954 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     52,8730611 %

                            OUTROS                              :            3,44      7,5158400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95708   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHP

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          53,38            53,38

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          14,32            14,32

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016

C         95706 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          66,80            66,80

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95707 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000           4,51             4,51

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          134,50     79,8409120 %

                            MATERIAL                            :            5,25      3,1164668 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     14,3654279 %

                            OUTROS                              :            4,51      2,6771933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95720   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHP

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          64,19            64,19

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          16,96            16,96

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

C         95718 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          80,24            80,24

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95719 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       C        1,0000000          89,42            89,42

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :          161,39     56,8815424 %

                            MATERIAL                            :           94,67     33,3662284 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67      9,7522292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95872   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHP

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           3,58             3,58

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           9,08             9,08

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       C        1,0000000         271,55           271,55

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000          10,17            10,17

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           22,83      7,7552822 %

                            MATERIAL                            :          271,55     92,2447178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96013   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHP

                ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          23,52            23,52

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           6,30             6,30

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96011 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          25,73            25,73

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96012 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       C        1,0000000          96,15            96,15

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           55,55     30,6651945 %

                            MATERIAL                            :          101,40     55,9757109 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     13,3590946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96020   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHP

                OPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          23,32            23,32

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           6,25             6,25

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96018 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          25,51            25,51

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96019 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       C        1,0000000          96,15            96,15

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           55,08     30,4848350 %

                            MATERIAL                            :          101,40     56,1213196 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     13,3938454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96028   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHP

                PLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          17,98            17,98

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96026 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          19,67            19,67

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96027 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       C        1,0000000          66,99            66,99

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           42,47     30,5737527 %

                            MATERIAL                            :           72,24     52,0048954 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     17,4213519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96035   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHP

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          35,38            35,38

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          12,46            12,46

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           5,01             5,01

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

C         96033 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          57,52            57,52

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96034 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       C        1,0000000         141,01           141,01

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          110,37     39,9081573 %

                            MATERIAL                            :          146,26     52,8854499 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93      7,2063928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96157   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHP

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          18,18            18,18

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           4,87             4,87

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          19,89            19,89

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       C        1,0000000          66,99            66,99

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           42,94     30,8078633 %

                            MATERIAL                            :           72,24     51,8295309 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     17,3626058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96158   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHP

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          28,10            28,10

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           5,79             5,79

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96061 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          35,13            35,13

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

C         96062 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       C        1,0000000          39,62            39,62

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           69,02     50,0144929 %

                            MATERIAL                            :           44,87     32,5144927 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     17,4710144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96245   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          25,92            25,92

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           6,85             6,85

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

C         96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          32,40            32,40

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017

C         96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          17,31            17,31

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           65,17     56,4731370 %

                            MATERIAL                            :           22,56     19,5493934 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     23,9774696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96463   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    CHP

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       C        1,0000000          63,48            63,48

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                AÇÃO. AF_06/2017

C         96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          66,55            66,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06

                /2017

C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          14,26            14,26

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          53,18            53,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          133,99     59,3138558 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           68,73     30,4249667 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     10,2611775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98764   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHP

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,06             0,06

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,01             0,01

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

C         98762 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,08             0,08

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018

C         98763 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       CR       1,0000000           5,04             5,04

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      2,8901734 %

                            OUTROS                              :            5,04     97,1098266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99833   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHP

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_05/2023

C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,14             0,14

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,02             0,02

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

C         99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,09             0,09

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_05/2023

C         99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       CR       1,0000000           4,86             4,86

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      4,8923679 %

                            OUTROS                              :            4,86     95,1076321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100641   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHP

                /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         214,66           214,66

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          65,98            65,98

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

C        100639 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         268,53           268,53

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

C        100640 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       C        1,0000000       4.284,00         4.284,00

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          549,17     11,2448656 %

                            MATERIAL                            :        4.289,25     87,8271571 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           45,32      0,9279773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.883,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100647   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12    CHP

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         439,84           439,84

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000         155,04           155,04

C        100645 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12 H       AS       1,0000000         707,05           707,05

                /2019

C        100646 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER H       C        1,0000000       5.355,00         5.355,00

                AÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :        1.301,93     19,4100633 %

                            MATERIAL                            :        5.360,25     79,9142752 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32      0,6756615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.707,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102275   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHP

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       AS       1,0000000           0,77             0,77

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       AS       1,0000000           0,17             0,17

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

C        102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       AS       1,0000000           0,96             0,96

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       CR       1,0000000           1,87             1,87

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,90      6,4124198 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,7185285 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     69,5578806 %

                            OUTROS                              :            1,87      6,3111711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104091   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    CHP

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104087 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104088 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

C        104089 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

C        104090 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,74             0,74

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19     20,4301075 %

                            OUTROS                              :            0,74     79,5698925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104097   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    CHP

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104093 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104094 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104095 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

C        104096 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           1,03             1,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     20,7692307 %

                            OUTROS                              :            1,03     79,2307693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      143

TIPO1 : 3270 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

         5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHI

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          46,35            46,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          12,25            12,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

                            EQUIPAMENTO                         :           58,60     64,0297204 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,7364510 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     30,2338286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHI

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92
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C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          25,54            25,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000           6,75             6,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,29     49,5169453 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,0509124 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     42,4321423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5681   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          22,71            22,71

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           6,00             6,00

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           28,71     46,5844557 %
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                            MATERIAL                            :            5,25      8,5185786 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     44,8969657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5685   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHI

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          32,05            32,05

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           8,60             8,60

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           40,65     58,8448177 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,5998841 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     33,5552982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5690   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE    CHI

                US PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           3,21             3,21

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,88             0,88

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5806   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHI

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5826   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHI

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          21,00            21,00

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           8,38             8,38

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014
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C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           3,38             3,38

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,76     57,2627164 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,1767173 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     33,5605663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5829   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHI

                I DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          32,55            32,55

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000          10,04            10,04

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           42,59     24,2374231 %

                            MATERIAL                            :           30,53     17,3742317 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     58,3883452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5837   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHI

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          87,04            87,04

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
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C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          30,68            30,68

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          117,72     79,5889393 %

                            MATERIAL                            :            5,25      3,5494557 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     16,8616050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5841   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHI

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           3,70             3,70

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5845   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHI

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          19,99            19,99

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           5,40             5,40

                - JUROS. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

                            EQUIPAMENTO                         :           25,39     46,2983225 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,5733041 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     44,1283734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5849   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHI

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          43,27            43,27

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          19,06            19,06

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           62,33     67,9123993 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,7202004 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     26,3674003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5853   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHI

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          43,54            43,54

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          19,18            19,18

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           62,72     68,0481719 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,6959965 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     26,2558316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5857   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHI

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         142,61           142,61

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          62,82            62,82

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :          205,43     87,4616826 %

                            MATERIAL                            :            5,25      2,2351839 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     10,3031335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5865   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHI

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           9,67             9,67

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           2,59             2,59

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           12,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5869   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHI

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          39,36            39,36

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          10,56            10,56

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           49,92     63,7141035 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,7007019 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     29,5851946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5877   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO

                . AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          24,64            24,64

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           6,51             6,51

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,15     48,6186984 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,1941626 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     43,1871390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5881   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHI

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                I DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          43,80            43,80

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          11,75            11,75

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           55,55     66,1467017 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,2514884 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     27,6018099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5884   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHI

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          20,64            20,64

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          22,82            22,82

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           9,38             9,38

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,20     60,9386829 %

                            MATERIAL                            :            6,32     11,9606358 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     27,1006813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5892   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHI

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DI

                URNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000          17,61            17,61

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000           7,24             7,24

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       AS       1,0000000           2,92             2,92

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,77     53,1788587 %

                            MATERIAL                            :            5,25     10,0536193 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     36,7675220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5896   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHI

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI

                DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000          19,34            19,34

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000           7,95             7,95

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       AS       1,0000000           3,21             3,21

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           30,50     55,5050046 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,5541401 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     34,9408553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHI

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          29,11            29,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          11,25            11,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           4,54             4,54

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           44,90     64,7440520 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,5702956 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     27,6856524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5911   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHI

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          20,64            20,64

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           3,71             3,71

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           1,28             1,28

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,99     19,4693718 %

                            MATERIAL                            :            6,32     24,6586031 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     55,8720251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5923   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHI

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           2,51             2,51

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,69             0,69

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5930   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          27,32            27,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          10,03            10,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           4,05             4,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           41,40     60,4732692 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,6687116 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     31,8580192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5934   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHI

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          50,57            50,57

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          46,80            46,80

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          16,49            16,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           63,29     55,5858073 %

                            MATERIAL                            :            5,25      4,6109256 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     39,8032671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5942   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHI

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          37,24            37,24

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000           9,84             9,84

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           47,08     61,5907903 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,8681318 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     31,5410779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5946   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHI

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          51,63            51,63

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          13,64            13,64

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           65,27     68,9738985 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,5479234 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     25,4781781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5952   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR    CHI

                NO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       AS       1,0000000           1,75             1,75

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                F_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,15      7,6758300 %

                            MATERIAL                            :            5,25     18,7433059 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     73,5808641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5954   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           5,29             5,29

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           1,42             1,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5961   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHI

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          21,98            21,98

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           8,46             8,46

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           33,85     57,3437236 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,8937828 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     33,7624936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6260   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHI

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          20,99            20,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           8,03             8,03

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,26     56,8859108 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,2576265 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     33,8564627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         6880   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHI

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          50,10            50,10

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          13,44            13,44

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :           63,54     69,0877461 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,7083831 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     25,2038708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7031   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI D    CHI

                IURNO. AF_05/2023

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,70             4,70

                CIAÇÃO. AF_05/2023

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           1,63             1,63

                . AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7043   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHI

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014

C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7050   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          44,43            44,43

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          12,00            12,00

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :           56,43     66,4977611 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,1866603 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     27,3155786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        67827   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHI

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          22,74            22,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           8,78             8,78

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,54             3,54

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,06     58,2005313 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,7151394 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     33,0843293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73395   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF    CHI

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       AS       1,0000000           7,15             7,15

                F_02/2016

C         93235 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2 H       AS       1,0000000           2,52             2,52

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            9,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83766   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHI

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           9,52             9,52

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           3,35             3,35

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          26,74            26,74

                            EQUIPAMENTO                         :           12,87     32,4917950 %

                            MATERIAL                            :            7,40     18,6821509 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     48,8260541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87446   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHI

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,58             0,58

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88392   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           1,12             1,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88398   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,34             1,34

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88404   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           1,06             1,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88430   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHI

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           6,94             6,94

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           1,60             1,60

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88438   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           9,20             9,20

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           2,12             2,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,42             0,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,09             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88844   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHI

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          35,15            35,15

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          15,48            15,48

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :           55,88     69,7802198 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     30,2197802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88908   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHI

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92
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C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          52,45            52,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          13,86            13,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           66,31     66,8245492 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,2907386 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     27,8847122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89022   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHI

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89027   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_05/2023

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,82             3,82

                AÇÃO. AF_05/2023

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           1,32             1,32

                AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89031   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHI

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          33,58            33,58

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          14,79            14,79

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           48,37     62,1562581 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,7463377 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     31,0974042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89036   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          14,65            14,65

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           18,58     38,6841557 %

                            MATERIAL                            :            5,25     10,9306683 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     50,3851760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89218   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHI

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          29,09            58,18

C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          30,00            30,00

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
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C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           9,25             9,25

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           39,25     40,2853330 %

                            MATERIAL                            :           10,50     10,7769680 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,68     48,9376990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,73             1,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,40             0,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89235   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         121,42           121,42

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          37,18            37,18

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          158,60     84,0086870 %

                            MATERIAL                            :            5,25      2,7808676 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     13,2104454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89243   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         283,64           283,64

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          86,85            86,85

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          370,49     92,4653091 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,3102725 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      6,2244184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          400,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89251   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHI

                NCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         246,46           246,46

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          75,47            75,47

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          321,93     91,4262185 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,4909689 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94      7,0828126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89258   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHI

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          71,33            71,33

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
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C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          25,14            25,14

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           96,47     76,1645351 %

                            MATERIAL                            :            5,25      4,1449549 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     19,6905100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89273   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHI

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          52,21            52,21

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          18,40            18,40

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           7,44             7,44

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           78,05     67,0763150 %

                            MATERIAL                            :            5,25      4,5118597 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     28,4118253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89279   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHI

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           2,10             2,10

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,48             0,48

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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                            EQUIPAMENTO                         :            2,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          38,90            38,90

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          13,75            13,75

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,55             5,55

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           58,20     69,8009116 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,2964739 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     23,9026145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89884   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          41,57            41,57

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014
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C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          14,44            14,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           5,83             5,83

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           61,84     71,0641233 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,0330958 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     22,9027809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHI

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90626   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHI

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       AS       1,0000000           2,34             2,34

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        90632   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHI

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          52,86            52,86

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          14,18            14,18

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           67,04     69,4787025 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,4409783 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     25,0803192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90638   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHI

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           5,34             5,34

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           1,23             1,23

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90644   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHI

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           7,97             7,97

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           1,84             1,84

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90651   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHI

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,96             0,96

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90657   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           5,19             5,19

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           1,20             1,20

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90663   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           5,56             5,56

                AÇÃO. AF_06/2015
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C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           1,28             1,28

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90669   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHI

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           7,11             7,11

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90675   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         238,49           238,49

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          63,98            63,98

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015
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                            EQUIPAMENTO                         :          302,47     91,1273802 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,5817064 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      7,2909134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90681   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHI

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          97,51            97,51

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          29,47            29,47

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          11,94            11,94

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          138,92     82,5087606 %

                            MATERIAL                            :            5,25      3,1181326 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     14,3731068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90687   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHI

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          28,87            28,87

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           6,67             6,67

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           35,54     54,7611711 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,0893682 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     37,1494607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90693   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHI

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          24,40            24,40

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           4,81             4,81

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           29,21     49,8719482 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,9636332 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     41,1644186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90965   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHI

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           7,06             7,06

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90973   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           7,08             7,08

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           1,90             1,90

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90982   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          17,99            17,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           22,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91001   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           8,40             8,40

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           2,25             2,25

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91032   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHI

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45
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C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          24,67            24,67

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           9,90             9,90

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           4,00             4,00

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           38,57     61,2027929 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,3306886 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     30,4665185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91278   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHI

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,56             0,56

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,15             0,15

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91285   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHI

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           1,04             1,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015



de405 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91387   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHI

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          28,91            28,91

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          11,13            11,13

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           4,50             4,50

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           44,54     63,8841080 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,5301204 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     28,5857716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91395   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHI

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIU

                RNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45
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C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          19,16            19,16

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014

C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           7,64             7,64

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           3,08             3,08

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           29,88     54,9972392 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,6631695 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     35,3395913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91486   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHI

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          25,48            25,48

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           9,97             9,97

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023
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C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           4,02             4,02

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           39,47     61,7490614 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,2133917 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     30,0375469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHI

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,84             0,84

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,22             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      3,4742707 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,2074729 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     79,3182564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91635   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          21,63            21,63

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           8,04             8,04

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,24             3,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           32,91     54,8774389 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,7543771 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     36,3681840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91646   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,12            29,12

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          40,74            40,74

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          16,44            16,44

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           6,64             6,64

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           63,82     68,6679580 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,6488056 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87     25,6832364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHI

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,4731328 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,7424805 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     81,7843867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92044   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHI

                O 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           6,47             6,47

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           1,33             1,33

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92107   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    CHI

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI

                 DIURNO. AF_05/2023

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0000000          24,45            24,45
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C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          44,82            44,82

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          14,05            14,05

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023

C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           5,68             5,68

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           64,55     72,5280899 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,8988764 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     21,5730337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92113   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHI

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           1,25             1,25

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92119   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023            CHI

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023        H       CR       1,0000000           0,31             0,31

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023              H       CR       1,0000000           0,06             0,06
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92139   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D    CHI

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          22,37            22,37

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000          12,68            12,68

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           3,91             3,91

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           1,58             1,58

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           18,17     44,8199311 %

                            MATERIAL                            :            5,25     12,9501726 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,12     42,2298963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92146   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHI

                /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          22,37            22,37

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           4,64             4,64

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           1,43             1,43

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,58             0,58

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65     22,9152308 %

                            MATERIAL                            :            5,25     18,0909717 %
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                            MAO DE OBRA                         :           17,12     58,9937975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92243   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          29,12            29,12

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          29,67            29,67

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          11,94            11,94

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           46,43     61,4559895 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,9490403 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87     31,5949702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92717   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHI

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92961   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHI

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           4,24             4,24

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92967   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO    CHI

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       AS       1,0000000           1,80             1,80

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       AS       1,0000000           0,41             0,41

                12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,21      7,8731742 %

                            MATERIAL                            :            5,25     18,7032418 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     73,4235840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93225   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45
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C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         365,69           365,69

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          98,11            98,11

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          463,80     94,0293970 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,0643689 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20      4,9062341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          493,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93234   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHI

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,53             0,53

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93244   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHI

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          33,33            33,33

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016
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C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           9,00             9,00

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

                            EQUIPAMENTO                         :           42,33     59,8219334 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,4194460 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     32,7586206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93274   GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          26,87            26,87

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          10,07            10,07

                 M   JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           36,94     49,0897011 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,9767441 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     43,9335548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHI

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          29,59            29,59

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016



de416 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      1,7596281 %

                            MATERIAL                            :            5,25     17,4302788 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,34     80,8100931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93288   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHI

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000         100,42           100,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          35,39            35,39

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          14,30            14,30

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          150,11     79,6677636 %

                            MATERIAL                            :            5,25      2,7863284 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     17,5459080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93403   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          27,06            27,06

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          25,01            25,01

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           9,43             9,43

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016



de417 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           3,80             3,80

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           38,24     58,5604901 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,0398162 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     33,3996937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93409   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHI

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/

                2023

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          28,57            28,57

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           7,80             7,80

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05

                /2023

C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           2,00             2,00

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,80     25,5407870 %

                            MATERIAL                            :            5,25     13,6825645 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,32     60,7766485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93416   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,34             0,34

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,12             0,12

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93422   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_    CHI

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       AS       1,0000000           4,49             4,49

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       AS       1,0000000           1,58             1,58

                16

                            EQUIPAMENTO                         :            6,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93428   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO.     CHI

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       AS       1,0000000           6,36             6,36

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       AS       1,0000000           2,24             2,24

                /2016

                            EQUIPAMENTO                         :            8,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93434   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHI

                ORA - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         174,76           174,76

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          53,72            53,72

                ORA - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          228,48     63,1840935 %

                            MATERIAL                            :           30,53      8,4427974 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     28,3731091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93440   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHI

                 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           9,81             9,81

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           3,02             3,02

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,83      8,7900794 %

                            MATERIAL                            :           30,53     20,9166895 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     70,2932311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95122   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          20,64            82,56

C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          80,15            80,15

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          24,72            24,72

                 JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          104,87     44,0630254 %

                            MATERIAL                            :           30,53     12,8277310 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,60     43,1092436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95128   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHI

                V - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          17,87            17,87

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           5,51             5,51

                CV - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           23,38     44,2551580 %

                            MATERIAL                            :            5,25      9,9375354 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     45,8073066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95140   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D    CHI

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       C        1,0000000           0,05             0,05

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       C        1,0000000           0,02             0,02

                . AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95213   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          38,31            38,31

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          54,13            54,13

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000          12,51            12,51

                 M   JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           66,64     63,4969034 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,0023820 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     31,5007146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95259   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016           CHI

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       AS       1,0000000           1,56             1,56

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       AS       1,0000000           0,36             0,36

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92      6,9114470 %

                            MATERIAL                            :            5,25     18,8984881 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     74,1900649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95265   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,67             0,67

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,18             0,18

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95271   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHI

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,46             0,46

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,09             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95277   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHI

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,45             0,45

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,10             0,10

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95283   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    CHI

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC H       AS       1,0000000           0,11             0,11

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95621   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHI

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2

                016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       AS       1,0000000           1,28             1,28

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       AS       1,0000000           0,29             0,29

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,57      5,7236602 %

                            MATERIAL                            :            5,25     19,1396281 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     75,1367117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95632   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHI

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          47,95            47,95

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          12,86            12,86

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           60,81     68,1420888 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,8830121 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     25,9748991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95703   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHI

                XIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       AS       1,0000000           5,19             5,19

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       AS       1,0000000           1,20             1,20

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            6,39     17,8292410 %

                            MATERIAL                            :            5,25     14,6484375 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     67,5223215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95709   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHI

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          53,38            53,38

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          14,32            14,32

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           67,70     69,6860526 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,4040144 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     24,9099330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95721   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHI

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          64,19            64,19

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          16,96            16,96

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :           81,15     71,1405278 %

                            MATERIAL                            :            5,25      4,6024371 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     24,2570351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95873   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHI

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           3,58             3,58

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000          10,17            10,17

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96014   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHI

                ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          23,52            23,52

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           6,30             6,30

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           29,82     50,3121310 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,8577695 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     40,8300995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96021   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHI

                OPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          23,32            23,32

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           6,25             6,25

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           29,57     50,1016605 %

                            MATERIAL                            :            5,25      8,8952897 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     41,0030498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96029   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHI

                PLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          17,98            17,98

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           4,82             4,82

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           22,80     43,6363636 %

                            MATERIAL                            :            5,25     10,0478468 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     46,3157896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96036   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHI

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          25,18            25,18

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          35,38            35,38

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          12,46            12,46

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017
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C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           5,01             5,01

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           52,85     67,7303602 %

                            MATERIAL                            :            5,25      6,7281814 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     25,5414584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96155   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHI

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          29,45            29,45

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          18,18            18,18

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           4,87             4,87

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           23,05     43,9047619 %

                            MATERIAL                            :            5,25     10,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     46,0952381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96156   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHI

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          29,36            29,36

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          28,10            28,10

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           5,79             5,79

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           33,89     53,5810278 %
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                            MATERIAL                            :            5,25      8,3003952 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     38,1185770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96159   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHI

                 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          30,19            30,19

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          47,90            47,90

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          17,36            17,36

                 HP - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           65,26     68,3708749 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,5002619 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     26,1288632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96246   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          32,92            32,92

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          25,92            25,92

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017

C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           6,85             6,85

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           32,77     49,8858275 %

                            MATERIAL                            :            5,25      7,9920840 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     42,1220885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        96464   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    CHI

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          28,43            28,43

C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          14,26            14,26

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          53,18            53,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           67,44     70,3452593 %

                            MATERIAL                            :            5,25      5,4761656 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     24,1785751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98765   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHI

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,06             0,06

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,01             0,01

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99834   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHI

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO.

                AF_05/2023
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C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,14             0,14

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,02             0,02

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100642   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHI

                /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         214,66           214,66

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          65,98            65,98

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          280,64     84,7317413 %

                            MATERIAL                            :            5,25      1,5850970 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     13,6831617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100648   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12    CHI

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          50,57            50,57

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         439,84           439,84

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000         155,04           155,04
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                            EQUIPAMENTO                         :          594,88     92,1651562 %

                            MATERIAL                            :            5,25      0,8133860 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32      7,0214578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          645,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102274   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHI

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          25,86            25,86

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       AS       1,0000000           0,77             0,77

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       AS       1,0000000           0,17             0,17

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94      3,5074626 %

                            MATERIAL                            :            5,25     19,5895522 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     76,9029852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104092   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    CHI

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

C        104087 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

C        104088 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104098   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    CHI

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

C        104093 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022
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C        104094 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      143

TIPO1 : 3290 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

         5089   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000667     625.341,67            41,71

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           41,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000560     827.794,72            46,35

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           46,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000148     827.794,72            12,25

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           12,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000700     827.794,72            57,94

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           57,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       10,7700000           5,95            64,08

                            MATERIAL                            :           64,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5658   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000357      62.499,99             2,23

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5664   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     456.097,53            31,92

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5667   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     405.658,52            28,39

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5668   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        7,6600000           5,95            45,57

                            MATERIAL                            :           45,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5674   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000667     601.465,48            40,11

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           40,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5692   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000700       4.315,92             0,30

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5693   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        3,4400000           5,94            20,43

                            MATERIAL                            :           20,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5695   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000849      57.419,58             4,87

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      AS       0,0000643     541.609,63            34,82

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           39,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5703   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      23,8000000           1,10            26,18
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           26,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5705   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000690      30.207,69             2,08

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000643     563.990,17            36,26

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5707   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE UN      AS       0,0000500   1.753.880,82            87,69

                 DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           87,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5710   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000643   2.176.200,00           139,92

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          139,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5711   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,8800000           5,95            88,53

                            MATERIAL                            :           88,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5714   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     275.000,00            16,03

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           16,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5715   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,2600000           5,95            66,99

                            MATERIAL                            :           66,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5718   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       17,7600000           5,95           105,67

                            MATERIAL                            :          105,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5721   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,6700000           5,95            93,23

                            MATERIAL                            :           93,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5722   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       36,2400000           5,95           215,62

                            MATERIAL                            :          215,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5724   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000556   1.079.918,00            60,04

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           60,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5727   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000667     181.554,32            12,10

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :           12,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5729   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000667     738.571,44            49,26

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           49,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5730   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        6,8300000           5,95            40,63

                            MATERIAL                            :           40,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5735   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     440.000,00            30,80

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :           30,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5736   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        6,9800000           5,95            41,53

                            MATERIAL                            :           41,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5738   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000533     821.828,55            43,80

                 POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M

                            EQUIPAMENTO                         :           43,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5739   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000667     821.828,55            54,81

                 POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M

                            EQUIPAMENTO                         :           54,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5741   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000643     665.336,65            42,78

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           42,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5742   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        4,6100000           5,95            27,42

                            MATERIAL                            :           27,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de441 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         5747   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,4300000           5,95           157,25

                            MATERIAL                            :          157,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5751   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000643     513.678,69            33,02

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           33,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5754   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000643     563.990,17            36,26

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           36,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000689      85.950,00             5,92

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000643     710.806,66            45,70

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           51,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5765   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000400     116.000,00             4,64

                O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5766   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,4800000           5,94             2,85

                            MATERIAL                            :            2,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5779   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT UN      AS       0,0000643   1.170.000,00            75,23

                O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :           75,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5787   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,7600000           5,95            69,97

                            MATERIAL                            :           69,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5797   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667      99.322,71             6,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            6,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5800   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000700       6.202,81             0,43

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7032   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000320     147.034,86             4,70

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7033   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS    H

                . AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000111     147.034,86             1,63

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         7034   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_05/2023

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000400     147.034,86             5,88

                            EQUIPAMENTO                         :            5,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7035   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       42,8623000           5,95           255,03

                            MATERIAL                            :          255,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7038   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000533     940.000,00            50,10

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           50,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7039   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000143     940.000,00            13,44

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           13,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7040   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014
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I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000667     940.000,00            62,69

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           62,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7044   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000640       5.322,03             0,34

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7045   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000148       5.322,03             0,07

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7046   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000700       5.322,03             0,37

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         7047   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        4,0600000           5,94            24,11

                            MATERIAL                            :           24,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7051   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000533     833.762,51            44,43

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           44,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7052   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000144     833.762,51            12,00

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           12,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7053   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000667     833.762,51            55,61

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           55,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7054   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,9200000           5,95            88,77

                            MATERIAL                            :           88,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7058   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000603      57.419,58             3,46

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000342     563.990,17            19,28

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7059   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000146      57.419,58             0,83

                NCLUI CAMINHAO)



de448 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000141     563.990,17             7,95

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            8,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7060   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000849      57.419,58             4,87

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000642     563.990,17            36,20

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           41,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7061   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       13,6200000           5,95            81,03

                            MATERIAL                            :           81,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7063   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     375.233,62            19,99

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           19,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         7064   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - JUROS. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000144     375.233,62             5,40

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            5,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7065   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     375.233,62            21,87

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           21,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7066   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       16,1600000           5,95            96,15

                            MATERIAL                            :           96,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53786   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        8,5300000           5,95            50,75

                            MATERIAL                            :           50,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53788   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        9,5500000           5,95            56,82

                            MATERIAL                            :           56,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53792   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       16,9300000           5,95           100,73

                            MATERIAL                            :          100,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53794   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000500     712.400,00            35,62

                            EQUIPAMENTO                         :           35,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53797   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       19,4700000           5,95           115,84

                            MATERIAL                            :          115,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53804   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000700      66.249,99             4,63

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        53806   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000556   1.391.437,18            77,36

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           77,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53810   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000556   1.400.000,00            77,84

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           77,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53814   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000556   4.585.785,54           254,96

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :          254,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53817   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       10,4400000           5,95            62,11

                            MATERIAL                            :           62,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53818   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000533     181.554,32             9,67

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            9,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53827   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       19,0600000           5,95           113,40

                            MATERIAL                            :          113,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53829   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       19,4700000           5,95           115,84

                            MATERIAL                            :          115,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       32,1600000           5,95           191,35

                            MATERIAL                            :          191,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53840   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA UN      AS       0,0000514      49.000,00             2,51

                NSPORTE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53841   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA UN      AS       0,0000357      49.000,00             1,74

                NSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53849   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       13,9900000           5,95            83,24

                            MATERIAL                            :           83,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53857   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000700     665.000,00            46,55

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           46,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53858   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        7,6400000           5,95            45,45

                            MATERIAL                            :           45,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53861   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000700     922.133,28            64,54

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           64,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53863   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ    H

                ÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR        UN      AS       0,0000800      27.465,01             2,19

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53865   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        7,8800000           5,95            46,88

                            MATERIAL                            :           46,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53866   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        1,8800000           1,12             2,10

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            2,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53882   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000689      71.720,82             4,94

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      AS       0,0000643     496.848,50            31,94

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           36,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        55263   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       10,7700000           5,95            64,08

                            MATERIAL                            :           64,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73303   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A    H

                F_02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000400     178.755,02             7,15

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73307   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF    H

                _02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000357     178.755,02             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            6,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73309   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000533     625.341,67            33,33

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M
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                            EQUIPAMENTO                         :           33,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73311   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O    H

                PERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       29,7700000           5,95           177,13

                            MATERIAL                            :          177,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73313   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000144     625.341,67             9,00

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :            9,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73315   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        9,5500000           5,95            56,82

                            MATERIAL                            :           56,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73335   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000689      28.210,48             1,94

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )
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I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000643     513.678,69            33,02

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           34,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73340   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       25,8700000           5,95           153,92

                            MATERIAL                            :          153,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83361   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000400     246.246,87             9,84

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000642     513.678,69            32,97

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           42,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83761   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016
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I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      AS       0,0000400     238.170,66             9,52

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            9,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83762   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      AS       0,0000357     238.170,66             8,50

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            8,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83763   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        8,3900000           5,95            49,92

                            MATERIAL                            :           49,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83764   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

I         13333 GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E G UN      AS       0,0000141     238.170,66             3,35

                ERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PR

                OTECAO SOBRE RODAS

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87026   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - JUROS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRA UN      AS       0,0000141      49.000,00             0,69

                NSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87441   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000640       9.078,41             0,58

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87442   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000148       9.078,41             0,13

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87443   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000800       9.078,41             0,72

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87444   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        0,7000000           5,95             4,16

                            MATERIAL                            :            4,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88387   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000640      17.644,41             1,12

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88389   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000148      17.644,41             0,26

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88390   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000700      17.644,41             1,23

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88391   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1300000           1,10             3,44

                            OUTROS                              :            3,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88394   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000640      20.994,48             1,34

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88395   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000148      20.994,48             0,31

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88396   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000700      20.994,48             1,46

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88397   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,6900000           1,10             5,15

                            OUTROS                              :            5,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88400   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000640      16.682,37             1,06

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88401   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000148      16.682,37             0,24

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88402   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000700      16.682,37             1,16

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88403   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,8800000           1,10             2,06

                            OUTROS                              :            2,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88419   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640     108.545,46             6,94

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            6,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88422   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000148     108.545,46             1,60

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de463 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88425   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000800     108.545,46             8,68

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            8,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88427   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,0600000           1,10             1,16

                            OUTROS                              :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88434   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640     143.876,46             9,20

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            9,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88435   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000148     143.876,46             2,12

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88436   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000800     143.876,46            11,51

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
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                            EQUIPAMENTO                         :           11,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88437   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,0600000           1,10             1,16

                            OUTROS                              :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88569   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000320     116.000,00             3,71

                O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88570   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000111     116.000,00             1,28

                O, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE UN      C        0,0000640       6.657,05             0,42

                TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE UN      C        0,0000148       6.657,05             0,09

                TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELE UN      C        0,0000700       6.657,05             0,46

                TRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2500000           1,10             1,37

                            OUTROS                              :            1,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88839   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000311   1.130.275,16            35,15

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           35,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88840   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014
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I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000137   1.130.275,16            15,48

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88841   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000556   1.130.275,16            62,84

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           62,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88842   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       13,0600000           5,95            77,70

                            MATERIAL                            :           77,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88847   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000343     665.336,65            22,82

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           22,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88848   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014
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I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000141     665.336,65             9,38

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :            9,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88853   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000640       4.315,92             0,27

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88854   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000148       4.315,92             0,06

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88855   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000514      62.499,99             3,21

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88856   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014
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I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000141      62.499,99             0,88

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88857   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     456.097,53            25,54

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           25,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88858   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000148     456.097,53             6,75

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        88859   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     405.658,52            22,71

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           22,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88860   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000148     405.658,52             6,00

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVA

                CAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88900   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000560     936.675,80            52,45

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           52,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        88902   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000148     936.675,80            13,86

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           13,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88903   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000700     936.675,80            65,56

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           65,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88904   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,0300000           5,95            89,42

                            MATERIAL                            :           89,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89009   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000311   1.400.000,00            43,54

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           43,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89010   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000137   1.400.000,00            19,18

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
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                            EQUIPAMENTO                         :           19,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89011   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     440.000,00            24,64

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :           24,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89012   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000148     440.000,00             6,51

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89013   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000311   4.585.785,54           142,61

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          142,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89014   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000137   4.585.785,54            62,82

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :           62,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89015   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000560      66.249,99             3,70

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89016   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000148      66.249,99             0,98

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89017   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000311   1.391.437,18            43,27

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           43,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89018   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - JUROS. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000137   1.391.437,18            19,06

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           19,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89019   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000640       6.202,81             0,39

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89020   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      CR       0,0000148       6.202,81             0,09

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89023   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000320     119.510,74             3,82

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89024   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.     H

                AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000111     119.510,74             1,32

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89025   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_05/2023

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000400     119.510,74             4,78

                            EQUIPAMENTO                         :            4,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89026   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       28,5748000           5,95           170,02

                            MATERIAL                            :          170,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89029   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000311   1.079.918,00            33,58

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           33,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89030   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000137   1.079.918,00            14,79

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           14,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89033   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     275.000,00            14,65

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           14,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89034   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 JUROS. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000143     275.000,00             3,93

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            3,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89128   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000560     665.000,00            37,24

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           37,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89129   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000148     665.000,00             9,84

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            9,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89130   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000560     922.133,28            51,63

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           51,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89131   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000148     922.133,28            13,64

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           13,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89210   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000533     601.465,48            32,05

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           32,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89211   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000143     601.465,48             8,60

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :            8,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89212   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000457     656.464,84            30,00

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           30,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89213   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000141     656.464,84             9,25

                S

                            EQUIPAMENTO                         :            9,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89214   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000429     656.464,84            28,16

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           28,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89215   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,5200000           5,95            92,34

                            MATERIAL                            :           92,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2

                023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN      CR       0,0000640      27.079,52             1,73

                TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN      CR       0,0000148      27.079,52             0,40

                TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/20

                23

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELE UN      CR       0,0000700      27.079,52             1,89

                TRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,5000000           1,10             2,75

                            OUTROS                              :            2,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89228   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT UN      AS       0,0000400   1.170.000,00            46,80

                O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           46,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89229   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT UN      AS       0,0000141   1.170.000,00            16,49

                O 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :           16,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89230   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000467   2.600.067,83           121,42

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          121,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89231   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000143   2.600.067,83            37,18

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           37,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89232   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000833   2.600.067,83           216,58

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          216,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89233   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       27,9300000           5,95           166,18

                            MATERIAL                            :          166,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89236   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000467   6.073.717,40           283,64

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          283,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89237   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000143   6.073.717,40            86,85

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           86,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89238   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000833   6.073.717,40           505,94

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          505,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89239   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       73,8600000           5,95           439,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          439,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          439,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89240   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000400   2.176.200,00            87,04

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           87,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89241   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000141   2.176.200,00            30,68

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           30,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89246   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000467   5.277.672,58           246,46

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          246,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89247   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000143   5.277.672,58            75,47

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           75,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89248   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000833   5.277.672,58           439,63

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          439,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          439,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89249   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       62,9600000           5,95           374,61

                            MATERIAL                            :          374,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          374,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89253   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000400   1.783.346,71            71,33

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           71,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89254   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000141   1.783.346,71            25,14

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           25,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89255   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         44470 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000643   1.783.346,71           114,66

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          114,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89256   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,1700000           5,95            84,31

                            MATERIAL                            :           84,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89259   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551     144.875,00             7,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA

                SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000343     563.990,17            19,34

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           27,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89260   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000144     144.875,00             2,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA

                SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000141     563.990,17             7,95

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           10,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89262   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689     144.875,00             9,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA

                SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000643     563.990,17            36,26

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           46,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89264   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000551      30.207,69             1,66

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000343     563.990,17            19,34

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89265   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000144      30.207,69             0,43

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000141     563.990,17             7,95

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            8,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89266   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000058      30.207,69             0,17

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000057     563.990,17             3,21

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89267   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000400   1.305.473,15            52,21

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           52,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89268   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000141   1.305.473,15            18,40

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           18,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89269   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000057   1.305.473,15             7,44

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89270   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         44475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000643   1.305.473,15            83,94

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           83,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89271   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        4,8500000           5,95            28,85

                            MATERIAL                            :           28,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89274   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000640      32.912,90             2,10

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89275   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000148      32.912,90             0,48

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89276   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000800      32.912,90             2,63

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            2,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89277   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202

                3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        1,4000000           5,95             8,33

                            MATERIAL                            :            8,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89280   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000533     738.571,44            39,36

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           39,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89281   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000143     738.571,44            10,56

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           10,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000603     222.937,76            13,44

                 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000342     744.717,47            25,46

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           38,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000146     222.937,76             3,25

                 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000141     744.717,47            10,50

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           13,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000059     222.937,76             1,31

                 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000057     744.717,47             4,24

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000849     222.937,76            18,92

                 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000642     744.717,47            47,81

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           66,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       29,4700000           5,95           175,34

                            MATERIAL                            :          175,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89878   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000603     262.132,86            15,80

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000342     753.762,50            25,77

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           41,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89879   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000146     262.132,86             3,82

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000141     753.762,50            10,62

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           14,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89880   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000059     262.132,86             1,54

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000057     753.762,50             4,29

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89881   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      CR       0,0000849     262.132,86            22,25

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000642     753.762,50            48,39

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           70,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89882   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       34,0000000           5,95           202,30

                            MATERIAL                            :          202,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0001280       3.120,96             0,39

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0000296       3.120,96             0,09

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      CR       0,0001000       3.120,96             0,31

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,5200000           1,10             0,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90621   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      AS       0,0000640      36.597,78             2,34

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90622   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      AS       0,0000148      36.597,78             0,54

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90623   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      AS       0,0000800      36.597,78             2,92

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90624   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1300000           1,10             3,44

                            OUTROS                              :            3,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90627   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000533     991.862,14            52,86

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           52,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90628   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000143     991.862,14            14,18

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           14,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90629   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000667     991.862,14            66,15

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           66,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90630   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,4900000           1,10             1,63

                            OUTROS                              :            1,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90633   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000640      83.504,48             5,34

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90634   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000148      83.504,48             1,23

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90635   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000700      83.504,48             5,84

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            5,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90636   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       6,2600000           1,10             6,88

                            OUTROS                              :            6,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90639   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000640     124.654,51             7,97

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90640   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000148     124.654,51             1,84

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90641   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000700     124.654,51             8,72

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90642   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,1000000           5,95            12,49

                            MATERIAL                            :           12,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90646   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000640      15.100,15             0,96

                , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55

                * M3/H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90647   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000148      15.100,15             0,22

                , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55

                * M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90648   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000700      15.100,15             1,05

                , DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55

                * M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90649   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        9,5100000           1,12            10,65

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :           10,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90652   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000640      81.151,47             5,19

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90653   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000148      81.151,47             1,20

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90654   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000700      81.151,47             5,68

                            EQUIPAMENTO                         :            5,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90655   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        6,2600000           1,12             7,01

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            7,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90658   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000640      86.943,74             5,56

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90659   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000148      86.943,74             1,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90660   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000700      86.943,74             6,08

                            EQUIPAMENTO                         :            6,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90661   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KWH     C        6,2600000           1,12             7,01

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            7,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90664   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000533     132.635,69             7,06

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000680         863,12             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

                            EQUIPAMENTO                         :            7,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90665   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000143     132.635,69             1,89

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90666   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000667     132.635,69             8,84

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000800         863,12             0,06

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

                            EQUIPAMENTO                         :            8,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90667   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,5000000           5,95            14,87

                            MATERIAL                            :           14,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90670   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000533   4.474.566,04           238,49

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          238,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90671   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000143   4.474.566,04            63,98

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           63,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90672   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000667   4.474.566,04           298,45

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          298,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90673   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       19,9900000           5,95           118,94

                            MATERIAL                            :          118,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90676   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000533   1.397.064,67            74,46

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000342     674.102,58            23,05

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           97,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90677   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000143   1.397.064,67            19,97

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000141     674.102,58             9,50

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           29,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90678   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000667   1.397.064,67            93,18

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000642     674.102,58            43,27

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :          136,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90679   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,3300000           5,95            91,21

                            MATERIAL                            :           91,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90682   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000640     451.123,14            28,87

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90683   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000148     451.123,14             6,67

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90684   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000700     451.123,14            31,57

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90685   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        9,5100000           5,95            56,58

                            MATERIAL                            :           56,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90688   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     305.000,00            24,40

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           24,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90689   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000158     305.000,00             4,81

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            4,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90690   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     305.000,00            30,50

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           30,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90691   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        6,6600000           5,95            39,62

                            MATERIAL                            :           39,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90957   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533      99.322,71             5,29

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            5,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90958   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000143      99.322,71             1,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90960   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000533     132.635,69             7,06

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90961   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000143     132.635,69             1,89

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90962   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102 UN      AS       0,0000667     132.635,69             8,84

                * PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90963   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,5000000           5,95            14,87

                            MATERIAL                            :           14,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90968   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533     133.016,30             7,08

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90969   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000143     133.016,30             1,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90970   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015



de507 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667     133.016,30             8,87

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90971   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       10,1300000           5,95            60,27

                            MATERIAL                            :           60,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90975   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533     337.699,37            17,99

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           17,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90976   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000143     337.699,37             4,82

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90977   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667     337.699,37            22,52

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           22,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90978   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,2800000           5,95           156,36

                            MATERIAL                            :          156,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90992   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533     157.739,68             8,40

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            8,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90993   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000143     157.739,68             2,25

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            2,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90994   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667     157.739,68            10,52

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           10,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90995   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       13,7600000           5,95            81,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           81,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91021   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000058   1.397.064,67             8,10

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000057     674.102,58             3,84

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           11,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91026   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000551      28.210,48             1,55

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000343     674.102,58            23,12

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           24,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91027   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000144      28.210,48             0,40

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000141     674.102,58             9,50

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91028   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000058      28.210,48             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000057     674.102,58             3,84

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91029   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000689      28.210,48             1,94

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         44061 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, D UN      AS       0,0000643     674.102,58            43,34

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           45,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91030   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       24,5200000           5,95           145,89

                            MATERIAL                            :          145,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91273   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      AS       0,0000533      10.689,21             0,56

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91274   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      AS       0,0000143      10.689,21             0,15

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91275   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, UN      AS       0,0000667      10.689,21             0,71

                 PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 4

                50 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.

                 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91276   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,94             8,55

                            MATERIAL                            :            8,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91279   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000640      15.659,94             1,00

                0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000640         750,28             0,04

                RO DE 1" (14 X 1 ")
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91280   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000148      15.659,94             0,23

                0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91281   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000800      15.659,94             1,25

                0 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000800         750,28             0,06

                RO DE 1" (14 X 1 ")

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91282   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4500000           5,94             8,61

                            MATERIAL                            :            8,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91354   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000343     513.678,69            17,61

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           17,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91355   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000141     513.678,69             7,24

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91356   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000057     513.678,69             2,92

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91359   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000551      71.720,82             3,95

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      AS       0,0000343     496.848,50            17,04

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           20,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91360   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000144      71.720,82             1,03

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      AS       0,0000141     496.848,50             7,00

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            8,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91361   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000058      71.720,82             0,41

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTA UN      AS       0,0000057     496.848,50             2,83

                NCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91367   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000603      57.419,58             3,46

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      AS       0,0000342     541.609,63            18,52

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           21,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91368   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000146      57.419,58             0,83

                NCLUI CAMINHAO)

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      AS       0,0000141     541.609,63             7,63

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91369   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000059      57.419,58             0,33

                NCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44058 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DIST UN      AS       0,0000057     541.609,63             3,08

                ANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91375   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000343     563.990,17            19,34

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           19,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91376   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000141     563.990,17             7,95

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91377   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000057     563.990,17             3,21

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91380   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000603      76.580,24             4,61

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000342     710.806,66            24,30

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           28,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91381   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000146      76.580,24             1,11

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000141     710.806,66            10,02

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           11,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91382   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000059      76.580,24             0,45

                INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000057     710.806,66             4,05

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91383   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000849      76.580,24             6,50

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000642     710.806,66            45,63

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           52,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91384   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       23,7000000           5,95           141,01

                            MATERIAL                            :          141,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91390   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000551      28.210,48             1,55

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000343     513.678,69            17,61

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           19,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91391   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000144      28.210,48             0,40

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000141     513.678,69             7,24

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91392   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      CR       0,0000058      28.210,48             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000057     513.678,69             2,92

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000551      85.950,00             4,73

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000343     710.806,66            24,38

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           29,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000144      85.950,00             1,23

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000141     710.806,66            10,02

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           11,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000058      85.950,00             0,49

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000057     710.806,66             4,05

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91402   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      CR       0,0000059      57.419,58             0,33

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000057     563.990,17             3,21

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91466   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058     144.875,00             0,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHA

                SSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000057     563.990,17             3,21

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91467   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,4300000           5,95           157,25

                            MATERIAL                            :          157,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91468   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000320     246.246,87             7,87

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000343     513.678,69            17,61

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           25,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91469   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000111     246.246,87             2,73

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000141     513.678,69             7,24

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91484   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000045     246.246,87             1,10

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTA UN      AS       0,0000057     513.678,69             2,92

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91485   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       25,8700000           5,95           153,92

                            MATERIAL                            :          153,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000533      15.777,78             0,84

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000143      15.777,78             0,22

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000667      15.777,78             1,05

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,0300000           5,94             6,11

                            MATERIAL                            :            6,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91629   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551     102.997,07             5,67

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      AS       0,0000343     465.515,69            15,96

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           21,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91630   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000144     102.997,07             1,48

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      AS       0,0000141     465.515,69             6,56

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            8,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91631   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058     102.997,07             0,59

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      AS       0,0000057     465.515,69             2,65

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de527 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91632   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689     102.997,07             7,09

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTA UN      AS       0,0000643     465.515,69            29,93

                NCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           37,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91633   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       22,3700000           5,95           133,10

                            MATERIAL                            :          133,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91640   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      AS       0,0000343   1.050.744,95            36,04

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000320     147.034,86             4,70

                            EQUIPAMENTO                         :           40,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91641   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      AS       0,0000141   1.050.744,95            14,81

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000111     147.034,86             1,63

                            EQUIPAMENTO                         :           16,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91642   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      AS       0,0000057   1.050.744,95             5,98

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000045     147.034,86             0,66

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91643   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      AS       0,0000643   1.050.744,95            67,56

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000400     147.034,86             5,88

                            EQUIPAMENTO                         :           73,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91644   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       50,3400000           5,95           299,52

                            MATERIAL                            :          299,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000720       1.705,61             0,12

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000148       1.705,61             0,02

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000500       1.705,61             0,08

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,3600000           1,10             1,49

                            OUTROS                              :            1,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92040   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000720      89.991,11             6,47

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            6,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92041   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000148      89.991,11             1,33

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92042   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000600      89.991,11             5,39

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92101   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000720     295.000,00            21,24

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      AS       0,0000343     687.530,90            23,58

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           44,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92102   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000148     295.000,00             4,36

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      AS       0,0000141     687.530,90             9,69

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           14,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92103   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000060     295.000,00             1,77

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      AS       0,0000057     687.530,90             3,91

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92104   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_05/2023

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000900     295.000,00            26,55

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         44060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, D UN      AS       0,0000643     687.530,90            44,20

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           70,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92105   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       32,1600000           5,95           191,35

                            MATERIAL                            :          191,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92108   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000640      19.534,82             1,25

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92109   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000148      19.534,82             0,28

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92110   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000800      19.534,82             1,56

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92111   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2500000           1,10             1,37

                            OUTROS                              :            1,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92114   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023           H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0001440       2.205,54             0,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92115   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023                 H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0000296       2.205,54             0,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92116   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0001000       2.205,54             0,22

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92133   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000480     264.190,00            12,68

                            EQUIPAMENTO                         :           12,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92134   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS    H

                . AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000148     264.190,00             3,91

                            EQUIPAMENTO                         :            3,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92135   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS    H

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000060     264.190,00             1,58

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92136   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000600     264.190,00            15,85

                            EQUIPAMENTO                         :           15,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92137   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        5,8900000           5,95            35,04

                            MATERIAL                            :           35,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92140   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015



de535 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000480      96.803,17             4,64

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92141   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000148      96.803,17             1,43

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            1,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92142   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000060      96.803,17             0,58

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92143   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000600      96.803,17             5,80

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92144   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        6,6900000           5,94            39,73

                            MATERIAL                            :           39,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92237   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000320     119.510,74             3,82

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000343     753.762,50            25,85

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           29,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92238   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000111     119.510,74             1,32

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000141     753.762,50            10,62

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           11,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92239   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000045     119.510,74             0,53

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000057     753.762,50             4,29

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92240   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000400     119.510,74             4,78

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      AS       0,0000643     753.762,50            48,46

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           53,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92241   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       46,1500000           5,95           274,59

                            MATERIAL                            :          274,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92712   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000640       2.807,14             0,17

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92713   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000148       2.807,14             0,04

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92714   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000800       2.807,14             0,22

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92715   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I             1 ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRA KG      AS       0,4405100          95,00            41,84

                NDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

I             2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                M3      AS       2,7500000          20,82            57,25

                            MATERIAL                            :           99,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92956   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E  UN      AS       0,0000640      66.337,07             4,24

                POTENCIA DE 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92957   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E  UN      AS       0,0000148      66.337,07             0,98

                POTENCIA DE 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92958   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E  UN      AS       0,0000700      66.337,07             4,64

                POTENCIA DE 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92959   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        1,5500000           5,95             9,22

                            MATERIAL                            :            9,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92963   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ    H

                O. AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      AS       0,0000640      28.264,34             1,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92964   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_    H

                12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      AS       0,0000148      28.264,34             0,41

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92965   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO    H

                . AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      AS       0,0000800      28.264,34             2,26

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93220   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000533   6.861.001,29           365,69

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          365,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93221   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000143   6.861.001,29            98,11

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           98,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93222   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000667   6.861.001,29           457,62

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          457,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93223   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,1100000           5,95           155,35

                            MATERIAL                            :          155,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93229   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000640       8.326,95             0,53

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93230   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000148       8.326,95             0,12

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93231   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000800       8.326,95             0,66

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93232   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7700000           5,94             4,57

                            MATERIAL                            :            4,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93235   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2    H

                016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000141     178.755,02             2,52

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93238   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000143     181.554,32             2,59

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93239   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000143     821.828,55            11,75

                 POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M

                            EQUIPAMENTO                         :           11,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93240   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,0000000           5,95            11,90

                            MATERIAL                            :           11,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93267   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000360     746.558,98            26,87

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           26,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93269   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   JUROS. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000135     746.558,98            10,07

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           10,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93270   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000350     746.558,98            26,12

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           26,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93271   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           1,10            10,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           10,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000640       6.760,61             0,43

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000148       6.760,61             0,10

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      CR       0,0000600       6.760,61             0,40

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,7800000           1,10             0,85

                            OUTROS                              :            0,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93283   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000400   2.510.525,30           100,42

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :          100,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93284   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000141   2.510.525,30            35,39

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           35,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93285   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000643   2.510.525,30           161,42

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :          161,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93286   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      13,0000000           1,10            14,30

                            OUTROS                              :           14,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93296   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

I         44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000057   2.510.525,30            14,30

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           14,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93397   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000551     102.997,07             5,67

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000343     563.990,17            19,34

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           25,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93398   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000144     102.997,07             1,48

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000141     563.990,17             7,95

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93399   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000058     102.997,07             0,59

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000057     563.990,17             3,21

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93400   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000689     102.997,07             7,09

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHAS

                SI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DIST UN      AS       0,0000643     563.990,17            36,26

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           43,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93401   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,4300000           5,95           157,25

                            MATERIAL                            :          157,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93404   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05

                /2023

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533      99.322,71             5,29

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000640      39.230,26             2,51

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            7,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93405   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000143      99.322,71             1,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000148      39.230,26             0,58

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93406   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/

                2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667      99.322,71             6,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE  UN      AS       0,0000700      39.230,26             2,74

                AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO C

                URTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSA

                DORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            9,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93407   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        7,8800000           5,95            46,88

                            MATERIAL                            :           46,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93411   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000400       8.600,61             0,34

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93412   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000141       8.600,61             0,12

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93413   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000357       8.600,61             0,30

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93414   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,8200000           5,94            10,81

                            MATERIAL                            :           10,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93417   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF    H

                _03/2016

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000400     112.469,48             4,49

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93418   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20    H

                16

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000141     112.469,48             1,58

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93419   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_    H

                03/2016

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000357     112.469,48             4,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93420   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP    H

                ERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,2100000           5,95            66,69

                            MATERIAL                            :           66,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93423   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO.    H

                 AF_03/2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000400     159.153,57             6,36

                            EQUIPAMENTO                         :            6,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93424   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03    H

                /2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000141     159.153,57             2,24

                            EQUIPAMENTO                         :            2,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93425   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.     H

                AF_03/2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000357     159.153,57             5,68

                            EQUIPAMENTO                         :            5,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93426   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA    H

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       26,7900000           5,95           159,40

                            MATERIAL                            :          159,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93429   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000514   3.400.000,00           174,76

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          174,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93430   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - JUROS. AF_05/2023

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000158   3.400.000,00            53,72

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           53,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93431   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000643   3.400.000,00           218,62

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          218,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93432   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C      360,0000000           5,95         2.142,00

                            MATERIAL                            :        2.142,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.142,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93435   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000457     214.699,12             9,81

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            9,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de553 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93436   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - JUROS. AF_05/2023

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000141     214.699,12             3,02

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93437   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000500     214.699,12            10,73

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           10,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93438   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       18,7700000           5,95           111,68

                            MATERIAL                            :          111,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95114   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA    H

                ÇÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR        UN      AS       0,0000640      27.465,01             1,75

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95115   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A    H

                F_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR        UN      AS       0,0000148      27.465,01             0,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95116   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE    H

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000457     712.400,00            32,55

                            EQUIPAMENTO                         :           32,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95117   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU    H

                ROS. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000141     712.400,00            10,04

                            EQUIPAMENTO                         :           10,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95118   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE UN      AS       0,0000457   1.753.880,82            80,15

                 DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           80,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95119   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 JUROS. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE UN      AS       0,0000141   1.753.880,82            24,72

                 DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           24,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95120   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      63,7500000           1,10            70,12

                            OUTROS                              :           70,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95123   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000457     391.246,87            17,87

                            EQUIPAMENTO                         :           17,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95124   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176    H

                CV - JUROS. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000141     391.246,87             5,51

                            EQUIPAMENTO                         :            5,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95125   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000500     391.246,87            19,56

                            EQUIPAMENTO                         :           19,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95126   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       24,6100000           5,95           146,42

                            MATERIAL                            :          146,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95129   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000604     793.072,01            47,90

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           47,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95130   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - JUROS. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000219     793.072,01            17,36

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           17,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95131   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000711     793.072,01            56,38

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           56,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95132   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        5,3900000           5,95            32,07

                            MATERIAL                            :           32,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95136   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000320       1.590,80             0,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95137   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS    H

                . AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000135       1.590,80             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95138   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      C        0,0000250       1.590,80             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95208   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000640     845.821,00            54,13

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           54,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95209   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   JUROS. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000148     845.821,00            12,51

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           12,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95210   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000700     845.821,00            59,20

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           59,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95211   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           1,10            10,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           10,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95217   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6300000           1,10             0,69

                            OUTROS                              :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95255   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016          H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      AS       0,0000640      24.410,39             1,56

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95256   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016                H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      AS       0,0000148      24.410,39             0,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95257   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016           H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      AS       0,0000800      24.410,39             1,95

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95260   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         11281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A  UN      AS       0,0000533      12.732,95             0,67

                65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT

                O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95261   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

I         11281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A  UN      AS       0,0000143      12.732,95             0,18

                65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT

                O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95262   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         11281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A  UN      AS       0,0000667      12.732,95             0,84

                65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUT

                O, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95263   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7800000           5,94             4,63

                            MATERIAL                            :            4,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95266   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000720       6.466,71             0,46

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95267   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000148       6.466,71             0,09

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95268   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000700       6.466,71             0,45

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95269   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,94             8,55

                            MATERIAL                            :            8,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95272   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000640       7.090,69             0,45

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95273   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000148       7.090,69             0,10

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95274   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000500       7.090,69             0,35

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95275   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,5400000           1,10             2,79

                            OUTROS                              :            2,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95278   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000720       7.709,00             0,55

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95279   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000148       7.709,00             0,11

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95280   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000700       7.709,00             0,53

                 KG, 4 PAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95281   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC    H

                IA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,94             8,55

                            MATERIAL                            :            8,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95617   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      AS       0,0000640      20.015,85             1,28

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95618   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      AS       0,0000148      20.015,85             0,29

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95619   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      AS       0,0000800      20.015,85             1,60

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95627   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000533     899.714,32            47,95

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           47,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95628   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000143     899.714,32            12,86

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           12,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95629   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000667     899.714,32            60,01

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           60,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95630   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,9200000           5,95            88,77

                            MATERIAL                            :           88,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95698   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      AS       0,0000640      81.125,09             5,19

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95699   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      AS       0,0000148      81.125,09             1,20

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95700   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      AS       0,0000800      81.125,09             6,49

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            6,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95701   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,1300000           1,10             3,44

                            OUTROS                              :            3,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95704   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000533   1.001.562,98            53,38

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           53,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95705   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000143   1.001.562,98            14,32

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           14,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95706   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000667   1.001.562,98            66,80

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           66,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95707   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,1000000           1,10             4,51

                            OUTROS                              :            4,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95716   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000560   1.146.287,66            64,19

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           64,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95717   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000148   1.146.287,66            16,96

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95718   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000700   1.146.287,66            80,24

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           80,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95719   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,0300000           5,95            89,42

                            MATERIAL                            :           89,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95869   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000141     254.384,16             3,58

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95870   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000357     254.384,16             9,08

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            9,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95871   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       45,6400000           5,95           271,55

                            MATERIAL                            :          271,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95874   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000400     254.384,16            10,17

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :           10,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96008   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      66.249,99             3,53

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     375.233,62            19,99

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           23,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96009   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000143      66.249,99             0,94

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000143     375.233,62             5,36

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            6,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96011   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      66.249,99             3,86

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     375.233,62            21,87

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           25,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96012   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       16,1600000           5,95            96,15

                            MATERIAL                            :           96,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96015   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     375.233,62            19,99

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      62.499,99             3,33

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           23,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96016   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000143     375.233,62             5,36

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000143      62.499,99             0,89

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            6,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96018   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     375.233,62            21,87

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      62.499,99             3,64

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           25,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96019   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       16,1600000           5,95            96,15

                            MATERIAL                            :           96,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96023   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     275.000,00            14,65

                75 KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      62.499,99             3,33

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           17,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96024   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000143     275.000,00             3,93

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000143      62.499,99             0,89

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96026   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     275.000,00            16,03

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      62.499,99             3,64

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           19,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96027   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,2600000           5,95            66,99

                            MATERIAL                            :           66,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96030   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000720      89.991,11             6,47

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000603      76.580,24             4,61

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000342     710.806,66            24,30

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           35,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96031   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000148      89.991,11             1,33

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000146      76.580,24             1,11

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000141     710.806,66            10,02

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           12,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96032   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000057      89.991,11             0,51

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000059      76.580,24             0,45

                INCLUI CAMINHAO)



de572 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000057     710.806,66             4,05

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96033   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000600      89.991,11             5,39

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      CR       0,0000849      76.580,24             6,50

                INCLUI CAMINHAO)

I         37758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, D UN      AS       0,0000642     710.806,66            45,63

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           57,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96034   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       23,7000000           5,95           141,01

                            MATERIAL                            :          141,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96053   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     275.000,00            14,65

                75 KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      66.249,99             3,53

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :           18,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96054   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000560      66.249,99             3,70

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     305.000,00            24,40

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           28,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96055   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000143     275.000,00             3,93

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000143      66.249,99             0,94

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96056   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     275.000,00            16,03

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      66.249,99             3,86

                TO = 2,44M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           19,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96057   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,2600000           5,95            66,99

                            MATERIAL                            :           66,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96060   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000148      66.249,99             0,98

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000158     305.000,00             4,81

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            5,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96061   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000700      66.249,99             4,63

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     305.000,00            30,50

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           35,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96062   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        6,6600000           5,95            39,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96241   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000560     462.988,01            25,92

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           25,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96242   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000148     462.988,01             6,85

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            6,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96243   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000700     462.988,01            32,40

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           32,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96244   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,9100000           5,95            17,31

                            MATERIAL                            :           17,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96301   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        8,2100000           5,95            48,84

                            MATERIAL                            :           48,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96457   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                AÇÃO. AF_06/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       10,6700000           5,95            63,48

                            MATERIAL                            :           63,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96458   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06

                /2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000667     997.825,41            66,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           66,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96459   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000143     997.825,41            14,26

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           14,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96460   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000533     997.825,41            53,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
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                            EQUIPAMENTO                         :           53,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98760   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000640       1.068,00             0,06

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98761   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000148       1.068,00             0,01

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98762   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000800       1.068,00             0,08

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        98763   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,5900000           1,10             5,04

                            OUTROS                              :            5,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99829   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_05/2023

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000720       1.989,00             0,14

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE

                 OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99830   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05

                /2023

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000148       1.989,00             0,02

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE

                 OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99831   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_05/2023
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I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000500       1.989,00             0,09

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE

                 OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99832   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,4200000           1,10             4,86

                            OUTROS                              :            4,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100637   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000514   4.176.326,08           214,66

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :          214,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100638   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000158   4.176.326,08            65,98

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :           65,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100639   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000643   4.176.326,08           268,53

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO
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                            EQUIPAMENTO                         :          268,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100640   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C      720,0000000           5,95         4.284,00

                            MATERIAL                            :        4.284,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.284,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100643   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1    H

                2/2019

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000400  10.996.119,18           439,84

                            EQUIPAMENTO                         :          439,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          439,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100644   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019    H

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000141  10.996.119,18           155,04

                            EQUIPAMENTO                         :          155,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100645   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12    H

                /2019

I         44469 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW UN      AS       0,0000643  10.996.119,18           707,05

                            EQUIPAMENTO                         :          707,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          707,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100646   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER    H

                AÇÃO. AF_12/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C      900,0000000           5,95         5.355,00

                            MATERIAL                            :        5.355,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.355,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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       102270   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      AS       0,0000640      12.046,67             0,77

                MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102271   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      AS       0,0000148      12.046,67             0,17

                MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102272   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      AS       0,0000800      12.046,67             0,96

                MPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102273   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,7000000           1,10             1,87

                            OUTROS                              :            1,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102809   CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇ    H

                ÃO. AF_05/2023

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        2,1252900           8,02            17,04
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                            MATERIAL                            :           17,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102815   CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TUR    H

                BULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE D

                E QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       3,4000000           1,10             3,74

                            OUTROS                              :            3,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102826   CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO M    H

                AXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       6,3800000           1,10             7,01

                            OUTROS                              :            7,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102832   CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIR    H

                ANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       8,5000000           1,10             9,35

                            OUTROS                              :            9,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102843   GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE M    H

                ÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       22,5000000           5,95           133,87

                            MATERIAL                            :          133,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102849   GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T    H

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,0000000           5,95            65,45



de583 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           65,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102855   GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T    H

                , EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       11,0000000           5,95            65,45

                            MATERIAL                            :           65,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102861   MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACID    H

                ADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2500000           1,10             1,37

                            OUTROS                              :            1,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102867   MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM     H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           1,10             0,74

                            OUTROS                              :            0,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102873   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE     H

                MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       19,9900000           5,95           118,94

                            MATERIAL                            :          118,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102879   PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CA    H

                BEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       30,0000000           5,95           178,50
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                            MATERIAL                            :          178,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102885   PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019                     H

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2800000           1,10             1,40

                            OUTROS                              :            1,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102891   PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS     H

                NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,2800000           1,10             1,40

                            OUTROS                              :            1,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102897   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50    H

                 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,0300000           5,95            89,42

                            MATERIAL                            :           89,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102903   TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIR    H

                A E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        1,9500000           5,95            11,60

                            MATERIAL                            :           11,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102909   UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202    H

                3

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,0800000           1,10             4,48

                            OUTROS                              :            4,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102915   ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/    H

                2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6300000           1,10             0,69

                            OUTROS                              :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102927   SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMAND    H

                O EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TR

                IFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9400000           1,10             1,03

                            OUTROS                              :            1,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102933   FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM,    H

                 ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 1

                7000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_08/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9400000           1,10             1,03

                            OUTROS                              :            1,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102939   MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.    H

                 AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       9,3500000           1,10            10,28

                            OUTROS                              :           10,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102945   TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE    H

                 DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,0200000           1,10             0,02
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                            OUTROS                              :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102951   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOT    H

                OR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6300000           1,10             0,69

                            OUTROS                              :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102957   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,67    H

                4, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        6,5700000           5,95            39,09

                            MATERIAL                            :           39,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102963   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE M    H

                ÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_02/2021

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,1700000           5,95            84,31

                            MATERIAL                            :           84,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102969   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,1500000           1,10             0,16

                            OUTROS                              :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102985   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESS    H

                ÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        2,5000000           5,95            14,87

                            MATERIAL                            :           14,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103156   MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI    H

                DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 300

                0 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,3800000           1,10             2,61

                            OUTROS                              :            2,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103162   MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI    H

                DADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6700000           1,10             0,73

                            OUTROS                              :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103168   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350

                 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,7600000           1,10             0,83

                            OUTROS                              :            0,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103174   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 123

                50 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,9000000           1,10             2,09

                            OUTROS                              :            2,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       103180   MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSID    H

                ADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 2

                9500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,3700000           1,10             4,80

                            OUTROS                              :            4,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103223   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN    H

                , POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS

                 NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C        5,8600000           5,95            34,86

                            MATERIAL                            :           34,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103229   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN     H

                A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       14,5500000           5,95            86,57

                            MATERIAL                            :           86,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103235   PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN    H

                 A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) -

                MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       17,1585000           5,95           102,09

                            MATERIAL                            :          102,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103241   MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L,     H

                COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL -

                MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      11,7300000           1,10            12,90

                            OUTROS                              :           12,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103660   VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA     H

                OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,9400000           5,94            11,52

                            MATERIAL                            :           11,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103666   BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLU    H

                SIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       22,6800000           5,95           134,94

                            MATERIAL                            :          134,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       103792   MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIM    H

                A DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOL

                O 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_03/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       4,6800000           1,10             5,14

                            OUTROS                              :            5,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103937   CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA    H

                 PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TON

                ELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,5300000           1,10             1,68

                            OUTROS                              :            1,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       103943   CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA    H

                 PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TON

                ELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       1,5300000           1,10             1,68

                            OUTROS                              :            1,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104087   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000640       1.264,78             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104088   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000148       1.264,78             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104089   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

I         38415 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTE UN      CR       0,0000800       1.264,78             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104090   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ    H

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           1,10             0,74
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104093   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000640       1.775,13             0,11

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104094   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000148       1.775,13             0,02

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104095   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

I         38414 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POT UN      CR       0,0000800       1.775,13             0,14

                ENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104096   TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT    H

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,9400000           1,10             1,03

                            OUTROS                              :            1,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104519   LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE    H

                 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2

                022

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6400000           1,10             0,70

                            OUTROS                              :            0,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104655   MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS    H

                 NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       0,6800000           1,10             0,74

                            OUTROS                              :            0,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104687   GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA    H

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                05/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       75,1200000           5,95           446,96

                            MATERIAL                            :          446,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          446,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104694   PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR     H

                ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR       2,1300000           1,10             2,34

                            OUTROS                              :            2,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104703   CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCL    H

                UINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,4600000           5,95            91,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           91,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104709   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE M    H

                ÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (

                DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C      195,5000000           5,95         1.163,22

                            MATERIAL                            :        1.163,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.163,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104715   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇA    H

                MBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS N

                A OPERAÇÃO. AF_06/2023

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       15,0300000           5,95            89,42

                            MATERIAL                            :           89,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104906   GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDAD    H

                E MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_01/2024

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                  L       C       16,5000000           5,95            98,17

                            MATERIAL                            :           98,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104912   GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MAT    H

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KWH     CR      38,2500000           1,10            42,07

                            OUTROS                              :           42,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      637
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DA CLASSE     :      923

CLASSE: COBE  - COBERTURA

TIPO1 : 0730 - MADEIRAMENTO

        92259   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          20,34            22,88

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0400000          48,05             1,92

                4" (6,35 MM) X 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5830000          21,19            33,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3440000          25,64            85,74

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,84     16,0268112 %

                            MATERIAL                            :          209,56     57,0665651 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,17     26,4652189 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,4414048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92260   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          20,34            22,88

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0400000          48,05             1,92

                4" (6,35 MM) X 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0440000          21,19            43,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,3430000          25,64           136,99

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,84     13,7423484 %

                            MATERIAL                            :          225,03     52,5489465 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,72     33,3302182 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,3784869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92261   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          20,34            22,88

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0400000          48,05             1,92

                4" (6,35 MM) X 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4910000          21,19            52,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,2810000          25,64           186,68

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,84     12,0730706 %

                            MATERIAL                            :          240,05     49,2528736 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,86     38,3415435 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,3325123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          487,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92262   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          20,34            22,88

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0400000          48,05             1,92

                4" (6,35 MM) X 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,2110000          21,19            68,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       10,4010000          25,64           266,68

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83     10,0987209 %

                            MATERIAL                            :          264,24     45,3498156 %

                            MAO DE OBRA                         :          257,94     44,2733281 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2781354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          582,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92539   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,2920000           1,52             5,00

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,6580000          16,92            11,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,9560000           8,00            15,64

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          22,53             1,57

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          20,50             0,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4070000          21,19             8,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3670000          25,64             9,40

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0431000          31,37             1,35

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0598000          30,12             1,80

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0714924 %

                            MATERIAL                            :           40,40     71,9749777 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     27,8999106 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0536193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92540   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TR

                ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,3130000           1,52             5,03

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,6630000          16,92            11,21

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,9760000           8,00            15,80

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          22,53             1,57

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          20,50             0,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4840000          21,19            10,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          25,64            16,43

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0434000          31,37             1,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0602000          30,12             1,81

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0616332 %

                            MATERIAL                            :           42,87     65,8705703 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,14     34,0215716 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0462249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92541   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5730000           1,52             3,91

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,7350000          16,92            12,43

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        2,3360000           8,00            18,68

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          22,53             1,57

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          20,50             0,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          21,19             8,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4000000          25,64            10,25

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0412000          31,37             1,29

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0571000          30,12             1,71

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0668896 %

                            MATERIAL                            :           43,79     73,0100336 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     26,8729096 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0501672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92542   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

                 AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5890000           1,52             3,93

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       1,0170000          16,92            17,20

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        2,3600000           8,00            18,88

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          22,53             1,57

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          20,50             0,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4940000          21,19            10,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6760000          25,64            17,33

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0435000          31,37             1,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0604000          30,12             1,81

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0540613 %

                            MATERIAL                            :           51,14     68,9552644 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,95     30,9501283 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0405460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92543   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,6340000          16,92            10,72

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          20,50             0,61

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0650000          21,19             1,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          25,64             3,02

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0046000          31,37             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0064000          30,12             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           12,55     78,1407036 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     21,8592964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92544   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,4060000          21,13             8,57

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0200000          20,50             0,41

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0480000          21,19             1,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0990000          25,64             2,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0030000          31,37             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0041000          30,12             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            9,94     78,0507132 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     21,9492868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92545   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       7,5000000          16,92           126,90

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          20,32            16,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,19            36,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          25,64           192,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,2909823 %

                            MATERIAL                            :          478,68     59,3145337 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,86     33,1936783 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2008057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          806,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92546   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5000000          12,73            31,82

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,5000000          16,92           160,74

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          20,32            22,35

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,9270455 %

                            MATERIAL                            :          578,96     58,3242645 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          353,23     35,5854494 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1632406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          992,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92547   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,0000000          12,73            38,19

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,5000000          16,92           194,58

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          20,32            27,94

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,6655750 %

                            MATERIAL                            :          624,76     60,1627819 %

                            MAO DE OBRA                         :          353,23     34,0156039 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1560392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.038,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92548   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,5000000          12,73            44,55

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      14,0000000          16,92           236,88

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          20,32            33,52

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,0994841 %

                            MATERIAL                            :          694,49     60,1959341 %

                            MAO DE OBRA                         :          398,76     34,5641336 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1404482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.153,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92549   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       6,0000000          12,73            76,38

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       3,5000000           3,02            10,57

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      16,0000000          16,92           270,72

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          20,32            39,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,0175674 %

                            MATERIAL                            :          834,43     56,9836143 %

                            MAO DE OBRA                         :          569,44     38,8881679 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1106504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.464,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92550   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       6,0000000          12,73            76,38

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       4,0000000           3,02            12,08

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,0000000          16,92           169,20

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          21,13           190,17

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          20,32            48,76

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,2455816 %

                            MATERIAL                            :        1.138,54     62,8137572 %

                            MAO DE OBRA                         :          613,56     33,8512726 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0893886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.812,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92551   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       7,0000000          12,73            89,11

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       4,5000000           3,02            13,59

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          16,92           186,12

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,0000000          21,13           211,30

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          20,32            54,86

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,1442775 %

                            MATERIAL                            :        1.196,93     63,9744483 %

                            MAO DE OBRA                         :          613,56     32,7946757 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0865985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.870,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92552   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       8,0000000          12,73           101,84

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       5,0000000           3,02            15,10

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,5000000          16,92           211,50

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          21,13           232,43

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          20,32            60,96

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,8935458 %

                            MATERIAL                            :        1.287,96     63,3510430 %

                            MAO DE OBRA                         :          684,64     33,6757182 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0796930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.033,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92553   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      10,0000000          12,73           127,30

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      10,0000000           3,02            30,20

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,5000000          16,92           228,42

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,0000000          21,13           253,56

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          20,32            72,64

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,19           128,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          25,64           672,51

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,5009779 %

                            MATERIAL                            :        1.436,36     61,0656157 %

                            MAO DE OBRA                         :          855,34     36,3645254 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0688810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.352,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92554   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      11,5000000          12,73           146,39

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      11,0000000           3,02            33,22

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      14,5000000          16,92           245,34

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,0000000          21,13           274,69

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          20,32            79,24

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,19           128,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          25,64           672,51

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,4319452 %

                            MATERIAL                            :        1.503,12     62,1402939 %

                            MAO DE OBRA                         :          855,34     35,3607812 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0669797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.418,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de611 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92555   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       7,0000000          16,92           118,44

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          20,32            16,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,19            36,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          25,64           192,14

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,3682496 %

                            MATERIAL                            :          470,21     58,8833633 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,87     33,5454534 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2029337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          798,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92556   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,0000000          12,73            25,46

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          20,32            22,35

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      6,0168988 %

                            MATERIAL                            :          564,14     57,6924652 %

                            MAO DE OBRA                         :          353,23     36,1249207 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1657153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          977,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92557   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5000000          12,73            31,82

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          16,92           186,12

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          20,32            27,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,7476767 %

                            MATERIAL                            :          609,93     59,5854873 %

                            MAO DE OBRA                         :          353,23     34,5085355 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1583005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.023,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92558   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,5000000          12,73            44,55

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,5000000          16,92           228,42

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          20,32            33,52

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          21,19            54,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          25,64           288,21

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,1371627 %

                            MATERIAL                            :          686,03     59,9018334 %

                            MAO DE OBRA                         :          398,76     34,8195180 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1414859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.145,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92559   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       5,0000000          12,73            63,65

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,5000000           3,02             7,55

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      16,0000000          16,92           270,72

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          20,32            39,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,0612571 %

                            MATERIAL                            :          818,68     56,5158254 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          569,44     39,3110638 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1118537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.448,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92560   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       6,0000000          12,73            76,38

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,5000000           3,02             7,55

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          16,92           152,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,0000000          21,13           190,17

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          20,32            48,76

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,2844555 %

                            MATERIAL                            :        1.117,09     62,3683594 %

                            MAO DE OBRA                         :          613,56     34,2567258 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0904593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.791,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92561   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       6,5000000          12,73            82,74

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,5000000           3,02             7,55

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,5000000          16,92           177,66

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,0000000          21,13           211,30

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          20,32            54,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,1797516 %

                            MATERIAL                            :        1.176,06     63,5680037 %

                            MAO DE OBRA                         :          613,56     33,1646691 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0875756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.850,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92562   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       7,0000000          12,73            89,11

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       3,0000000           3,02             9,06

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,5000000          16,92           194,58

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          21,13           232,43

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          20,32            60,96

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          21,19            91,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          25,64           480,36

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,9452558 %

                            MATERIAL                            :        1.252,27     62,6960960 %

                            MAO DE OBRA                         :          684,64     34,2775310 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0811172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.997,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92563   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       9,0000000          12,73           114,57

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       6,0000000           3,02            18,12

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,5000000          16,92           211,50

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,0000000          21,13           253,56

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          20,32            72,64

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,19           128,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          25,64           672,51

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,5461550 %

                            MATERIAL                            :        1.394,63     60,3623142 %

                            MAO DE OBRA                         :          855,34     37,0214055 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0701253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.310,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92564   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          21,04            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      10,0000000          12,73           127,30

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       6,0000000           3,02            18,12

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,5000000          16,92           228,42

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,0000000          21,13           274,69

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          20,32            79,24

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000         105,09           105,09

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          21,19           128,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          25,64           672,51

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,4844458 %

                            MATERIAL                            :        1.452,01     61,3229823 %

                            MAO DE OBRA                         :          855,34     36,1241462 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0684257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.367,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100379   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2220000          16,92             3,75

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5560000           8,00             4,44

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1850000          21,13             3,90

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,19             2,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3730000          25,64             9,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,12             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           20,27     67,6056339 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70     32,3943661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100380   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2220000          16,92             3,75

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5560000           8,00             4,44

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2980000          21,13             6,29

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,19             3,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          25,64            16,43

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0037000         111,65             0,41

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0049000          75,25             0,36

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,9478672 %

                            MATERIAL                            :           24,54     60,9628338 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     38,0144674 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0748316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100381   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTIT

                UCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2150000          16,92             3,63

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5330000           8,00             4,26

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,3460000          21,13             7,31

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          21,19             4,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7860000          25,64            20,15

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0080000          31,37             0,25

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0100000          30,12             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,59     58,1140351 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,16     41,8859649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100383   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE V

                ERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2220000          16,92             3,75

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5560000           8,00             4,44

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,0990000          21,13             2,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          20,34             2,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0590000          21,19             1,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1600000          25,64             4,10

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0030000         111,65             0,33

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0043000          75,25             0,32

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      1,7761033 %

                            MATERIAL                            :           14,15     75,5651239 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     22,4973089 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1614639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100384   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

                2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2150000          16,92             3,63

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5330000           8,00             4,26

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1160000          21,13             2,45

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          20,34             2,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0890000          21,19             1,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1900000          25,64             4,87

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0088000          30,12             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           14,61     73,1117825 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37     26,8882175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100385   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1850000          16,92             3,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,7410000           8,00             5,92

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1300000          21,13             2,74

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1180000          21,19             2,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2600000          25,64             6,66

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0077000          31,37             0,24

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0118000          30,12             0,35

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           19,16     72,5161782 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     27,4838218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100386   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1940000          16,92             3,28

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,7780000           8,00             6,22

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2260000          21,13             4,77

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1320000          21,19             2,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4420000          25,64            11,33

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0042000         111,65             0,46

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0058000          75,25             0,43

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45      1,3227513 %

                            MATERIAL                            :           22,82     66,7842447 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85     31,7754262 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1175778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100387   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO I

                NSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2270000          16,92             3,84

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,9090000           8,00             7,27

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,3210000          21,13             6,78

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          20,34             4,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1980000          21,19             4,19

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5380000          25,64            13,79

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0106000          31,37             0,33

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0139000          30,12             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           27,53     66,3361548 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,96     33,6638452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100388   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,2920000           1,52             5,00

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          22,53             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2650000          21,19             5,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          25,64             3,02

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0332000          30,12             0,99

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1257071 %

                            MATERIAL                            :            8,35     52,0427405 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65     47,7058453 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1257071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100389   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,3910000           8,00             3,12

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920000          21,19             4,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2280000          25,64             5,84

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0290000          31,37             0,90

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0040000          30,12             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de628 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1342281 %

                            MATERIAL                            :            6,88     45,7718120 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     53,9597318 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1342281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100390   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,3120000           1,52             5,03

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          22,53             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2970000          21,19             6,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2300000          25,64             5,89

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0242000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0334000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1026167 %

                            MATERIAL                            :            9,27     47,2550025 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,32     52,5397641 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1026167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100391   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201

                9

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,3950000           8,00             3,16

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01



de629 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,19             4,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3220000          25,64             8,25

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0029000          31,37             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0040000          30,12             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,57     43,8739789 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70     56,1260211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100392   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5720000           1,52             3,90

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          22,53             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2070000          21,19             4,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0920000          25,64             2,35

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0188000          31,37             0,58

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0260000          30,12             0,78

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0798722 %

                            MATERIAL                            :            6,67     52,6357828 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     47,2044728 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0798722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100393   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,4670000           8,00             3,73

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          21,19             4,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2770000          25,64             7,10

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,37             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0047000          30,12             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,94     46,8489892 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,01     53,1510108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100394   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,5880000           1,52             3,93

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          22,53             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,19             4,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1800000          25,64             4,61

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0189000          31,37             0,59

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0261000          30,12             0,78

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0651465 %

                            MATERIAL                            :            7,40     47,8175895 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     52,0521175 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0651465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100395   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,4720000           8,00             3,77

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          20,32             1,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2620000          21,19             5,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3890000          25,64             9,97

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,37             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,12             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            8,88     43,2419196 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,66     56,7580804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 0740 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

        94189   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN    M2

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIM UN      CR      11,4840000           2,33            26,75

                ENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          20,64             3,15

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0420000          25,40             1,06

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,37             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,12             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           28,20     87,8911140 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     12,0775969 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0312891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94192   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIM UN      CR      11,4840000           2,33            26,75

                ENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          20,64             4,27

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0960000          25,40             2,43

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,37             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,12             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           28,88     83,5174420 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     16,4534883 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0290697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94195   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          20,64             5,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,40             2,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0760456 %

                            MATERIAL                            :           19,82     74,9429659 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     24,9049429 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0760456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94198   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 Á    M2

                GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          20,64             6,70

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,40             3,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0676132 %

                            MATERIAL                            :           20,70     69,6416499 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     30,2231237 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0676132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94201   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          20,64             8,23

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,40             3,37

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1052077 %

                            MATERIAL                            :           27,69     72,5407682 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,40     27,2751183 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0789058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94204   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          20,64            10,75

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,40             6,45

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0917220 %



de635 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,22     66,7507454 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     33,0887411 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0687915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94224   EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019      M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0095000         614,20             5,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4330000          20,64             8,93

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4330000          25,40            10,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1951600 %

                            MATERIAL                            :           10,03     38,9539422 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,64     60,7338018 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1170960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94226   SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO    M2

                 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         42528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM           M2      CR       1,1800000          10,10            11,91

I         42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = * M       CR       0,8800000           1,49             1,31

                5* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1840000          20,64             3,79

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          25,40             4,64

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0001000          31,37             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0002000          30,12             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,53     71,6867470 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,12     28,3132530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94232   AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                      UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0040000          30,79             0,12

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1030000          25,40             2,61

                            MATERIAL                            :            0,74     27,4074074 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     72,5925926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94440   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          20,64             5,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,40             2,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0760456 %

                            MATERIAL                            :           19,82     74,9429659 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     24,9049429 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0760456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94441   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          20,64             6,70

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,40             3,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0676132 %

                            MATERIAL                            :           20,70     69,6416499 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     30,2231237 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0676132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94442   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          20,64             5,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,40             2,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0760456 %

                            MATERIAL                            :           19,82     74,9429659 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     24,9049429 %



de638 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0760456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94443   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           0,98            17,39

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          20,64             6,70

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          25,40             3,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0676132 %

                            MATERIAL                            :           20,70     69,6416499 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     30,2231237 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0676132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94445   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL    M2

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          20,64             8,23

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,40             3,37

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1052077 %

                            MATERIAL                            :           27,69     72,5407682 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,40     27,2751183 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0789058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94446   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          20,64            10,75

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,40             6,45

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0917220 %

                            MATERIAL                            :           29,22     66,7507454 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     33,0887411 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0687915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94447   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          20,64             8,23

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,40             3,37

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1052077 %

                            MATERIAL                            :           27,69     72,5407682 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,40     27,2751183 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0789058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94448   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000         867,50            23,85

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          20,64            10,75

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          25,40             6,45

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0372000          31,37             1,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0516000          30,12             1,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0917220 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,22     66,7507454 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     33,0887411 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0687915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       17

TIPO1 : 0750 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

        94207   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2

                 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2700000           0,27             0,34

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       1,2700000           4,05             5,14

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,2750000          35,07            44,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          20,64             3,09

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          25,40             2,92

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0050000          31,37             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0069000          30,12             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           51,95     91,8645871 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60      8,1354129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94210   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2600000           0,27             0,34

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       1,2600000           4,05             5,10

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,3570000          35,07            47,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          20,64             3,42

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1280000          25,40             3,25

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0053000          31,37             0,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0073000          30,12             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           54,96     91,4929108 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10      8,5070892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94218   TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       0,9400000           0,27             0,25

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KAL UN      CR       0,3100000           3,15             0,97

                HETAO

I          4315 GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1 UN      CR       0,9400000           2,32             2,18

                /8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

I          7231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)    UN      CR       0,2040000         690,59           140,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1570000          20,64             3,24

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1390000          25,40             3,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0025000          31,37             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0034000          30,12             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          146,20     96,6776969 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,02      3,3223031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0760 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA

        94213   TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      CR       1,1660000          42,63            49,70

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA F CJ      CR       4,1500000           2,00             8,30

                IXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          20,64             2,00

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0910000          25,40             2,31

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0009000          31,37             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0013000          30,12             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           59,20     94,9261401 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16      5,0738599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94216   TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA F CJ      CR       4,1500000           2,00             8,30

                IXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA M2      CR       1,1460000         142,58           163,39

                NO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO

                EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAME

                NTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          20,64             1,27

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0560000          25,40             1,42

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0009000          31,37             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0012000          30,12             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          172,45     98,8644185 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98      1,1355815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0790 - CUMEEIRA CERAMICA

        94219   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9     M

                (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           2,24             6,72

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         614,20             7,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          20,64             7,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,40             7,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,12             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2406325 %

                            MATERIAL                            :           16,58     56,5486423 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62     43,0732210 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1375042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94220   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2    M

                :9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           8,41            25,23

                MENTO DE *3* TELHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         614,20             7,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          20,64             7,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,40             7,74

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,12             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1470588 %

                            MATERIAL                            :           35,13     73,4453782 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     26,3235294 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0840336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94221   CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,     M

                CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A

                F_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           2,24             6,72

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         614,20             7,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          20,64             4,31

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          25,40             4,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,12             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,3093239 %

                            MATERIAL                            :           14,81     64,8696421 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     34,6442775 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1767565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94222   CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENT    M

                O, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           8,41            25,23

                MENTO DE *3* TELHAS/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         614,20             7,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          20,64             4,31

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          25,40             4,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0063000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0087000          30,12             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1701507 %

                            MATERIAL                            :           33,35     80,6757415 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,87     19,0568789 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0972289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0800 - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

        94223   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS     M

                DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,27             1,13

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       4,2000000           4,05            17,01

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210  UN      CR       1,0290000          74,17            76,32

                MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          20,64             1,50

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0600000          25,40             1,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,37             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,12             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           95,32     97,6620181 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28      2,3379819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94451   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIO    M

                S DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,27             1,13

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       4,2000000           4,05            17,01

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7216 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE UN      CR       1,0290000          85,63            88,11

                 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0750000          20,64             1,54

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0610000          25,40             1,54

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,37             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,12             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          107,14     97,8875172 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31      2,1124828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100325   CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESS    M

                ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       4,2000000           0,27             1,13

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       4,2000000           4,05            17,01

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7214 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, C UN      CR       1,0290000          83,62            86,04

                OMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0550000          20,64             1,13

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0410000          25,40             1,04

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0018000          31,37             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0026000          30,12             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          104,82     98,4491024 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      1,5508976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100327   RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM    M

                , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,2110000          53,19            11,22

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,0500000          28,97            30,41

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          20,00             0,16

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0016000          69,61             0,11

                KG = 1025 UNIDADES)

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0590000         149,64             8,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2390000          20,64             4,93

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1450000          25,40             3,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           53,35     88,4768874 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93     11,5064848 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0166278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100328   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           0,98             3,47

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          20,64             4,49

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          25,40             3,37

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0048000          31,37             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0067000          30,12             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            5,70     48,8754325 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,98     51,1245675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100329   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           0,98             3,47

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          20,64             5,96

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2050000          25,40             5,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0048000          31,37             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0067000          30,12             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            6,60     44,0780619 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     55,9219381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100330   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000         867,50             4,77

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          20,64             5,88

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          25,40             4,64

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0074000          31,37             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,12             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,78     49,2022973 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     50,7977027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100331   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000         867,50             4,77

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4070000          20,64             8,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          25,40             7,74

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0074000          31,37             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0103000          30,12             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            9,31     43,4148635 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,14     56,5851365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0830 - CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

       100434   CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRA    M

                S, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA

                NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         11054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 UN      CR       3,0000000           0,05             0,15

                 ")

I         12614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA UN      CR       0,3300000          40,15            13,24

                 DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *11 UN      CR       0,2200000          12,17             2,67

                9 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO  UN      CR       0,3500000         124,25            43,48

                DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

I         12624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM UN      CR       0,2200000          23,86             5,24

                 PLUVIAL PREDIAL

I         12626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119  UN      CR       1,5500000          30,39            47,10

                E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA D UN      CR       0,4400000           0,95             0,41

                RENAGEM PLUVIAL PREDIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          20,64             5,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1560000          25,40             3,96

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          115,08     94,0353462 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28      5,9564719 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0081819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100435   RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO T    M

                RANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

I          7237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIME UN      CR       1,0000000          69,84            69,84

                NTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          20,64             3,71

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0850000          25,40             2,15

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           71,72     93,5450151 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93      6,4419182 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0840 - CALHA METALICA

        94227   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0530000          53,19             2,81

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          20,00             0,16

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0016000          69,61             0,11

                KG = 1025 UNIDADES)

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0590000         149,64             8,82

I         40782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM             M       CR       1,0500000          37,35            39,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          20,64             5,82

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1880000          25,40             4,77

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           54,28     86,6261399 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     13,3578627 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0159974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94228   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0810000          53,19             4,30

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0130000          20,00             0,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0024000          69,61             0,16

                KG = 1025 UNIDADES)

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0900000         149,64            13,46

I         40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM             M       CR       1,0500000          48,66            51,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3710000          20,64             7,65

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2770000          25,40             7,03

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           73,56     86,6328457 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,34     13,3553563 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0117980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94229   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, IN    M

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1610000          53,19             8,56

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0250000          20,00             0,50

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0049000          69,61             0,34

                KG = 1025 UNIDADES)

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,1800000         149,64            26,93

I         40784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM            M       CR       1,0500000          95,19            99,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          20,64            13,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5390000          25,40            13,69

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          143,88     87,7372888 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,09     12,2566074 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0061038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0860 - RUFO METALICO

        94231   RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP    M

                ORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1980000          53,19            10,53

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0060000          20,00             0,12

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0012000          69,61             0,08

                KG = 1025 UNIDADES)

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      CR       0,0450000         149,64             6,73

I         40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM       M       CR       1,0500000          27,01            28,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          20,64             4,27

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1120000          25,40             2,84

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0132000          31,37             0,41

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0183000          30,12             0,55

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           48,04     89,1328620 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     10,8485299 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0186081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2520 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

        94449   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO C    M2

                OM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      CR       1,2700000           0,27             0,34

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIX UN      CR       1,2700000           4,05             5,14

                ACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M   M2      AS       1,2750000          52,54            66,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          20,64             3,09

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          25,40             2,92

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0050000          31,37             0,15

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0069000          30,12             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           74,23     94,1669844 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59      5,8330156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2910 - ESTRUTURA METALICA

        92255   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS      12,0000000           2,45            29,40

                TO 75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,5530000          24,15            61,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4400000          20,64            29,72

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,87     30,7298469 %

                            MATERIAL                            :           53,26     27,7989655 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,85     40,6248369 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,8463507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92256   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS      12,0000000           2,45            29,40

                TO 75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       4,0790000          24,15            98,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7520000          20,64            36,16

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,86     25,0617809 %

                            MATERIAL                            :           63,24     26,9237324 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,17     47,3242439 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,62      0,6902428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92257   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS      12,0000000           2,45            29,40

                TO 75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       5,5590000          24,15           134,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0940000          20,64            43,22

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           58,85     21,1948688 %

                            MATERIAL                            :           73,17     26,3512539 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,05     51,8701356 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,5837417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92258   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS      12,0000000           2,45            29,40

                TO 75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       7,9400000          24,15           191,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6430000          20,64            54,55

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         364,14            41,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         188,42            29,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,85     16,9838015 %

                            MATERIAL                            :           89,14     25,7240204 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,92     56,8244162 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,4677619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92568   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

                VERTICAL. AF_07/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,4500000           9,36             4,21

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,2780000           8,66            19,72

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2020000          17,77            39,12

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       4,8350000           8,66            41,87

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3390000          24,15             8,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          20,64             4,02

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0145000          31,37             0,45

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0201000          30,12             0,60

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          113,65     91,8953931 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01      8,0965104 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0080965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92569   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,2780000           8,66            19,72

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2020000          17,77            39,12

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          24,15             3,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0097000          30,12             0,29

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           64,44     93,6644335 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35      6,3355665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92570   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE    M2

                 ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2020000          17,77            39,12

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0670000          24,15             1,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          20,64             0,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0034000          31,37             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,12             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           41,47     95,2578269 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06      4,7421731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92571   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,4500000           9,36             4,21

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,2890000           8,66            19,82

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2150000          17,77            39,36

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       4,9040000           8,66            42,46

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5880000          24,15            14,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2630000          20,64             5,42

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0147000          31,37             0,46

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0203000          30,12             0,61

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          116,32     88,0943354 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,71     11,8980814 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0075832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92572   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT

                ICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,8900000           8,66            25,02

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2150000          17,77            39,36

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3020000          24,15             7,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          20,64             2,72

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0070000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0097000          30,12             0,29

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de664 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           71,08     89,9024453 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     10,0975547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92573   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCL

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       2,2150000          17,77            39,36

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1790000          24,15             4,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          20,64             1,50

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0035000          31,37             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0048000          30,12             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           42,48     90,1894021 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62      9,8105979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92574   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,4500000           9,36             4,21

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,6080000           8,66            22,58

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68



de665 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7210000          17,77            30,58

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       5,6040000           8,66            48,53

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3700000          24,15             8,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          20,64             4,33

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0155000          31,37             0,48

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0215000          30,12             0,64

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          114,90     91,3469193 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,87      8,6451202 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0079605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92575   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,6080000           8,66            22,58

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7210000          17,77            30,58

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)



de666 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1420000          24,15             3,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          20,64             1,77

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0067000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0094000          30,12             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           58,74     93,2092876 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27      6,7907124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92576   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7210000          17,77            30,58

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0530000          24,15             1,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          20,64             0,70

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0027000          31,37             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0037000          30,12             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           32,81     95,3102243 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      4,6897757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92577   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,4500000           9,36             4,21



de667 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,6660000           8,66            23,08

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7310000          17,77            30,75

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       5,6910000           8,66            49,28

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          24,15            14,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          20,64             5,73

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0157000          31,37             0,49

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0218000          30,12             0,65

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          118,04     87,7344449 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,49     12,2581125 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0074426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92578   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           9,57             1,91

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)



de668 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75  KG      AS       2,6660000           8,66            23,08

                MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7310000          17,77            30,75

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000         116,12             0,58

                 COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2830000          24,15             6,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1250000          20,64             2,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0069000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0095000          30,12             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           60,39     88,9298893 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     11,0701107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92579   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          28,03             1,68

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM           KG      AS       1,7310000          17,77            30,75

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          24,15             3,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          20,64             1,19

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0027000          31,37             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0037000          30,12             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           33,60     90,1723210 %



de669 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      9,8276790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92580   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O    M2

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       4,3330000           8,66            37,52

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2130000          24,15             5,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          20,64             2,18

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0068000          31,37             0,21

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0094000          30,12             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           40,74     87,2985171 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     12,7014829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92581   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA E    M2

                STRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000         190,20             1,33

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       4,6290000           8,66            40,08

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1890000          24,15             4,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          20,64             2,10



de670 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0072000          31,37             0,22

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0100000          30,12             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           43,17     88,8338494 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,42     11,1661506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92582   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,02           104,09

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      41,0400000           8,45           346,78

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,84      8,5183415 %

                            MATERIAL                            :          520,95     75,4152728 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,35     15,8317765 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2346092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          690,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92584   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      16,6400000           8,02           133,45

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      51,3000000           8,45           433,48

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,2926094 %

                            MATERIAL                            :          637,02     78,9528498 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,35     13,5536903 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2008505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          806,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92586   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      20,3000000           8,02           162,80

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      61,5600000           8,45           520,18

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      6,3753224 %

                            MATERIAL                            :          753,08     81,6002256 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,34     11,8488651 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1755869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          922,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92588   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      31,2800000           8,02           250,86

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      71,8200000           8,45           606,87

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         234,89           234,89

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,0461549 %

                            MATERIAL                            :          947,01     81,2249066 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,44     13,5899591 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1389794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.165,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92590   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      34,9400000           8,02           280,21

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      82,0800000           8,45           693,57

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         234,89           234,89

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,5892532 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.063,06     82,9248884 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,44     12,3594628 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1263956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.281,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92592   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      38,6000000           8,02           309,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      92,3400000           8,45           780,27

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         277,69           277,69

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      4,0831059 %

                            MATERIAL                            :        1.189,05     82,5256672 %

                            MAO DE OBRA                         :          191,32     13,2787715 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1124554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.440,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92594   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      53,2400000           8,02           426,98

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     102,6000000           8,45           866,97

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         277,69           277,69

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,5228518 %

                            MATERIAL                            :        1.402,36     83,9776724 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,10     12,4024507 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0970251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.669,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92596   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      57,5200000           8,02           461,31

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     112,8600000           8,45           953,66

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,1632159 %

                            MATERIAL                            :        1.539,36     82,7711752 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     13,9784888 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0871201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.859,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92598   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      61,1800000           8,02           490,66

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     123,1200000           8,45         1.040,36

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,9773986 %

                            MATERIAL                            :        1.655,41     83,7832505 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     13,1573485 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0820024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.975,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92600   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      68,5000000           8,02           549,37

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     133,3800000           8,45         1.127,06

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,7732724 %

                            MATERIAL                            :        1.800,82     84,8950477 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     12,2552994 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0763805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.121,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92602   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,02           104,09

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      41,0400000           8,45           346,78

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,84      8,5183415 %

                            MATERIAL                            :          520,95     75,4152728 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,35     15,8317765 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2346092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          690,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92604   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,02           104,09

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      51,3000000           8,45           433,48

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,5680961 %

                            MATERIAL                            :          607,66     78,1577696 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,35     14,0656965 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,2084378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92606   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      16,6400000           8,02           133,45

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,2340000          30,75             7,19

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      61,5600000           8,45           520,18

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          24,15            34,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          20,64             6,76

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         191,60           191,60

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      6,5847951 %

                            MATERIAL                            :          723,72     80,9956678 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,35     12,2381810 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1813561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          893,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92608   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      23,9600000           8,02           192,15

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      71,8200000           8,45           606,87

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         234,89           234,89

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,3137958 %

                            MATERIAL                            :          888,30     80,2291022 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,44     14,3107513 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1463507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.107,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92610   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      27,6200000           8,02           221,51

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      82,0800000           8,45           693,57

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         234,89           234,89

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,8095241 %

                            MATERIAL                            :        1.004,36     82,1053322 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,44     12,9526815 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1324622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.223,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92612   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      31,2800000           8,02           250,86

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,3780000          30,75            11,62

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS      92,3400000           8,45           780,27

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          24,15            51,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          20,64            10,15

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         277,69           277,69

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,2565817 %

                            MATERIAL                            :        1.130,33     81,7832488 %

                            MAO DE OBRA                         :          191,32     13,8429363 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1172332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.382,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92614   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      38,6000000           8,02           309,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     102,6000000           8,45           866,97

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         277,69           277,69

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,7893136 %

                            MATERIAL                            :        1.284,94     82,7657739 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,11     13,3405486 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1043639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.552,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92616   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      46,5400000           8,02           373,25

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     112,8600000           8,45           953,66

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,3204624 %

                            MATERIAL                            :        1.451,30     81,9147136 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     14,6733730 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0914510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.771,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92618   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      50,2000000           8,02           402,60

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     123,1200000           8,45         1.040,36

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,1163079 %

                            MATERIAL                            :        1.567,35     83,0266652 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     13,7711987 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0858282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.887,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92620   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      53,8600000           8,02           431,95

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,5220000          30,75            16,05

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS     133,3800000           8,45         1.127,06

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          24,15            68,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          20,64            13,53

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         346,53           346,53

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,9358036 %

                            MATERIAL                            :        1.683,40     84,0098028 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,96     12,9735368 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0808568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.003,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de682 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100357   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,0000000          12,73            25,46

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       7,5000000          16,92           126,90

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          20,32            13,71

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,19            36,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          25,64           192,14

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,0939263 %

                            MATERIAL                            :          501,09     60,4141543 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,86     32,2965410 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1953784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          829,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100358   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       4,0000000          12,73            50,92

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       4,0000000           3,02            12,08

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,0000000          16,92           169,20

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          20,32            18,28

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,1489447 %

                            MATERIAL                            :          643,59     56,3250087 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,58     38,3842362 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1418104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.142,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100359   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       4,5000000          12,73            57,28

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       4,5000000           3,02            13,59

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,0000000          16,92           203,04

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          20,32            22,86

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,9484293 %

                            MATERIAL                            :          689,88     58,0258443 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,58     36,8894385 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1362879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.188,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100360   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       5,5000000          12,73            70,01

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       5,5000000           3,02            16,61

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      14,5000000          16,92           245,34

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          20,32            27,43

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,4822409 %

                            MATERIAL                            :          767,99     58,5106952 %

                            MAO DE OBRA                         :          484,11     36,8836156 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1234483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.312,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100361   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       8,5000000          12,73           108,20

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      11,5000000           3,02            34,73

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      17,0000000          16,92           287,64

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          20,32            32,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,5773148 %

                            MATERIAL                            :          929,27     56,5066142 %

                            MAO DE OBRA                         :          654,80     39,8175459 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0985251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.644,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100362   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      12,0000000          12,73           152,76

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      13,0000000           3,02            39,26

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          16,92           186,12

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       8,5000000          21,13           179,60

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          20,32            40,64

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,6522495 %

                            MATERIAL                            :        1.458,63     65,7633448 %

                            MAO DE OBRA                         :          698,91     31,5113584 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0730473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.217,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100363   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      10,5000000          12,73           133,66

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      20,0000000           3,02            60,40

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,5000000          16,92           211,50

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,5000000          21,13           200,73

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,2450000          20,74             5,08

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          20,32            45,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,5838476 %

                            MATERIAL                            :        1.517,34     66,6463135 %

                            MAO DE OBRA                         :          698,91     30,6986755 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0711634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.276,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100364   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      12,0000000          12,73           152,76

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      28,0000000           3,02            84,56

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,5000000          16,92           228,42

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,5000000          21,13           221,86

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5090000          20,74            10,55

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          20,32            50,80

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,3876016 %

                            MATERIAL                            :        1.633,39     66,2947119 %

                            MAO DE OBRA                         :          769,98     31,2519281 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0657584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.463,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100365   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      16,0000000          12,73           203,68

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      38,0000000           3,02           114,76

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      15,0000000          16,92           253,80

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,5000000          21,13           242,99

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5450000          20,74            11,30

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          20,32            61,46

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,19           146,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          25,64           768,58

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,0774175 %

                            MATERIAL                            :        1.830,54     64,6450520 %

                            MAO DE OBRA                         :          940,68     33,2203150 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0572155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.831,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100366   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      17,5000000          12,73           222,77

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      47,5000000           3,02           143,45

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      18,5000000          16,92           313,02

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,0000000          21,13           274,69

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,8360000          20,74            17,33

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          20,32            67,05

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,19           146,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          25,64           768,58

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      1,9726869 %

                            MATERIAL                            :        1.980,86     66,4274313 %

                            MAO DE OBRA                         :          940,68     31,5455508 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0543310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.981,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100367   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       2,0000000          12,73            25,46

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       6,5000000          16,92           109,98

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          20,32            13,71

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          21,19            36,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          25,64           192,14

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      7,2417019 %

                            MATERIAL                            :          484,17     59,5895303 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,86     32,9693194 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1994484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          812,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100368   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       3,5000000          12,73            44,55

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,0000000           3,02             6,04

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,5000000          16,92           160,74

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          20,32            18,28

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,2447614 %

                            MATERIAL                            :          622,72     55,5122606 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,58     39,0985287 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1444493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.121,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100369   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       4,0000000          12,73            50,92

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,5000000           3,02             7,55

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,5000000          16,92           194,58

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          20,32            22,86

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         367,19           367,19

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      5,0368213 %

                            MATERIAL                            :          669,02     57,2760749 %

                            MAO DE OBRA                         :          438,58     37,5483815 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1387223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.168,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100370   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       5,0000000          12,73            63,65

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       2,5000000           3,02             7,55

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      18,0000000          16,92           304,56

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          20,32            27,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          21,19            73,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          25,64           384,29

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83      4,3374702 %

                            MATERIAL                            :          811,79     59,8507475 %

                            MAO DE OBRA                         :          484,11     35,6923213 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1194610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.356,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100371   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       7,0000000          12,73            89,11

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       5,0000000           3,02            15,10

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      16,0000000          16,92           270,72

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          20,32            32,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         428,21           428,21

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      3,7026079 %

                            MATERIAL                            :          873,63     54,9832874 %

                            MAO DE OBRA                         :          654,80     41,2121288 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,1019759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.588,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100372   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       7,5000000          12,73            95,47

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       6,0000000           3,02            18,12

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,0000000          16,92           169,20

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       8,5000000          21,13           179,60

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          20,32            40,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,7714039 %

                            MATERIAL                            :        1.363,28     64,2252368 %

                            MAO DE OBRA                         :          698,91     32,9270303 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0763290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.122,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100373   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       8,5000000          12,73           108,20

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       6,0000000           3,02            18,12

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,0000000          16,92           186,12

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       9,5000000          21,13           200,73

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          20,32            45,72

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         487,37           487,37

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,7003328 %

                            MATERIAL                            :        1.419,14     65,1426605 %

                            MAO DE OBRA                         :          698,91     32,0826351 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0743716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.178,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100374   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       9,5000000          12,73           120,93

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       7,0000000           3,02            21,14

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      12,0000000          16,92           203,04

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      10,5000000          21,13           221,86

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          20,32            50,80

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          21,19           109,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          25,64           576,43

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,5218875 %

                            MATERIAL                            :        1.502,20     64,3990260 %

                            MAO DE OBRA                         :          769,99     33,0096296 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0694569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.332,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100375   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      11,0000000          12,73           140,03

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      10,0000000           3,02            30,20

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      13,0000000          16,92           219,96

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      11,5000000          21,13           242,99

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0000000          11,30            33,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          20,32            61,46

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,19           146,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          25,64           768,58

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,2296772 %

                            MATERIAL                            :        1.637,18     62,0537899 %

                            MAO DE OBRA                         :          940,69     35,6551240 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0614089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.638,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100376   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          21,04           168,32

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR      12,0000000          12,73           152,76

                 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR      11,0000000           3,02            33,22

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR      14,0000000          21,13           295,82

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR      12,5000000          11,30           141,25

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      CR       1,0000000          33,47            33,47

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          20,32            67,05

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000         105,09           210,18

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          21,19           146,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          25,64           768,58

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         582,63           582,63

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      2,2626470 %

                            MATERIAL                            :        1.598,74     61,4926856 %

                            MAO DE OBRA                         :          940,69     36,1823504 %

                            OUTROS                              :            1,62      0,0623170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.599,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100377   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,2130000           8,02             1,70

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0030000          30,75             0,09

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS       0,7870000           8,45             6,65

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0180000          24,15             0,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          20,64             0,08

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0130000         191,60             2,49

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74      6,4888888 %

                            MATERIAL                            :            9,31     81,3333335 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     12,0000000 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100378   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,3570000           8,02             2,86

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0030000          30,75             0,09

I         40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM KG      AS       0,6430000           8,45             5,43

                , L = 50 MM (5,07 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0190000          24,15             0,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          20,64             0,08

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0060000         277,69             1,66

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31      2,9865125 %

                            MATERIAL                            :            9,00     85,0674375 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,26     11,9460500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100382   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,2220000          16,92             3,75

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,5560000           8,00             4,44

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,0740000          21,13             1,56

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          20,34             2,44

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          21,19             1,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1160000          25,64             2,97

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0062000          31,37             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0091000          30,12             0,27

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           13,48     78,5420341 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,68     21,4579659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104314   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O    KG

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0016000         190,20             0,30

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H =  KG      AS       1,0000000           8,66             8,66

                200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0492000          24,15             1,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0245000          20,64             0,50

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0016000          31,37             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0022000          30,12             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            9,40     87,4414246 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     12,5585754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       62

TIPO1 : 3020 - TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

        94444   TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7245 TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM                                 UN      AS      17,7490000          35,97           638,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          20,64             5,22

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          25,40             2,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     CR       0,0240000          31,37             0,75

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     CR       0,0333000          30,12             1,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0030895 %

                            MATERIAL                            :          640,89     98,9819880 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55      1,0118330 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0030895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      150

CLASSE: DROP  - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX

TIPO1 : 0260 - ESGOTAMENTO COM BOMBA

       104482   ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022                         H

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0000000          26,34            26,34

C         89021 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHP     CR       0,2500000           3,01             0,75

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89022 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM CHI     CR       0,7500000           0,48             0,36

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56      2,0423048 %

                            MATERIAL                            :            6,43     23,4500364 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94     72,6112329 %

                            OUTROS                              :            0,52      1,8964259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0270 - REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

       104184   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO    UN

                 DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022

I         20055 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID UN      CR       0,2500000          39,53             9,88

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6240000          20,70            12,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3259000          25,23             8,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,31     49,4022617 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,70     50,5977383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104185   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PA    UN

                RA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EX

                CLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          21,70             3,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7560000          26,34            19,91

                            MATERIAL                            :            5,75     25,0108932 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,26     74,9891068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104189   INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE     M3

                LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/20

                22

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7233000          25,99            18,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9380000          20,64            19,36

                            MATERIAL                            :          109,59     79,9007807 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,56     20,0992193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104190   INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENT    UN

                O DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA).

                 AF_12/2022

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      14,8500000          21,70           322,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,2160000          26,34           295,42

                            MATERIAL                            :          167,55     27,1280299 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          450,11     72,8719701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0280 - DRENOS

       102661   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000          91,17            15,26

                )

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0652000          25,99             1,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          20,64             4,03

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,3888888 %

                            MATERIAL                            :           29,06     85,4018914 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     13,2092198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102662   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI    M

                DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000          91,17            15,26

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0933000          25,99             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2798000          20,64             5,77

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,6620650 %

                            MATERIAL                            :           64,42     90,5479646 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25      8,7899704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102663   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P    M

                OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1414000          91,17            12,89

                )

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1019000          25,99             2,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3056000          20,64             6,30

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,7436708 %

                            MATERIAL                            :           56,06     88,4018989 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88     10,8544303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102664   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENV    M

                OLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1760000         250,20            44,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0643000          25,99             1,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          20,64             3,98

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,5329402 %

                            MATERIAL                            :           83,50     94,4664929 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42      5,0005669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102665   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_    M

                07/2021

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1760000         250,20            44,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0594000          25,99             1,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1781000          20,64             3,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,9336511 %

                            MATERIAL                            :           45,94     90,9018674 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12      8,1644815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102666   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF

                _07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000         250,20            41,88

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0702000          25,99             1,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2105000          20,64             4,34

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,4779823 %

                            MATERIAL                            :           93,23     94,6404963 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80      4,8815214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102668   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGI    M

                DO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXT

                IL. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000         250,20            41,88

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0982000          25,99             2,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2946000          20,64             6,08

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,3469915 %

                            MATERIAL                            :          128,61     94,8246586 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54      4,8283499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102669   DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES P    M

                OROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_

                07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1414000         250,20            35,37

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1068000          25,99             2,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3205000          20,64             6,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,3805051 %

                            MATERIAL                            :          116,11     93,8228628 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17      5,7966321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102670   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7064000          91,17            64,40

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0281000         147,88             4,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0776000          65,21             5,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0528000          25,99             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1585000          20,64             3,27

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1000000          25,34             2,53

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,65      6,7461530 %

                            MATERIAL                            :           82,16     83,2976665 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,81      9,9561805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102672   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7064000          91,17            64,40

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0751000         147,88            11,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0751000          65,21             4,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1546000          25,99             4,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4638000          20,64             9,57

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1000000          25,34             2,53

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            9,58      6,4301104 %

                            MATERIAL                            :          121,98     81,8677620 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,43     11,7021276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102673   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6804000          91,17            62,03

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0758000         147,88            11,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2705000          65,21            17,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1732000          25,99             4,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5195000          20,64            10,72

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1000000          25,34             2,53

                3

                            EQUIPAMENTO                         :           15,96     10,2990678 %

                            MATERIAL                            :          114,92     74,1390472 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     15,5618850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102674   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8164000          91,17            74,43

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0325000         147,88             4,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0869000          65,21             5,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0597000          25,99             1,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1791000          20,64             3,69

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            7,16      6,6356877 %

                            MATERIAL                            :           91,77     84,9907064 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      8,3736059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102676   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8164000          91,17            74,43

                )

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0325000         147,88             4,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1430000          65,21             9,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0877000          25,99             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          20,64             5,43

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            8,97      6,0369222 %

                            MATERIAL                            :          127,44     85,6690474 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,33      8,2940304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102677   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7904000          91,17            72,06

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0314000         147,88             4,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1755000          65,21            11,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1035000          25,99             2,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3104000          20,64             6,40

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            9,97      6,9473537 %

                            MATERIAL                            :          119,35     83,1029187 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,28      9,9497276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102678   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO    M

                 COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6875000         250,20           172,01

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0273000         147,88             4,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0683000          65,21             4,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0478000          25,99             1,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1435000          20,64             2,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1250000          25,34             3,16

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,31      2,3479427 %

                            MATERIAL                            :          252,87     94,0779667 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60      3,5740906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102679   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO    M

                 COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8250000         250,20           206,41

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0328000         147,88             4,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0800000          65,21             5,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0564000          25,99             1,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          20,64             3,49



de720 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            6,95      2,3012483 %

                            MATERIAL                            :          286,79     94,8478528 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,61      2,8508989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102680   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO

                 DE ARGILA. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6789000         250,20           169,86

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0270000         147,88             3,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0851000          65,21             5,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0561000          25,99             1,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1682000          20,64             3,47



de721 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1250000          25,34             3,16

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,83      2,4381524 %

                            MATERIAL                            :          262,74     93,7830689 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,58      3,7787787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102681   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, CO

                M SELO DE ARGILA. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6789000         250,20           169,86

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0270000         147,88             3,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1412000          65,21             9,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO



de722 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0841000          25,99             2,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2523000          20,64             5,20

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1250000          25,34             3,16

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            8,64      2,6929197 %

                            MATERIAL                            :          298,41     92,9821825 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,87      4,3248978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102683   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO

                DE ARGILA. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,6529000         250,20           163,35

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0260000         147,88             3,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1737000          65,21            11,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de723 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0998000          25,99             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2995000          20,64             6,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         756,14             6,04

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202 M3      AS       0,1250000          25,34             3,16

                3

                            EQUIPAMENTO                         :            9,62      3,0350882 %

                            MATERIAL                            :          290,76     91,6906169 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,72      5,2742949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102684   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO    M

                , DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/20

                21

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8164000         250,20           204,26

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0325000         147,88             4,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de724 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0968000          65,21             6,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0646000          25,99             1,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1939000          20,64             4,00

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            7,47      2,3837636 %

                            MATERIAL                            :          296,65     94,5559563 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60      3,0602801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102685   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PER    M

                FURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF

                _07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,1667000           4,88             0,81

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,8164000         250,20           204,26



de725 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0325000         147,88             4,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1529000          65,21             9,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0927000          25,99             2,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          20,64             5,73

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            9,28      2,6203586 %

                            MATERIAL                            :          332,31     93,7399408 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90      3,6397006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102687   DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,    M

                 DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/202

                1

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       4,6000000          16,27            74,84

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,7904000         250,20           197,75



de726 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0314000         147,88             4,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1854000          65,21            12,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1084000          25,99             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3253000          20,64             6,71

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,7500000           8,12             6,09

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :           10,28      2,9783655 %

                            MATERIAL                            :          320,09     92,7208399 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84      4,3007946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102688   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P    M

                ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000          91,17            15,26

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1024000          25,99             2,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3071000          20,64             6,33

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,2042018 %

                            MATERIAL                            :           31,91     81,3733027 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82     17,4224955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102689   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ    M

                GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07

                /2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1674000          91,17            15,26

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           4,88             0,23

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1115000          25,99             2,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3344000          20,64             6,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,6360806 %

                            MATERIAL                            :           66,22     89,3896333 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      9,9742861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102690   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO     M

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

                 INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000         250,20            41,88

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1073000          25,99             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3219000          20,64             6,64

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,4541501 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           96,09     92,6852837 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11      6,8605662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102693   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ    M

                GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ

                XTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           4,88             0,23

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1674000         250,20            41,88

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1164000          25,99             3,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3492000          20,64             7,20

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,1600000           8,12             1,29

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      0,3396444 %

                            MATERIAL                            :          130,39     94,1104207 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,68      5,5499349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102694   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P    M

                ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4314000          91,17            39,33

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0172000         147,88             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1285000          65,21             8,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0728000          25,99             1,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2184000          20,64             4,50

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,4000000           8,12             3,24

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            6,45      8,7793555 %

                            MATERIAL                            :           57,46     78,1267068 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     13,0939377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102696   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ    M

                GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07

                /2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4314000          91,17            39,33

                )

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           4,88             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0172000         147,88             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1467000          65,21             9,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0300000          43,42            44,72

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0819000          25,99             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2457000          20,64             5,07

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,4000000           8,12             3,24

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            7,04      6,4766122 %

                            MATERIAL                            :           90,98     83,6793063 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,70      9,8440815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102697   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO P    M

                ERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

                INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       3,1105000          16,27            50,60

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4314000         250,20           107,93

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0172000         147,88             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1383000          65,21             9,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0777000          25,99             2,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2332000          20,64             4,81

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,4000000           8,12             3,24

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76      3,4881918 %

                            MATERIAL                            :          176,86     91,2562659 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,18      5,2555423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102703   DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍ    M

                GIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ

                XTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,1071000          17,87             1,91

                REDIAL

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       0,0476000           4,88             0,23

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       3,1105000          16,27            50,60

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4314000         250,20           107,93

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0172000         147,88             2,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1565000          65,21            10,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0300000          43,42            44,72

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          25,99             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2605000          20,64             5,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E  M3      AS       0,4000000           8,12             3,24

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            7,34      3,2054926 %

                            MATERIAL                            :          210,40     91,8791272 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,25      4,9153802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102704   TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E A    M

                SSENTAMENTO. AF_07/2021

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :           11,88     97,6033058 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,3966942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102705   TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMEN    M

                TO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :           45,72     99,3687419 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      0,6312581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102707   TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E AS    M

                SENTAMENTO. AF_07/2021

I         12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE  M       AS       1,0300000          38,54            39,69

                MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0542000          25,99             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1625000          20,64             3,35

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0008000         756,14             0,60

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           41,57     92,2957026 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47      7,7042974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102708   LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DR    UN

                ENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,88             4,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1911000          25,99             4,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5733000          20,64            11,83

                            MATERIAL                            :            9,70     44,7636700 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     55,2363300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102710   JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100    UN

                 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

                REDIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3822000          25,99             9,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1466000          20,64            23,66

                            MATERIAL                            :           27,57     53,5616972 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,89     46,4383028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102711   JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100    UN

                 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          3668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOT UN      CR       1,0000000          31,16            31,16

                O PREDIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3822000          25,99             9,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1466000          20,64            23,66

                            MATERIAL                            :           40,87     63,1049946 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,88     36,8950054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102712   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT -     M2

                9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          11,68            14,13

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :           14,26     97,9972376 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,0027624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102713   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -    M2

                 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          16,27            19,69

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,82     98,5528943 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      1,4471057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102715   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT -    M2

                 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4020 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          32,77            39,66

                TENCIA A TRACAO = 26 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :           39,79     99,2751813 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      0,7248187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102716   ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021             M3

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,1000000          91,17           100,28

                )

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0437000         147,88             6,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1903000          65,21            12,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0686000          25,99             1,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2059000          20,64             4,24

                            EQUIPAMENTO                         :            8,94      7,1440000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          105,49     84,2800000 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,73      8,5760000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102717   ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021             M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1000000         250,20           275,22

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0437000         147,88             6,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1903000          65,21            12,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0686000          25,99             1,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2059000          20,64             4,24

                            EQUIPAMENTO                         :            8,93      2,9772621 %

                            MATERIAL                            :          280,45     93,4486898 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72      3,5740481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102718   ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                 M3

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,1000000          91,17           100,28

                )

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3711000          25,99             9,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1134000          20,64            22,98

                            MATERIAL                            :          109,71     82,5491230 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,19     17,4508770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102719   ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                 M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1000000         250,20           275,22

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3711000          25,99             9,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1134000          20,64            22,98

                            MATERIAL                            :          284,66     92,4684018 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18      7,5315982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102722   DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORR    M

                UGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊX

                TIL. AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0821000         250,20            20,54

I         38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE  M       AS       1,0030000          11,72            11,75

                ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT

                 093/2006 - E.M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          25,99             1,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211000          20,64             2,49

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                       M3      C        0,0900000          81,64             7,34

                            MATERIAL                            :           72,98     90,5601789 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60      9,4398211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102723   DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRU    M

                GADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

                . AF_07/2021

I          4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,3000000          16,27            37,42

                TENCIA A TRACAO = 14 KN/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0821000         250,20            20,54

I         44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA I M       CR       1,0500000          43,42            45,59

                RRIGACAO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          25,99             1,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211000          20,64             2,49

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                       M3      C        0,0900000          81,64             7,34

                            MATERIAL                            :          106,82     93,3537386 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60      6,6462614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102724   DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                   UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0170000          30,79             0,52

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0600000          11,68            12,38

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0254000         287,35             7,29

                SEM FRETE

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        0,5000000          11,09             5,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          20,64            10,55

                            MATERIAL                            :           28,96     79,8180315 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     20,1819685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102725   DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                    UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0127000          30,79             0,39

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0356000          11,68            12,09

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0261000         287,35             7,49

                SEM FRETE

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,5000000          10,50             5,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          20,64            10,55

                            MATERIAL                            :           28,45     79,5302014 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     20,4697986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102726   DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                    UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0085000          30,79             0,26

I          4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,0125000          11,68            11,82

                TENCIA A TRACAO = 09 KN/M

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0266000         287,35             7,64

                SEM FRETE

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,5000000           8,00             4,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5115000          20,64            10,55

                            MATERIAL                            :           26,95     78,6339755 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     21,3660245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103653   GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-3    M2

                1), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

I          4018 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2105000          39,26            47,52

                TENCIA A TRACAO = 31 KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049000          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :           47,65     99,3941927 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      0,6058073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       49

TIPO1 : 0310 - GABIOES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92743   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,9143000          13,04            11,92

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,7143000           5,64             4,02

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0024000          24,27             0,05

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1404000         213,54            29,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,8201000          91,52            75,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       1,0000000         268,82           268,82

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8815000          25,99            74,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8815000          20,64            59,47

                            EQUIPAMENTO                         :           64,40      7,7752553 %

                            MATERIAL                            :          639,77     77,2357332 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,15     14,9890115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          828,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92744   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,9143000          13,04            11,92

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,7143000           5,64             4,02

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0024000          24,27             0,05

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0667000         213,54            14,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4676000          91,52            42,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       1,0000000         335,19           335,19

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6028000          25,99            41,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6028000          20,64            33,08

                            EQUIPAMENTO                         :           35,15      4,4670089 %

                            MATERIAL                            :          682,87     86,7603702 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,04      8,7726209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          787,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92745   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,5333000         458,35           244,43

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,7200000          13,04             9,38

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,5667000           5,64             3,19

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0017000          24,27             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1644000         213,54            35,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,9540000          91,52            87,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4667000         268,82           125,45

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3554000          25,99            87,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3554000          20,64            69,25

                            EQUIPAMENTO                         :           75,04      7,7727131 %

                            MATERIAL                            :          745,86     77,2526677 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,57     14,9746192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          965,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92746   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,5333000         458,35           244,43

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,7200000          13,04             9,38

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,5667000           5,64             3,19

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0017000          24,27             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1068000         213,54            22,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6139000          91,52            56,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4667000         335,19           156,43

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1622000          25,99            56,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1622000          20,64            44,62

                            EQUIPAMENTO                         :           48,40      5,3945608 %

                            MATERIAL                            :          755,84     84,2253679 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,14     10,3800713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          897,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92747   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,8372000         458,35           383,73

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,4558000          13,04             5,94

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,3605000           5,64             2,03

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0010000          24,27             0,02

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1969000         213,54            42,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       1,0426000          91,52            95,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,1628000         268,82            43,76

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7185000          25,99            96,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7185000          20,64            76,74

                            EQUIPAMENTO                         :           84,03      7,9998476 %

                            MATERIAL                            :          806,17     76,7459797 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,23     15,2541727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.050,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92748   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      CR       0,8372000         458,35           383,73

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,4558000          13,04             5,94

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,3605000           5,64             2,03

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0010000          24,27             0,02

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1474000         213,54            31,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6964000          91,52            63,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,1628000         335,19            54,56

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5316000          25,99            65,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5316000          20,64            52,25

                            EQUIPAMENTO                         :           57,97      6,0166685 %

                            MATERIAL                            :          796,60     82,6640651 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,07     11,3192664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          963,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92749   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,9000000          13,04            24,77

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       1,5000000           5,64             8,46

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0042000          24,27             0,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1617000         213,54            34,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,9437000          91,52            86,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       0,5000000         601,18           300,59

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40441 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       0,5000000         383,82           191,91

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3160000          25,99            86,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3160000          20,64            68,44

                            EQUIPAMENTO                         :           74,14      6,7068371 %

                            MATERIAL                            :          888,44     80,3689530 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,87     12,9242099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.105,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92750   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIME

                NTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000          13,04            28,68

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       1,7500000           5,64             9,87

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0042000          24,27             0,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2349000         213,54            50,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       1,3061000          91,52           119,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR       8,0000000          48,72           389,76

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         601,18           601,18

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6228000          25,99           120,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6228000          20,64            95,41

                            EQUIPAMENTO                         :          103,89      6,0438569 %

                            MATERIAL                            :        1.415,87     82,3682053 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,19     11,5879378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.718,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92751   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIM

                ENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000          13,04            28,68

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       1,7500000           5,64             9,87

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0042000          24,27             0,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2880000         213,54            61,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       1,5106000          91,52           138,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR      14,0000000          48,72           682,08

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         601,18           601,18

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3960000          25,99           140,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3960000          20,64           111,37

                            EQUIPAMENTO                         :          122,05      5,8756414 %

                            MATERIAL                            :        1.722,83     82,9319958 %

                            MAO DE OBRA                         :          232,50     11,1923628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.077,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92752   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIM

                ENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       2,2000000          13,04            28,68

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       1,7500000           5,64             9,87

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0042000          24,27             0,10

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,3387000         213,54            72,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       1,7086000          91,52           156,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      CR      20,0000000          48,72           974,40

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO



de751 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      CR       1,0000000         601,18           601,18

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1419000          25,99           159,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1419000          20,64           126,76

                            EQUIPAMENTO                         :          139,58      5,7359970 %

                            MATERIAL                            :        2.029,19     83,3883357 %

                            MAO DE OBRA                         :          264,65     10,8756673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.433,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92753   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2800000          13,04            16,69

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       1,0000000           5,64             5,64

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0034000          24,27             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1132000         213,54            24,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6674000          91,52            61,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      CR       1,0000000         322,66           322,66

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          60,00            78,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3420000          25,99            60,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3420000          20,64            48,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           52,28      8,4671083 %

                            MATERIAL                            :          464,32     75,1899309 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,91     16,3429608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92754   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03

                /2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       0,6737000          13,04             8,78

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       0,5263000           5,64             2,96

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0018000          24,27             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1339000         213,54            28,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,7240000          91,52            66,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      CR       0,4737000         268,82           127,34

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      CR       0,5263000         322,66           169,81

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          60,00            78,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5736000          25,99            66,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5736000          20,64            53,11

                            EQUIPAMENTO                         :           58,01      9,6406369 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          432,87     71,9307870 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,89     18,4285761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          601,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92755   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000          13,04            14,99

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2210000         233,94            51,70

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0516000         213,54            11,01

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2906000          91,52            26,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40451 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         120,76           120,76

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0265000          25,99            26,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0265000          20,64            21,18

                            EQUIPAMENTO                         :           23,02      8,4366062 %

                            MATERIAL                            :          205,67     75,3611500 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,21     16,2022438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92756   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000          13,04            14,99

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2990000         233,94            69,94

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0698000         213,54            14,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3385000          91,52            30,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40453 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         130,66           130,66

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2249000          25,99            31,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2249000          20,64            25,28

                            EQUIPAMENTO                         :           27,95      8,7751256 %

                            MATERIAL                            :          237,85     74,6576634 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,77     16,5672110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92757   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,1500000          13,04            14,99

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,3900000         233,94            91,23

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0911000         213,54            19,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3944000          91,52            36,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40452 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      CR       1,0000000         143,32           143,32

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)



de755 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4564000          25,99            37,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4564000          20,64            30,06

                            EQUIPAMENTO                         :           33,72      9,0418968 %

                            MATERIAL                            :          276,52     74,1322892 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,75     16,8258140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92758   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMET    M3

                ROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO. AF_03/2024

I          3311 GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO  M3      CR       1,0000000         432,84           432,84

                2,4 MM, H = 0,65 M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000         233,94           304,12

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0104000         213,54             2,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4601000          91,52            42,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4115000          25,99            36,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4115000          20,64            29,13

                            EQUIPAMENTO                         :           28,15      3,3237693 %

                            MATERIAL                            :          758,15     89,4997227 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,79      7,1765080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          847,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 0320 - MUROS DE ARRIMO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91069   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6236000          29,45            18,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9353000          20,64            19,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3118000          29,36             9,15

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2528000           0,51             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0234000          12,88             0,30

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5010000           1,18             0,59

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0234000          19,93             0,46

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5010000           6,84             3,42

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0234000         201,69             4,71

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5010000          22,81            11,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3118000         154,74            48,24

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           16,98      7,8166743 %

                            MATERIAL                            :          115,30     53,0446800 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,58     38,9175495 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,2210962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91070   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6318000          29,45            18,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9478000          20,64            19,56

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3159000          29,36             9,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2316000           0,51             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0240000          12,88             0,30

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5141000           1,18             0,60

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0240000          19,93             0,47

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5141000           6,84             3,51

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0240000         201,69             4,84

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5141000          22,81            11,72

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3159000         154,74            48,88

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           17,41      7,5139266 %

                            MATERIAL                            :          128,20     55,2964548 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,68     36,9650645 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,52      0,2245541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91071   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,2804000          29,45            37,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6402000          25,99            16,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9206000          20,64            39,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,6402000          29,36            18,79

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5812000           0,51             0,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0261000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5597000           1,18             0,66

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0261000          19,93             0,52

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5597000           6,84             3,82

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0261000         201,69             5,26

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5597000          22,81            12,76

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,6402000         154,74            99,06

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           19,08      5,6680041 %

                            MATERIAL                            :          132,81     39,4412245 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,31     54,7332443 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,1575271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          336,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91072   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,2780000          29,45            37,63

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6390000          25,99            16,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9170000          20,64            39,56

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,6390000          29,36            18,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5547000           0,51             0,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0260000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5560000           1,18             0,65

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0260000          19,93             0,51

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5560000           6,84             3,80

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0260000         201,69             5,24

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5560000          22,81            12,68

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,6390000         154,74            98,87

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           18,98      5,4433285 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          145,30     41,6527977 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,02     52,7431852 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,1606886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91073   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9000000          29,45            26,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3500000          20,64            27,86

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4500000          29,36            13,21

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3910000           0,51             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0438000          12,88             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,9378000           1,18             1,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0438000          19,08             0,83

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,9378000           6,39             5,99

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0438000         201,69             8,83

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,9378000          22,81            21,39

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4500000         154,74            69,63

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           31,29     11,2827546 %

                            MATERIAL                            :          123,93     44,6798529 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,30     43,7342091 %

                            OUTROS                              :            0,84      0,3031834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91074   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7954000          29,45            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1931000          20,64            24,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3977000          29,36            11,67

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3134000           0,51             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0361000          12,88             0,46

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,7726000           1,18             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0361000          19,08             0,68

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,7726000           6,39             4,93

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0361000         201,69             7,28

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,7726000          22,81            17,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3977000         154,74            61,54

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO



de765 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           25,76      9,6429775 %

                            MATERIAL                            :          133,31     49,8819917 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,42     40,1978046 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,2772262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91075   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,6647000          29,45            49,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8323000          25,99            21,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4970000          20,64            51,53

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,8323000          29,36            24,43

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7733000           0,51             0,39

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0545000          12,88             0,70

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       1,1669000           1,18             1,37

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0545000          19,08             1,03

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       1,1669000           6,39             7,45

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0545000         201,69            10,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1669000          22,81            26,61

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,8323000         154,74           128,79

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           39,08      9,1927512 %

                            MATERIAL                            :          146,03     34,3445516 %

                            MAO DE OBRA                         :          239,06     56,2179338 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,2447634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91076   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          18,47            21,87

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,4775000          29,45            43,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7388000          25,99            19,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2163000          20,64            45,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,7388000          29,36            21,69

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6545000           0,51             0,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0407000          12,88             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,8712000           1,18             1,02

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0407000          19,08             0,77

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,8712000           6,39             5,56

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0407000         201,69             8,20

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,8712000          22,81            19,87

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,7388000         154,74           114,32

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           29,22      7,4055287 %

                            MATERIAL                            :          152,19     38,5620086 %

                            MAO DE OBRA                         :          212,45     53,8244993 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,2079634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          394,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91077   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3565000          29,45            10,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5348000          20,64            11,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1783000          29,36             5,23

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1172000           0,51             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0263000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5633000           1,18             0,66

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0263000          19,93             0,52

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5633000           6,84             3,85

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0263000         201,69             5,30

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5633000          22,81            12,84

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1783000         154,74            27,59

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           19,00      9,4151495 %

                            MATERIAL                            :          133,18     65,9705344 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,14     24,3464457 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,2678704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91078   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3535000          29,45            10,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5302000          20,64            10,94

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1767000          29,36             5,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0895000           0,51             0,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0261000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5585000           1,18             0,65

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0261000          19,93             0,52

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5585000           6,84             3,82

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0261000         201,69             5,26

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5585000          22,81            12,73

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1767000         154,74            27,34

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           18,83      8,4917159 %

                            MATERIAL                            :          153,69     69,2880684 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,72     21,9674055 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,2528102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91079   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4042000          29,45            11,90

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2021000          25,99             5,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          20,64            12,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2021000          29,36             5,93

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1411000           0,51             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0298000          12,88             0,38

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,6386000           1,18             0,75

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0298000          19,93             0,59

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,6386000           6,84             4,36

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0298000         201,69             6,01

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,6386000          22,81            14,56

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2021000         154,74            31,27

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           21,55      9,9074628 %

                            MATERIAL                            :          135,99     62,5063304 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           59,42     27,3145803 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,2716265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91080   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3850000          29,45            11,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1925000          25,99             5,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5775000          20,64            11,91

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1925000          29,36             5,65

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1053000           0,51             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0284000          12,88             0,36

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,6083000           1,18             0,71

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0284000          19,93             0,56

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,6083000           6,84             4,16

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0284000         201,69             5,72

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,6083000          22,81            13,87

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1925000         154,74            29,78

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           20,52      8,7850867 %

                            MATERIAL                            :          155,89     66,7066640 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,67     24,2511249 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,2571244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91081   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7485000          29,45            22,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1227000          20,64            23,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3742000          29,36            10,98

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3132000           0,51             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0552000          12,88             0,71

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       1,1826000           1,18             1,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0552000          19,08             1,05

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       1,1826000           6,39             7,55

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0552000         201,69            11,13

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1826000          22,81            26,97

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3742000         154,74            57,90

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           39,37     13,7197461 %

                            MATERIAL                            :          145,43     50,6661087 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,17     35,2514473 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,3626979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91082   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5553000          29,45            16,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8329000          20,64            17,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2776000          29,36             8,15

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1904000           0,51             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0410000          12,88             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,8773000           1,18             1,03

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0410000          19,08             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,8773000           6,39             5,60

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0410000         201,69             8,26

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,8773000          22,81            20,01

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2776000         154,74            42,95

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           29,20     10,9980017 %

                            MATERIAL                            :          159,97     60,2458245 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,52     28,4470082 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,3091656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91083   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9948000          29,45            29,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4974000          25,99            12,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4922000          20,64            30,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4974000          29,36            14,60

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4364000           0,51             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0734000          12,88             0,94

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       1,5717000           1,18             1,85

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0734000          19,08             1,40

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       1,5717000           6,39            10,04

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0734000         201,69            14,80

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,5717000          22,81            35,85

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4974000         154,74            76,96

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           52,35     14,8057977 %

                            MATERIAL                            :          156,30     44,1937495 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,61     40,6126146 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,3878382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91084   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6372000          29,45            18,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3186000          25,99             8,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9558000          20,64            19,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3186000          29,36             9,35

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2314000           0,51             0,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0470000          12,88             0,60

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       1,0067000           1,18             1,18

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0470000          19,08             0,89

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       1,0067000           6,39             6,43

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0470000         201,69             9,47

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,0067000          22,81            22,96

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3186000         154,74            49,30

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           33,52     11,4947657 %

                            MATERIAL                            :          164,55     56,4201134 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,63     31,7659172 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,3192037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91086   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7614000          29,45            22,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1421000          20,64            23,57

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3807000          29,36            11,17

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3217000           0,51             0,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0212000          12,88             0,27

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4532000           1,18             0,53

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0212000          19,93             0,42

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4532000           6,84             3,09

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0212000         201,69             4,27

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4532000          22,81            10,33

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3807000         154,74            58,90

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           15,38      6,4918060 %

                            MATERIAL                            :          118,32     49,9113027 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,90     43,4110491 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1858422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91087   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7770000          29,45            22,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1656000          20,64            24,05

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3885000          29,36            11,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3042000           0,51             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0223000          12,88             0,28

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4779000           1,18             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0223000          19,93             0,44

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4779000           6,84             3,26

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0223000         201,69             4,49

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4779000          22,81            10,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3885000         154,74            60,11

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           16,22      6,4109155 %

                            MATERIAL                            :          131,43     51,9201109 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,97     41,4751829 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,49      0,1937907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91088   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,4111000          29,45            41,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7056000          25,99            18,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1167000          20,64            43,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,7056000          29,36            20,71

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6466000           0,51             0,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0234000          12,88             0,30

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5007000           1,18             0,59

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0234000          19,93             0,46

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5007000           6,84             3,42

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0234000         201,69             4,71

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5007000          22,81            11,42

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,7056000         154,74           109,18

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           17,17      4,8161661 %

                            MATERIAL                            :          135,98     38,1364019 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,95     56,9127141 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,1347179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91089   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,4195000          29,45            41,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7097000          25,99            18,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1292000          20,64            43,94

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,7097000          29,36            20,83

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6254000           0,51             0,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0240000          12,88             0,30

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5139000           1,18             0,60

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0240000          19,93             0,47

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5139000           6,84             3,51

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0240000         201,69             4,84

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5139000          22,81            11,72

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,7097000         154,74           109,81

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           17,61      4,7454702 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          148,91     40,1207937 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,12     54,9935291 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,1402070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91090   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9702000          29,45            28,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4553000          20,64            30,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4851000          29,36            14,24

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4261000           0,51             0,21

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0366000          12,88             0,47

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,7830000           1,18             0,92

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0366000          19,08             0,69

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,7830000           6,39             5,00

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0366000         201,69             7,38

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,7830000          22,81            17,86

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4851000         154,74            75,06

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           26,15      9,2624113 %

                            MATERIAL                            :          124,83     44,2127659 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,65     46,2730498 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,2517730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91091   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9135000          29,45            26,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3703000          20,64            28,28

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4568000          29,36            13,41

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3725000           0,51             0,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0324000          12,88             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,6935000           1,18             0,81

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0324000          19,08             0,61

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,6935000           6,39             4,43

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0324000         201,69             6,53

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,6935000          22,81            15,81

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4568000         154,74            70,68

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           23,18      8,2025854 %

                            MATERIAL                            :          135,69     48,0042502 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,10     43,5558703 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,2372941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91092   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0983000          90,00             8,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0635000         287,35            18,24

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,6871000          29,45            49,68

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8435000          25,99            21,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5306000          20,64            52,23

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,8435000          29,36            24,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0590000           2,34             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7845000           0,51             0,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0437000          12,88             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,9366000           1,18             1,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0437000          19,08             0,83

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,9366000           6,39             5,98

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0437000         201,69             8,81

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,9366000          22,81            21,36

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,8435000         154,74           130,52

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           31,43      7,4828473 %

                            MATERIAL                            :          145,53     34,6459881 %

                            MAO DE OBRA                         :          242,26     57,6710503 %

                            OUTROS                              :            0,84      0,2001143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          420,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91093   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1159000          90,00            10,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0748000         287,35            21,49

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          18,47            22,51

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,5829000          29,45            46,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7914000          25,99            20,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3743000          20,64            49,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,7914000          29,36            23,23

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0843000           2,34             0,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7071000           0,51             0,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0360000          12,88             0,46

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,7720000           1,18             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0360000          19,08             0,68

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,7720000           6,39             4,93

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0360000         201,69             7,26

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,7720000          22,81            17,60

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,7914000         154,74           122,46

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           25,94      6,3499449 %

                            MATERIAL                            :          154,56     37,8229460 %

                            MAO DE OBRA                         :          227,41     55,6458921 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,1812170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          408,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91094   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3187000          29,45             9,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4781000          20,64             9,86

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1594000          29,36             4,67

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0983000           0,51             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0235000          12,88             0,30

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5035000           1,18             0,59

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0235000          19,93             0,46

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5035000           6,84             3,44

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0235000         201,69             4,73

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5035000          22,81            11,48

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1594000         154,74            24,66

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           16,98      8,7725650 %

                            MATERIAL                            :          132,02     68,1891068 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,10     22,7848756 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,2534526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91095   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3266000          29,45             9,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4899000          20,64            10,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1633000          29,36             4,79

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0761000           0,51             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0241000          12,88             0,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5160000           1,18             0,60

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0241000          19,93             0,48

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5160000           6,84             3,52

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0241000         201,69             4,86

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5160000          22,81            11,76

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1633000         154,74            25,26

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           17,42      8,0693781 %

                            MATERIAL                            :          152,82     70,7740111 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,15     20,9154570 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,2411538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91096   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3563000          29,45            10,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1781000          25,99             4,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5344000          20,64            11,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1781000          29,36             5,22

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1171000           0,51             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0263000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5629000           1,18             0,66

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0263000          19,93             0,52

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5629000           6,84             3,85

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0263000         201,69             5,30

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5629000          22,81            12,83

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1781000         154,74            27,55

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           18,98      9,1985251 %

                            MATERIAL                            :          134,31     65,0591889 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           52,59     25,4803027 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,2619833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91097   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3533000          29,45            10,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1766000          25,99             4,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5299000          20,64            10,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1766000          29,36             5,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0894000           0,51             0,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0261000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5582000           1,18             0,65

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0261000          19,93             0,52

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5582000           6,84             3,81

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0261000         201,69             5,26

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5582000          22,81            12,73

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,1766000         154,74            27,32

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           18,83      8,3219041 %

                            MATERIAL                            :          154,80     68,3891520 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,14     23,0411892 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,2477547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91098   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5992000          29,45            17,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8988000          20,64            18,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2996000          29,36             8,79

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2385000           0,51             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0442000          12,88             0,56

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,9467000           1,18             1,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0442000          19,08             0,84

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,9467000           6,39             6,04

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0442000         201,69             8,91

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,9467000          22,81            21,59

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2996000         154,74            46,36

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           31,51     12,3834624 %

                            MATERIAL                            :          140,78     55,3164708 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,34     31,9656976 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,3343692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91099   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1292000          90,00            11,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,4186000           1,00            51,41

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0654000         287,35            18,79

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8960000           9,16            54,00

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4916000          29,45            14,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7375000          20,64            15,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2458000          29,36             7,21

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1586000           0,51             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0363000          12,88             0,46

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,7768000           1,18             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0363000          19,08             0,69

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,7768000           6,39             4,96

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0363000         201,69             7,32

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,7768000          22,81            17,71

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2458000         154,74            38,03

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           25,86     10,2781425 %

                            MATERIAL                            :          157,96     62,7671005 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,08     26,6603000 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,2944570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91100   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1097000          90,00             9,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       43,6336000           1,00            43,63



de803 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0555000         287,35            15,94

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,0033000           9,16            45,83

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7473000          29,45            22,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3737000          25,99             9,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1210000          20,64            23,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3737000          29,36            10,97

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           2,34             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3126000           0,51             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0551000          12,88             0,70

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       1,1807000           1,18             1,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0551000          19,08             1,05

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       1,1807000           6,39             7,54

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0551000         201,69            11,11

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1807000          22,81            26,93

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3737000         154,74            57,82

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           39,31     13,2613099 %

                            MATERIAL                            :          147,78     49,8413235 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,34     36,5462525 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,3511141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91101   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,1287000          90,00            11,58

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           1,00            51,22

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000         287,35            18,73

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           9,16            53,79

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5548000          29,45            16,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2774000          25,99             7,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8322000          20,64            17,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2774000          29,36             8,14

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0872000           2,34             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1902000           0,51             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0409000          12,88             0,52

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,8766000           1,18             1,03

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0409000          19,08             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,8766000           6,39             5,60

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0409000         201,69             8,24

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,8766000          22,81            19,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2774000         154,74            42,92

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                 UN      CR       0,2500000          34,27             8,56

                            EQUIPAMENTO                         :           29,18     10,7251922 %

                            MATERIAL                            :          161,21     59,2442696 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,88     29,7288347 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,3017035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93957   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6     M

                M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ

                METRO DE 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       10,1284000           1,00            10,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0136000         213,54             2,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1527000          91,52            13,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0650000         250,84            16,30

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,4671000          56,71            26,48

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,2500000           1,53             0,38

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000           9,10            26,15

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,5937000          25,78            15,30

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,7812000          29,45            52,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2510000          20,64            46,46

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0650000           9,24             0,60

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,4671000           2,88             1,34

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0434000          19,29             0,83

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,8446000           6,57             5,54

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0388000          31,02             1,20

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,5056000           9,81             4,95

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0650000          12,88             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4671000           1,18             0,55

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,5937000         154,74            91,86

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,15     12,7564158 %

                            MATERIAL                            :          109,14     31,5279344 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          191,68     55,3684578 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,3471920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93959   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                 ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       10,1284000           1,00            10,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0068000         213,54             1,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0763000          91,52             6,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0468000         250,84            11,73

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,3364000          56,71            19,07

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,3750000           1,53             0,57

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000           9,10            25,53

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,4849000          25,78            12,50

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,4547000          29,45            42,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6896000          20,64            34,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0468000           9,24             0,43

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,3364000           2,88             0,96

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0356000          19,29             0,68

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,6933000           6,57             4,55

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0310000          31,02             0,96

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,4042000           9,81             3,96

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0468000          12,88             0,60

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3364000           1,18             0,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4849000         154,74            75,03

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,50     10,8489557 %

                            MATERIAL                            :           97,60     34,7138071 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,19     54,1200372 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,3172000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93961   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO

                DE 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       10,1284000           1,00            10,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0045000         213,54             0,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0509000          91,52             4,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0375000         250,84             9,40

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,2693000          56,71            15,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,4167000           1,53             0,63

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000           9,10            25,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,4387000          25,78            11,30

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,3161000          29,45            38,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4727000          20,64            30,39

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0375000           9,24             0,34

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,2693000           2,88             0,77

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0330000          19,29             0,63

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,6429000           6,57             4,22

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0284000          31,02             0,88

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,3704000           9,81             3,63

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0375000          12,88             0,48

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2693000           1,18             0,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4387000         154,74            67,88

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,82      9,7781462 %

                            MATERIAL                            :           92,68     36,5071845 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,66     53,4264963 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,2881730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93967   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6     M

                M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM

                ETRO DE 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0774000           1,00             7,07

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0136000         213,54             2,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1527000          91,52            13,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0495000         250,84            12,41

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,3559000          56,71            20,18

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,2500000           1,53             0,38

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000           9,10            26,15

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,4738000          25,78            12,21

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,4215000          29,45            41,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8914000          20,64            39,03

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0495000           9,24             0,45

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,3559000           2,88             1,02

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0302000          19,29             0,58

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,5870000           6,57             3,85

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0269000          31,02             0,83

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,3512000           9,81             3,44

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0495000          12,88             0,63

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3559000           1,18             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,4738000         154,74            73,31

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           9,23             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,34     12,2457480 %

                            MATERIAL                            :           97,31     33,7209302 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,06     53,7244013 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,3089205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93969   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0774000           1,00             7,07

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0068000         213,54             1,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0763000          91,52             6,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0376000         250,84             9,43

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,2701000          56,71            15,31

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,3750000           1,53             0,57

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000           9,10            25,53

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3839000          25,78             9,89

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,1517000          29,45            33,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3866000          20,64            28,61

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0376000           9,24             0,34

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,2701000           2,88             0,77

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0224000          19,29             0,43

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,4357000           6,57             2,86

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0192000          31,02             0,59

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2498000           9,81             2,45

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0376000          12,88             0,48

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2701000           1,18             0,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3839000         154,74            59,40

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           9,23             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,76     10,1428815 %

                            MATERIAL                            :           87,96     37,5427789 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,91     52,0277209 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,2866187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93971   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D

                E 20 MM. AF_07/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0774000           1,00             7,07

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0045000         213,54             0,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0509000          91,52             4,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0313000         250,84             7,85

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,2251000          56,71            12,76

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         39013 ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR T UN      AS       0,4167000           1,53             0,63

                IPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       2,0000000           1,78             3,56

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000           9,10            25,32

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0714000          21,19            22,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3470000          25,78             8,94

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0411000          29,45            30,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1977000          20,64            24,72

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0313000           9,24             0,28

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,2251000           2,88             0,64

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0198000          19,29             0,38

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,3853000           6,57             2,53

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0166000          31,02             0,51

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2160000           9,81             2,11

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0313000          12,88             0,40

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2251000           1,18             0,26

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,3470000         154,74            53,69

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      CR       0,0628000          26,00             1,63

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           9,23             0,03

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,15      9,0230889 %

                            MATERIAL                            :           84,04     39,5911043 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,53     51,1213940 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,2644128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95108   EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50     UN

                UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,2041000           9,36             1,91

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0068000          26,41             0,17

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0369000          21,59             0,79

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5069000          25,99            13,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5069000          20,64            10,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0194000          26,74             0,51

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,0087000          99,52             0,86

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0152000         582,91             8,86

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_0 M       CR       0,0205000          60,72             1,24

                6/2018

                            MATERIAL                            :           18,67     49,1781548 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,29     50,7953341 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0265111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100332   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           1,00             7,00

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.296,75           121,72

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,3200000          13,04            17,21

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          21,19            10,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          25,64            26,31

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      54,5000000          12,42           676,89

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,28      1,6614648 %

                            MATERIAL                            :          784,47     91,2162956 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,25      7,1222396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          860,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100333   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           1,00             7,00

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.296,75           121,72

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,3200000          13,04            17,21

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          21,19            10,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          25,64            26,31

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      29,0667000          12,42           361,00

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,59      1,3964773 %

                            MATERIAL                            :          491,00     90,2357714 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,52      8,3677513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          544,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100334   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           1,00             7,00

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.296,75           121,72

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2650000          13,04            16,49

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          21,19            10,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          25,64            25,12

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      40,8750000          12,42           507,66

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,69      1,5532273 %

                            MATERIAL                            :          626,12     90,9561141 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,56      7,4906586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          688,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100335   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           1,00             7,00

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       2.296,75           121,72

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      CR       1,2650000          13,04            16,49

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          21,19            10,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          25,64            25,12

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      21,8000000          12,42           270,75

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,69      1,2605416 %

                            MATERIAL                            :          406,01     89,9312839 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,76      8,8081745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM     M2

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07

                /2019

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,1103000         105,50            11,63

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4200000          10,20             4,28

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0070000          20,34             0,14

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1247000          15,31             1,90

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,1371000          16,00             2,19

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,2494000           5,89             1,46

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0124000          21,19             0,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6675000          25,64            17,11

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0014000          31,16             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0058000          29,59             0,17

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56     14,1980046 %

                            MATERIAL                            :           20,37     51,9314403 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,28     33,8705551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100342   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 M    KG

                M - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1214000          25,78             3,12

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,02     79,9465241 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     20,0534759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100343   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM     KG

                - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0906000          25,78             2,33

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,12     85,3399434 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     14,6600566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100344   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0677000          25,78             1,74

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,25     88,3372735 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     11,6627265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100345   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5     KG

                MM - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0500000          25,78             1,28

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,71     90,1211557 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06      9,8788443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100346   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0335000          25,78             0,86

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,57     93,4249264 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67      6,5750736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100347   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0221000          25,78             0,56

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           11,07     96,1639059 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      3,8360941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100348   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0520000           0,22             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0130000          25,78             0,33

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,39            10,39

                            MATERIAL                            :           11,00     97,6847730 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26      2,3152270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100349   CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENS    M3

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         631,47           696,51

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0844000          25,99            28,18

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1220000           1,36             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1491000           0,48             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0193140 %

                            MATERIAL                            :          703,53     97,0490855 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,19      2,9233231 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0082774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          724,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104841   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0784000         312,32            24,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0560000          69,35             3,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4037000          20,64             8,33

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0785000         164,27            12,89

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0560000          96,49             5,40

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0784000          12,88             1,00

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0560000           1,18             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1346000          33,38             4,49

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0252000         121,36             3,05

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,53     28,3755519 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,24     48,8380201 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,74     21,6825470 %

                            OUTROS                              :            0,95      1,1038810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104842   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0636000         312,32            19,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0454000          69,35             3,14

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3271000          20,64             6,75

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0636000         164,27            10,44

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0454000          96,49             4,38

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0636000          12,88             0,81

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0454000           1,18             0,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1090000          33,38             3,63

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0204000         121,36             2,47

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,87     26,7089975 %

                            MATERIAL                            :           38,58     51,8238316 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19     20,4269116 %

                            OUTROS                              :            0,77      1,0402593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104843   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D

                E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,1163000         312,32            36,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0830000          69,35             5,75

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5985000          20,64            12,35

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,1164000         164,27            19,12

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0831000          96,49             8,01

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1163000          12,88             1,49

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0830000           1,18             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1995000          33,38             6,65

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0374000         121,36             4,53

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,42     31,0548378 %

                            MATERIAL                            :           51,63     44,0157415 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,82     23,7231585 %

                            OUTROS                              :            1,41      1,2062622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104844   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0889000         312,32            27,76

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0634000          69,35             4,39

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4575000          20,64             9,44

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0890000         164,27            14,62

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0635000          96,49             6,12

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0889000          12,88             1,14

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0634000           1,18             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1525000          33,38             5,09

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0286000         121,36             3,47

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           27,85     29,2961318 %

                            MATERIAL                            :           44,87     47,1887552 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,27     22,3737053 %

                            OUTROS                              :            1,08      1,1414077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104845   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D

                E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,1357000         312,32            42,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0969000          69,35             6,72

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6986000          20,64            14,41

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,1359000         164,27            22,32

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0970000          96,49             9,35

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1357000          12,88             1,74

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0969000           1,18             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2329000          33,38             7,77

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0437000         121,36             5,30

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,56     31,9599276 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           56,45     42,3696898 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,52     24,4200060 %

                            OUTROS                              :            1,66      1,2503766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104846   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,1045000         312,32            32,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0746000          69,35             5,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5375000          20,64            11,09

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,1046000         164,27            17,18

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0746000          96,49             7,19

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1045000          12,88             1,34

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0746000           1,18             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1792000          33,38             5,98

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0336000         121,36             4,07

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,77     30,4003724 %

                            MATERIAL                            :           48,74     45,1862199 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     23,2216014 %

                            OUTROS                              :            1,28      1,1918063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104847   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0853000         312,32            26,64

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0608000          69,35             4,21

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4387000          20,64             9,05

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0853000         164,27            14,01

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0609000          96,49             5,87

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0853000          12,88             1,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0608000           1,18             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1462000          33,38             4,88

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0274000         121,36             3,32

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,74     28,9932447 %

                            MATERIAL                            :           44,05     47,7446068 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,41     22,1398997 %

                            OUTROS                              :            1,03      1,1222488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104848   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND

                O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0788000         312,32            24,61

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0562000          69,35             3,89

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4067000          20,64             8,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0791000           9,24             0,73

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0564000           2,88             0,16

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0788000          12,88             1,01

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0562000           1,18             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1356000          33,38             4,52

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0254000         121,36             3,08

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,93     15,7955865 %

                            MATERIAL                            :           41,58     60,0464577 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61     22,5609756 %

                            OUTROS                              :            1,10      1,5969802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104849   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0633000         312,32            19,76

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0452000          69,35             3,13

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3262000          20,64             6,73

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0635000           9,24             0,58

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0453000           2,88             0,13

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0633000          12,88             0,81

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0452000           1,18             0,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1087000          33,38             3,62

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0204000         121,36             2,47

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,76     14,5941422 %

                            MATERIAL                            :           37,87     63,0460253 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,54     20,8870292 %

                            OUTROS                              :            0,88      1,4728033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104850   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0529000         312,32            16,52

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0377000          69,35             2,61

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2725000          20,64             5,62

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0530000           9,24             0,48

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0378000           2,88             0,10

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0529000          12,88             0,68

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0377000           1,18             0,04

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0908000          33,38             3,03

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0170000         121,36             2,06

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,28     13,5210742 %

                            MATERIAL                            :           35,45     65,7217458 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,44     19,3770980 %

                            OUTROS                              :            0,74      1,3800820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104851   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND

                O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0907000         312,32            28,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0647000          69,35             4,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4676000          20,64             9,65

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0910000           9,24             0,84

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0649000           2,88             0,18

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0907000          12,88             1,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0647000           1,18             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1559000          33,38             5,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0292000         121,36             3,54

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,60     16,5217391 %

                            MATERIAL                            :           44,46     58,2476945 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,97     23,5573122 %

                            OUTROS                              :            1,27      1,6732542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104852   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0728000         312,32            22,73

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0519000          69,35             3,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          20,64             7,74

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0729000           9,24             0,67

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0520000           2,88             0,14

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0728000          12,88             0,93

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0519000           1,18             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1250000          33,38             4,17

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0234000         121,36             2,83

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,10     15,3740247 %

                            MATERIAL                            :           40,19     61,1289585 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,41     21,9366681 %

                            OUTROS                              :            1,02      1,5603487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104853   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0608000         312,32            18,98

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0434000          69,35             3,00

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3131000          20,64             6,46

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0609000           9,24             0,56

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0435000           2,88             0,12

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0608000          12,88             0,78

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0434000           1,18             0,05

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1044000          33,38             3,48

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0196000         121,36             2,37

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,42     14,3617021 %

                            MATERIAL                            :           37,37     63,6753605 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03     20,5216197 %

                            OUTROS                              :            0,84      1,4413177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104854   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0869000         312,32            27,14

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0620000          69,35             4,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4475000          20,64             9,23

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0871000           9,24             0,80

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0621000           2,88             0,17

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0869000          12,88             1,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0620000           1,18             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1492000          33,38             4,98

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0280000         121,36             3,39

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,17     16,4183148 %

                            MATERIAL                            :           43,56     58,7103768 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,22     23,2321863 %

                            OUTROS                              :            1,21      1,6391221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104855   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0725000         312,32            22,64

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0518000          69,35             3,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3735000          20,64             7,70

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0727000           9,24             0,67

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0518000           2,88             0,14

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0725000          12,88             0,93

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0518000           1,18             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1245000          33,38             4,15

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0233000         121,36             2,82

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,12     15,4116926 %

                            MATERIAL                            :           40,16     61,1264159 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,38     21,9008264 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,02      1,5610651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104876   PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023          UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1753000          30,20             5,29

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,2623000          28,01             7,34

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4376000          25,99            11,37

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      5,4461667 %

                            MATERIAL                            :            5,05     21,0724759 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,65     73,4813574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104877   EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INC    UN

                LUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       1,2700000          32,23            40,93

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS      42,5600000          10,00           425,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0984000          20,64            43,31

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0984000          26,74            56,11

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,2795000          99,52            27,81

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1780000           0,21             0,03

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0235797 %

                            MATERIAL                            :          523,04     88,0838092 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,61     11,8926111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104878   EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INC    UN

                LUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       1,2700000          32,23            40,93

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS     212,8000000          10,00         2.128,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0984000          20,64            43,31

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0984000          26,74            56,11

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,2795000          99,52            27,81

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1780000           0,21             0,03

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0060972 %

                            MATERIAL                            :        2.225,44     96,9187285 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,61      3,0751743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.296,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104879   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS

                DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0723000         312,32            22,58

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0516000          69,35             3,57

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          20,64             7,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0724000         164,27            11,89

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0516000          96,49             4,97

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0723000          12,88             0,93

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0516000           1,18             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1240000          33,38             4,13

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0233000         121,36             2,82

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0177000           9,23             0,16

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,61     27,7230162 %

                            MATERIAL                            :           40,79     49,9753575 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     21,2296697 %

                            OUTROS                              :            0,87      1,0719566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104880   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND

                O PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,1083000         312,32            33,82

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0773000          69,35             5,36

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5583000          20,64            11,52

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,1086000           9,24             1,00

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0775000           2,88             0,22

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1083000          12,88             1,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0773000           1,18             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1861000          33,38             6,21

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0349000         121,36             4,23

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,15     17,4531575 %

                            MATERIAL                            :           48,68     56,0490402 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,47     24,7397640 %

                            OUTROS                              :            1,52      1,7580383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104886   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND

                O PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0381000         312,32            11,89

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0272000          69,35             1,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1965000          20,64             4,05

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0382000         164,27             6,27

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0273000          96,49             2,63

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0381000          12,88             0,49

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0272000           1,18             0,03

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0655000          33,38             2,18

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0123000         121,36             1,49

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,89     22,1680420 %

                            MATERIAL                            :           32,22     59,9962492 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     16,9729932 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,8627156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104887   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0307000         312,32             9,58

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0219000          69,35             1,51

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1583000          20,64             3,26

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0308000         164,27             5,05

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0220000          96,49             2,12

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0307000          12,88             0,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0219000           1,18             0,02

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0528000          33,38             1,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0099000         121,36             1,20

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,56     20,0719120 %

                            MATERIAL                            :           30,41     63,7690356 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     15,3764805 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,7825719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104888   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0257000         312,32             8,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0184000          69,35             1,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1326000          20,64             2,73

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0258000         164,27             4,23

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0184000          96,49             1,77

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0257000          12,88             0,33

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0184000           1,18             0,02

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0442000          33,38             1,47

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0083000         121,36             1,00

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,99     18,3414183 %

                            MATERIAL                            :           29,17     66,8514670 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     14,0910140 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,7161007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104889   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAND

                O PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0477000         312,32            14,89

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0340000          69,35             2,35

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2460000          20,64             5,07

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0479000         164,27             7,86

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015



de852 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0342000          96,49             3,29

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0477000          12,88             0,61

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0340000           1,18             0,04

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0820000          33,38             2,73

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0154000         121,36             1,86

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,01     24,3393148 %

                            MATERIAL                            :           34,64     56,1500817 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,46     18,5807504 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,9298531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104890   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E M    M

                ENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0384000         312,32            11,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0274000          69,35             1,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1979000          20,64             4,08

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0385000         164,27             6,32

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0275000          96,49             2,65

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0384000          12,88             0,49

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0274000           1,18             0,03

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0660000          33,38             2,20

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0124000         121,36             1,50

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,07     22,3008190 %

                            MATERIAL                            :           32,39     59,8101268 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,22     17,0327624 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,8562918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104891   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E M    M

                ENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZAN

                DO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0322000         312,32            10,05

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0229000          69,35             1,58

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1656000          20,64             3,41

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,0322000         164,27             5,28

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0230000          96,49             2,21

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0322000          12,88             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0229000           1,18             0,02

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0552000          33,38             1,84

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0104000         121,36             1,26

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0314000           9,23             0,28

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,12     20,6492705 %

                            MATERIAL                            :           30,83     62,8313132 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,70     15,7181014 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,39      0,8013149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104892   EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E ME    M

                NOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS D

                E REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,1032000         312,32            32,23

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0736000          69,35             5,10

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41697 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0001000       1.171,54             0,11

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM)

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       1,0715000          21,19            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5312000          20,64            10,96

C         90631 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHP     AS       0,1033000         164,27            16,96

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90632 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ CHI     AS       0,0737000          96,49             7,11

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1032000          12,88             1,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0736000           1,18             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1771000          33,38             5,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0332000         121,36             4,02



de856 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           9,23             0,07

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,28     30,2910426 %

                            MATERIAL                            :           48,34     45,3517945 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,70     23,1798059 %

                            OUTROS                              :            1,25      1,1773570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       79

TIPO1 : 0350 - CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA

       102989   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         13115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PAR M       AS       1,0300000          25,13            25,88

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2393000          25,99             6,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2393000          20,64             4,93

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0013000         756,14             0,98

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           29,74     78,2528372 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26     21,7471628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102990   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PAR M       AS       1,0300000          30,71            31,63

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2812000          25,99             7,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2812000          20,64             5,80

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         756,14             1,51

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           36,50     78,9211439 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     21,0788561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102991   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10542 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PAR M       AS       1,0300000          40,16            41,36

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3545000          25,99             9,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3545000          20,64             7,31

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0027000         756,14             2,04

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           47,59     79,4215982 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,33     20,5784018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102992   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10543 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PAR M       AS       1,0300000          65,16            67,11

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3973000          25,99            10,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3973000          20,64             8,20

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0036000         756,14             2,72

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           74,46     84,2701723 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,89     15,7298277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102993   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10544 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PAR M       AS       1,0300000          84,28            86,80

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          20,64            10,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0045000         756,14             3,40

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           96,45     83,8656340 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,55     16,1343660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102994   CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E IN    M

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I         10545 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PAR M       AS       1,0300000         157,51           162,23

                A AGUA PLUVIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6174000          25,99            16,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6174000          20,64            12,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0074000         756,14             5,59

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          174,80     88,9098128 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,80     11,0901872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102995   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_0

                8/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5585000           3,57             1,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2717000          25,99             7,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2717000          20,64             5,60

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0767000         638,84            48,99

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0846000           0,36             0,03

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0008000       1.409,84             1,12

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0929656 %

                            MATERIAL                            :           48,91     75,4880695 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,74     24,2950108 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1239541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102996   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_0

                8/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7672000           3,57             2,73

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3733000          25,99             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3733000          20,64             7,70

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1098000         638,84            70,14

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1162000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0011000       1.409,84             1,55

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1091822 %

                            MATERIAL                            :           69,67     75,8379737 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,97     23,9218255 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1310186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102997   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/20

                21

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,8506000           5,18             4,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4139000          25,99            10,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4139000          20,64             8,54

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1537000         638,84            98,18

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1289000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0015000       1.409,84             2,11

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1292407 %

                            MATERIAL                            :           96,65     77,9240712 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,04     21,8093699 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1373182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102998   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). A

                F_08/2021

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,8745000           5,18             4,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4255000          25,99            11,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4255000          20,64             8,78

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1434000         638,84            91,60

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1325000           0,36             0,04

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0014000       1.409,84             1,97

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,1274643 %

                            MATERIAL                            :           91,09     77,2178791 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,56     22,5186947 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1359619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102999   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08

                /2021

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,0902000           5,18             5,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5305000          25,99            13,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5305000          20,64            10,94

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1823000         638,84           116,46

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1658000           0,36             0,05

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0018000       1.409,84             2,53

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1273714 %

                            MATERIAL                            :          115,59     77,3681036 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,42     22,3704498 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1340752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103000   EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEO    M

                METRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). A

                F_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,0945000           5,18             5,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5325000          25,99            13,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5325000          20,64            10,99

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1831000         638,84           116,97

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1658000           0,36             0,05

C        100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0018000       1.409,84             2,53

                ). AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1268357 %

                            MATERIAL                            :          116,09     77,3765022 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,55     22,3631508 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1335113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103001   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *1 UN      AS       1,0000000         201,11           201,11

                5* MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          25,99            11,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          20,64             9,34

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0054000         756,14             4,08

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          210,33     92,9395641 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,97      7,0604359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103002   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *1 UN      AS       1,0000000         255,58           255,58

                5* MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4723000          25,99            12,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4723000          20,64             9,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0056000         756,14             4,23

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          265,16     94,0854871 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,66      5,9145129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103003   GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM    UN

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= UN      AS       1,0000000         364,52           364,52

                 *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5109000          25,99            13,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5109000          20,64            10,54

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0061000         756,14             4,61

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          374,91     95,4105789 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,03      4,5894211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103005   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0066000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5382000          10,20             5,48

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1443000           3,57             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0152000          20,74             0,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      97,3869000           0,70            68,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0083000         577,07             4,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4651000          25,99            64,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9368000          20,64            39,97

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0847000         683,61            57,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0200000       1.217,34            24,34

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9127000          11,05            21,13

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0896000         625,83            56,07

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6200000          69,28            42,95

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,5850000           6,03             3,52

                AL). AF_08/2020

C        103001 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         226,30           226,30

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52      0,0846312 %

                            MATERIAL                            :          479,78     77,9405304 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,97     21,9276402 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,0471982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          615,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103006   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     149,9159000           0,70           104,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         577,07             6,57

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4883000          25,99            90,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7408000          20,64            56,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1269000         683,61            86,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0640000       1.217,34            77,90

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,05            21,81

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0977000         625,83            61,14

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6400000          69,28            44,33

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,6500000           6,03             3,91

                AL). AF_08/2020

C        103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         281,82           281,82

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,0805868 %

                            MATERIAL                            :          658,05     77,8623151 %

                            MAO DE OBRA                         :          185,99     22,0073239 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,42      0,0497742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          845,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103007   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0071000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1554000          10,20             1,58

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1848000           3,57             0,65

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0164000          20,74             0,34

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5796000          11,30             6,54

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     213,5523000           0,70           149,48

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0154000         577,07             8,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8014000          25,99           124,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7726000          20,64            77,86

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1800000         683,61           123,04

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0680000       1.217,34            82,77

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1140000         625,83            71,34

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6800000          69,28            47,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7800000           6,03             4,70

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN      AS       1,0000000         392,94           392,94

                 ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87      0,0780941 %

                            MATERIAL                            :          877,14     78,6479841 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,72     21,2263473 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0475745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.115,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0360 - POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.

        97933   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES IN    UN

                TERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1502000         147,88            22,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3061000          65,21            19,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         482,35           482,35

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         416,02           416,02

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4182000          25,99            10,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3286000          20,64             6,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0070000         683,61             4,78

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0585000         195,41            11,43

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,85      2,1407669 %

                            MATERIAL                            :          924,53     94,8816676 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,01      2,9775655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          974,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97934   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTE    UN

                RNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         416,02           832,04

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7912000          25,99            20,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6216000          20,64            12,82

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0152000         683,61            10,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2692000         254,21            68,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5485000          99,23            54,42

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0280000       3.085,35            86,38

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7794000       1.678,84         1.308,48

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1125000         155,63            17,50

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           78,46      3,2545399 %

                            MATERIAL                            :        1.928,02     79,9660831 %

                            MAO DE OBRA                         :          402,43     16,6916749 %

                            OUTROS                              :            2,11      0,0877021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.411,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97935   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMEN    UN

                SÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1567000         147,88            23,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3194000          65,21            20,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      44,1000000           0,70            30,87

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          39,75            39,75

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         482,35           482,35

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0040000         577,07             2,30

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7040000          25,99            44,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3388000          20,64            27,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0215000         683,61            14,69

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0484000       2.584,27           125,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0585000         195,41            11,43

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,41      2,7255124 %

                            MATERIAL                            :          677,92     82,4351809 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,77     14,8076431 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,0316636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          822,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97936   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕ    UN

                ES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      69,3000000           0,70            48,51

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          39,75            79,50

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         577,07             3,46

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8244000          25,99            73,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2191000          20,64            45,80

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0395000         683,61            27,00

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2875000         254,21            73,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5860000          99,23            58,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0280000       3.085,35            86,38

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       2.584,27           318,38

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7794000       1.678,84         1.308,48

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1125000         155,63            17,50

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           85,22      3,9831449 %

                            MATERIAL                            :        1.451,93     67,8582981 %

                            MAO DE OBRA                         :          599,72     28,0291916 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,1293654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.139,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97947   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000          10,20             1,73

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           3,57             0,72

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          20,74             0,37

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0215000         147,88             3,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0438000          65,21             2,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6348000          11,30             7,17

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     524,0990000           0,70           366,86

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         416,02           416,02

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0330000         577,07            19,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8462000          25,99           281,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5220000          20,64           175,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4319000         683,61           295,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0760000       1.217,34            92,51

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3446000          11,05            25,90

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1465000         625,83            91,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7600000          69,28            52,65

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,0400000           6,03             6,27

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,35      0,2365814 %

                            MATERIAL                            :        1.397,10     75,9268829 %

                            MAO DE OBRA                         :          437,70     23,7875879 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,0489478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.840,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97948   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACI    UN

                ÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000          10,66             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000          10,20             2,64

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           3,57             1,09

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          20,74             0,56

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0599000         147,88             8,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1221000          65,21             7,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9660000          11,30            10,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     855,0080000           0,70           598,50

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         416,02           832,04

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0556000         577,07            32,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6814000          25,99           485,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6783000          20,64           302,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7559000         683,61           516,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1240000       1.217,34           150,95

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,8254000          11,05            42,27



de874 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2721000         625,83           170,28

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2400000          69,28            85,90

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       3.394,25           122,19

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0000000           2,97             5,94

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,19      0,3315457 %

                            MATERIAL                            :        2.569,53     76,0774497 %

                            MAO DE OBRA                         :          794,98     23,5376729 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,0533317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.377,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97949   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂM    UN

                ICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0313000         147,88             4,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0637000          65,21             4,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     635,4626000           0,70           444,82

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          39,75            39,75

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0418000         577,07            24,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,3098000          25,99           345,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4577000          20,64           215,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5388000         683,61           368,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0800000       1.217,34            97,38

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          11,05            27,27

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1628000         625,83           101,88

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,8000000          69,28            55,42

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       2.584,27           159,19

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,1700000           6,03             7,05

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,77      0,3555504 %

                            MATERIAL                            :        1.304,69     68,4426683 %

                            MAO DE OBRA                         :          593,40     31,1298310 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,0719503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.906,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97950   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC    UN

                OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000          10,66             0,13

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000          10,20             2,71

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           3,57             1,13

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          20,74             0,58

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0773000         147,88            11,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1575000          65,21            10,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9936000          11,30            11,22

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.010,9171000           0,70           707,64

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          39,75            79,50

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0690000         577,07            39,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3890000          25,99           581,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5914000          20,64           363,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9206000         683,61           629,33

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1280000       1.217,34           155,81

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3024000         625,83           189,25

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2800000          69,28            88,67

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       2.584,27           318,38

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0320000       3.394,25           108,61

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,2500000           2,97             6,68

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,66      0,4676723 %

                            MATERIAL                            :        2.275,74     67,9371019 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.055,69     31,5157365 %

                            OUTROS                              :            2,66      0,0794893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.349,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97951   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000          10,20             2,33



de878 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           3,57             0,97

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          20,74             0,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0528000         147,88             7,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1075000          65,21             7,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8556000          11,30             9,66

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     835,9171000           0,70           585,14

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          39,75            39,75

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         416,02           416,02

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0588000         577,07            33,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,7688000          25,99           487,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,7469000          20,64           304,37

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7579000         683,61           518,10

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1080000       1.217,34           131,47

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81



de879 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2768000         625,83           173,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0800000          69,28            74,82

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       2.584,27           159,19

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0800000           2,97             6,17

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,57      0,3531609 %

                            MATERIAL                            :        2.175,17     72,6221781 %

                            MAO DE OBRA                         :          807,54     26,9615131 %

                            OUTROS                              :            1,89      0,0631479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.995,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97952   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000          10,20             3,24

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           3,57             1,35

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          20,74             0,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1303000         147,88            19,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de880 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2656000          65,21            17,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1868000          11,30            13,41

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.212,9626000           0,70           849,07

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          39,75            79,50

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         416,02           832,04

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0896000         577,07            51,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2332000          25,99           759,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,9690000          20,64           474,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2008000         683,61           820,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1560000       1.217,34           189,90

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5140000         625,83           321,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,5600000          69,28           108,07

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       2.584,27           318,38

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0680000       3.394,25           230,80

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       4,0000000           2,97            11,88

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,62      0,4776461 %

                            MATERIAL                            :        3.752,15     72,7677663 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.375,90     26,6839403 %

                            OUTROS                              :            3,64      0,0706473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.156,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97953   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      19,9500000           2,49            49,67

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000          10,20             1,73

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           3,57             0,72

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          20,74             0,37

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0215000         147,88             3,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0438000          65,21             2,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6348000          11,30             7,17

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      38,2507000           4,01           153,38

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         416,02           416,02

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0330000         577,07            19,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8072000          25,99           202,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1342000          20,64           126,60

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1798000         683,61           122,91

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0585000       1.217,34            71,21

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3446000          11,05            25,90

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1465000         625,83            91,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,0400000           6,03             6,27

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,80      0,2921705 %

                            MATERIAL                            :        1.001,92     76,9715751 %

                            MAO DE OBRA                         :          295,36     22,6908911 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0453633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.301,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97955   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI    UN

                MENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      32,5500000           2,49            81,04

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000          10,66             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000          10,20             2,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           3,57             1,09

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          20,74             0,56

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0599000         147,88             8,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1221000          65,21             7,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9660000          11,30            10,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,4007000           4,01           250,22

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         416,02           832,04

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0556000         577,07            32,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,7236000          25,99           356,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,7828000          20,64           222,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8491000         683,61           580,45

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0523000       1.252,42            65,50

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0954000       1.217,34           116,13

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7276000          11,56            19,97

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,8254000          11,05            42,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2721000         625,83           170,28

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       3.394,25           122,19

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0000000           2,97             5,94

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,41      0,3898189 %

                            MATERIAL                            :        2.291,37     78,2176291 %

                            MAO DE OBRA                         :          624,75     21,3266142 %

                            OUTROS                              :            1,93      0,0659378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.929,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97956   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CON    UN

                CRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,49            52,29

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0313000         147,88             4,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0637000          65,21             4,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      47,1757000           4,01           189,17

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          39,75            39,75

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0418000         577,07            24,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5631000          25,99           248,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,5139000          20,64           155,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4746000         683,61           324,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0299000       1.252,42            37,44

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0615000       1.217,34            74,86

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9872000          11,56            11,41

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          11,05            27,27

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1628000         625,83           101,88

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       2.584,27           159,19

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,1700000           6,03             7,05

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64      0,4518389 %

                            MATERIAL                            :        1.008,83     68,5447928 %

                            MAO DE OBRA                         :          454,97     30,9135449 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0898234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.471,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97957   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCR    UN

                ETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000          10,66             0,13

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000          10,20             2,71

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           3,57             1,13

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          20,74             0,58

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0773000         147,88            11,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1575000          65,21            10,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9936000          11,30            11,22

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      75,0007000           4,01           300,75

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          39,75            79,50

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0690000         577,07            39,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,4324000          25,99           427,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,9112000          20,64           266,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7685000         683,61           525,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3024000         625,83           189,25

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       2.584,27           318,38

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0320000       3.394,25           108,61

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,2500000           2,97             6,68

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,37      0,5813050 %

                            MATERIAL                            :        1.790,26     67,7067044 %

                            MAO DE OBRA                         :          835,98     31,6165582 %

                            OUTROS                              :            2,52      0,0954324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.644,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97961   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000          10,20             2,33

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           3,57             0,97

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          20,74             0,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0528000         147,88             7,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1075000          65,21             7,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8556000          11,30             9,66

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      61,8757000           4,01           248,12

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          39,75            39,75

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         416,02           416,02

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0588000         577,07            33,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8543000          25,99           360,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8855000          20,64           224,67

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5972000         683,61           408,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0299000       1.252,42            37,44

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9872000          11,56            11,41

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2768000         625,83           173,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       2.584,27           159,19

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0800000           2,97             6,17

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,20      0,4335094 %

                            MATERIAL                            :        1.728,38     73,3854963 %

                            MAO DE OBRA                         :          614,88     26,1078928 %

                            OUTROS                              :            1,72      0,0731015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.355,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97973   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,49           101,96

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000          10,20             3,24

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           3,57             1,35

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          20,74             0,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1303000         147,88            19,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2656000          65,21            17,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1868000          11,30            13,41

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      89,8319000           4,01           360,22

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          39,75            79,50

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         416,02           832,04

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0896000         577,07            51,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0984000          25,99           574,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3630000          20,64           358,37

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3110000         683,61           896,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0523000       1.252,42            65,50

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000       1.217,34           146,08

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7276000          11,56            19,97

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5140000         625,83           321,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       2.584,27           318,38

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0680000       3.394,25           230,80

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       4,0000000           2,97            11,88

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           24,88      0,5557443 %

                            MATERIAL                            :        3.320,33     74,1607948 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.128,21     25,1991827 %

                            OUTROS                              :            3,77      0,0842782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.477,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97974   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0739000         147,88            10,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1505000          65,21             9,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      11,7802000           0,70             8,24

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          72,35            72,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         155,04           155,04

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          25,99            13,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          20,64             8,50

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0290000         912,37            26,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,2535000         433,91           109,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,32      3,4157134 %

                            MATERIAL                            :          411,08     81,0545449 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,59     15,4961575 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0335842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          507,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97975   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1177000         147,88            17,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2398000          65,21            15,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      11,7802000           0,70             8,24

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          72,35            72,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         155,04           155,04

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          25,99            17,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          20,64            11,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0339000         912,37            30,92

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,2535000         433,91           109,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,03      3,5859058 %

                            MATERIAL                            :          531,49     82,7330840 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,70     13,6529466 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0280636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          642,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97976   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃ

                O. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,20             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,57             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          20,74             0,49

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000         147,88             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          65,21             1,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8454000          11,30             9,55

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     186,0851000           0,70           130,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0145000         577,07             8,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          25,99           185,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          20,64           115,99

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       5,7871000          16,15            93,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         625,83           136,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2916000         912,37           266,04

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,3402000         433,91           147,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,25      1,0373134 %

                            MATERIAL                            :          892,64     69,8544000 %

                            MAO DE OBRA                         :          371,00     29,0338008 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,0744858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.277,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97977   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃ

                O. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,20             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,57             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          20,74             0,49

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000         147,88             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          65,21             1,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8454000          11,30             9,55

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     341,6474000           0,70           239,15

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0250000         577,07            14,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          25,99           314,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          20,64           196,51

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       5,7871000          16,15            93,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         625,83           136,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5169000         912,37           471,60

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,3402000         433,91           147,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,78      0,7626865 %

                            MATERIAL                            :        1.247,40     68,9951593 %

                            MAO DE OBRA                         :          545,52     30,1740276 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,0681266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.807,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97978   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

                20_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2377000         147,88            35,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4845000          65,21            31,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      31,3274000           0,70            21,92

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         146,42           146,42

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         206,72           206,72

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          25,99            29,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          20,64            18,66

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0662000       3.105,12           205,55

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0569000         912,37            51,91

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4152000         433,91           180,15

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,32      4,3444104 %

                            MATERIAL                            :          777,20     76,1803756 %

                            MAO DE OBRA                         :          198,14     19,4221855 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,0530285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.020,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97980   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000          10,66             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000          10,20             2,66

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           3,57             1,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          20,74             0,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0688000         147,88            10,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1402000          65,21             9,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9755000          11,30            11,02

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     381,1866000           0,70           266,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0259000         577,07            14,94

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          25,99           344,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          20,64           215,27

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0503000       1.217,34            61,23

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,5507000          11,05            17,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       7,7048000          16,15           124,43

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2903000         625,83           181,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          69,28            34,82

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       2.305,01           293,19

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5109000         912,37           466,12

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4156000         433,91           180,33

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,46      1,0507021 %

                            MATERIAL                            :        1.623,69     69,7464893 %

                            MAO DE OBRA                         :          678,09     29,1283732 %

                            OUTROS                              :            1,73      0,0744354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.327,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97981   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     379,8471000           0,70           265,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0264000         577,07            15,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          25,99           318,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          20,64           198,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0251000       1.217,34            30,55

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,7753000          11,05             8,56

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          69,28            17,41

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4863000         912,37           443,68

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16      0,0893916 %

                            MATERIAL                            :          855,98     65,9263599 %

                            MAO DE OBRA                         :          440,60     33,9349290 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0493195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.298,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97983   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1523000         147,88            22,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3103000          65,21            20,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         196,93           393,86

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          25,99            14,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          20,64             9,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0181000         912,37            16,51

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,80      4,1546826 %

                            MATERIAL                            :          425,24     89,2259570 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,52      6,6151617 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0041987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97985   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     474,8089000           0,70           332,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0317000         577,07            18,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          25,99           390,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          20,64           243,93

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0314000       1.217,34            38,22

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9692000          11,05            10,70

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          69,28            21,76

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5499000         912,37           501,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0834917 %

                            MATERIAL                            :        1.018,82     65,3965218 %

                            MAO DE OBRA                         :          537,04     34,4724605 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0475260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.557,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97987   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1769000         147,88            26,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3605000          65,21            23,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         267,32           534,64

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          25,99            17,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          20,64            10,63

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0227000         912,37            20,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           22,99      3,6350699 %

                            MATERIAL                            :          572,57     90,4988538 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,09      5,8629140 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0031623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          632,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97988   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000          10,66             0,16

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3313000          10,20             3,37

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           3,57             1,40

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          20,74             0,72

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1012000         147,88            14,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2062000          65,21            13,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,2356000          11,30            13,96

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     596,2228000           0,70           417,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0322000         577,07            18,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          25,99           456,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          20,64           284,86

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3260000          11,05            25,70

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,3619000          16,15           199,64

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4657000         625,83           291,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          69,28            52,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       2.305,01           597,45

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6478000         912,37           591,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,5890000         433,91           255,57

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,63      1,0411545 %

                            MATERIAL                            :        2.430,68     71,0226610 %

                            MAO DE OBRA                         :          953,42     27,8583467 %

                            OUTROS                              :            2,66      0,0778378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.422,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97989   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     569,7707000           0,70           398,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0369000         577,07            21,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          25,99           463,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          20,64           289,19

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6135000         912,37           559,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,50      0,0825732 %

                            MATERIAL                            :        1.181,62     65,0181387 %

                            MAO DE OBRA                         :          633,40     34,8530472 %

                            OUTROS                              :            0,84      0,0462409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.817,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97991   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA    M

                DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2265000         147,88            33,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4617000          65,21            30,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         369,75           739,50

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          25,99            21,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          20,64            13,46

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0310000         912,37            28,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,47      3,4024129 %

                            MATERIAL                            :          789,52     91,1239394 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,39      5,4701841 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0034636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          866,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97992   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE    UN

                RÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000          10,66             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000          10,20             3,91

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           3,57             1,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          20,74             0,83

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1316000         147,88            19,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2681000          65,21            17,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,4307000          11,30            16,16

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     804,3794000           0,70           563,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0364000         577,07            21,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          25,99           538,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          20,64           336,15

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0942000       1.217,34           114,67

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9075000          11,05            32,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      16,5738000          16,15           267,66

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6244000         625,83           390,76

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          69,28            65,29

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       2.305,01           882,58

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7818000         912,37           713,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,7389000         433,91           320,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,70      1,0392567 %

                            MATERIAL                            :        3.168,20     72,0404865 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.180,38     26,8405592 %

                            OUTROS                              :            3,50      0,0796976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.397,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97993   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     712,2133000           0,70           498,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0449000         577,07            25,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          25,99           572,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          20,64           357,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0471000       1.217,34            57,33

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4538000          11,05            16,06

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          69,28            32,64

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7090000         912,37           646,87

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      0,0793352 %

                            MATERIAL                            :        1.426,00     64,6205737 %

                            MAO DE OBRA                         :          777,99     35,2556634 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,0444277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.206,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97994   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS     UN

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,49            62,74

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,20             3,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,57             1,31

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          20,74             0,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0993000         147,88            14,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2024000          65,21            13,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1592000          11,30            13,09

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,01           217,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0372000         577,07            21,46

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          25,99           388,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          20,64           242,37

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000       1.217,34            89,83

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          11,05            32,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,6004000          16,15           203,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4747000         625,83           297,08

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.678,84           422,39

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4057000         912,37           370,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6348000         388,42           246,56

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,03      1,0254777 %

                            MATERIAL                            :        1.994,23     70,4363059 %

                            MAO DE OBRA                         :          805,62     28,4547062 %

                            OUTROS                              :            2,36      0,0835102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.831,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97995   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,49            31,37

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,01           227,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0403000         577,07            23,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          25,99           342,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          20,64           213,84

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0369000       1.217,34            44,91

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4808000          11,05            16,36

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3363000         912,37           306,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,0728879 %

                            MATERIAL                            :          824,74     63,2299349 %

                            MAO DE OBRA                         :          478,04     36,6503755 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0468017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.304,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97996   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,49            75,82

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000          10,20             3,73

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           3,57             1,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          20,74             0,80

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1251000         147,88            18,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2550000          65,21            16,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,3662000          11,30            15,43

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,01           282,12

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0456000         577,07            26,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          25,99           484,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          20,64           302,31

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0892000       1.217,34           108,58

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,5786000          11,05            39,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      16,3064000          16,15           263,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6143000         625,83           384,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.678,84           598,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5177000         912,37           472,33

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7728000         388,42           300,17

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,37      1,0145943 %

                            MATERIAL                            :        2.535,53     70,7284908 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.009,92     28,1719696 %

                            OUTROS                              :            3,04      0,0849453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.584,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97997   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,49            37,91

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,01           274,73

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0487000         577,07            28,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          25,99           414,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          20,64           258,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0446000       1.217,34            54,29

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7893000          11,05            19,77

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4063000         912,37           370,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,0733269 %

                            MATERIAL                            :          981,11     63,0650682 %

                            MAO DE OBRA                         :          572,72     36,8146499 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0469550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.555,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97999   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,49            44,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,01           322,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         577,07            32,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          25,99           485,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          20,64           302,94

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000       1.217,34            63,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         912,37           434,65

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      0,0736397 %

                            MATERIAL                            :        1.137,54     62,9464757 %

                            MAO DE OBRA                         :          667,44     36,9339290 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0459556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.807,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98001   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,49            50,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,01           369,47

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         577,07            37,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          25,99           556,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          20,64           347,50

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000       1.217,34            73,04

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          11,05            26,58

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         912,37           498,51

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51      0,0733918 %

                            MATERIAL                            :        1.293,91     62,8569346 %

                            MAO DE OBRA                         :          762,13     37,0239860 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,0456876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.058,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98002   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,01           474,99

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0708000         577,07            40,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          25,99           772,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          20,64           482,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2024000         254,21            51,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4126000          99,23            40,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      27,4244000          16,15           442,90

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,0331000         625,83           646,54

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.678,84         1.127,50

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8535000         912,37           778,70

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1868000         388,42           460,97

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           86,03      1,4628622 %

                            MATERIAL                            :        4.167,02     70,8546420 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.622,92     27,5958140 %

                            OUTROS                              :            5,09      0,0866818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.881,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98003   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          25,99           628,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          20,64           392,05

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         912,37           562,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,72      0,0744991 %

                            MATERIAL                            :        1.450,31     62,7859233 %

                            MAO DE OBRA                         :          856,84     37,0940985 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,0454791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.309,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98005   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          25,99           699,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          20,64           436,60

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         912,37           626,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91      0,0746006 %

                            MATERIAL                            :        1.606,78     62,7309301 %

                            MAO DE OBRA                         :          951,52     37,1491622 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,16      0,0453071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.561,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98006   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,01           603,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0876000         577,07            50,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          25,99           964,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          20,64           602,05

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2540000         254,21            64,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5176000          99,23            51,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      34,8364000          16,15           562,60

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3124000         625,83           821,33

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.678,84         1.480,06

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0774000         912,37           982,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4628000         388,42           568,18

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          107,68      1,4558131 %

                            MATERIAL                            :        5.251,50     70,9928585 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.031,53     27,4635979 %

                            OUTROS                              :            6,48      0,0877305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.397,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98007   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          25,99           771,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          20,64           481,15

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         912,37           690,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10      0,0746916 %

                            MATERIAL                            :        1.763,14     62,6840616 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.046,21     37,1957205 %

                            OUTROS                              :            1,28      0,0455263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.812,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98008   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO . AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,49            88,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1601000         147,88            23,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3263000          65,21            21,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,01           370,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0500000         577,07            28,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          25,99           556,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          20,64           346,98

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000       1.217,34           127,33

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      21,1024000          16,15           340,80

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7950000         625,83           497,53

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.678,84           837,90

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6379000         912,37           582,00

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9408000         388,42           365,42

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,75      1,0284860 %

                            MATERIAL                            :        3.189,66     71,6941200 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.209,64     27,1893603 %

                            OUTROS                              :            3,91      0,0880337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.448,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98009   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,49            44,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,01           322,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         577,07            32,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          25,99           485,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          20,64           302,94

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000       1.217,34            63,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         912,37           434,65

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      0,0736397 %

                            MATERIAL                            :        1.137,54     62,9464757 %

                            MAO DE OBRA                         :          667,44     36,9339290 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0459556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.807,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de923 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98010   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,49           101,96

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,20             4,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,57             2,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          20,74             1,04

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,7802000          11,30            20,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,01           465,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0584000         577,07            33,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          25,99           661,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          20,64           412,65

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,1951000         254,21            49,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3976000          99,23            39,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000       1.217,34           146,08

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      25,8984000          16,15           418,25

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de924 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9756000         625,83           610,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.678,84         1.077,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7783000         912,37           710,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1088000         388,42           430,68

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           82,03      1,5110756 %

                            MATERIAL                            :        3.890,38     71,6641022 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.451,42     26,7366300 %

                            OUTROS                              :            4,78      0,0881922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.428,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98011   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,49            50,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,01           369,47

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         577,07            37,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          25,99           556,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          20,64           347,50

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000       1.217,34            73,04

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82



de925 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          11,05            26,58

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         912,37           498,51

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51      0,0733918 %

                            MATERIAL                            :        1.293,91     62,8569346 %

                            MAO DE OBRA                         :          762,13     37,0239860 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,0456876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.058,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98012   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,01           560,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         577,07            38,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          25,99           766,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          20,64           478,31

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2301000         254,21            58,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4689000          99,23            46,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      30,6944000          16,15           495,71

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1563000         625,83           723,64

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.678,84         1.316,37

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9186000         912,37           838,10

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,2768000         388,42           495,93

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           96,30      1,5095003 %

                            MATERIAL                            :        4.584,91     71,8621672 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.693,23     26,5391691 %

                            OUTROS                              :            5,68      0,0891634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.380,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98013   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          25,99           628,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          20,64           392,05

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         912,37           562,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,72      0,0744991 %

                            MATERIAL                            :        1.450,31     62,7859233 %

                            MAO DE OBRA                         :          856,84     37,0940985 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,0454791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.309,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98014   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28



de928 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,01           655,46

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         577,07            43,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          25,99           871,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          20,64           543,97

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2650000         254,21            67,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5401000          99,23            53,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      35,4904000          16,15           573,16

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3370000         625,83           836,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.678,84         1.555,61

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0590000         912,37           966,19

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4448000         388,42           561,18

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          110,59      1,5085035 %

                            MATERIAL                            :        5.279,41     72,0088793 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.935,01     26,3928693 %

                            OUTROS                              :            6,57      0,0897479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.331,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98015   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          25,99           699,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          20,64           436,60

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         912,37           626,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91      0,0746006 %

                            MATERIAL                            :        1.606,78     62,7309301 %

                            MAO DE OBRA                         :          951,52     37,1491622 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0453071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.561,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de930 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98016   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,1087000           4,01           750,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         577,07            48,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          25,99           977,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          20,64           609,64

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3000000         254,21            76,26

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6114000          99,23            60,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      40,2864000          16,15           650,62

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de931 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,5177000         625,83           949,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.678,84         1.794,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1994000         912,37         1.094,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,6128000         388,42           626,44

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          124,86      1,5074483 %

                            MATERIAL                            :        5.974,03     72,1219985 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.176,86     26,2804787 %

                            OUTROS                              :            7,46      0,0900745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.283,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98017   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          25,99           771,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          20,64           481,15

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82



de932 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         912,37           690,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10      0,0746916 %

                            MATERIAL                            :        1.763,14     62,6840616 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.046,21     37,1957205 %

                            OUTROS                              :            1,28      0,0455263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.812,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98018   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,01           845,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         577,07            53,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          25,99         1.082,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          20,64           675,30

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3350000         254,21            85,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de933 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6827000          99,23            67,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      45,0824000          16,15           728,08

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6983000         625,83         1.062,84

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.678,84         2.034,08

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3397000         912,37         1.222,30

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7808000         388,42           691,69

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          139,15      1,5068521 %

                            MATERIAL                            :        6.668,49     72,2112392 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.418,69     26,1914651 %

                            OUTROS                              :            8,35      0,0904436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.234,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98019   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          25,99           847,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          20,64           528,88

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         912,37           773,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,34      0,0757181 %

                            MATERIAL                            :        1.939,00     62,7185391 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.148,84     37,1604414 %

                            OUTROS                              :            1,40      0,0453014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.091,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98020   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2650000         147,88            39,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5400000          65,21            35,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,01           604,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         577,07            38,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8975000          25,99           777,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          20,64           484,85

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      31,7844000          16,15           513,31

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1974000         625,83           749,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.678,84         1.379,33

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9481000         912,37           865,01

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3068000         388,42           507,58

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           70,25      1,0717204 %

                            MATERIAL                            :        4.745,03     72,3797085 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.734,57     26,4588919 %

                            OUTROS                              :            5,87      0,0896792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.555,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98021   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          25,99           633,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,1486000          20,64           395,22

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6376000         912,37           581,72

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,76      0,0753334 %

                            MATERIAL                            :        1.469,81     62,8815896 %

                            MAO DE OBRA                         :          864,78     36,9972777 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,0457993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.337,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98022   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3092000         147,88            45,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6301000          65,21            41,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,01           728,11

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         577,07            43,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          25,99           891,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          20,64           556,23

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      37,6704000          16,15           608,37

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,4191000         625,83           888,11

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.678,84         1.681,52

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1134000         912,37         1.015,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,5048000         388,42           584,49

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           81,97      1,0662883 %

                            MATERIAL                            :        5.584,96     72,6505182 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.013,51     26,1922627 %

                            OUTROS                              :            6,99      0,0909308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.687,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98023   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          25,99           704,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          20,64           439,77

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7076000         912,37           645,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95      0,0753559 %

                            MATERIAL                            :        1.626,19     62,8166881 %

                            MAO DE OBRA                         :          959,45     37,0619696 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,0459864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.588,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98024   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,01           851,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         577,07            48,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          25,99         1.005,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          20,64           627,61

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3534000         254,21            89,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7201000          99,23            71,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      43,5564000          16,15           703,43

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6409000         625,83         1.026,92

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.678,84         1.983,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,2788000         912,37         1.166,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7028000         388,42           661,40

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          142,06      1,5995480 %

                            MATERIAL                            :        6.438,79     72,4969076 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.292,54     25,8126572 %

                            OUTROS                              :            8,07      0,0908872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.881,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98025   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          25,99           776,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          20,64           484,32

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7777000         912,37           709,55

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,15      0,0757298 %

                            MATERIAL                            :        1.782,65     62,7638217 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.054,14     37,1146584 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0457901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.840,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de942 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98026   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,01           974,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         577,07            53,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          25,99         1.120,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          20,64           698,99

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3976000         254,21           101,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8102000          99,23            80,39

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      49,4424000          16,15           798,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de943 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,8626000         625,83         1.165,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.678,84         2.285,90

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,4441000         912,37         1.317,55

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9008000         388,42           738,30

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          159,78      1,5944938 %

                            MATERIAL                            :        7.280,57     72,6527563 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.571,54     25,6615075 %

                            OUTROS                              :            9,14      0,0912424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.021,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98027   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          25,99           847,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          20,64           528,88

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82



de944 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         912,37           773,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,34      0,0757181 %

                            MATERIAL                            :        1.939,00     62,7185391 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.148,84     37,1604414 %

                            OUTROS                              :            1,40      0,0453014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.091,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98028   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,01         1.097,49

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1004000         577,07            57,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          25,99         1.234,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          20,64           770,36

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4417000         254,21           112,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de945 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9003000          99,23            89,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      55,3284000          16,15           893,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0843000         625,83         1.304,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.678,84         2.588,09

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,6095000         912,37         1.468,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,0988000         388,42           815,21

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          177,51      1,5905546 %

                            MATERIAL                            :        8.122,31     72,7762655 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.850,58     25,5414759 %

                            OUTROS                              :           10,23      0,0917040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.160,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98029   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66



de946 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          25,99           920,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          20,64           574,09

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         912,37           841,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      0,0767769 %

                            MATERIAL                            :        2.099,40     62,6938843 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.245,16     37,1842287 %

                            OUTROS                              :            1,51      0,0451101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.348,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98030   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40



de947 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,01           951,59

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0781000         577,07            45,06

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          25,99           967,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          20,64           603,93

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3626000         254,21            92,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7389000          99,23            73,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      44,6464000          16,15           721,03

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6819000         625,83         1.052,58

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.678,84         2.046,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3214000         912,37         1.205,60

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de948 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7328000         388,42           673,05

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,53      1,6031984 %

                            MATERIAL                            :        6.649,36     73,2471500 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.274,80     25,0585257 %

                            OUTROS                              :            8,27      0,0911259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.077,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98031   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          25,99           777,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          20,64           484,99

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7821000         912,37           713,56

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,16      0,0759277 %

                            MATERIAL                            :        1.786,71     62,7799398 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.055,80     37,0980838 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,0460487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.845,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98032   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,01         1.128,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0865000         577,07            49,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          25,99         1.091,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          20,64           681,02

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4160000         254,21           105,75

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8477000          99,23            84,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      51,6224000          16,15           833,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de950 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9447000         625,83         1.217,05

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.678,84         2.411,82

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,5265000         912,37         1.392,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9608000         388,42           761,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          166,71      1,5962511 %

                            MATERIAL                            :        7.675,63     73,4914148 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.592,32     24,8206650 %

                            OUTROS                              :            9,57      0,0916691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.444,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98033   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          25,99           848,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          20,64           529,54

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82



de951 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8521000         912,37           777,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36      0,0762239 %

                            MATERIAL                            :        1.943,06     62,7332745 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.150,49     37,1449611 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0455405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.097,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98034   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,01         1.304,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         577,07            54,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          25,99         1.214,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          20,64           758,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4694000         254,21           119,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9565000          99,23            94,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      58,5984000          16,15           946,36

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2075000         625,83         1.381,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.678,84         2.776,96

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7316000         912,37         1.579,85

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,1888000         388,42           850,17

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          187,93      1,5912276 %

                            MATERIAL                            :        8.701,87     73,6790293 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.909,82     24,6376578 %

                            OUTROS                              :           10,87      0,0920853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.810,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98035   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          25,99           920,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          20,64           574,09

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         912,37           841,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      0,0767769 %

                            MATERIAL                            :        2.099,40     62,6938843 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.245,16     37,1842287 %

                            OUTROS                              :            1,51      0,0451101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.348,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98036   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,49           180,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,20             8,26

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,57             3,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          20,74             1,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0222000          11,30            34,15

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,01         1.481,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         577,07            59,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          25,99         1.338,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          20,64           835,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5228000         254,21           132,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,0654000          99,23           105,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000       1.217,34           258,44

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          11,05            94,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      65,5744000          16,15         1.059,02

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,4703000         625,83         1.545,98

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.678,84         3.142,11

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,9367000         912,37         1.766,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4168000         388,42           938,73

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          209,13      1,5871700 %

                            MATERIAL                            :        9.728,18     73,8278815 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.227,33     24,4925334 %

                            OUTROS                              :           12,17      0,0924151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.176,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98037   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,49            90,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,01           653,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         577,07            66,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          25,99           992,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          20,64           619,30

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000       1.217,34           129,15

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          11,05            47,04

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         912,37           909,26

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75      0,0762943 %

                            MATERIAL                            :        2.259,85     62,6737433 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.341,49     37,2044633 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0454991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.605,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98038   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,01         1.370,97

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         577,07            54,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          25,99         1.224,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          20,64           763,84

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4786000         254,21           121,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9753000          99,23            96,77

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      59,6884000          16,15           963,96

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2486000         625,83         1.407,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.678,84         2.839,92

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7708000         912,37         1.615,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,2188000         388,42           861,82

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          191,38      1,5883134 %

                            MATERIAL                            :        8.898,85     73,8515459 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.948,33     24,4683043 %

                            OUTROS                              :           11,06      0,0918364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.049,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98039   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          25,99           921,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          20,64           574,75

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9266000         912,37           845,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,59      0,0772412 %

                            MATERIAL                            :        2.103,47     62,7079775 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.246,80     37,1694506 %

                            OUTROS                              :            1,52      0,0453307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.354,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98040   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,49           180,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,20             8,26

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,57             3,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          20,74             1,77

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0222000          11,30            34,15

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,01         1.585,64

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         577,07            59,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          25,99         1.356,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          20,64           846,65

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5412000         254,21           137,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,1029000          99,23           109,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000       1.217,34           258,44

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          11,05            94,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      67,7544000          16,15         1.094,23

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,5524000         625,83         1.597,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.678,84         3.268,02

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,0058000         912,37         1.830,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4768000         388,42           962,03

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          216,02      1,5863164 %

                            MATERIAL                            :       10.086,30     74,0641087 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.303,41     24,2571403 %

                            OUTROS                              :           12,58      0,0924346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.618,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98041   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,49            90,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,01           653,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         577,07            66,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          25,99           992,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          20,64           619,30

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000       1.217,34           129,15

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          11,05            47,04

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         912,37           909,26

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75      0,0762943 %

                            MATERIAL                            :        2.259,85     62,6737433 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.341,49     37,2044633 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0454991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.605,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98042   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,49           193,47

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000          10,66             0,42

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,20             8,83

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,57             3,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          20,74             1,89



de961 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,2292000          11,30            36,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,01         1.800,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         577,07            64,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          25,99         1.489,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          20,64           929,46

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6038000         254,21           153,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2305000          99,23           122,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000       1.217,34           277,18

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          11,05           100,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      75,8204000          16,15         1.224,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8563000         625,83         1.787,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.678,84         3.696,13

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2408000         912,37         2.044,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de962 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7348000         388,42         1.062,25

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          240,66      1,5846535 %

                            MATERIAL                            :       11.273,64     74,2319720 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.658,64     24,0905979 %

                            OUTROS                              :           14,09      0,0927766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.187,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98043   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,49            96,73

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,01           701,04

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         577,07            71,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          25,99         1.064,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          20,64           664,51

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000       1.217,34           138,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          11,05            50,45

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         912,37           977,23

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96      0,0766519 %

                            MATERIAL                            :        2.420,37     62,6567677 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.437,81     37,2212626 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,0453178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.862,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de963 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98044   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,49           193,47

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000          10,66             0,42

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,20             8,83

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,57             3,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          20,74             1,89

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,2292000          11,30            36,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,01         1.866,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         577,07            64,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          25,99         1.498,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          20,64           935,17

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6130000         254,21           155,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2492000          99,23           123,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000       1.217,34           277,18

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          11,05           100,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      76,9104000          16,15         1.242,10

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



de964 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8974000         625,83         1.813,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.678,84         3.759,09

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2801000         912,37         2.080,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7648000         388,42         1.073,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          244,16      1,5827873 %

                            MATERIAL                            :       11.470,64     74,3579625 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.697,11     23,9664201 %

                            OUTROS                              :           14,32      0,0928301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.426,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98045   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,49            96,73

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,01           701,04

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         577,07            71,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          25,99         1.064,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          20,64           664,51

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000       1.217,34           138,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82



de965 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          11,05            50,45

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         912,37           977,23

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96      0,0766519 %

                            MATERIAL                            :        2.420,37     62,6567677 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.437,81     37,2212626 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,0453178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.862,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98046   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,49           206,54

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000          10,66             0,45

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000          10,20             9,39

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           3,57             3,91

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          20,74             2,01

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,4362000          11,30            38,82

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,01         2.119,49

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1201000         577,07            69,30

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          25,99         1.640,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          20,64         1.023,70

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6848000         254,21           174,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,3956000          99,23           138,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2430000       1.217,34           295,81

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,7486000          11,05           107,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      86,0664000          16,15         1.389,97

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,2423000         625,83         2.029,12

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.678,84         4.250,15

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,5449000         912,37         2.321,89

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,0528000         388,42         1.185,76

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          272,23      1,5830045 %

                            MATERIAL                            :       12.819,04     74,5416654 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.089,87     23,7822773 %

                            OUTROS                              :           16,00      0,0930528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.197,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98047   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,49           103,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,01           748,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1327000         577,07            76,57

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          25,99         1.137,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          20,64           709,73

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1215000       1.217,34           147,90

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8743000          11,05            53,86

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1455000         912,37         1.045,11

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17      0,0769664 %

                            MATERIAL                            :        2.580,77     62,6399722 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.534,18     37,2376586 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,0454028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.119,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98048   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,49           219,61

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000          10,66             0,47

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000          10,20             9,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           3,57             4,14

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          20,74             2,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,6432000          11,30            41,16

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,01         2.438,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1285000         577,07            74,15

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          25,99         1.791,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          20,64         1.117,94

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,7658000         254,21           194,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,5607000          99,23           154,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2584000       1.217,34           314,56

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      10,3656000          11,05           114,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      96,3124000          16,15         1.555,44

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,6283000         625,83         2.270,69

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.678,84         4.804,16

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,8490000         912,37         2.599,34

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,3708000         388,42         1.309,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          303,78      1,5816013 %

                            MATERIAL                            :       14.364,58     74,7868156 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.521,04     23,5381031 %

                            OUTROS                              :           17,95      0,0934800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.207,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98049   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,49           109,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,01           795,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1411000         577,07            81,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          25,99         1.199,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          20,64           748,46

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1292000       1.217,34           157,28

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,1828000          11,05            57,26

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1770000         912,37         1.073,85

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30      0,0763933 %

                            MATERIAL                            :        2.701,50     62,5191273 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.614,33     37,3598009 %

                            OUTROS                              :            1,93      0,0446785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.321,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98050   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,    M

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0742000         147,88            10,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1512000          65,21             9,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000         111,58           223,16

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          25,99             7,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          20,64             4,86

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0062000         912,37             5,65

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,63      3,6744505 %

                            MATERIAL                            :          236,66     90,2281747 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,99      6,0973748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98051   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS    M

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     269,8914000           0,70           188,92

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0211000         577,07            12,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          25,99           238,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          20,64           149,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4068000         912,37           371,15

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,0938517 %

                            MATERIAL                            :          696,70     66,6701783 %

                            MAO DE OBRA                         :          346,73     33,1813828 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,0545872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.044,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98405   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000          10,66             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000          10,20             3,02

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           3,57             1,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          20,74             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0838000         147,88            12,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1709000          65,21            11,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1055000          11,30            12,49

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     492,0421000           0,70           344,42

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0296000         577,07            17,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          25,99           407,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          20,64           254,02

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0628000       1.217,34            76,44

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9384000          11,05            21,41

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       9,8963000          16,15           159,82

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3728000         625,83           233,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          69,28            43,52

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.305,01           434,49

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5825000         912,37           531,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4986000         433,91           216,34

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,70      1,0341593 %

                            MATERIAL                            :        2.020,86     70,3468933 %

                            MAO DE OBRA                         :          819,94     28,5429371 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,0760103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.872,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98406   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,01           539,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0792000         577,07            45,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          25,99           868,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          20,64           542,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2282000         254,21            58,01

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4651000          99,23            46,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      31,1304000          16,15           502,75

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1727000         625,83           733,91

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.678,84         1.303,78

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9655000         912,37           880,89

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3248000         388,42           514,57

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           96,82      1,4583785 %

                            MATERIAL                            :        4.709,22     70,9315342 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.827,25     27,5227475 %

                            OUTROS                              :            5,79      0,0873398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.639,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98407   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,49            88,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1509000         147,88            22,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3075000          65,21            20,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,01           346,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0540000         577,07            31,16

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          25,99           580,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          20,64           362,26

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000       1.217,34           127,33

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,0124000          16,15           323,20

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         625,83           471,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.678,84           774,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6296000         912,37           574,42

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9108000         388,42           353,77

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,64      1,0059312 %

                            MATERIAL                            :        3.076,77     70,9189600 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.214,27     27,9889917 %

                            OUTROS                              :            3,73      0,0861171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.338,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98408   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,49           101,96

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,20             4,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,57             2,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          20,74             1,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1767000         147,88            26,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3600000          65,21            23,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,7802000          11,30            20,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,01           410,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0624000         577,07            36,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          25,99           676,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          20,64           422,21

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000       1.217,34           146,08

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      23,7184000          16,15           383,05

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,8935000         625,83           559,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.678,84           951,23

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7416000         912,37           676,61

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,0488000         388,42           407,37

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,96      1,0007926 %

                            MATERIAL                            :        3.617,98     71,0521504 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.418,63     27,8601171 %

                            OUTROS                              :            4,42      0,0869399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.091,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98409   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1309000         147,88            19,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2668000          65,21            17,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         146,42           292,84

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          25,99            12,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0138000         912,37            12,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,02      4,7057847 %

                            MATERIAL                            :          318,19     87,9713394 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,47      7,3201095 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0027664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98410   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/202

                0_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000         147,88            41,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5743000          65,21            37,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      82,2070000           0,70            57,54

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         196,93           196,93

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         271,32           271,32

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5139000          25,99            39,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1895000          20,64            24,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       2.305,01           280,28

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0995000         912,37            90,78

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4078000         433,91           176,94

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           49,76      3,8017983 %

                            MATERIAL                            :        1.052,08     80,3696195 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,60     15,7834321 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0451501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.309,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99240   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1769000         147,88            26,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3605000          65,21            23,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         267,32           534,64

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          25,99            17,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          20,64            10,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0227000         683,61            15,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           22,99      3,6652052 %

                            MATERIAL                            :          567,55     90,4487845 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,91      5,8828218 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0031885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          627,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99241   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,49            44,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,01           322,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         577,07            32,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          25,99           485,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          20,64           302,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         683,61           325,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000       1.217,34            63,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,0724761 %

                            MATERIAL                            :        1.032,47     60,7992412 %

                            MAO DE OBRA                         :          663,68     39,0823223 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,78      0,0459604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.698,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99242   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000          10,66             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3313000          10,20             3,37

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           3,57             1,40

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          20,74             0,72

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1012000         147,88            14,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2062000          65,21            13,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,2356000          11,30            13,96

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     596,2228000           0,70           417,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0322000         577,07            18,58

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          25,99           456,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          20,64           284,86

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6478000         683,61           442,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,3260000          11,05            25,70

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,3619000          16,15           199,64

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4657000         625,83           291,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          69,28            52,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       2.305,01           597,45

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,5890000         433,91           255,57

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,51      1,0846756 %

                            MATERIAL                            :        2.287,78     69,8725676 %

                            MAO DE OBRA                         :          948,32     28,9635321 %

                            OUTROS                              :            2,59      0,0792247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.274,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99243   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     569,7707000           0,70           398,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0369000         577,07            21,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          25,99           463,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          20,64           289,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6135000         683,61           419,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39      0,0829236 %

                            MATERIAL                            :        1.046,31     62,3908273 %

                            MAO DE OBRA                         :          628,55     37,4803130 %

                            OUTROS                              :            0,77      0,0459361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.677,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99244   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,49           101,96

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,20             4,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,57             2,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          20,74             1,04

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,7802000          11,30            20,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,01           465,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0584000         577,07            33,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          25,99           661,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          20,64           412,65

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7783000         683,61           532,05

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,1951000         254,21            49,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3976000          99,23            39,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000       1.217,34           146,08

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      25,8984000          16,15           418,25

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9756000         625,83           610,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.678,84         1.077,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1088000         388,42           430,68

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           81,87      1,5593493 %

                            MATERIAL                            :        3.718,70     70,8242957 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.445,30     27,5266934 %

                            OUTROS                              :            4,70      0,0896616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.250,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99246   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2265000         147,88            33,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4617000          65,21            30,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         369,75           739,50

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          25,99            21,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          20,64            13,46

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0310000         683,61            21,19

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           29,47      3,4303740 %

                            MATERIAL                            :          782,67     91,0789325 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,15      5,4872015 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0034920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          859,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99247   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,49            50,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,01           369,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         577,07            37,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          25,99           556,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          20,64           347,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         683,61           373,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000       1.217,34            73,04

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          11,05            26,58

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      0,0734810 %

                            MATERIAL                            :        1.173,39     60,6871001 %

                            MAO DE OBRA                         :          757,81     39,1938814 %

                            OUTROS                              :            0,88      0,0455375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.933,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99248   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000          10,66             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000          10,20             3,91

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           3,57             1,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          20,74             0,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1316000         147,88            19,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2681000          65,21            17,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,4307000          11,30            16,16

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     804,3794000           0,70           563,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0364000         577,07            21,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          25,99           538,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          20,64           336,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7818000         683,61           534,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0942000       1.217,34           114,67

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9075000          11,05            32,12

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      16,5738000          16,15           267,66

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6244000         625,83           390,76

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          69,28            65,29

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       2.305,01           882,58

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,7389000         433,91           320,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,54      1,0795824 %

                            MATERIAL                            :        2.995,74     71,0067558 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.174,23     27,8324795 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,0811823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.218,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99249   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     712,2133000           0,70           498,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0449000         577,07            25,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          25,99           572,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          20,64           357,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7090000         683,61           484,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0471000       1.217,34            57,33

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4538000          11,05            16,06

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          69,28            32,64

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0787806 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.269,64     62,0991854 %

                            MAO DE OBRA                         :          772,36     37,7775059 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,0445281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.044,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99252   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,49            62,74

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,20             3,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,57             1,31

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          20,74             0,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0993000         147,88            14,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2024000          65,21            13,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1592000          11,30            13,09

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,01           217,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0372000         577,07            21,46

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          25,99           388,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          20,64           242,37

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4057000         683,61           277,34

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000       1.217,34            89,83

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          11,05            32,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,6004000          16,15           203,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4747000         625,83           297,08

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.678,84           422,39

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6348000         388,42           246,56

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,95      1,0573763 %

                            MATERIAL                            :        1.904,73     69,5548776 %

                            MAO DE OBRA                         :          802,44     29,3028633 %

                            OUTROS                              :            2,32      0,0848828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.738,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99254   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,49            31,37

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,01           227,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0403000         577,07            23,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          25,99           342,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          20,64           213,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3363000         683,61           229,89

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0369000       1.217,34            44,91

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,4808000          11,05            16,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,0717529 %

                            MATERIAL                            :          750,56     61,1498416 %

                            MAO DE OBRA                         :          475,39     38,7319292 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,0464763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.227,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99256   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,01           560,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         577,07            38,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          25,99           766,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          20,64           478,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9186000         683,61           627,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2301000         254,21            58,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4689000          99,23            46,52

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      30,6944000          16,15           495,71

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1563000         625,83           723,64

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.678,84         1.316,37

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,2768000         388,42           495,93

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           96,15      1,5583884 %

                            MATERIAL                            :        4.382,26     71,0251762 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.685,98     27,3256918 %

                            OUTROS                              :            5,59      0,0907436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.169,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99259   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,49            75,82

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000          10,20             3,73

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           3,57             1,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          20,74             0,80

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1251000         147,88            18,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2550000          65,21            16,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,3662000          11,30            15,43

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,01           282,12

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0456000         577,07            26,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          25,99           484,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          20,64           302,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5177000         683,61           353,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0892000       1.217,34           108,58

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,5786000          11,05            39,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      16,3064000          16,15           263,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,6143000         625,83           384,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.678,84           598,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7728000         388,42           300,17

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,27      1,0464259 %

                            MATERIAL                            :        2.421,32     69,8501598 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.005,85     29,0170069 %

                            OUTROS                              :            2,99      0,0864074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.466,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99261   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,49            37,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,01           274,73

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0487000         577,07            28,10

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          25,99           414,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          20,64           258,39

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4063000         683,61           277,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0446000       1.217,34            54,29

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,7893000          11,05            19,77

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0725168 %

                            MATERIAL                            :          891,49     60,9455920 %

                            MAO DE OBRA                         :          569,52     38,9346869 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0472043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.462,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99263   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          25,99           628,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          20,64           392,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         683,61           421,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0742705 %

                            MATERIAL                            :        1.314,34     60,5992390 %

                            MAO DE OBRA                         :          851,95     39,2808211 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,0456694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.168,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99265   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,49            88,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1509000         147,88            22,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3075000          65,21            20,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,01           346,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0540000         577,07            31,16

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          25,99           580,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          20,64           362,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6296000         683,61           430,40

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000       1.217,34           127,33

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,0124000          16,15           323,20

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         625,83           471,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.678,84           774,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9108000         388,42           353,77

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,52      1,0376590 %

                            MATERIAL                            :        2.937,87     70,0425812 %



de999 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.209,33     28,8321141 %

                            OUTROS                              :            3,67      0,0876457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.194,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99266   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,49            44,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,01           322,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0571000         577,07            32,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          25,99           485,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          20,64           302,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         683,61           325,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000       1.217,34            63,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,0724761 %

                            MATERIAL                            :        1.032,47     60,7992412 %

                            MAO DE OBRA                         :          663,68     39,0823223 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,0459604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.698,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99267   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,49           101,96



de1000 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000          10,20             4,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           3,57             2,02

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          20,74             1,04

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1767000         147,88            26,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3600000          65,21            23,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,7802000          11,30            20,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,01           410,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0624000         577,07            36,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          25,99           676,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          20,64           422,21

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7416000         683,61           506,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1200000       1.217,34           146,08

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8126000          11,05            53,17



de1001 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      23,7184000          16,15           383,05

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,8935000         625,83           559,17

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.678,84           951,23

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,0488000         388,42           407,37

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,83      1,0326941 %

                            MATERIAL                            :        3.454,38     70,1772166 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.412,79     28,7017762 %

                            OUTROS                              :            4,34      0,0883131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.922,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99268   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0739000         147,88            10,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1505000          65,21             9,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      11,7802000           0,70             8,24



de1002 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          72,35            72,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         155,04           155,04

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          25,99            13,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          20,64             8,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0290000         683,61            19,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,2535000         433,91           109,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,31      3,4589747 %

                            MATERIAL                            :          404,69     80,8515325 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,36     15,6554636 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0340292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99269   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,49            50,98

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,01           369,47

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0655000         577,07            37,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          25,99           556,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          20,64           347,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         683,61           373,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1003 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0600000       1.217,34            73,04

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4063000          11,05            26,58

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      0,0734810 %

                            MATERIAL                            :        1.173,39     60,6871001 %

                            MAO DE OBRA                         :          757,81     39,1938814 %

                            OUTROS                              :            0,88      0,0455375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.933,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99270   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1177000         147,88            17,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2398000          65,21            15,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      11,7802000           0,70             8,24

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          72,35            72,35

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         155,04           155,04

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M



de1004 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          25,99            17,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          20,64            11,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0339000         683,61            23,17

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,2535000         433,91           109,99

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,02      3,6282431 %

                            MATERIAL                            :          524,03     82,5673886 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,43     13,7775392 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0268291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          634,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99271   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,01           655,46

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         577,07            43,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1005 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          25,99           871,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          20,64           543,97

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0590000         683,61           723,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2650000         254,21            67,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5401000          99,23            53,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      35,4904000          16,15           573,16

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3370000         625,83           836,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.678,84         1.555,61

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4448000         388,42           561,18

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          110,39      1,5571579 %

                            MATERIAL                            :        5.045,79     71,1743532 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.926,68     27,1772238 %



de1006 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            6,47      0,0912651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.089,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99272   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAM

                PÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,20             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,57             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          20,74             0,49

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000         147,88             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          65,21             1,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8454000          11,30             9,55

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     186,0851000           0,70           130,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0145000         577,07             8,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          25,99           185,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          20,64           115,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2916000         683,61           199,34

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       5,7871000          16,15            93,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         625,83           136,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,3402000         433,91           147,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      1,0904187 %

                            MATERIAL                            :          828,31     68,3894400 %

                            MAO DE OBRA                         :          368,71     30,4440271 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,0761142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.211,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99273   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAM

                PÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000          10,66             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000          10,20             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           3,57             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          20,74             0,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000         147,88             1,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          65,21             1,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8454000          11,30             9,55

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     341,6474000           0,70           239,15

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0250000         577,07            14,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          25,99           314,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          20,64           196,51

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5169000         683,61           353,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       5,7871000          16,15            93,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2180000         625,83           136,43

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,3402000         433,91           147,61

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,69      0,8102133 %

                            MATERIAL                            :        1.133,35     67,0746381 %

                            MAO DE OBRA                         :          541,46     32,0452107 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,0699379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.689,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99274   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,01           474,99

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0708000         577,07            40,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          25,99           772,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          20,64           482,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8535000         683,61           583,46

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de1010 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2024000         254,21            51,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4126000          99,23            40,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      27,4244000          16,15           442,90

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,0331000         625,83           646,54

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.678,84         1.127,50

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1868000         388,42           460,97

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           85,86      1,5101738 %

                            MATERIAL                            :        3.978,73     69,9760255 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.616,22     28,4255473 %

                            OUTROS                              :            5,01      0,0882534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.685,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99275   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2377000         147,88            35,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4845000          65,21            31,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      31,3274000           0,70            21,92

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         146,42           146,42

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         206,72           206,72

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          25,99            29,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          20,64            18,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0569000         683,61            38,89

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0662000       3.105,12           205,55

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4152000         433,91           180,15

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,31      4,3995941 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          764,64     75,9181158 %

                            MAO DE OBRA                         :          197,69     19,6285759 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,0537142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.007,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99276   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          25,99           699,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          20,64           436,60

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         683,61           469,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77      0,0736514 %

                            MATERIAL                            :        1.455,35     60,5307070 %

                            MAO DE OBRA                         :          946,09     39,3502856 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,0453560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.404,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99277   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          25,99           628,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          20,64           392,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         683,61           421,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0742705 %

                            MATERIAL                            :        1.314,34     60,5992390 %

                            MAO DE OBRA                         :          851,95     39,2808211 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,0456694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.168,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99278   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1309000         147,88            19,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2668000          65,21            17,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         146,42           292,84

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          25,99            12,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          20,64             7,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0138000         683,61             9,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,01      4,7471533 %

                            MATERIAL                            :          315,15     87,8962939 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,36      7,3537620 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0027908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99279   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,01           539,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0792000         577,07            45,70

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          25,99           868,79



de1015 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          20,64           542,10

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9655000         683,61           660,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2282000         254,21            58,01

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4651000          99,23            46,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      31,1304000          16,15           502,75

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1727000         625,83           733,91

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.678,84         1.303,78

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3248000         388,42           514,57

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           96,64      1,5058290 %

                            MATERIAL                            :        4.496,21     70,0536638 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.819,66     28,3515619 %

                            OUTROS                              :            5,70      0,0889453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.418,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99280   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000          10,66             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000          10,20             2,66

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           3,57             1,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          20,74             0,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0688000         147,88            10,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1402000          65,21             9,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9755000          11,30            11,02

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     381,1866000           0,70           266,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0259000         577,07            14,94

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          25,99           344,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          20,64           215,27

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5109000         683,61           349,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0503000       1.217,34            61,23

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,5507000          11,05            17,13

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       7,7048000          16,15           124,43

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2903000         625,83           181,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          69,28            34,82

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       2.305,01           293,19

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4156000         433,91           180,33

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,36      1,1017885 %

                            MATERIAL                            :        1.510,97     68,3353571 %

                            MAO DE OBRA                         :          674,09     30,4867441 %

                            OUTROS                              :            1,68      0,0761103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.211,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99281   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          25,99           699,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          20,64           436,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         683,61           469,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77      0,0736514 %

                            MATERIAL                            :        1.455,35     60,5307070 %

                            MAO DE OBRA                         :          946,09     39,3502856 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,0453560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.404,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99282   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          25,99           777,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          20,64           484,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7821000         683,61           534,65

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01      0,0753969 %

                            MATERIAL                            :        1.614,23     60,5242528 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.049,60     39,3542119 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,0461384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.667,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99283   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     379,8471000           0,70           265,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0264000         577,07            15,23

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          25,99           318,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          20,64           198,67

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4863000         683,61           332,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0251000       1.217,34            30,55

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,7753000          11,05             8,56

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          69,28            17,41

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            1,07      0,0901850 %

                            MATERIAL                            :          748,71     63,0688188 %

                            MAO DE OBRA                         :          436,75     36,7904252 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0505710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.187,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99284   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,1087000           4,01           750,30

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         577,07            48,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          25,99           977,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          20,64           609,64

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1994000         683,61           819,92

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3000000         254,21            76,26

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6114000          99,23            60,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      40,2864000          16,15           650,62

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,5177000         625,83           949,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.678,84         1.794,84

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,6128000         388,42           626,44

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          124,65      1,5564173 %

                            MATERIAL                            :        5.709,43     71,2890653 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.167,42     27,0628531 %

                            OUTROS                              :            7,34      0,0916643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.008,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99285   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2

                018_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000         147,88            41,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9478000          65,21            61,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      63,8450000           0,70            44,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         196,93           196,93

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         271,32           271,32

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          25,99            58,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          20,64            46,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1938000         683,61           132,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       2.305,01           280,28

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4078000         155,63            63,46

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           55,86      4,3302379 %

                            MATERIAL                            :          992,98     76,9628549 %

                            MAO DE OBRA                         :          240,66     18,6533325 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,0535747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.290,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99286   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,01           603,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0876000         577,07            50,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          25,99           964,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          20,64           602,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0774000         683,61           736,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2540000         254,21            64,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5176000          99,23            51,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      34,8364000          16,15           562,60

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3124000         625,83           821,33

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.678,84         1.480,06

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4628000         388,42           568,18

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          107,48      1,5031233 %

                            MATERIAL                            :        5.013,83     70,1161099 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.023,05     28,2915487 %

                            OUTROS                              :            6,37      0,0892181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.150,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99287   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,01         1.128,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0865000         577,07            49,91

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          25,99         1.091,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          20,64           681,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,5265000         683,61         1.043,53

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4160000         254,21           105,75

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8477000          99,23            84,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      51,6224000          16,15           833,70

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9447000         625,83         1.217,05

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.678,84         2.411,82

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9608000         388,42           761,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          166,42      1,6485740 %

                            MATERIAL                            :        7.338,90     72,6979789 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.580,29     25,5600905 %

                            OUTROS                              :            9,42      0,0933566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.095,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99288   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1523000         147,88            22,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3103000          65,21            20,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         196,93           393,86

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          25,99            14,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          20,64             9,01

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0181000         683,61            12,37

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,79      4,1891691 %

                            MATERIAL                            :          421,27     89,1670375 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,37      6,6416756 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0021178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99289   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          25,99           771,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          20,64           481,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         683,61           517,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,0742846 %

                            MATERIAL                            :        1.596,28     60,4729962 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.040,21     39,4072389 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,0454803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.639,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99290   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,49            88,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1601000         147,88            23,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3263000          65,21            21,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,01           370,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0500000         577,07            28,85

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          25,99           556,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          20,64           346,98

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6379000         683,61           436,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000       1.217,34           127,33

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      21,1024000          16,15           340,80

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7950000         625,83           497,53

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.678,84           837,90

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9408000         388,42           365,42

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,64      1,0608579 %

                            MATERIAL                            :        3.048,93     70,8549254 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.204,61     27,9945897 %

                            OUTROS                              :            3,85      0,0896270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.303,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99291   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          25,99           771,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          20,64           481,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         683,61           517,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,0742846 %

                            MATERIAL                            :        1.596,28     60,4729962 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.040,21     39,4072389 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,0454803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.639,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99292   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000          10,66             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000          10,20             3,02

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           3,57             1,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          20,74             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0838000         147,88            12,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1709000          65,21            11,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1055000          11,30            12,49

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     492,0421000           0,70           344,42

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0296000         577,07            17,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          25,99           407,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          20,64           254,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5825000         683,61           398,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0628000       1.217,34            76,44

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9384000          11,05            21,41

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       9,8963000          16,15           159,82

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3728000         625,83           233,30

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          69,28            43,52

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.305,01           434,49

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4986000         433,91           216,34

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,60      1,0808794 %

                            MATERIAL                            :        1.892,35     69,0775595 %

                            MAO DE OBRA                         :          815,36     29,7640421 %

                            OUTROS                              :            2,12      0,0775190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.739,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99293   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     474,8089000           0,70           332,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0317000         577,07            18,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          25,99           390,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          20,64           243,93

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5499000         683,61           375,91

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0314000       1.217,34            38,22

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       0,9692000          11,05            10,70

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          69,28            21,76

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      0,0845420 %

                            MATERIAL                            :          897,53     62,6715298 %

                            MAO DE OBRA                         :          532,68     37,1964170 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,0475112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.432,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99294   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,01           845,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         577,07            53,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          25,99         1.082,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          20,64           675,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3397000         683,61           915,83

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3350000         254,21            85,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6827000          99,23            67,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      45,0824000          16,15           728,08

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6983000         625,83         1.062,84

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.678,84         2.034,08

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7808000         388,42           691,69

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          138,90      1,5558467 %

                            MATERIAL                            :        6.372,95     71,3797120 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.408,14     26,9723469 %

                            OUTROS                              :            8,22      0,0920944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.928,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99296   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          25,99           848,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          20,64           529,54

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8521000         683,61           582,50

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19      0,0754854 %

                            MATERIAL                            :        1.755,14     60,4721463 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.143,74     39,4068702 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0454981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.902,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99297   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          25,99           847,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          20,64           528,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         683,61           579,49

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18      0,0752624 %

                            MATERIAL                            :        1.752,05     60,4640727 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.142,11     39,4150932 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0455717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.897,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99298   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,01         1.304,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         577,07            54,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          25,99         1.214,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          20,64           758,12

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7316000         683,61         1.183,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4694000         254,21           119,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9565000          99,23            94,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      58,5984000          16,15           946,36

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2075000         625,83         1.381,51

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.678,84         2.776,96

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,1888000         388,42           850,17

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          187,61      1,6436305 %

                            MATERIAL                            :        8.319,89     72,8895278 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.896,18     25,3731356 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           10,69      0,0937061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.414,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99299   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          25,99           920,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          20,64           574,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         683,61           630,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,0765201 %

                            MATERIAL                            :        1.896,01     60,4269823 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.237,85     39,4512232 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0452744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.137,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99300   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,49           180,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,20             8,26

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,57             3,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          20,74             1,77

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0222000          11,30            34,15

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,01         1.481,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         577,07            59,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          25,99         1.338,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          20,64           835,22

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,9367000         683,61         1.323,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5228000         254,21           132,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,0654000          99,23           105,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000       1.217,34           258,44

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          11,05            94,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      65,5744000          16,15         1.059,02

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,4703000         625,83         1.545,98

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.678,84         3.142,11

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4168000         388,42           938,73

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          208,77      1,6395582 %

                            MATERIAL                            :        9.300,95     73,0414685 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.212,07     25,2248326 %

                            OUTROS                              :           11,98      0,0941407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.733,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99301   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000          10,66             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000          10,20             5,43

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           3,57             2,26

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          20,74             1,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2650000         147,88            39,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5400000          65,21            35,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9872000          11,30            22,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,01           604,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0668000         577,07            38,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8975000          25,99           777,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          20,64           484,85

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9481000         683,61           648,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      31,7844000          16,15           513,31

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1974000         625,83           749,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.678,84         1.379,33

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3068000         388,42           507,58

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           70,09      1,1057580 %

                            MATERIAL                            :        4.535,87     71,5565150 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.727,10     27,2463969 %

                            OUTROS                              :            5,78      0,0913301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.338,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99302   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,49            90,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,01           653,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         577,07            66,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          25,99           992,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          20,64           619,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         683,61           681,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000       1.217,34           129,15

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          11,05            47,04

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      0,0758177 %

                            MATERIAL                            :        2.040,07     60,3970954 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.333,58     39,4814779 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,0456090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.377,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99303   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,01         1.370,97

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0949000         577,07            54,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          25,99         1.224,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          20,64           763,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7708000         683,61         1.210,53

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4786000         254,21           121,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9753000          99,23            96,77

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      59,6884000          16,15           963,96

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,2486000         625,83         1.407,24

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.678,84         2.839,92

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,2188000         388,42           861,82

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          191,05      1,6407203 %

                            MATERIAL                            :        8.508,22     73,0661097 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.934,37     25,1995964 %

                            OUTROS                              :           10,89      0,0935736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.644,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99304   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          25,99           921,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          20,64           574,75

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9266000         683,61           633,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,0764046 %

                            MATERIAL                            :        1.899,13     60,4351247 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.239,46     39,4432647 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0452060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.142,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99305   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,49           180,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000          10,20             8,26

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           3,57             3,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          20,74             1,77

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,0222000          11,30            34,15

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,01         1.585,64

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1033000         577,07            59,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          25,99         1.356,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          20,64           846,65

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,0058000         683,61         1.371,18

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5412000         254,21           137,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,1029000          99,23           109,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2123000       1.217,34           258,44

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,5146000          11,05            94,08

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      67,7544000          16,15         1.094,23

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,5524000         625,83         1.597,36

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.678,84         3.268,02

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4768000         388,42           962,03

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          215,65      1,6388152 %

                            MATERIAL                            :        9.643,83     73,2842061 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.287,60     24,9828386 %

                            OUTROS                              :           12,38      0,0941401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.159,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99306   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,49            90,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,01           653,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1159000         577,07            66,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          25,99           992,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          20,64           619,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         683,61           681,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1061000       1.217,34           129,15

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,2573000          11,05            47,04

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      0,0758177 %

                            MATERIAL                            :        2.040,07     60,3970954 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.333,58     39,4814779 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,0456090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.377,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99307   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,49            57,51

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,01           416,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0739000         577,07            42,64

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          25,99           633,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,1486000          20,64           395,22

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6376000         683,61           435,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0677000       1.217,34            82,41

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,7148000          11,05            29,99

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65      0,0753273 %

                            MATERIAL                            :        1.329,18     60,6494587 %

                            MAO DE OBRA                         :          859,72     39,2291046 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,0461094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.191,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99308   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,49           193,47

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000          10,66             0,42

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,20             8,83

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,57             3,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          20,74             1,89

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,2292000          11,30            36,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,01         1.800,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         577,07            64,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          25,99         1.489,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          20,64           929,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2408000         683,61         1.531,83

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6038000         254,21           153,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2305000          99,23           122,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000       1.217,34           277,18

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          11,05           100,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      75,8204000          16,15         1.224,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8563000         625,83         1.787,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.678,84         3.696,13

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7348000         388,42         1.062,25

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          240,24      1,6371503 %

                            MATERIAL                            :       10.779,34     73,4565855 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.640,98     24,8117437 %

                            OUTROS                              :           13,87      0,0945205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.674,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99309   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,49            96,73

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,01           701,04

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         577,07            71,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          25,99         1.064,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          20,64           664,51

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         683,61           732,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000       1.217,34           138,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          11,05            50,45

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      0,0763147 %

                            MATERIAL                            :        2.184,14     60,3707904 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.429,33     39,5075485 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0453464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.617,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99310   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,49           193,47

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000          10,66             0,42

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000          10,20             8,83



de1050 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           3,57             3,67

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          20,74             1,89

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,2292000          11,30            36,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,01         1.866,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1117000         577,07            64,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          25,99         1.498,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          20,64           935,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2801000         683,61         1.558,69

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6130000         254,21           155,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2492000          99,23           123,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000       1.217,34           277,18

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          11,05           100,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      76,9104000          16,15         1.242,10

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,8974000         625,83         1.813,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.678,84         3.759,09

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7648000         388,42         1.073,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          243,73      1,6352984 %

                            MATERIAL                            :       10.967,67     73,5856095 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.679,14     24,6845542 %

                            OUTROS                              :           14,09      0,0945379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.904,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99311   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,49            96,73

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,01           701,04

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1243000         577,07            71,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          25,99         1.064,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          20,64           664,51

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         683,61           732,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1138000       1.217,34           138,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,5658000          11,05            50,45

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      0,0763147 %

                            MATERIAL                            :        2.184,14     60,3707904 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.429,33     39,5075485 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0453464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.617,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99312   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,49           128,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000          10,20             6,00

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          20,74             1,28

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3092000         147,88            45,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6301000          65,21            41,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1942000          11,30            24,79

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,01           728,11

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0752000         577,07            43,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          25,99           891,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          20,64           556,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1134000         683,61           761,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1507000       1.217,34           183,45

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,0466000          11,05            66,81

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      37,6704000          16,15           608,37

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,4191000         625,83           888,11

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.678,84         1.681,52

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,5048000         388,42           584,49

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           81,76      1,1000486 %

                            MATERIAL                            :        5.339,35     71,8355749 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.004,74     26,9718075 %

                            OUTROS                              :            6,88      0,0925690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.432,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99313   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,49           206,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000          10,66             0,45

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000          10,20             9,39

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           3,57             3,91

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          20,74             2,01

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,4362000          11,30            38,82

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,01         2.119,49

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1201000         577,07            69,30

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          25,99         1.640,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          20,64         1.023,70

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,5449000         683,61         1.739,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6848000         254,21           174,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,3956000          99,23           138,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2430000       1.217,34           295,81

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,7486000          11,05           107,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      86,0664000          16,15         1.389,97

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,2423000         625,83         2.029,12

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.678,84         4.250,15

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,0528000         388,42         1.185,76

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          271,75      1,6355964 %

                            MATERIAL                            :       12.257,67     73,7748247 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.069,79     24,4947679 %

                            OUTROS                              :           15,75      0,0948110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.614,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99314   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,49           103,27

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,01           748,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1327000         577,07            76,57

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          25,99         1.137,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          20,64           709,73

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1455000         683,61           783,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1215000       1.217,34           147,90

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,8743000          11,05            53,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96      0,0767509 %

                            MATERIAL                            :        2.328,13     60,3462091 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.525,11     39,5316636 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,0453764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.857,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99315   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,49           219,61

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000          10,66             0,47

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000          10,20             9,96

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           3,57             4,14

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          20,74             2,13

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,6432000          11,30            41,16

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,01         2.438,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1285000         577,07            74,15

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          25,99         1.791,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          20,64         1.117,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,8490000         683,61         1.947,60

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,7658000         254,21           194,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,5607000          99,23           154,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2584000       1.217,34           314,56

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      10,3656000          11,05           114,53

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      96,3124000          16,15         1.555,44

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       3,6283000         625,83         2.270,69

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.678,84         4.804,16

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,3708000         388,42         1.309,28

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          303,26      1,6343693 %

                            MATERIAL                            :       13.736,12     74,0266806 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.498,57     24,2437473 %

                            OUTROS                              :           17,66      0,0952028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.555,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99317   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,49            64,05

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,01           464,20

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0823000         577,07            47,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          25,99           704,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          20,64           439,77

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7076000         683,61           483,72

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0754000       1.217,34            91,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,0233000          11,05            33,40

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82      0,0750240 %

                            MATERIAL                            :        1.470,13     60,5761185 %

                            MAO DE OBRA                         :          953,84     39,3026889 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,0461686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.426,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99318   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0742000         147,88            10,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1512000          65,21             9,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000         111,58           223,16

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          25,99             7,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          20,64             4,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0062000         683,61             4,23

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,63      3,6944678 %

                            MATERIAL                            :          235,29     90,1941228 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,94      6,1114094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          260,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99319   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     269,8914000           0,70           188,92

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0211000         577,07            12,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          25,99           238,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          20,64           149,04

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4068000         683,61           278,09

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0377000       1.217,34            45,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,1630000          11,05            12,85

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          69,28            26,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      0,0946232 %

                            MATERIAL                            :          606,97     63,7624326 %

                            MAO DE OBRA                         :          343,52     36,0872216 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0557226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          951,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99320   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,01           851,24

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0836000         577,07            48,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          25,99         1.005,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          20,64           627,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2788000         683,61           874,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3534000         254,21            89,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7201000          99,23            71,45

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      43,5564000          16,15           703,43

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6409000         625,83         1.026,92

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.678,84         1.983,71

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7028000         388,42           661,40

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          141,83      1,6513130 %

                            MATERIAL                            :        6.156,69     71,6816317 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.282,47     26,5745837 %

                            OUTROS                              :            7,94      0,0924716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.588,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99321   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,49            70,59

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,01           511,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0907000         577,07            52,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          25,99           776,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          20,64           484,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7777000         683,61           531,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0831000       1.217,34           101,16

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,3318000          11,05            36,81

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99      0,0747799 %

                            MATERIAL                            :        1.611,14     60,5157941 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.047,98     39,3635810 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,0458450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.662,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99322   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,49           154,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           3,57             2,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          20,74             1,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6082000          11,30            29,47

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,01           974,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0920000         577,07            53,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          25,99         1.120,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          20,64           698,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4441000         683,61           987,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3976000         254,21           101,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8102000          99,23            80,39

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1815000       1.217,34           220,94

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,2806000          11,05            80,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      49,4424000          16,15           798,49

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,8626000         625,83         1.165,67

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.678,84         2.285,90

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9008000         388,42           738,30

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          159,51      1,6460348 %

                            MATERIAL                            :        6.962,00     71,8421288 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.560,17     26,4189260 %

                            OUTROS                              :            9,00      0,0929104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.690,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99323   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,49            77,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,01           558,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0991000         577,07            57,18

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          25,99           847,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          20,64           528,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         683,61           579,49

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0908000       1.217,34           110,53

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,6403000          11,05            40,22

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18      0,0752624 %

                            MATERIAL                            :        1.752,05     60,4640727 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.142,11     39,4150932 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0455717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.897,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99324   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,01         1.097,49

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1004000         577,07            57,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          25,99         1.234,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          20,64           770,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,6095000         683,61         1.100,27

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4417000         254,21           112,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9003000          99,23            89,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      55,3284000          16,15           893,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0843000         625,83         1.304,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.678,84         2.588,09

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,0988000         388,42           815,21

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          177,22      1,6421098 %

                            MATERIAL                            :        7.767,25     71,9691586 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.837,91     26,2953793 %

                            OUTROS                              :           10,07      0,0933523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.792,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99325   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,49            83,66

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,01           606,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1075000         577,07            62,03

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          25,99           920,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          20,64           574,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         683,61           630,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0984000       1.217,34           119,78

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,05            43,63

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,0765201 %

                            MATERIAL                            :        1.896,01     60,4269823 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.237,85     39,4512232 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0452744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.137,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99326   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000          10,66             0,31

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000          10,20             6,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           3,57             2,73

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          20,74             1,40

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,4012000          11,30            27,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,01           951,59

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0781000         577,07            45,06

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          25,99           967,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          20,64           603,93

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3214000         683,61           903,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3626000         254,21            92,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7389000          99,23            73,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      44,6464000          16,15           721,03

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6819000         625,83         1.052,58

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.678,84         2.046,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7328000         388,42           673,05

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,29      1,6556495 %

                            MATERIAL                            :        6.357,87     72,4485628 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.264,38     25,8030020 %

                            OUTROS                              :            8,14      0,0927857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.775,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99327   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,49           109,80

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,01           795,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1411000         577,07            81,42

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          25,99         1.199,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          20,64           748,46

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1770000         683,61           804,60

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,0598000       1.252,42            74,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1292000       1.217,34           157,28

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,56            22,82

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,1828000          11,05            57,26

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07      0,0757925 %

                            MATERIAL                            :        2.441,93     60,2674219 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.605,00     39,6121001 %

                            OUTROS                              :            1,81      0,0446855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.051,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101800   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0058000          10,66             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1258000          10,20             1,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1496000           3,57             0,53

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0133000          20,74             0,27

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4692000          11,30             5,30

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     466,8262000           0,70           326,77

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= UN      AS       1,0000000         364,52           364,52

                 *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0288000         577,07            16,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1529000          25,99           237,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1916000          20,64           148,43

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3761000         683,61           257,10

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0680000       1.217,34            82,77

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0698000         625,83            43,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6800000          69,28            47,11

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7800000           6,03             4,70

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,0731256 %

                            MATERIAL                            :        1.190,60     76,3104892 %

                            MAO DE OBRA                         :          367,77     23,5727664 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,0436188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.560,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101801   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C    UN

                ONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,49            44,44

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0071000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1554000          10,20             1,58

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1848000           3,57             0,65

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0164000          20,74             0,34

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5796000          11,30             6,54

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= UN      AS       1,0000000         364,52           364,52

                 *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      25,1257000           4,01           100,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0288000         577,07            16,61

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9623000          25,99           154,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6847000          20,64            96,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1363000         683,61            93,17

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0523000       1.217,34            63,66

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,0978000          11,05            23,18

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1140000         625,83            71,34

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7800000           6,03             4,70

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,79      0,0757953 %

                            MATERIAL                            :          814,59     78,0855434 %

                            MAO DE OBRA                         :          227,35     21,7935679 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,0450934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.043,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101806   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,5

                0 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     114,0487000           0,70            79,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0151000         577,07             8,71

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9823000          25,99           129,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9147000          20,64            80,79

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1101000         683,61            75,26

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       3.512,22            16,85

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86      0,5041868 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          337,10     59,2507714 %

                            MAO DE OBRA                         :          228,45     40,1551344 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0899074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101807   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=

                0,50 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       21,6377000           2,25            48,68

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0179000         577,07            10,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2886000          25,99           111,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3696000          20,64            69,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0863000         683,61            58,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0060000       3.512,22            21,07

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83      0,5702081 %

                            MATERIAL                            :          287,41     57,7018397 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,33     41,6292236 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0987286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101808   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_1

                2/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0436000         147,88             6,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0888000          65,21             5,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         372,10           372,10

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1287000          25,99             3,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1011000          20,64             2,08

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0015000         683,61             1,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       3.512,22            16,85

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0324000       2.584,27            83,73

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,0405000         388,42            15,73

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82      1,3450431 %

                            MATERIAL                            :          449,26     88,5968037 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,83     10,0245272 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0336260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          507,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101809   BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ES    UN

                TRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020_PA

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0163000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3552000          10,20             3,62

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4224000           3,57             1,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0374000          20,74             0,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1072000         147,88            15,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2185000          65,21            14,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,3248000          11,30            14,97

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      12,0129000           4,01            48,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4621000          25,99            89,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7202000          20,64            56,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1251000         683,61            85,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      15,3472000          16,15           247,85

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,5782000         625,83           361,85

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       8,9600000          69,28           620,74

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D M3      CR       0,8960000         918,38           822,86

                E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3281000       1.678,84           550,82

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7392000         388,42           287,12

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,50      1,1013662 %

                            MATERIAL                            :        2.443,32     73,7183732 %

                            MAO DE OBRA                         :          830,38     25,0538892 %

                            OUTROS                              :            4,18      0,1263714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.314,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102139   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3338000         147,88            49,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6802000          65,21            44,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     146,4038000           0,70           102,48

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         267,32           267,32

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         374,68           374,68

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          25,99            50,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          20,64            31,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.305,01           434,49

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1524000         912,37           139,04

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,4986000         433,91           216,34

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,70      3,3128663 %

                            MATERIAL                            :        1.471,84     81,6647683 %

                            MAO DE OBRA                         :          269,89     14,9751340 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,0472314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.802,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102141   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4349000         147,88            64,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8863000          65,21            57,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     289,5866000           0,70           202,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         369,75           369,75

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         632,81           632,81

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          25,99            70,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          20,64            44,20

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       2.305,01           724,46

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2570000         912,37           234,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,6569000         433,91           285,03

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,51      2,8258276 %

                            MATERIAL                            :        2.310,64     83,1578077 %

                            MAO DE OBRA                         :          388,11     13,9680846 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,0482801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.778,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102142   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4349000         147,88            64,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8863000          65,21            57,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     289,5866000           0,70           202,71

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         369,75           369,75

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         632,81           632,81

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          25,99            70,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          20,64            44,20

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2570000         683,61           175,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       2.305,01           724,46

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,6569000         433,91           285,03

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,47      2,8851498 %

                            MATERIAL                            :        2.253,95     82,8713095 %

                            MAO DE OBRA                         :          386,07     14,1949519 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,0485888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.719,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102457   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/

                2021_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3338000         147,88            49,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6802000          65,21            44,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     146,4038000           0,70           102,48

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         267,32           267,32

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         374,68           374,68

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          25,99            50,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          20,64            31,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1524000         683,61           104,18

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       4.173,31            92,23

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       2.305,01           434,49

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4986000         155,63            77,59

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           52,16      3,2028929 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.323,15     81,2401987 %

                            MAO DE OBRA                         :          252,53     15,5058639 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0510445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.628,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      178

TIPO1 : 0370 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

        94263   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0314000         550,00            17,27

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0867000          21,48             1,86

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2039000          25,99             5,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4078000          20,64             8,41

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         664,14             1,06

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0144000          19,08             0,27

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0722000           5,22             0,37

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      1,4306151 %

                            MATERIAL                            :           23,28     66,2660945 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,34     32,3032904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94264   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024



de1083 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0314000         550,00            17,27

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1316000          21,48             2,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2489000          25,99             6,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4977000          20,64            10,27

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0016000         664,14             1,06

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0219000          19,08             0,41

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1097000           5,22             0,57

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      1,9597862 %

                            MATERIAL                            :           24,49     62,0514126 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,19     35,9888012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94265   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0533000         550,00            29,31

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0992000          21,48             2,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2164000          25,99             5,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4328000          20,64             8,93

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0022000         664,14             1,46

                NUAL. AF_08/2019



de1084 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0165000          19,08             0,31

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0827000           5,22             0,43

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57      1,1728395 %

                            MATERIAL                            :           36,02     73,8271605 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,19     25,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94266   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0533000         550,00            29,31

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1507000          21,48             3,23

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2679000          25,99             6,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5358000          20,64            11,05

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0022000         664,14             1,46

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0251000          19,08             0,47

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1256000           5,22             0,65

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      1,6417910 %

                            MATERIAL                            :           37,39     69,5895523 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     28,7686567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1085 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94267   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAR

                JETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0673000         550,00            37,01

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1093000          21,48             2,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2265000          25,99             5,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          20,64             9,34

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         664,14             2,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0182000          19,08             0,34

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0911000           5,22             0,47

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      1,0554988 %

                            MATERIAL                            :           45,33     76,9322438 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     22,0122574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94268   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA

                RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0673000         550,00            37,01

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1660000          21,48             3,56

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2832000          25,99             7,36



de1086 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5664000          20,64            11,69

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         664,14             2,19

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0277000          19,08             0,52

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1383000           5,22             0,72

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      1,4948614 %

                            MATERIAL                            :           46,87     72,7810652 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,56     25,7240734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94269   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1059000         550,00            58,24

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1521000          21,48             3,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2693000          25,99             6,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5386000          20,64            11,11

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0044000         664,14             2,92

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0253000          19,08             0,48

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1267000           5,22             0,66

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      1,0318949 %

                            MATERIAL                            :           68,78     80,4878050 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,78     18,4803001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94270   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TREC    M

                HO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1059000         550,00            58,24

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2310000          21,48             4,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3482000          25,99             9,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6964000          20,64            14,37

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0044000         664,14             2,92

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0385000          19,08             0,73

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1925000           5,22             1,00

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,35      1,4538014 %

                            MATERIAL                            :           70,89     76,1899635 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,80     22,3562351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94271   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0215000          90,00             1,93



de1088 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1307000         550,00            71,88

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2030000          21,48             4,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3202000          25,99             8,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6404000          20,64            13,21

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0049000         664,14             3,25

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0338000          19,08             0,64

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1692000           5,22             0,88

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      1,1410489 %

                            MATERIAL                            :           84,21     80,6021672 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,07     18,2567839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94272   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SA

                RJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0215000          90,00             1,93

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1307000         550,00            71,88

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,3083000          21,48             6,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4256000          25,99            11,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8511000          20,64            17,56

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0049000         664,14             3,25

                NUAL. AF_08/2019



de1089 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0514000          19,08             0,98

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,2569000           5,22             1,34

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82      1,5907700 %

                            MATERIAL                            :           87,05     75,9374181 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,75     22,4718119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94273   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          28,10            28,24

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2296000          25,99             5,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2296000          20,64             4,73

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0018000         756,14             1,36

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           32,90     80,4662577 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     19,5337423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94274   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          28,10            28,24

                L1/L2)



de1090 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2860000          25,99             7,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2860000          20,64             5,90

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0018000         756,14             1,36

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           33,63     77,2633034 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     22,7366966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94275   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L UN      CR       1,0050000          25,44            25,56

                1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2151000          25,99             5,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2151000          20,64             4,43

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           29,65     79,9729365 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,42     20,0270635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94276   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L UN      CR       1,0050000          25,44            25,56

                1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2715000          25,99             7,05



de1091 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2715000          20,64             5,60

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           30,36     76,4646465 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     23,5353535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94277   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BAS

                E SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X UN      CR       1,2563000          17,41            21,87

                 L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2027000          25,99             5,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2027000          20,64             4,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0011000         756,14             0,83

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           25,74     78,6392890 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     21,3607110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94278   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X UN      CR       1,2563000          17,41            21,87

                 L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2590000          25,99             6,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2590000          20,64             5,34



de1092 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0011000         756,14             0,83

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           26,46     74,8085107 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90     25,1914893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94279   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. A

                F_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41680 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM  UN      CR       2,5769000          11,13            28,68

                (H X L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914000          25,99             4,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914000          20,64             3,95

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0014000         756,14             1,05

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           32,60     83,0647225 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     16,9352775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94280   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

                BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

                AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0066000          90,00             0,59

I         41680 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM  UN      CR       2,5769000          11,13            28,68

                (H X L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2477000          25,99             6,43



de1093 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2477000          20,64             5,11

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0014000         756,14             1,05

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           33,31     79,5688623 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     20,4311377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94281   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0099000          90,00             0,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0563000         550,00            30,96

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2502000          25,99             6,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2502000          20,64             5,16

                            MATERIAL                            :           37,87     81,7376270 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46     18,2623730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94282   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0099000          90,00             0,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0563000         550,00            30,96

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3991000          25,99            10,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3991000          20,64             8,23



de1094 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,77     74,6428572 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50     25,3571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94283   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0845000         550,00            46,47

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2776000          25,99             7,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2776000          20,64             5,72

                            MATERIAL                            :           54,17     85,2260199 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,39     14,7739801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94284   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0845000         550,00            46,47

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4266000          25,99            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4266000          20,64             8,80

                            MATERIAL                            :           56,07     79,5144805 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,44     20,4855195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94285   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1127000         550,00            61,98

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3515000          25,99             9,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3515000          20,64             7,25

                            MATERIAL                            :           71,07     85,6591485 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     14,3408515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94286   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,1250000          16,92             2,11

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1127000         550,00            61,98

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5005000          25,99            13,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5005000          20,64            10,33

                            MATERIAL                            :           72,97     81,1505508 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,94     18,8494492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94287   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0099000          90,00             0,89



de1096 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0376000         550,00            20,68

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2326000          25,99             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2326000          20,64             4,80

                            MATERIAL                            :           26,65     77,1843252 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,87     22,8156748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94288   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0099000          90,00             0,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0376000         550,00            20,68

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          25,99             9,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          20,64             7,53

                            MATERIAL                            :           28,33     69,6208765 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     30,3791235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94289   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0563000         550,00            30,96

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2380000          25,99             6,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2380000          20,64             4,91

                            MATERIAL                            :           37,45     82,2907489 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     17,7092511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94290   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0149000          90,00             1,34

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0563000         550,00            30,96

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3705000          25,99             9,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3705000          20,64             7,64

                            MATERIAL                            :           39,13     75,7170543 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,54     24,2829457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94291   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0751000         550,00            41,30

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2526000          25,99             6,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2526000          20,64             5,21

                            MATERIAL                            :           48,42     84,9912127 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54     15,0087873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94292   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0198000          90,00             1,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,0833000          16,92             1,40

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0751000         550,00            41,30

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3851000          25,99            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3851000          20,64             7,94

                            MATERIAL                            :           50,09     79,3436906 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,04     20,6563094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94293   EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO    M

                , 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0330000          90,00             2,97

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4000000           3,57             1,42

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,5000000          16,92             8,46

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2504000         550,00           137,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7739000          25,99            20,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7739000          20,64            15,97

                            MATERIAL                            :          160,45     85,9623734 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,20     14,0376266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94294   EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF    M

                _01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0256000          25,99             0,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0256000          20,64             0,52

C         94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0156000         576,66             8,99

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,3000000 %

                            MATERIAL                            :            8,34     81,9000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     17,6000000 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,2000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 2660 - GALERIAS PLUVIAIS

       104491   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1255000         213,54            26,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0999000          91,52             9,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0499000         168,44             8,40

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0820000          76,44             6,26

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37476 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE  UN      CR       1,0000000       3.410,92         3.410,92

                1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 1

                5 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2940000          25,99            33,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8626000          20,64            17,80

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0250000         756,14            18,90

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           28,97      0,8203196 %

                            MATERIAL                            :        3.452,81     97,7621726 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,06      1,4175078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.531,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104492   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1360000         213,54            29,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1083000          91,52             9,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0499000         168,44             8,40

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0820000          76,44             6,26

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014



de1101 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37478 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       4.272,26         4.272,26

                E 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN =

                 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6254000          25,99            42,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0836000          20,64            22,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0328000         756,14            24,80

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           30,67      0,6946835 %

                            MATERIAL                            :        4.323,44     97,9200265 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,16      1,3852900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.415,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104494   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     AS       0,0499000         229,14            11,43

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     AS       0,0820000          94,63             7,75

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37477 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       5.788,23         5.788,23

                E 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN =

                 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9439000          25,99            50,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2959000          20,64            26,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0407000         756,14            30,77

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,1413000         254,21            35,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,1125000          99,23            11,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           37,88      0,6353316 %

                            MATERIAL                            :        5.852,94     98,1622680 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,69      1,2024004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.962,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104497   ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR    M

                 INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPES

                SURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENT

                AMENTO. AF_01/2023

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     AS       0,0499000         229,14            11,43

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     AS       0,0820000          94,63             7,75

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         37479 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA D UN      CR       1,0000000       6.864,91         6.864,91

                E 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN =

                 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3156000          25,99            60,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5437000          20,64            31,86

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0490000         756,14            37,05

                NUAL. AF_08/2019

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1680000         364,14            61,17

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4831000         188,42            91,02

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          136,63      1,9068846 %

                            MATERIAL                            :        6.928,30     96,6913187 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,04      1,3683010 %

                            OUTROS                              :            2,40      0,0334957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.165,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104515   APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE    M2

                 CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

I         39323 MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO M2      CR       1,0000000          41,00            41,00

                 = *25* KN/M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0100000          25,99             0,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          20,64             0,13

                            MATERIAL                            :           41,10     99,3225261 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      0,6774739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 3170 - BUEIROS

       102727   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP    M2

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,5513000          62,30            34,34

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,8655000          10,20            19,02

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,0950000          15,31             1,45

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M
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I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,1611000          16,00             2,57

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,3561000           5,89             2,09

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0312000          25,11             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0549000          21,19             1,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5588000          25,64            39,96

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0084000          31,16             0,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0337000          29,59             0,99

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,11      5,9586502 %

                            MATERIAL                            :           64,55     62,8730254 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,98     31,1585722 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0097522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102728   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM    KG

                . AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0197000          21,28             0,41

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1206000          25,78             3,10

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,13     78,6414109 %
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                            MAO DE OBRA                         :            3,29     21,3585891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102729   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.     KG

                AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0147000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0900000          25,78             2,32

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,22     84,2141864 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     15,7858136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102730   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0110000          21,28             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0673000          25,78             1,73

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,32     87,3447205 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     12,6552795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       102731   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE    KG

                M. AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0492000          25,78             1,26

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,77     89,3911440 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     10,6088560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102732   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0054000          21,28             0,11

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0333000          25,78             0,85

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,60     92,7875244 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74      7,2124756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102733   ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.    KG

                 AF_07/2021
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I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0036000          21,28             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0219000          25,78             0,56

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           11,10     95,8297133 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48      4,1702867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102734   ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021      KG

I         39016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM,  UN      AS       1,3330000           0,37             0,49

                PARA APOIO DE ARMADURA

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0134000          21,28             0,28

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0823000          25,78             2,12

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,14     83,1608006 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     16,8391994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102735   ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021        KG

I         39016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM,  UN      AS       0,7280000           0,37             0,26

                PARA APOIO DE ARMADURA

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0099000          21,28             0,21
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C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0605000          25,78             1,55

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,09     88,0323055 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64     11,9676945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102736   CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN    M3

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         593,77           654,92

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8850000          25,99            23,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9993000          20,64            20,62

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0560000           1,36             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1330000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0128838 %

                            MATERIAL                            :          666,96     95,4605970 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,59      4,5222246 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0042946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102737   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,1035000         890,10            92,12

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       3,3812000         102,65           347,08

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      16,9858000          15,42           261,92

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       0,9747000          14,50            14,13

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS       2,7912000          12,95            36,14

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS       6,8773000          10,92            75,10

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS       3,0115000          14,59            43,93

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       0,4231000         698,67           295,60

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           21,29      1,8260869 %

                            MATERIAL                            :          922,96     79,1536808 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,47     18,9944037 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0258286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.166,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102738   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2015000         890,10           179,35

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       5,9186000         102,65           607,54

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      37,4086000          15,42           576,84

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       2,1465000          14,50            31,12

                AF_07/2021
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C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS       6,1471000          12,95            79,60

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      15,1460000          10,92           165,39

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS       6,6323000          14,59            96,76

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       0,9319000         698,67           651,09

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           37,43      1,5677472 %

                            MATERIAL                            :        1.916,36     80,2594140 %

                            MAO DE OBRA                         :          433,31     18,1480407 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0247981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.387,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102739   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2880000         890,10           256,34

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       9,2667000         102,65           951,22

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      65,0389000          15,42         1.002,89

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       3,7320000          14,50            54,11

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      10,6874000          12,95           138,40

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      26,3330000          10,92           287,55

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      11,5309000          14,59           168,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,6202000         698,67         1.131,98

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           58,53      1,4667166 %

                            MATERIAL                            :        3.223,94     80,7855849 %

                            MAO DE OBRA                         :          707,38     17,7258223 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0218762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.990,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102740   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,3895000         890,10           346,69

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      12,7913000         102,65         1.313,02

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     100,8619000          15,42         1.555,29

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       5,7876000          14,50            83,92

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      16,5739000          12,95           214,63

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      40,8372000          10,92           445,94

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      17,8821000          14,59           260,89

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       2,5125000         698,67         1.755,40

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           80,81      1,3523135 %

                            MATERIAL                            :        4.859,39     81,3179895 %



de1112 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.034,39     17,3097138 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,0199832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.975,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102741   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,5060000         890,10           450,39

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      16,4240000         102,65         1.685,92

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     145,9673000          15,42         2.250,81

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       8,3757000          14,50           121,44

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      23,9857000          12,95           310,61

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      59,0995000          10,92           645,36

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      25,8790000          14,59           377,57

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,6361000         698,67         2.540,43

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          103,83      1,2387092 %

                            MATERIAL                            :        6.859,20     81,8271171 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.417,93     16,9153782 %

                            OUTROS                              :            1,57      0,0187955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.382,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102742   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8320000         890,10           740,56

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      25,5313000         102,65         2.620,78

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     260,5621000          15,42         4.017,86

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      14,9513000          14,50           216,79

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      42,8163000          12,95           554,47

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     105,4968000          10,92         1.152,02

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      46,1958000          14,59           673,99

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,4907000         698,67         4.534,85

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          161,79      1,1149385 %

                            MATERIAL                            :       11.952,15     82,3642342 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.394,79     16,5029159 %

                            OUTROS                              :            2,59      0,0179114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.511,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102743   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,4680000         890,10           416,56

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      10,7214000         102,65         1.100,55

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      70,4370000          15,42         1.086,13

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       7,1350000          14,50           103,45

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS       9,5027000          12,95           123,05

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      35,5458000          10,92           388,16

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      19,0076000          14,59           277,32

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,9558000         698,67         1.366,45

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           68,46      1,4083576 %

                            MATERIAL                            :        3.936,55     80,9706608 %

                            MAO DE OBRA                         :          855,30     17,5929136 %

                            OUTROS                              :            1,36      0,0280680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.861,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102744   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,6355000         890,10           565,65

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      14,7615000         102,65         1.515,26

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     109,3510000          15,42         1.686,19

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      11,0769000          14,50           160,61

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      14,7526000          12,95           191,04

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      55,1837000          10,92           602,60

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      29,5086000          14,59           430,53

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,0363000         698,67         2.121,37

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           94,33      1,2969633 %

                            MATERIAL                            :        5.928,79     81,5148578 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.248,26     17,1623804 %

                            OUTROS                              :            1,87      0,0257985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.273,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102745   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8280000         890,10           737,00

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      18,9200000         102,65         1.942,13

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     158,6800000          15,42         2.446,84

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      16,0738000          14,50           233,07

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      21,4075000          12,95           277,22

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      80,0774000          10,92           874,44

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      42,8201000          14,59           624,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       4,4060000         698,67         3.078,34

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          121,03      1,1850538 %

                            MATERIAL                            :        8.378,91     82,0351648 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.711,39     16,7557110 %

                            OUTROS                              :            2,45      0,0240704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.213,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102746   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,3760000         890,10         1.224,77

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      29,1193000         102,65         2.989,09

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     284,0609000          15,42         4.380,21

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      28,7744000          14,50           417,22

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      38,3227000          12,95           496,27

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     143,3505000          10,92         1.565,38

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      76,6544000          14,59         1.118,38

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       7,8874000         698,67         5.510,68

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          186,95      1,0561158 %

                            MATERIAL                            :       14.621,92     82,6003354 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.889,04     16,3204197 %

                            OUTROS                              :            4,09      0,0231291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.702,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102747   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8815000         890,10           784,62

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      17,1267000         102,65         1.758,05

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     127,4883000          15,42         1.965,86

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      17,1247000          14,50           248,30

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      16,0495000          12,95           207,84

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      70,1634000          10,92           766,18

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      45,1384000          14,59           658,56

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,8109000         698,67         2.662,56

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          110,25      1,2180292 %

                            MATERIAL                            :        7.407,36     81,8312119 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.531,80     16,9223811 %

                            OUTROS                              :            2,56      0,0283778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.051,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102748   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,1500000         890,10         1.023,61

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      21,8661000         102,65         2.244,55

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     183,8612000          15,42         2.835,13

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      24,6969000          14,50           358,10

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      23,1464000          12,95           299,74

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     101,1883000          10,92         1.104,97

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      65,0977000          14,59           949,77

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,4960000         698,67         3.839,89

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          141,00      1,1141690 %

                            MATERIAL                            :       10.418,67     82,3234691 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.092,74     16,5358794 %

                            OUTROS                              :            3,35      0,0264825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.655,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102749   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,9200000         890,10         1.708,99

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      32,9970000         102,65         3.387,14

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     325,7210000          15,42         5.022,61

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      43,7521000          14,50           634,40

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      41,0051000          12,95           531,01

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     179,2610000          10,92         1.957,53

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     115,3245000          14,59         1.682,58

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       9,7365000         698,67         6.802,60

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          214,00      0,9849986 %

                            MATERIAL                            :       18.008,46     82,8856131 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.498,81     16,1036156 %

                            OUTROS                              :            5,59      0,0257727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.726,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102750   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,2368000         890,10           210,77

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR       6,8004000         102,65           698,06

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      46,7809000          15,42           721,36

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       2,6843000          14,50            38,92

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS       7,6872000          12,95            99,54

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      18,9407000          10,92           206,83

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS       8,2939000          14,59           121,00

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       1,1653000         698,67           814,16

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           43,10      1,4808455 %

                            MATERIAL                            :        2.347,43     80,6497104 %

                            MAO DE OBRA                         :          519,41     17,8453093 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,0241348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.910,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102751   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,3327000         890,10           296,13

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      10,1604000         102,65         1.042,96

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      86,6407000          15,42         1.335,99

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       4,9715000          14,50            72,08

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      14,2370000          12,95           184,36

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      35,0792000          10,92           383,06

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      15,3608000          14,59           224,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       2,1583000         698,67         1.507,93

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           64,32      1,2746655 %

                            MATERIAL                            :        4.119,64     81,6312938 %

                            MAO DE OBRA                         :          861,64     17,0737575 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,0202832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.046,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102752   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,4449000         890,10           396,00

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      14,2173000         102,65         1.459,40

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     144,2799000          15,42         2.224,79

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS       8,2789000          14,50           120,04

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      23,7085000          12,95           307,02

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      58,4163000          10,92           637,90

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      25,5798000          14,59           373,20

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       3,5941000         698,67         2.511,08

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           89,97      1,1205423 %

                            MATERIAL                            :        6.612,82     82,3571763 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.325,25     16,5049077 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,0173737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.029,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102753   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,5463000         890,10           486,26

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      18,5577000         102,65         1.904,94

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     221,5572000          15,42         3.416,41

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      12,7132000          14,50           184,34

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      36,4069000          12,95           471,46

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      89,7045000          10,92           979,57

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      39,2805000          14,59           573,10

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,5191000         698,67         3.856,02

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          117,33      0,9883546 %

                            MATERIAL                            :        9.851,79     82,9825638 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.901,23     16,0142872 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,0147944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.872,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102754   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,0326000         890,10           919,11

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      29,4819000         102,65         3.026,31

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     435,4272000          15,42         6.714,28

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      24,9852000          14,50           362,28

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      71,5506000          12,95           926,58

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     176,2966000          10,92         1.925,15

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      77,1981000          14,59         1.126,32

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,8467000         698,67         7.578,26

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          187,55      0,8306864 %

                            MATERIAL                            :       18.883,38     83,6350867 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.504,07     15,5196457 %

                            OUTROS                              :            3,29      0,0145812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.578,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102755   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,6969000         890,10           620,31

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      17,9954000         102,65         1.847,22

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     184,7871000          15,42         2.849,41

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      18,7183000          14,50           271,41

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      24,9297000          12,95           322,83

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      93,2523000          10,92         1.018,31

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      49,8652000          14,59           727,53

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,1309000         698,67         3.584,80

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          114,70      1,0203307 %

                            MATERIAL                            :        9.317,96     82,8864050 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.807,04     16,0743379 %

                            OUTROS                              :            2,12      0,0189264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.241,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102756   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,8617000         890,10           766,99

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      23,3481000         102,65         2.396,68

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     284,4868000          15,42         4.386,78

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      28,8176000          14,50           417,85

                AF_07/2021
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C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      38,3802000          12,95           497,02

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     143,5655000          10,92         1.567,73

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      76,7694000          14,59         1.120,06

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       7,8993000         698,67         5.519,00

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          148,69      0,8918912 %

                            MATERIAL                            :       13.922,96     83,5103371 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.597,77     15,5815774 %

                            OUTROS                              :            2,69      0,0161943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.672,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102757   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,5870000         890,10         1.412,58

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      35,6892000         102,65         3.663,49

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     546,4898000          15,42         8.426,87

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      55,3576000          14,50           802,68

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      73,7270000          12,95           954,76

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     275,7845000          10,92         3.011,56

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     147,4714000          14,59         2.151,60
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C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      15,1742000         698,67        10.601,75

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          229,17      0,7386761 %

                            MATERIAL                            :       26.108,79     84,1531771 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.682,41     15,0922617 %

                            OUTROS                              :            4,92      0,0158851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       31.025,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102758   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,9489000         890,10           844,61

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      21,7734000         102,65         2.235,03

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     223,0602000          15,42         3.439,58

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      29,9623000          14,50           434,45

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      28,0811000          12,95           363,65

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     122,7615000          10,92         1.340,55

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      78,9765000          14,59         1.152,26

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,6678000         698,67         4.658,59

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          139,43      0,9636921 %

                            MATERIAL                            :       12.034,31     83,1746141 %
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                            MAO DE OBRA                         :        2.292,11     15,8418554 %

                            OUTROS                              :            2,87      0,0198384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.468,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102759   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,1771000         890,10         1.047,73

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      28,1385000         102,65         2.888,41

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     343,8825000          15,42         5.302,66

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      46,1916000          14,50           669,77

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      43,2915000          12,95           560,62

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     189,2562000          10,92         2.066,67

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     121,7547000          14,59         1.776,40

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,2794000         698,67         7.181,90

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          180,10      0,8379224 %

                            MATERIAL                            :       18.011,06     83,7950920 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.299,37     15,3500815 %

                            OUTROS                              :            3,63      0,0169041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.494,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102760   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,1414000         890,10         1.906,06

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      42,2036000         102,65         4.332,19

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     653,9619000          15,42        10.084,09

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      87,8427000          14,50         1.273,71

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      82,3275000          12,95         1.066,14

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     359,9089000          10,92         3.930,20

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     231,5411000          14,59         3.378,18

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      19,5484000         698,67        13.657,88

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          272,66      0,6880512 %

                            MATERIAL                            :       33.457,52     84,4279910 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.891,71     14,8673923 %

                            OUTROS                              :            6,56      0,0165655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       39.628,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102761   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       0,9583000         890,10           852,98

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      40,2813000         102,65         4.134,87

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
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C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     206,5144000          15,42         3.184,45

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      11,8500000          14,50           171,82

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      33,9350000          12,95           439,45

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      83,6139000          10,92           913,06

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      36,6135000          14,59           534,19

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       5,1403000         698,67         3.591,37

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          252,72      1,8283659 %

                            MATERIAL                            :       10.963,47     79,3177576 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.602,97     18,8318865 %

                            OUTROS                              :            3,03      0,0219900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.822,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102762   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,5509000         890,10         1.380,45

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      54,5406000         102,65         5.598,59

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     131,2087000          15,42         2.023,23

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     243,1383000          14,50         3.525,50

                AF_07/2021
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C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      40,1050000          12,95           519,35

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS      96,0779000          10,92         1.049,17

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS      10,4148000          10,34           107,68

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      83,3358000          14,59         1.215,86

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       8,5952000         698,67         6.005,20

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          343,84      1,6048951 %

                            MATERIAL                            :       17.354,11     80,9991562 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.722,27     17,3734699 %

                            OUTROS                              :            4,81      0,0224788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.425,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102763   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,2816000         890,10         2.030,85

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      69,9411000         102,65         7.179,45

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     156,8765000          15,42         2.419,03

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     287,7891000          14,50         4.172,94

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     175,3514000          12,95         2.270,80

                 AF_07/2021
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C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     106,0000000          10,92         1.157,52

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS      35,9784000          10,34           372,01

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     127,2014000          14,59         1.855,86

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      11,9621000         698,67         8.357,56

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          442,68      1,4847057 %

                            MATERIAL                            :       24.343,84     81,6468353 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.022,54     16,8451054 %

                            OUTROS                              :            6,96      0,0233536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       29.816,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102764   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS    UN

                IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,1543000         890,10         2.807,64

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      87,3624000         102,65         8.967,75

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS      89,4507000          15,42         1.379,32

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     555,6042000          14,50         8.056,26

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     254,4138000          12,95         3.294,65

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     120,7758000          10,92         1.318,87

                M. AF_07/2021
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024
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C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS      27,1416000          10,34           280,64

                 AF_07/2021

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      AS      44,3880000          11,58           514,01

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      AS     223,3620000          13,73         3.066,76

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      17,8326000         698,67        12.459,10

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          555,05      1,3170072 %

                            MATERIAL                            :       35.023,11     83,1014427 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.557,25     15,5587869 %

                            OUTROS                              :            9,59      0,0227632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       42.145,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102765   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       1,4863000         890,10         1.322,95

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      49,9638000         102,65         5.128,78

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     222,2679000          15,42         3.427,37

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      22,5150000          14,50           326,46

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      29,9862000          12,95           388,32

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     112,1669000          10,92         1.224,86

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      59,9795000          14,59           875,10
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C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       6,5758000         698,67         4.594,31

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          315,12      1,8228000 %

                            MATERIAL                            :       13.738,40     79,4670728 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.230,10     18,6839033 %

                            OUTROS                              :            4,53      0,0262239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.288,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102766   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,4002000         890,10         2.136,41

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      63,2481000         102,65         6.492,41

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     153,1607000          15,42         2.361,73

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     256,1733000          14,50         3.714,51

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      35,5392000          12,95           460,23

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     140,0389000          10,92         1.529,22

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     134,3936000          14,59         1.960,80

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      10,7076000         698,67         7.481,07

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          402,16      1,5387343 %

                            MATERIAL                            :       21.216,67     81,1767115 %
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                            MAO DE OBRA                         :        4.510,37     17,2570707 %

                            OUTROS                              :            7,18      0,0274835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       26.136,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102767   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,5271000         890,10         3.139,47

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      81,0014000         102,65         8.314,79

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     175,3005000          15,42         2.703,13

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     321,3246000          14,50         4.659,20

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     175,3514000          12,95         2.270,80

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     100,6072000          10,92         1.098,63

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS     114,7206000          10,34         1.186,21

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     204,1677000          14,59         2.978,80

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      14,6680000         698,67        10.248,09

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          517,77      1,4147109 %

                            MATERIAL                            :       29.966,42     81,8774069 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.104,52     16,6794274 %

                            OUTROS                              :           10,41      0,0284548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       36.599,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       102768   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       4,8983000         890,10         4.359,97

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR     100,7251000         102,65        10.339,43

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     111,9417000          15,42         1.726,14

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     542,2532000          14,50         7.862,67

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     307,1673000          12,95         3.977,81

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     115,1904000          10,92         1.257,87

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS     122,4528000          10,34         1.266,16

                 AF_07/2021

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      AS      52,2792000          11,58           605,39

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      AS     356,1334000          13,73         4.889,71

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      21,4544000         698,67        14.989,54

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          647,16      1,2621445 %

                            MATERIAL                            :       42.727,86     83,3312688 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.885,31     15,3785621 %

                            OUTROS                              :           14,36      0,0280246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       51.274,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       102769   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       2,0143000         890,10         1.792,92

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      53,6463000         102,65         5.506,79

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     238,1929000          15,42         3.672,93

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS      31,9950000          14,50           463,92

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      29,9862000          12,95           388,32

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     131,0898000          10,92         1.431,50

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS      84,3344000          14,59         1.230,43

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR       8,0113000         698,67         5.597,25

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          340,83      1,6970626 %

                            MATERIAL                            :       16.076,58     80,0463431 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.660,66     18,2267311 %

                            OUTROS                              :            5,99      0,0298632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.084,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102770   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       3,2494000         890,10         2.892,29

                AF_01/2024
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C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      71,9556000         102,65         7.386,24

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     174,4757000          15,42         2.690,41

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     268,0233000          14,50         3.886,33

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS      35,5392000          12,95           460,23

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     174,7550000          10,92         1.908,32

                M. AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     186,6969000          14,59         2.723,90

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      12,8199000         698,67         8.956,87

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          460,52      1,4901565 %

                            MATERIAL                            :       25.133,30     81,3254075 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.301,24     17,1535987 %

                            OUTROS                              :            9,53      0,0308373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       30.904,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102771   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       4,7726000         890,10         4.248,09

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR      91,7339000         102,65         9.416,48

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     193,9695000          15,42         2.991,00

                . AF_07/2021
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C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     356,1636000          14,50         5.164,37

                AF_07/2021

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     175,3514000          12,95         2.270,80

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     110,8150000          10,92         1.210,09

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS     155,5908000          10,34         1.608,80

                 AF_07/2021

C        102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021   KG      AS     279,4000000          14,59         4.076,44

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      17,5698000         698,67        12.275,49

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          590,85      1,3657716 %

                            MATERIAL                            :       35.485,56     82,0255879 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.171,32     16,5766611 %

                            OUTROS                              :           13,83      0,0319794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       43.261,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102772   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI    UN

                DADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.  M3      CR       6,6423000         890,10         5.912,31

                AF_01/2024

C        102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAP M2      CR     113,6851000         102,65        11.669,77

                A DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

C        102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG      AS     134,6777000          15,42         2.076,73

                . AF_07/2021

C        102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  KG      AS     570,5747000          14,50         8.273,33

                AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG      AS     332,9579000          12,95         4.311,80

                 AF_07/2021

C        102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE KG      AS     127,5168000          10,92         1.392,48

                M. AF_07/2021

C        102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG      AS     183,1532000          10,34         1.893,80

                 AF_07/2021

C        102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG      AS      93,0504000          11,58         1.077,52

                 AF_07/2021

C        102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021     KG      AS     488,6173000          13,73         6.708,71

C        102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMEN M3      CR      25,3184000         698,67        17.689,20

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

                            EQUIPAMENTO                         :          736,84      1,2078349 %

                            MATERIAL                            :       50.979,31     83,5648690 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.270,36     15,1959123 %

                            OUTROS                              :           19,14      0,0313838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       61.005,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102773   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       8,0000000         828,32         6.626,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      10,0000000         318,57         3.185,70

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          794,77      8,0998091 %

                            MATERIAL                            :        7.496,47     76,3989024 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.521,02     15,5012885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.812,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102774   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       8,0000000         828,32         6.626,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      10,0000000         318,57         3.185,70

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          794,77      8,0998091 %

                            MATERIAL                            :        7.496,47     76,3989024 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.521,02     15,5012885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.812,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102775   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      14,0000000         828,32        11.596,48

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      10,0000000         318,57         3.185,70

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.181,19      7,9906834 %

                            MATERIAL                            :       11.335,03     76,6802726 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.265,96     15,3290440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.782,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102776   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      14,0000000         828,32        11.596,48

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      10,0000000         318,57         3.185,70

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.181,19      7,9906834 %

                            MATERIAL                            :       11.335,03     76,6802726 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.265,96     15,3290440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.782,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102777   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      22,5000000         828,32        18.637,20

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      12,0000000         318,57         3.822,84

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.784,53      7,9453634 %

                            MATERIAL                            :       17.248,67     76,7971196 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.426,84     15,2575170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.460,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102778   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       7,5000000         828,32         6.212,40

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      25,0000000         787,06        19.676,50

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      24,0000000         318,57         7.645,68

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.032,82      6,0618859 %

                            MATERIAL                            :       27.577,89     82,2371368 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.923,87     11,7009773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       33.534,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102779   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       8,0000000         828,32         6.626,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      10,0000000         318,57         3.185,70

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          794,77      8,0998091 %

                            MATERIAL                            :        7.496,47     76,3989024 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.521,02     15,5012885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.812,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102780   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       9,0000000         828,32         7.454,88

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      12,0000000         318,57         3.822,84

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          915,08      8,1141132 %

                            MATERIAL                            :        8.611,91     76,3620206 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.750,73     15,5238662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.277,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102781   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE D    UN

                E 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      15,7500000         828,32        13.046,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      12,0000000         318,57         3.822,84

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.349,80      8,0017220 %

                            MATERIAL                            :       12.930,30     76,6517413 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.588,78     15,3465367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.868,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102782   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      13,5000000         828,32        11.182,32

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       4,0000000         787,06         3.148,24

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      14,0000000         318,57         4.459,98

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.401,42      7,4581672 %

                            MATERIAL                            :       14.697,97     78,2199649 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.691,15     14,3218679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.790,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102783   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      21,0000000         828,32        17.394,72

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       4,0000000         787,06         3.148,24

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      14,0000000         318,57         4.459,98

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.884,46      7,5369878 %

                            MATERIAL                            :       19.496,14     77,9753290 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.622,34     14,4876832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       25.002,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102784   BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      37,5000000         787,06        29.514,75

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      30,0000000         318,57         9.557,10

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.156,96      5,5205210 %

                            MATERIAL                            :       32.742,51     83,8007267 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.172,38     10,6787523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       39.071,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102785   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       9,0000000         828,32         7.454,88

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      12,0000000         318,57         3.822,84

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          915,08      8,1141132 %

                            MATERIAL                            :        8.611,91     76,3620206 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.750,73     15,5238662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.277,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102786   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       6,0000000         828,32         4.969,92

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       4,0000000         787,06         3.148,24

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      14,0000000         318,57         4.459,98

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :          918,40      7,3015979 %

                            MATERIAL                            :        9.899,76     78,7059924 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.759,98     13,9924097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.578,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102787   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE     UN

                DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      13,5000000         828,32        11.182,32

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       4,0000000         787,06         3.148,24

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      14,0000000         318,57         4.459,98

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.401,42      7,4581672 %

                            MATERIAL                            :       14.697,97     78,2199649 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.691,15     14,3218679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.790,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102788   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      10,5000000         828,32         8.697,36

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       8,7500000         787,06         6.886,77

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      16,0000000         318,57         5.097,12

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.431,10      6,9198217 %

                            MATERIAL                            :       16.497,98     79,7725833 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.752,17     13,3075950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.681,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102789   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      15,0000000         828,32        12.424,80

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      12,5000000         787,06         9.838,25

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      16,0000000         318,57         5.097,12

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        1.852,77      6,7718006 %

                            MATERIAL                            :       21.937,58     80,1806789 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.569,82     13,0475205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       27.360,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102790   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE    UN

                 DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS       5,0000000         828,32         4.141,60

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      37,5000000         787,06        29.514,75

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      36,0000000         318,57        11.468,52

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.646,71      5,8653100 %

                            MATERIAL                            :       37.368,33     82,8109331 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.109,83     11,3237569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       45.124,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102791   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      25,0000000         828,32        20.708,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      10,0000000         787,06         7.870,60

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      24,0000000         318,57         7.645,68

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.632,56      7,2674028 %

                            MATERIAL                            :       28.530,72     78,7613045 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.061,00     13,9712927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       36.224,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102792   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      33,7500000         828,32        27.955,80

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      25,0000000         787,06        19.676,50

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      36,0000000         318,57        11.468,52

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        4.058,88      6,8677318 %

                            MATERIAL                            :       47.225,61     79,9068412 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.816,33     13,2254270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       59.100,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102793   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      31,0000000         828,32        25.677,92

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024



de1150 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      47,5000000         787,06        37.385,35

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      52,0000000         318,57        16.565,64

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        5.120,06      6,4299051 %

                            MATERIAL                            :       64.636,05     81,1715825 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.872,80     12,3985124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       79.628,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102794   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID    UN

                ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      45,2500000         828,32        37.481,48

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      74,5000000         787,06        58.635,97

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      58,0000000         318,57        18.477,06

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        7.154,78      6,2435684 %

                            MATERIAL                            :       93.616,84     81,6939873 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.822,89     12,0624443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      114.594,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102795   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      25,0000000         828,32        20.708,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      10,5000000         787,06         8.264,13

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      30,0000000         318,57         9.557,10

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.817,85      7,3135581 %

                            MATERIAL                            :       30.299,21     78,6395014 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.412,17     14,0469405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       38.529,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102796   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      32,2500000         828,32        26.713,32

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      27,5000000         787,06        21.644,15

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      44,0000000         318,57        14.017,08

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        4.273,79      6,8518269 %

                            MATERIAL                            :       49.875,85     79,9618386 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        8.224,91     13,1863345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       62.374,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102797   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      37,7500000         828,32        31.269,08

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      45,0000000         787,06        35.417,70

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      68,0000000         318,57        21.662,76

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        5.914,14      6,6940359 %

                            MATERIAL                            :       71.052,75     80,4223025 %

                            MAO DE OBRA                         :       11.382,65     12,8836616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       88.349,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102798   BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDAD    UN

                E DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      46,7500000         828,32        38.723,96

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      59,5000000         787,06        46.830,07

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      72,0000000         318,57        22.937,04

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        7.115,37      6,5584867 %

                            MATERIAL                            :       87.663,39     80,8023957 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.712,31     12,6391176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      108.491,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102799   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      26,0000000         828,32        21.536,32

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      10,5000000         787,06         8.264,13

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      30,0000000         318,57         9.557,10

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        2.882,26      7,3232758 %

                            MATERIAL                            :       30.938,96     78,6099552 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.536,33     14,0667690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       39.357,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102800   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      34,5000000         828,32        28.577,04

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      29,5000000         787,06        23.218,27

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      52,0000000         318,57        16.565,64

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        4.712,64      6,8937710 %

                            MATERIAL                            :       54.583,76     79,8463837 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.064,55     13,2598453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       68.360,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102801   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      38,0000000         828,32        31.476,16

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      50,0000000         787,06        39.353,00

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      78,0000000         318,57        24.848,46

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        6.385,58      6,6740604 %

                            MATERIAL                            :       77.005,37     80,4841936 %

                            MAO DE OBRA                         :       12.286,67     12,8417460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       95.677,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102802   BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA    UN

                DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      45,5000000         828,32        37.688,56

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92744 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM M3      AS      62,5000000         787,06        49.191,25

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

C         92756 PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME M2      AS      88,0000000         318,57        28.034,16

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :        7.587,59      6,6028478 %

                            MATERIAL                            :       92.717,74     80,6844694 %

                            MAO DE OBRA                         :       14.608,64     12,7126828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      114.913,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       76

TOTAL DA CLASSE     :      458

CLASSE: ESCO  - ESCORAMENTO

TIPO1 : 0230 - ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

       101570   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2173000          16,50             3,58

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4591000          25,64            11,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1967000          20,64             4,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,35     41,6208104 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,72     58,3791896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101571   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2173000          16,50             3,58

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6794000          25,64            17,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2912000          20,64             6,01

                            MATERIAL                            :           10,83     38,4834460 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     61,5165540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101572   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1901000          16,50             3,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3410000          25,64             8,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1461000          20,64             3,01

                            MATERIAL                            :            6,83     43,9482200 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     56,0517800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101573   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1901000          16,50             3,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5613000          25,64            14,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2406000          20,64             4,96

                            MATERIAL                            :            9,31     39,3977947 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,33     60,6022053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101574   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          20,00             0,25

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1811000          16,50             2,98

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           8,99             0,65

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2228000          25,64             5,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          20,64             1,97

                            MATERIAL                            :            5,86     50,6108203 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     49,3891797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101575   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          20,00             0,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1811000          16,50             2,98

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           8,99             1,30

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4432000          25,64            11,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1899000          20,64             3,91

                            MATERIAL                            :            8,48     42,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,32     57,1428572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101576   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          20,00             0,51

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4889000          16,50             8,06

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5955000          25,64            15,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          20,64             5,26

                            MATERIAL                            :           17,49     53,5440320 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,17     46,4559680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101577   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          20,00             0,51

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4889000          16,50             8,06

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8814000          25,64            22,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3777000          20,64             7,79

                            MATERIAL                            :           20,54     47,7775191 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,47     52,2224809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101578   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          20,00             0,51

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4278000          16,50             7,05

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4423000          25,64            11,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1896000          20,64             3,91

                            MATERIAL                            :           15,10     57,2025846 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     42,7974154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101579   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020



de1160 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          20,00             0,51

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4278000          16,50             7,05

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7281000          25,64            18,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3121000          20,64             6,44

                            MATERIAL                            :           18,15     49,4544462 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     50,5455538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101580   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1956000          21,13             4,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          20,00             0,68

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4074000          16,50             6,72

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           8,99             0,65

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2891000          25,64             7,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          20,64             2,55

                            MATERIAL                            :           14,78     66,7119566 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     33,2880434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1161 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101581   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1956000          21,13             4,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          20,00             0,68

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4074000          16,50             6,72

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           8,99             1,30

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5749000          25,64            14,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2464000          20,64             5,08

                            MATERIAL                            :           18,00     55,1226994 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,65     44,8773006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101582   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          20,00             0,84

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9778000          16,50            16,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9428000          25,64            24,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4041000          20,64             8,34

                            MATERIAL                            :           29,02     54,7016617 %



de1162 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,03     45,2983383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101583   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          20,00             0,84

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9778000          16,50            16,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3953000          25,64            35,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5980000          20,64            12,34

                            MATERIAL                            :           33,57     48,5594324 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,57     51,4405676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101584   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LAR    M2

                GURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          20,00             0,84

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8556000          16,50            14,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7002000          25,64            17,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3001000          20,64             6,19



de1163 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,82     58,1591923 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,84     41,8408077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101585   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1467000          21,13             3,09

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          20,00             0,84

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8556000          16,50            14,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1527000          25,64            29,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          20,64            10,19

                            MATERIAL                            :           29,38     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,37     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101586   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1956000          21,13             4,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          20,00             1,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8148000          16,50            13,44

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           8,99             0,65

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4577000          25,64            11,73



de1164 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1961000          20,64             4,04

                            MATERIAL                            :           23,44     66,7618504 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,66     33,2381496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101587   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       0,1956000          21,13             4,13

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          20,00             1,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,8148000          16,50            13,44

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           8,99             1,30

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9102000          25,64            23,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3901000          20,64             8,05

                            MATERIAL                            :           28,16     54,8166927 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,20     45,1833073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0240 - ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

       101588   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1861000         213,54            39,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de1165 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1861000          91,52            17,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1467000          16,50             2,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0679000           9,12             0,61

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4670000          20,64            30,27

                            EQUIPAMENTO                         :           32,62     35,9421571 %

                            MATERIAL                            :           26,80     29,5396842 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,31     34,5181587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101589   ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDAD    M2

                E DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2755000         213,54            58,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2755000          91,52            25,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1467000          16,50             2,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0679000           9,12             0,61

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1711000          20,64            44,81



de1166 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           48,29     36,2938432 %

                            MATERIAL                            :           38,39     28,8574439 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,36     34,8487129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101590   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1382000         213,54            29,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1382000          91,52            12,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1467000          16,50             2,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           8,99             0,48

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0612000           9,12             0,55

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0896000          20,64            22,48

                            EQUIPAMENTO                         :           24,23     35,4805577 %

                            MATERIAL                            :           20,78     30,4475421 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,26     34,0719002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101591   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2

                020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          20,00             0,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2276000         213,54            48,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2276000          91,52            20,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1467000          16,50             2,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           8,99             0,97

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0612000           9,12             0,55

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7937000          20,64            37,02

                            EQUIPAMENTO                         :           39,89     36,0655738 %

                            MATERIAL                            :           32,38     29,2908251 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,30     34,6436011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101592   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          20,00             0,25

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0904000         213,54            19,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0904000          91,52             8,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1956000          16,50             3,22

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           8,99             0,65

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0572000           9,12             0,52

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7121000          20,64            14,69

                            EQUIPAMENTO                         :           15,86     33,7964943 %

                            MATERIAL                            :           15,84     33,7751175 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,20     32,4283882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101593   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08

                /2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          20,00             0,25

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1797000         213,54            38,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1797000          91,52            16,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1956000          16,50             3,22

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           8,99             1,30

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM KG      AS       0,0572000           9,12             0,52

                , L = 50 MM (6,83 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4162000          20,64            29,23

                            EQUIPAMENTO                         :           31,51     35,2657547 %

                            MATERIAL                            :           27,58     30,8813635 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,24     33,8528818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101600   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGUR    M2

                A MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0371000         213,54             7,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0371000          91,52             3,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2921000          20,64             6,02

                            EQUIPAMENTO                         :            6,52     37,5799885 %

                            MATERIAL                            :            4,55     26,2943571 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,26     36,1256544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101601   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL.

                 AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0549000         213,54            11,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0549000          91,52             5,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4323000          20,64             8,92

                            EQUIPAMENTO                         :            9,66     37,6028203 %

                            MATERIAL                            :            6,78     26,4394829 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,22     35,9576968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101602   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0275000         213,54             5,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0275000          91,52             2,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2169000          20,64             4,47

                            EQUIPAMENTO                         :            4,84     37,6276513 %

                            MATERIAL                            :            3,37     26,2372348 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64     36,1351139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101603   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0453000         213,54             9,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0453000          91,52             4,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3571000          20,64             7,37

                            EQUIPAMENTO                         :            7,97     37,5653829 %

                            MATERIAL                            :            5,57     26,3433190 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,64     36,0912981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101604   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0180000         213,54             3,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0180000          91,52             1,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          20,64             2,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19     37,7858003 %

                            MATERIAL                            :            2,19     26,1131167 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     36,1010830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101605   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0358000         213,54             7,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0358000          91,52             3,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2822000          20,64             5,82

                            EQUIPAMENTO                         :            6,28     37,5075257 %

                            MATERIAL                            :            4,42     26,4298615 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,03     36,0626128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       12

TOTAL DA CLASSE     :       30

CLASSE: ESQV  - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

TIPO1 : 0890 - PORTA DE MADEIRA

        90788   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          39,95            15,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      AS       1,0000000         866,84           866,84

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4600000          24,77            11,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          20,64             4,74

                            MATERIAL                            :          886,63     98,6908606 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,76      1,3091394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          898,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90789   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          39,95            15,42

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      AS       1,0000000         866,84           866,84

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5080000          24,77            12,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2540000          20,64             5,24

                            MATERIAL                            :          887,07     98,5544766 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,01      1,4455234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          900,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90790   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          39,95            15,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE  UN      AS       1,0000000         893,27           893,27

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5550000          24,77            13,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          20,64             5,73

                            MATERIAL                            :          913,95     98,4688985 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21      1,5311015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          928,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90791   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA E

                XPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          39,95            15,42

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      AS       1,0000000       1.045,39         1.045,39

                 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO M

                ELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7510000          24,77            18,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          20,64             7,74

                            MATERIAL                            :        1.067,93     98,2319284 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,22      1,7680716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.087,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90793   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXP

                ANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          39,95            46,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      AS       1,0000000       1.073,70         1.073,70

                 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO M

                ELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9290000          24,77            23,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4650000          20,64             9,59

                            MATERIAL                            :        1.128,93     97,9360425 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,79      2,0639575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.152,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90794   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      AS       1,0000000         689,60           689,60

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2270000          24,77             5,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5460000          25,99            40,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8870000          20,64            18,30

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0220000         756,14            16,63

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          720,54     93,5353615 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,79      6,4646385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90795   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      AS       1,0000000         689,60           689,60

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2600000          24,77             6,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7060000          25,99            44,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9830000          20,64            20,28

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         756,14            16,86

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          722,57     92,9335032 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,94      7,0664968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90796   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39484 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 3 UN      AS       1,0000000         689,60           689,60

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2940000          24,77             7,28

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8650000          25,99            48,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0790000          20,64            22,27

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0226000         756,14            17,08

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          724,62     92,3429912 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,08      7,6570088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          784,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90797   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39485 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 3 UN      AS       1,0000000         689,60           689,60

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3270000          24,77             8,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0240000          25,99            52,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1760000          20,64            24,27

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0229000         756,14            17,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          726,64     91,7620311 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,23      8,2379689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          791,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90798   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      AS       1,0000000       1.045,39         1.045,39

                 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO M

                ELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4310000          24,77            10,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0160000          25,99            52,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2230000          20,64            25,24

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0226000         756,14            17,08

                NUAL. AF_08/2019



de1177 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.083,15     94,1238843 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,62      5,8761157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.150,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90799   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      AS       1,0000000       1.073,70         1.073,70

                 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO M

                ELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4760000          24,77            11,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1880000          25,99            56,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3320000          20,64            27,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0229000         756,14            17,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :        1.113,74     93,8154492 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,41      6,1845508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.187,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90801   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_    UN

                12/2019

I           183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      C        1,0000000         180,00           180,00

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRIN

                HO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE

                 DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          26,81             0,29

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          24,77            67,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          20,64            28,00



de1178 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          206,60     74,6746204 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,06     25,3253796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90806   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000          14,94             2,49

                CIOS

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2000000          20,32             4,06

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          24,77            13,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          25,99            35,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          20,64            19,75

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         756,14            16,86

                NUAL. AF_08/2019

C         90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ UN      CR       1,0000000         276,66           276,66

                12/2019

                            MATERIAL                            :          245,54     66,5617795 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,34     33,4382205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          368,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90820   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         225,19           225,19

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          24,77            31,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          20,64            13,23

                            MATERIAL                            :          319,76     90,6847450 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,84      9,3152550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90821   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10554 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         227,19           227,19

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          24,77            35,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          20,64            14,59

                            MATERIAL                            :          323,00     89,9128547 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,23     10,0871453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          359,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90822   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         247,76           247,76

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          24,77            38,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          20,64            15,95

                            MATERIAL                            :          344,82     89,6950934 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,61     10,3049066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          384,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90823   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         329,42           329,42

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          24,77            41,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          20,64            17,31

                            MATERIAL                            :          427,74     90,8679486 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,98      9,1320514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90824   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

I         39504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      AS       1,0000000         511,53           511,53

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          24,77            53,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          20,64            22,14

                            MATERIAL                            :          614,26     91,7852233 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,97      8,2147767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          669,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90825   PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3    UN

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

I         39505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      AS       1,0000000         580,17           580,17

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3280000          24,77            57,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1640000          20,64            24,02

                            MATERIAL                            :          684,64     91,9861330 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,64      8,0138670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          744,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90830   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ    UN

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000         124,88           124,88

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          24,77            24,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          20,64            10,34

                            MATERIAL                            :          134,36     83,9552473 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,67     16,0447527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90831   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M    UN

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000         113,16           113,16

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          24,77            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          20,64             7,92

                            MATERIAL                            :          120,42     85,9652882 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,65     14,0347118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90841   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         352,60           352,60

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          766,09     79,9175194 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,51     20,0824806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          958,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90842   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         359,23           359,23

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          771,01     79,7113147 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,24     20,2886853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          967,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90843   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         384,43           384,43

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          808,45     79,6936038 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,99     20,3063962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.014,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90844   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         470,72           470,72

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          893,05     80,9831930 %

                            MAO DE OBRA                         :          209,70     19,0168070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.102,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90845   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         669,23           669,23

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.077,91     82,9641895 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,33     17,0358105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.299,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90846   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         744,28           744,28

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.149,97     83,5541048 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,34     16,4458952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.376,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90847   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         352,60           352,60

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          645,68     78,8821091 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,85     21,1178909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          818,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90848   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         359,23           359,23

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          650,60     78,6518078 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,58     21,3481922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          827,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90849   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         384,43           384,43

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          674,09     78,8949668 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,32     21,1050332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90850   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         470,72           470,72

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          758,69     80,4783795 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,03     19,5216205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          942,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90851   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         669,23           669,23

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          943,55     82,8249203 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,66     17,1750797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.139,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90852   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         744,28           744,28

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.015,61     83,5013041 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,67     16,4986959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.216,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91009   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          5020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         237,42           237,42

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          24,77            31,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          20,64            13,23

                            MATERIAL                            :          331,99     90,9970667 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,84      9,0029333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91010   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4981 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      AS       1,0000000         240,00           240,00

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          24,77            35,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          20,64            14,59

                            MATERIAL                            :          335,81     90,2602291 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,23      9,7397709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91011   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4992 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      AS       1,0000000         297,41           297,41

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          24,77            38,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          20,64            15,95

                            MATERIAL                            :          394,47     90,8739028 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,61      9,1260972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          434,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91012   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4987 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM UN      AS       1,0000000         340,26           340,26

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          24,77            41,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          20,64            17,31

                            MATERIAL                            :          438,58     91,0735426 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,98      8,9264574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91013   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         364,83           364,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          657,91     79,1932725 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,85     20,8067275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          830,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91014   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         372,04           372,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          663,41     78,9776587 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,58     21,0223413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          839,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91015   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         434,08           434,08

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          723,75     80,0549050 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,31     19,9450950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          904,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91016   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         481,56           481,56

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          769,53     80,7004839 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,03     19,2995161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          953,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91287   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A    UN

                F_12/2019

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       1,0000000         111,48           111,48

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS

                / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          26,81             0,29

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          24,77            67,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3750000          20,64            28,38

                            MATERIAL                            :          138,20     66,2732681 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,32     33,7267319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91292   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000          14,94             2,49

                CIOS

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2000000          20,32             4,06

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          24,77            13,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          25,99            35,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          20,64            19,75

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0223000         756,14            16,86

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A UN      CR       1,0000000         208,52           208,52

                F_12/2019

                            MATERIAL                            :          177,12     58,8938068 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,62     41,1061932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91295   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

I         20322 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       1,0000000         248,01           248,01

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACA

                BAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          24,77            31,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          20,64            13,23

                            MATERIAL                            :          342,58     91,2510657 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,84      8,7489343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          375,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91296   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4962 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      AS       1,0000000         269,59           269,59

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          24,77            35,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          20,64            14,59

                            MATERIAL                            :          365,40     90,9779117 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,23      9,0220883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          401,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91297   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      AS       1,0000000         304,47           304,47

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          24,77            38,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          20,64            15,95

                            MATERIAL                            :          401,53     91,0199733 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,61      8,9800267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          441,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91298   PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA    UN

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4969 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  M2      C        1,6800000         600,02         1.008,03

                E = *3,5* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          24,77            38,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          20,64            15,95

                            MATERIAL                            :        1.105,09     96,5395536 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,61      3,4604464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.144,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91299   PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       3,0000000          26,95            80,85

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4998 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) M2      CR       1,6800000         862,14         1.448,39

                , QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,1

                0 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          24,77            53,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          20,64            22,14

                            MATERIAL                            :        1.551,12     96,5772531 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,97      3,4227469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.606,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91304   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO    UN

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        1,0000000          63,12            63,12

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          24,77            24,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          20,64            10,34

                            MATERIAL                            :           72,59     73,8674540 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,68     26,1325460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91305   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P    UN

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000          70,67            70,67

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          24,77            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          20,64             7,92

                            MATERIAL                            :           77,92     79,8502872 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,66     20,1497128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91306   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD    UN

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CJ      CR       1,0000000         113,16           113,16

                 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CR

                OMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          24,77            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          20,64             7,92

                            MATERIAL                            :          120,42     85,9652882 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,65     14,0347118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91307   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP    UN

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000          56,34            56,34

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          24,77            18,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          20,64             7,92

                            MATERIAL                            :           63,59     76,3793726 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,66     23,6206274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91312   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         352,60           352,60

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          97,58            97,58

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          625,71     76,4452653 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,79     23,5547347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          818,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91313   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         359,23           359,23

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          83,25            83,25

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          615,68     75,8029530 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,53     24,1970470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          812,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91314   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         384,43           384,43

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          647,57     75,8410503 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,27     24,1589497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          853,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91315   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         470,72           470,72

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          731,55     77,6969852 %

                            MAO DE OBRA                         :          209,98     22,3030148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          941,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91316   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         669,23           669,23

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          917,04     80,5374908 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,60     19,4625092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.138,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91317   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         744,28           744,28

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          988,48     81,3496509 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,61     18,6503491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.215,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91318   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         352,60           352,60

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          547,79     75,9841700 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,13     24,0158300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          720,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91319   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         359,23           359,23

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          552,10     75,7371016 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,86     24,2628984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91320   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         384,43           384,43

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          574,98     76,0978712 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,59     23,9021288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          755,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91321   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         470,72           470,72

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          658,96     78,1435101 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,30     21,8564899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          843,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91322   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         669,23           669,23

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          844,45     81,1677007 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,92     18,8322993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.040,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91323   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         744,28           744,28

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          915,89     82,0082258 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,93     17,9917742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.116,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91324   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         364,83           364,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          560,02     76,3852099 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,13     23,6147901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91325   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         372,04           372,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          564,91     76,1565453 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,86     23,8434547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          741,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91326   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         434,08           434,08

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          624,64     77,5729628 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,58     22,4270372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          805,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91327   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         481,56           481,56

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          669,80     78,4211699 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,30     21,5788301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91328   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60    UN

                X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃ

                O DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         375,42           375,42

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          668,50     79,4553955 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,85     20,5446045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          841,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91329   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         375,42           375,42

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          570,62     76,7218058 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,12     23,2781942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          743,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91330   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         401,63           401,63

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1208 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          693,00     79,6936145 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,58     20,3063855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          869,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91331   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         401,63           401,63

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          594,51     77,0721136 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,85     22,9278864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          771,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91332   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         441,14           441,14

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          730,81     80,2095690 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,31     19,7904310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          911,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91333   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         441,14           441,14

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          631,70     77,7680574 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,58     22,2319426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          812,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91334   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA     UN

                DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

                FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.144,70         1.144,70

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.434,43     88,8364313 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,25     11,1635687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.614,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91335   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SE

                M FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.144,70         1.144,70

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.335,33     88,0915295 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,51     11,9084705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.515,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91336   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

                M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.606,09         1.606,09

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.880,47     90,5780656 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,60      9,4219344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.076,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91337   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.606,09         1.606,09

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.781,37     90,0941559 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,86      9,9058441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.977,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100659   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT    M

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       1,1630000           6,54             7,60

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          22,88             0,13

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          24,77             1,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          20,64             0,70

                            MATERIAL                            :            8,38     82,8202582 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     17,1797418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100660   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       1,1630000           3,90             4,53

                 L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          22,88             0,13

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          24,77             1,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          20,64             0,70

                            MATERIAL                            :            5,31     75,2857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     24,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100675   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE

                 ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          39,95            46,42

I         39493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE  UN      AS       1,0000000         958,12           958,12

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,6870000          24,77            17,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3340000          20,64             6,89

                            MATERIAL                            :        1.010,99     98,3031400 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,45      1,6968600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.028,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100676   BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019     UN

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       0,8240000         111,48            91,85

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS

                / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1770000          24,77            53,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0890000          20,64            22,47

                            MATERIAL                            :          117,79     67,8499395 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           55,81     32,1500605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100678   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         364,83           364,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          778,33     80,1707164 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,50     19,8292836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          970,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100679   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         364,83           364,83

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          97,58            97,58

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          637,94     76,7923847 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,79     23,2076153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          830,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100680   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         372,04           372,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          783,82     79,9767172 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,24     20,0232828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          980,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100681   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         401,63           401,63

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000          10,11            99,07

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          813,42     80,5640086 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,23     19,4359914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.009,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100682   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         401,63           401,63

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          83,25            83,25

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          658,09     77,0046148 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,52     22,9953852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100683   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         434,08           434,08

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          858,11     80,6417334 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,98     19,3582666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.064,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100684   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         434,08           434,08

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          697,23     77,1697591 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,26     22,8302409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          903,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100685   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         481,56           481,56

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000          10,11           103,12

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          903,89     81,1684461 %

                            MAO DE OBRA                         :          209,70     18,8315539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.113,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100686   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         481,56           481,56

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           7,04            71,80

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          742,39     77,9510678 %

                            MAO DE OBRA                         :          209,98     22,0489322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          952,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100687   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 6    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000         140,07           140,07

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         375,42           375,42

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000          10,11            97,05

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          788,92     80,3848586 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,50     19,6151414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          981,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100688   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         375,42           375,42

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          97,58            97,58

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           7,04            67,58

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          648,53     77,0847958 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,79     22,9152042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          841,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100689   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         441,14           441,14

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          865,17     80,7694105 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,98     19,2305895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.071,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100690   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         441,14           441,14

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          704,29     77,3469186 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,26     22,6530814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          910,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100691   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FEC

                HADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.144,70         1.144,70

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.568,78     88,3962142 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,93     11,6037858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.774,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100692   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, F

                ECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      CR       1,0000000       1.144,70         1.144,70

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.407,92     87,2254970 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,19     12,7745030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.614,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100693   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         368,88           368,88

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         160,03           160,03

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1222 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.606,09         1.606,09

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000          10,11           101,10

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        2.014,82     90,1040549 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,28      9,8959451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.236,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100694   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

                TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      CR       1,0000000       1.606,09         1.606,09

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          98,27            98,27

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           7,04            70,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.853,96     89,3258915 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,54     10,6741085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.075,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100695   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          24,77            31,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          25,99             4,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9660000          20,64            19,93

                            MATERIAL                            :           16,76     29,1209747 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,81     70,8790253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100696   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          24,77            35,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          25,99             5,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0860000          20,64            22,41

                            MATERIAL                            :           18,53     28,9469566 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,49     71,0530434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100697   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          24,77            38,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          25,99             5,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2070000          20,64            24,91

                            MATERIAL                            :           20,30     28,7986367 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           50,22     71,2013633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100698   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          24,77            41,56

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2490000          25,99             6,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3270000          20,64            27,38

                            MATERIAL                            :           22,07     28,6680541 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,92     71,3319459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100699   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE    UN

                 LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      19,8000000           0,08             1,58

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          24,77            53,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          25,99             5,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          20,64            31,08

                            MATERIAL                            :           25,96     28,3666994 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,57     71,6333006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100700   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, IN    UN

                CLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

I           184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* C JG      CR       1,0000000         111,48           111,48

                M, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS

                / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN      CR       6,0000000           9,13            54,78

                 ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      AS       2,0000000         225,19           450,38

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      CR      39,6000000           0,08             3,16

                )

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       6,3000000           6,54            41,20

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0315000          22,53             0,70

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2250000          20,32             4,57

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,4580000          24,77            85,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3890000          25,99            36,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4240000          20,64            50,03

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      CR       0,0250000         710,82            17,77

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          726,97     84,9432582 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,85     15,0567418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          855,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100712   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         372,04           372,04

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         300,74           300,74

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          83,25            83,25

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           7,04            68,99

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          628,50     76,1790364 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,52     23,8209636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          825,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      106

TIPO1 : 0900 - JANELA DE MADEIRA

       100665   JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C    M2

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          53,19            44,41

                ERSAS

I          3421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVAL M2      CR       1,0000000         655,32           655,32

                ENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VEN

                EZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGE

                NS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,7258000           8,00            13,80

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          21,68             0,92

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          24,77            42,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          20,64            17,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          730,86     94,2735142 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,39      5,7264858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          775,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100666   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VEN    M2

                EZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCL

                USIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          53,19            44,41

                ERSAS

I          3429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA M2      CR       1,0000000         499,92           499,92

                 REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA

                E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/

                ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,7258000           8,00            13,80

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          21,68             0,92

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          24,77            42,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          20,64            17,88

                            MATERIAL                            :          575,46     92,8376656 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,39      7,1623344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          619,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100667   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSI

                VE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          53,19            44,41

                ERSAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA M2      C        1,0000000         875,00           875,00

                 REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA

                E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM

                VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,7258000           8,00            13,80

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          21,68             0,92

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          24,77            42,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          20,64            17,88

                            MATERIAL                            :          950,54     95,5380209 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,39      4,4619791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          994,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100668   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO,     M2

                COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       3,3403000          53,19           177,67

                ERSAS

I          3423 JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU O M2      CR       1,0000000         924,16           924,16

                U EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDR

                O, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        3,9034000           8,00            31,22

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,1714718          21,68             3,71

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8983000          24,77            96,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9491000          20,64            40,22

                            MATERIAL                            :        1.173,65     92,1560159 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           99,89      7,8439841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.273,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100669   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS    M2

                 PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO

                 E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,4329000          53,19            23,02

                ERSAS

I          3437 JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALEN M2      CR       1,0000000         589,89           589,89

                TE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA

                 VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        0,8947000           8,00             7,15

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0222226          21,68             0,48

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       2,4000000           6,54            15,69

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,4955000          24,77            61,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2478000          20,64            25,75

                            MATERIAL                            :          659,85     91,1650915 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,94      8,8349085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          723,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100670   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 V    M2

                ENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, AL

                IZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          53,19            28,79

                ERSAS



de1230 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,1189000           8,00             8,95

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          21,68             0,60

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       2,6480000           6,54            17,31

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         40659 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUP M2      CR       1,0000000         834,61           834,61

                IXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FO

                LHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PA

                RA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          24,77            47,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          20,64            19,87

                            MATERIAL                            :          908,49     94,8484501 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,34      5,1515499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          957,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100671   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE,

                 ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          53,19            28,79

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,1189000           8,00             8,95

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          21,68             0,60

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       2,6840000           6,54            17,55

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40660 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU E M2      CR       1,0000000       1.057,76         1.057,76

                QUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER V

                ENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FE

                RRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          24,77            47,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          20,64            19,87

                            MATERIAL                            :        1.131,88     95,8227506 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,34      4,1772494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.181,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100672   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VE    M2

                NEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALI

                ZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                EINSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          53,19            28,79

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       C        1,1189000           8,00             8,95

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277943          21,68             0,60

I         20017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, M       CR       2,6840000           6,54            17,55

                 L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUM

                ARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         40661 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA O M2      CR       1,0000000         650,34           650,34

                U EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRE

                R VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM

                 FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          24,77            47,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          20,64            19,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          724,46     93,6231810 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,34      6,3768190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          773,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0920 - PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

       100701   PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019    M2

I          4930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM R M2      CR       1,0000000         435,28           435,28

                EQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          25,99            11,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          20,64             4,72

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      CR       0,0120000         710,82             8,52

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          446,69     97,0235509 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70      2,9764491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          460,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0930 - JANELA DE FERRO

        94559   JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR    M2

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)      UN      AS       2,7780000         174,93           485,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5810000          25,99           119,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2910000          20,64            47,28

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0210000         756,14            15,87

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          543,23     81,3017380 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,93     18,6982620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          668,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94562   JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E     M2

                PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11199 JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, P UN      AS       0,5558000         966,10           536,95

                INT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A

                 X L)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0990000          25,99            54,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0490000          20,64            21,65

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         756,14             6,04

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          562,19     90,7929381 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,00      9,2070619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          619,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94587   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    M

                12/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       4,5700000           8,02            36,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          25,99            17,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          20,64             6,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         756,14             1,51

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           44,24     71,2465732 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,85     28,7534268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94588   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    M

                2/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       4,5700000           8,02            36,65

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,6950000           0,20             0,53

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2000000          35,14             7,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          25,99             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          20,64             3,59

                            MATERIAL                            :           47,54     83,6946942 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     16,3053058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0950 - GUARDA-CORPO DE FERRO

        99837   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES    M

                PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO

                RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/

                2019_PS

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2              KG      CR       0,8960000           9,60             8,60

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0650000          29,53             1,91

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS       3,3330000           2,45             8,16

                TO 75 MM

I         21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 M M       AS       6,2500000          25,33           158,31

                M, *1,3* KG/M (NBR 5580)

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, M       AS       2,0230000          34,01            68,80

                 *2,11* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 M       AS       0,9260000          49,57            45,90

                 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 M       AS       1,0290000          54,77            56,35

                 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5260000          21,28            96,31

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,5100000          25,78           142,04

                            MATERIAL                            :          412,67     70,3745396 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,71     29,6254604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          586,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99839   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE    M

                 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BA

                RRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201

                9_PS

I           546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                           KG      C        9,2240000           9,80            90,39

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2              KG      CR       0,8960000           9,60             8,60

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0710000          29,53             2,09

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS       3,3330000           2,45             8,16

                TO 75 MM

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 M       AS       0,9000000          54,77            49,29

                 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

I         21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, M       AS       1,0290000          71,48            73,55

                 *4,40* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7480000          21,28           101,03

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,7800000          25,78           149,00

                            MATERIAL                            :          299,86     62,1960834 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,25     37,8039166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99841   GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA    M

                DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2              KG      CR       1,4000000           9,60            13,44

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0030000          29,53             0,08

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS       3,3330000           2,45             8,16

                TO 75 MM

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       5,0000000           0,46             2,30

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       3,1490000          15,80            49,75

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       3,4090000          42,69           145,53

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       0,9980000         909,62           907,80

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,8550000          35,14            30,04

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7540000          21,28            58,60

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       3,3530000          25,78            86,44

                            MATERIAL                            :        1.196,45     91,8828626 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,69      8,1171374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.302,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99855   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201    M

                9_PS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,2730000           0,61             1,99

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0040000          29,53             0,11

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO                            UN      CR       1,0910000           7,43             8,10

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 M       AS       1,0290000          54,77            56,35

                 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7780000          21,28            16,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9480000          25,78            24,43

                            MATERIAL                            :           77,66     72,2196371 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,87     27,7803629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99857   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS       M

I          5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG      AS       0,0020000          69,61             0,13

                KG = 1025 UNIDADES)

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       2,1820000           0,61             1,33

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO                            UN      CR       1,0910000           7,43             8,10

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,4770000          42,69            20,36

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0930000          21,28            23,25

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       1,3300000          25,78            34,28

                            MATERIAL                            :           45,51     52,0311249 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,94     47,9688751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99861   GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25    M2

                X4,8 MM. AF_04/2019

I           565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M       M       CR       9,1700000          16,95           155,43

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       7,5440000           8,02            60,50

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1150000          29,53             3,39

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9650000          21,28           148,21

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,4790000          25,78           218,58

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         756,14             6,04

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          323,82     54,6853360 %



de1238 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          268,33     45,3146640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          592,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99862   GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". A    M2

                F_04/2019

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       5,3330000           0,61             3,25

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1150000          29,53             3,39

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       4,3270000          42,69           184,71

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,2590000          21,28           154,47

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,8370000          25,78           227,81

                            MATERIAL                            :          295,00     51,4261804 %

                            MAO DE OBRA                         :          278,63     48,5738196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 0980 - PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

        90838   PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019           UN

I         11154 PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, UN      CR       1,0000000       1.027,67         1.027,67

                 ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E

                 BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4640000          25,99            90,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7320000          20,64            35,74

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0422000         756,14            31,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :        1.087,66     91,7594749 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,67      8,2405251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.185,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91338   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO    M2

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          53,19            46,96

                ERSAS

I          4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANOD M2      CR       1,0000000         452,24           452,24

                IZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           0,61             2,93

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       6,8504000          23,31           159,68

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3563000          25,99             9,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1779000          20,64             3,67

                            MATERIAL                            :          665,24     98,5918834 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50      1,4081166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          674,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91341   PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF    M2

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          53,19            46,96

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           0,61             2,93

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       6,8504000          23,31           159,68

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

I         39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, UN      CR       0,5473000         571,91           313,00

                 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3826000          25,99             9,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1910000          20,64             3,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          526,25     98,0983632 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,20      1,9016368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          536,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94805   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM    UN

                 PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          53,19            85,79

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO  UN      CR       1,0000000         557,75           557,75

                ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 21

                0 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6510000          25,99            16,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          20,64             6,70

                            MATERIAL                            :          655,15     97,4183571 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,36      2,5816429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94806   PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARA    UN

                FUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          53,19            85,79

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39021 PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, CO UN      CR       1,0000000         462,82           462,82

                M FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PAR

                AFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9190000          25,99            23,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          20,64             9,49

                            MATERIAL                            :          562,80     95,8214140 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,54      4,1785860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          587,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94807   PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM     UN

                PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          53,19            85,79

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39022 PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIV UN      C        1,0000000         414,56           414,56

                O / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNI

                CAO/ALIZAR/VISTA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9680000          25,99            25,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          20,64             9,98

                            MATERIAL                            :          515,01     95,2234777 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,83      4,7765223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          540,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100702   PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LIS    M2

                O INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0637000          53,19             3,38

                ERSAS

I          4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUX M2      CR       1,0000000         289,70           289,70

                ADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,7200000           0,61             2,87

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO P M       CR       2,2020000          23,31            51,32

                ERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          25,99             7,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          20,64             2,91

                            MATERIAL                            :          349,99     97,8988306 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51      2,1011694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 1000 - FERRAGENS PARA PORTAS

       102188   MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021             UN

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         784,02           784,02

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7670000          20,64            36,47

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,8180000          21,20            38,54

                            MATERIAL                            :          806,91     93,9321971 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,12      6,0678029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          859,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102189   JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOS    UN

                TO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA

                COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         145,48           145,48

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9940000          20,64            41,15

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9950000          21,20            42,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          170,93     74,6667833 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,99     25,3332167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1020 - FERRAGENS DIVERSAS

       100703   PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                         UN

I          5080 PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *10 UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

                0* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3320000          24,77             8,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          20,64             3,42

                            MATERIAL                            :           24,03     73,8608375 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,50     26,1391625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100704   PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *5    UN

                0* MM. AF_12/2019

I          5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                    UN      CR       1,0000000           6,90             6,90

I         43603 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE A UN      CR       1,0000000          43,81            43,81

                PROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,

                 INCLUINDO 2 CHAVES

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5310000          24,77            13,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          20,64             5,46

                            MATERIAL                            :           55,74     80,3955537 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,58     19,6044463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100705   TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                 UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO E UN      CR       1,0000000          47,17            47,17

                M LATAO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9140000          24,77            22,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          20,64             9,43

                            MATERIAL                            :           55,81     70,4321456 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,42     29,5678544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100706   CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019                      UN

I         43589 CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABA UN      CR       1,0000000          28,35            28,35

                MENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1850000          24,77            29,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5930000          20,64            12,23

                            MATERIAL                            :           39,54     56,5397825 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,39     43,4602175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100707   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019                                   UN

I          3108 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000         107,13           107,13

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1260000          24,77            27,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5630000          20,64            11,62

                            MATERIAL                            :          117,79     80,3233950 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,85     19,6766050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100708   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019                                   UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3105 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000         140,12           140,12

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2490000          24,77            30,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6240000          20,64            12,87

                            MATERIAL                            :          151,93     82,6018383 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,99     17,3981617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100709   DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINC    UN

                ADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

I          2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU Z UN      CR       1,0000000          15,68            15,68

                INCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9160000          24,77            22,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          20,64             9,45

                            MATERIAL                            :           24,31     50,8279187 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,50     49,1720813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100710   DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019                       UN

I         11451 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFU UN      CR       1,0000000          83,06            83,06

                SOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2220000          24,77            30,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          20,64            12,61

                            MATERIAL                            :           94,62     75,1310981 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,31     24,8689019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8
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TIPO1 : 1030 - VIDROS/ESPELHOS

       102151   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         166,25           166,25

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,88             0,75

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          35,14            19,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          20,64            12,96

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,20            13,69

                            MATERIAL                            :          195,00     91,3320527 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50      8,6679473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102152   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BA    M2

                GUETE. AF_01/2021

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      C        1,0000000         190,00           190,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,88             0,75

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          35,14            19,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          20,64            12,96

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,20            13,69

                            MATERIAL                            :          218,75     92,2000169 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50      7,7999831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102153   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         253,33           253,33

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,88             0,75

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          35,14            19,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          20,64            12,96

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,20            13,69
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          282,08     93,8437989 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50      6,1562011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102154   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         221,66           221,66

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          22,88             0,61

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          35,14            16,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          20,64            10,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          21,20            10,93

                            MATERIAL                            :          244,96     94,3047480 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79      5,6952520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102155   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         273,47           273,47

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          22,88             0,61

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          35,14            16,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          20,64            10,36

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          21,20            10,93

                            MATERIAL                            :          296,77     95,2520065 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79      4,7479935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          311,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102156   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         269,16           269,16

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          22,88             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          35,14            12,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          20,64             7,90

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          21,20             8,35

                            MATERIAL                            :          287,14     96,2161076 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,29      3,7838924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102157   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         380,00           380,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          22,88             0,48

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          35,14            12,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          20,64             7,90

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          21,20             8,35

                            MATERIAL                            :          397,98     97,2410254 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,29      2,7589746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102158   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         392,66           392,66

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0150000          22,88             0,34

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2650000          35,14             9,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          20,64             5,88

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2930000          21,20             6,21

                            MATERIAL                            :          406,01     97,9751418 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,39      2,0248582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          414,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1249 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102159   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA    M2

                DO COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         475,00           475,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0130000          22,88             0,29

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2310000          35,14             8,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          20,64             5,16

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2570000          21,20             5,44

                            MATERIAL                            :          486,64     98,5099707 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36      1,4900293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102160   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO CO    M2

                M BAGUETE. AF_01/2021

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000         158,33           158,33

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,88             0,75

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          35,14            19,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          20,64            12,96

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          21,20            13,69

                            MATERIAL                            :          187,08     90,9980050 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50      9,0019950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102161   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         166,25           166,25

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       7,2870000          15,80           115,13

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           3,22            20,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          20,64            15,70
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C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,20            16,59

                            MATERIAL                            :          311,79     93,2902377 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      6,7097623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102162   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      C        1,0000000         190,00           190,00

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       7,2870000          15,80           115,13

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           3,22            20,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          20,64            15,70

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,20            16,59

                            MATERIAL                            :          335,54     93,7355054 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      6,2644946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102163   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         253,33           253,33

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       7,2870000          15,80           115,13

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           3,22            20,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          20,64            15,70

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,20            16,59

                            MATERIAL                            :          398,87     94,6773658 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      5,3226342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102164   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         221,66           221,66

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       5,9500000          15,80            94,01

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           3,22            16,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          20,64            12,56

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,20            13,29

                            MATERIAL                            :          340,33     94,9864613 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,96      5,0135387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102165   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       5,9500000          15,80            94,01

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         273,47           273,47

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           3,22            16,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          20,64            12,56

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,20            13,29

                            MATERIAL                            :          392,14     95,6199396 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,96      4,3800604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          410,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102166   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         269,16           269,16

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       4,6090000          15,80            72,82
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I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           3,22            12,99

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          20,64             9,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,20            10,15

                            MATERIAL                            :          361,01     96,3380132 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72      3,6619868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          374,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102167   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         380,00           380,00

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       4,6090000          15,80            72,82

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           3,22            12,99

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          20,64             9,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,20            10,15

                            MATERIAL                            :          471,85     97,1740474 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72      2,8259526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          485,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102168   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       3,4160000          15,80            53,97

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         392,66           392,66

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           3,22             9,63

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3460000          20,64             7,14

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3560000          21,20             7,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          460,76     97,8380904 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,18      2,1619096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102169   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P    M2

                VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       2,9750000          15,80            47,00

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         475,00           475,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           3,22             8,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3030000          20,64             6,25

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3120000          21,20             6,61

                            MATERIAL                            :          534,31     98,3559778 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93      1,6440222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          543,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102170   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F    M2

                IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000         158,33           158,33

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       7,2870000          15,80           115,13

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           3,22            20,54

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          20,64            15,70

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          21,20            16,59

                            MATERIAL                            :          303,87     93,1273374 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      6,8726626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          326,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102171   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS



de1254 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       5,9500000          15,80            94,01

I         34384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                               M2      CR       1,0000000         475,00           475,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           3,22            16,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          20,64            12,56

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          21,20            13,29

                            MATERIAL                            :          593,67     97,0632962 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,96      2,9367038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          611,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102172   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

I         11185 VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                M2      CR       1,0000000         490,83           490,83

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       4,6090000          15,80            72,82

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           3,22            12,99

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          20,64             9,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          21,20            10,15

                            MATERIAL                            :          582,68     97,6992605 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72      2,3007395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102176   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01    M2

                /2021_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,20             0,43

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       3,4160000          15,80            53,97

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          42,69            41,15



de1255 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       1,0000000         909,62           909,62

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           3,22             9,63

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6190000          20,64            33,41

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6660000          21,20            35,31

                            MATERIAL                            :        1.035,76     95,5918594 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,76      4,4081406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.083,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102177   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_PS

I         10497 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       2.058,33         2.058,33

                AMADA E= 4 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,20             0,38

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       2,9750000          15,80            47,00

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          42,69            35,81

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           3,22             8,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4730000          20,64            30,40

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5150000          21,20            32,11

                            MATERIAL                            :        2.168,97     98,0364771 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,44      1,9635229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.212,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102178   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_PS



de1256 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       2.406,66         2.406,66

                AMADA E = 5 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,20             0,34

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       CR       2,6520000          15,80            41,90

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          42,69            31,93

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           3,22             7,47

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3490000          20,64            27,84

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,3880000          21,20            29,42

                            MATERIAL                            :        2.505,78     98,4372300 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,78      1,5627700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.545,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102179   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _PS

I         10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         229,13           229,13

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,20             0,43

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          42,69            41,15

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           3,22             9,63

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3970000          35,14            13,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          20,64            31,82

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5860000          21,20            33,62

                            MATERIAL                            :          314,26     87,3582073 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,47     12,6417927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          359,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102180   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _PS

I         10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         299,11           299,11

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,20             0,38

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          42,69            35,81

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           3,22             8,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3460000          35,14            12,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4690000          20,64            30,32

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5110000          21,20            32,03

                            MATERIAL                            :          374,87     89,6412342 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,31     10,3587658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102181   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/202    M2

                1_PS

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       1,0000000         388,31           388,31

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,20             0,34

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          42,69            31,93

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           3,22             7,47

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3090000          35,14            10,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3780000          20,64            28,44

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4180000          21,20            30,06

                            MATERIAL                            :          456,76     91,8283635 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           40,64      8,1716365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102182   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE     UN

                ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         145,48           145,48

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         420,00           793,80

                M COLOCACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8670000          20,64            38,53

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9200000          21,20            40,70

                            MATERIAL                            :          963,45     94,5937454 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,06      5,4062546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.018,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102183   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10    UN

                MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         145,48           290,96

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         420,00         1.587,60

                M COLOCACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9880000          20,64            82,31

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       4,1000000          21,20            86,92

                            MATERIAL                            :        1.930,18     94,2565671 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          117,61      5,7434329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.047,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102184   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSU    UN

                RA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         145,48           145,48

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         420,00           793,80

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         784,02           784,02

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1620000          20,64            65,26

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,2530000          21,20            68,96

                            MATERIAL                            :        1.764,24     94,9780343 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,28      5,0219657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.857,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102185   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210    UN

                 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         145,48           290,96

                PLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

                 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         420,00         1.587,60

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       2,0000000         784,02         1.568,04

                COM CORPO EM ACO INOX
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5700000          20,64           135,60

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       6,7600000          21,20           143,31

                            MATERIAL                            :        3.531,67     94,7968563 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,84      5,2031437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.725,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102190   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/202    M2

                1

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          20,64             8,04

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4010000          21,20             8,50

                            MATERIAL                            :            4,99     30,1944106 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,55     69,8055894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102191   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. A    M2

                F_01/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4740000          20,64             9,78

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4870000          21,20            10,32

                            MATERIAL                            :            6,08     30,2697302 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     69,7302698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102192   REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021                     M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3380000          20,64             6,97

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3480000          21,20             7,37

                            MATERIAL                            :            4,33     30,2521008 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     69,7478992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 2220 - JANELA DE ALUMINIO

        94569   JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI    M2

                VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS      24,4000000           0,19             4,63

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRA UN      CR       2,0833000         234,10           487,70

                NCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZA

                R

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       1,2467000          35,14            43,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7070000          25,99            44,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8530000          20,64            17,60

                            MATERIAL                            :          552,52     92,3798536 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,57      7,6201464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94570   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       9,2000000           0,19             1,74

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         36896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEI UN      C        0,8333000         317,90           264,90

                S, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM

                VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          35,14            21,90

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          25,99            13,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2590000          20,64             5,34

                            MATERIAL                            :          293,53     95,4993655 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,83      4,5006345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1262 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94572   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), C    M2

                OM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       9,2000000           0,19             1,74

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          35,14            21,90

I         44054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 UN      CR       0,8328000         461,64           384,45

                 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANT

                E, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6970000          25,99            18,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          20,64             7,18

                            MATERIAL                            :          414,79     95,7098680 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,59      4,2901320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          433,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94573   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       7,3000000           0,19             1,38

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BAND UN      CR       0,5560000         538,57           299,44

                EIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A

                14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          35,14            19,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          25,99            24,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          20,64             9,90

                            MATERIAL                            :          329,71     92,7857686 %



de1263 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,63      7,2142314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94580   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANA    M2

                S DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO O

                U BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       7,3000000           0,20             1,46

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          35,14            19,67

I         44399 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 UN      CR       0,6672000         630,75           420,83

                 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHAN

                TE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          25,99            29,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          20,64            11,55

                            MATERIAL                            :          452,71     93,8038794 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,90      6,1961206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94589   CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    M

                . AF_12/2019

I         43657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C M       CR       1,0000000           6,11             6,11

                ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          25,99             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          20,64             3,59

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         756,14             1,51

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,70     52,8827038 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,52     47,1172962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94590   CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    M

                 AF_12/2019

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,6950000           0,20             0,53

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2000000          35,14             7,02

I         43657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / C M       CR       1,0000000           6,11             6,11

                ADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1520000          25,99             3,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :           15,12     78,8592361 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     21,1407639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100674   JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUS    M2

                IVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

I           599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO D M2      CR       1,0000000         579,78           579,78

                E 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO

                OU BRILHANTE

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS      17,4130000           0,19             3,30

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4240000          35,14            14,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          25,99            18,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          20,64             7,43

                            MATERIAL                            :          604,89     96,9200693 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,22      3,0799307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          624,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :      186

CLASSE: FUES  - FUNDACOES E ESTRUTURAS

TIPO1 : 0380 - TUBULOES

       101096   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_

                PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          25,99            16,86

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          21,00           210,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          20,64            32,94

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          33,38            83,61

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000         121,36           101,33

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2200000         662,23           807,92

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,5850000          13,70            35,41

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      12,3010000           9,59           117,96

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,24      0,7033489 %

                            MATERIAL                            :          966,32     66,3410041 %

                            MAO DE OBRA                         :          477,88     32,8085144 %

                            OUTROS                              :            2,14      0,1471326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.456,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101097   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_

                PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          25,99            15,46

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          21,00           182,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          20,64            30,21

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          33,38            72,40

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000         121,36            87,74

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         662,23           794,67

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,2470000          13,70            30,78

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1850000           9,59           126,44

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,17      0,7320148 %

                            MATERIAL                            :          949,18     68,2819988 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          428,61     30,8339637 %

                            OUTROS                              :            2,11      0,1520227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.390,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101098   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

                _PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          25,99            13,54

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          21,00           143,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          20,64            26,52

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          33,38            57,11

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000         121,36            69,17

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1700000         662,23           774,80

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,7980000          13,70            24,63

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1870000          11,09           146,24

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,05      0,7698205 %

                            MATERIAL                            :          934,00     71,5212393 %

                            MAO DE OBRA                         :          359,79     27,5517558 %

                            OUTROS                              :            2,05      0,1571844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.305,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1268 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101099   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

                _PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          25,99            12,29

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          21,00           118,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          20,64            24,10

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          33,38            47,13

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000         121,36            57,16

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1300000         662,23           748,31

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,4830000          13,70            20,31

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      11,7740000          11,09           130,57

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      0,8193393 %

                            MATERIAL                            :          882,62     73,0222773 %

                            MAO DE OBRA                         :          314,18     25,9943499 %

                            OUTROS                              :            1,98      0,1640335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.208,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101100   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/202

                0_PA



de1269 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          25,99            16,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          20,64            32,94

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1510000         396,03            59,80

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2280000         168,37            38,38

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4540000          33,38            15,15

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1510000         121,36            18,32

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2200000         662,23           807,92

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,5850000          13,70            35,41

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      12,3010000           9,59           117,96

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           83,57      7,2381150 %

                            MATERIAL                            :          911,04     78,8973634 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,94     13,6788400 %

                            OUTROS                              :            2,14      0,1856816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.154,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101101   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE

                 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          25,99            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          20,64            30,21

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1380000         396,03            54,65

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2080000         168,37            35,02

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4160000          33,38            13,88

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1390000         121,36            16,86

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         662,23           794,67

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,2470000          13,70            30,78

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1850000           9,59           126,44

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           77,13      6,8261625 %

                            MATERIAL                            :          900,60     79,7041820 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,08     13,2825524 %

                            OUTROS                              :            2,11      0,1871031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.129,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101102   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV

                E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          25,99            13,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          20,64            26,52

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1210000         396,03            47,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1830000         168,37            30,81

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3650000          33,38            12,18

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1220000         121,36            14,80

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1700000         662,23           774,80

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,7980000          13,70            24,63

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1870000          11,09           146,24

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           68,80      6,2362702 %

                            MATERIAL                            :          894,59     81,0760518 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,94     12,5015885 %

                            OUTROS                              :            2,05      0,1860895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.103,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101103   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIV

                E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          25,99            12,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          20,64            24,10

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1100000         396,03            43,56

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1670000         168,37            28,11

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3310000          33,38            11,04

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1100000         121,36            13,34

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1300000         662,23           748,31

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,4830000          13,70            20,31

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      11,7740000          11,09           130,57

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           63,41      6,0762239 %

                            MATERIAL                            :          849,20     81,3730290 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,99     12,3607152 %

                            OUTROS                              :            1,98      0,1900319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.043,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101104   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         587,26           716,45

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          25,99             8,91

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          21,00           210,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          20,64            10,62

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          33,38            83,61

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000         121,36           101,33

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,5850000          13,70            35,41

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      12,3010000           9,59           117,96

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      0,4171074 %

                            MATERIAL                            :          944,32     70,7432164 %

                            MAO DE OBRA                         :          384,96     28,8396762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.334,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101105   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         587,26           704,71

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          25,99             7,35

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          21,00           182,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          20,64             8,75

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          33,38            72,40

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000         121,36            87,74

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,2470000          13,70            30,78

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1850000           9,59           126,44

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      0,4382680 %

                            MATERIAL                            :          927,64     73,0102553 %

                            MAO DE OBRA                         :          337,34     26,5514767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.270,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101106   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         587,26           687,09

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          25,99             5,45

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          21,00           143,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          20,64             6,50

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          33,38            57,11

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000         121,36            69,17

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,7980000          13,70            24,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1870000          11,09           146,24

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      0,4677614 %

                            MATERIAL                            :          913,21     76,7347558 %

                            MAO DE OBRA                         :          271,30     22,7974828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.190,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101107   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         587,26           663,60

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          25,99             4,41

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          21,00           118,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          20,64             5,26

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          33,38            47,13

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000         121,36            57,16

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,4830000          13,70            20,31

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      11,7740000          11,09           130,57

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      0,5073594 %

                            MATERIAL                            :          862,67     78,6197269 %

                            MAO DE OBRA                         :          229,02     20,8729137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.097,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101108   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/202

                0_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         587,26           716,45

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          25,99             8,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          20,64            10,62

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1510000         396,03            59,80

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2280000         168,37            38,38

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3790000          33,38            12,65

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1260000         121,36            15,29

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,5850000          13,70            35,41

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      12,3010000           9,59           117,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,89      7,6793306 %

                            MATERIAL                            :          888,82     86,5087570 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,71      5,8119124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.027,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101109   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/202

                0_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         587,26           704,71

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          25,99             7,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          20,64             8,75

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1380000         396,03            54,65

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2080000         168,37            35,02

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3460000          33,38            11,54

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1150000         121,36            13,95

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       2,2470000          13,70            30,78

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1850000           9,59           126,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           72,52      7,2151999 %

                            MATERIAL                            :          878,85     87,4347064 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,77      5,3500937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.005,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101110   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/20

                20_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         587,26           687,09

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          25,99             5,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          20,64             6,50

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1210000         396,03            47,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1830000         168,37            30,81

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3030000          33,38            10,11

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1010000         121,36            12,25

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,7980000          13,70            24,63

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      13,1870000          11,09           146,24



de1279 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           64,31      6,5433796 %

                            MATERIAL                            :          873,60     88,8746244 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,03      4,5819960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          982,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101111   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/20

                20_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         587,26           663,60

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          25,99             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          20,64             5,26

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1100000         396,03            43,56

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1670000         168,37            28,11

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2770000          33,38             9,24

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0920000         121,36            11,16

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,4830000          13,70            20,31

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS      11,7740000          11,09           130,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,07      6,3642445 %

                            MATERIAL                            :          829,08     89,3238666 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,02      4,3118889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          928,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101112   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FE    M3

                ITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          25,99            16,03

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          21,00            99,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          20,64            31,82

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          33,38            39,65

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000         121,36            48,05

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2400000         662,23           821,16

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,31      0,9323819 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          800,43     72,3260716 %

                            MAO DE OBRA                         :          293,76     26,5443989 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,1971476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.106,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101113   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO US    M3

                INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENT

                O). AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2400000         587,26           728,20

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3770000          25,99             9,79

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          21,00            99,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          20,64            11,66

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          33,38            39,65

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000         121,36            48,05

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           3,16             1,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000       1.019,07            38,21

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,62            10,77

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      0,5635344 %

                            MATERIAL                            :          779,25     78,9252304 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,51     20,5112352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          987,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0390 - ESTACAS

        95601   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.    UN

                 AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          20,64             7,49

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2003000          26,80             5,36

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,1627000          29,63             4,82

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      2,6811180 %

                            MATERIAL                            :            4,13     23,3884768 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,77     72,2190533 %

                            OUTROS                              :            0,30      1,7113519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95602   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60    UN

                 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5808000          20,64            11,98

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,3205000          26,80             8,58

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,2603000          29,63             7,71

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      2,7372911 %

                            MATERIAL                            :            6,66     23,5691432 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     71,9872024 %

                            OUTROS                              :            0,48      1,7063633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95603   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80    UN

                 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9908000          20,64            20,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,5468000          26,80            14,65

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,4440000          29,63            13,15

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34      2,7841263 %

                            MATERIAL                            :           11,40     23,6442966 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,68     71,8470810 %

                            OUTROS                              :            0,83      1,7244961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95604   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 10    UN

                0 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5374000          20,64            31,73

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,8484000          26,80            22,73

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,6890000          29,63            20,41

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            2,09      2,7963607 %

                            MATERIAL                            :           17,72     23,6687182 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,78     71,8223175 %

                            OUTROS                              :            1,28      1,7126036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95605   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 1    UN

                50 CM. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8229000          20,64            58,26

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       1,5578000          26,80            41,74

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       1,2650000          29,63            37,48

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,84      2,7953701 %

                            MATERIAL                            :           32,61     23,7242483 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,67     71,7623937 %

                            OUTROS                              :            2,36      1,7179879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95607   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA     UN

                250. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2428000          20,64             5,01

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2428000          26,74             6,49

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1088000          99,52            10,82

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1340000           0,21             0,02

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,2248201 %

                            MATERIAL                            :           14,10     63,0845325 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19     36,6906474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95608   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA    UN

                 250. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3521000          20,64             7,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3521000          26,74             9,41

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1578000          99,52            15,70

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,1943000           0,21             0,04

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,2474481 %

                            MATERIAL                            :           20,48     63,1611508 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     36,5914011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95609   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA    UN

                 310. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4465000          20,64             9,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4465000          26,74            11,93

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,2001000          99,52            19,91

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,2464000           0,21             0,05

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2682926 %

                            MATERIAL                            :           25,94     63,0975611 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,05     36,6341463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100651   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1133000         682,43            77,31

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2509000          20,64             5,17

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0242000         749,31            18,13

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0594000         331,92            19,71

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0836000          33,38             2,79

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0157000         121,36             1,90

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       2,2428000           9,59            21,50

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      AS       0,2185000          14,93             3,26

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0290000           3,16             0,09

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0966000           8,62             0,83

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,96     21,8733333 %

                            MATERIAL                            :          106,36     70,5800001 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,37      7,5466666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100652   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E A    M

                RMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_1

                2/2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2776000         682,43           189,44

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          20,64             6,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0296000         749,31            22,17

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0727000         331,92            24,13

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          33,38             3,41

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000         121,36             2,33

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       3,3641000           9,59            32,26

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      AS       0,4916000          14,93             7,33

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0773000           3,16             0,24

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2576000           8,62             2,22

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           40,93     14,1220845 %

                            MATERIAL                            :          233,93     80,7010867 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00      5,1768288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100653   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,5068000         682,43           345,85

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3566000          20,64             7,36

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0344000         749,31            25,77

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0845000         331,92            28,04

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1189000          33,38             3,96

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0223000         121,36             2,70

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       5,6069000           9,59            53,77

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      AS       0,7647000          14,93            11,41

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1452000           3,16             0,45

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,4839000           8,62             4,17

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           48,37     10,0049755 %

                            MATERIAL                            :          416,34     86,1120326 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,77      3,8829919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100654   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,6437000         682,43           439,28

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3996000          20,64             8,24

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0386000         749,31            28,92

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0946000         331,92            31,39

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1332000          33,38             4,44

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0250000         121,36             3,03

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,4532000          13,70            19,90

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       9,6368000          11,09           106,87

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1855000           3,16             0,58

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,6183000           8,62             5,32

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           54,55      8,4195229 %

                            MATERIAL                            :          572,04     88,2797644 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,38      3,3007127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100655   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12

                /2019_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,7851000         682,43           535,77

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069000          20,64             6,33

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          33,38             3,41

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000         121,36             2,33

C         93224 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0296000       1.106,22            32,74

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         93225 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0727000         493,25            35,85

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS          KG      AS       1,6734000          13,70            22,92

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       9,6368000          11,09           106,87

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,2295000           3,16             0,72

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,7651000           8,62             6,59

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           64,41      8,5482241 %

                            MATERIAL                            :          670,84     89,0246173 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,28      2,4271586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          753,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100656   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS    M

                , INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0379000          30,75             1,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T,  M       AS       1,0990000          79,00            86,82

                SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE

                 FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          20,64             2,76

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          26,74             3,58

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0900000          97,43             8,76

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0440000         217,93             9,58

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0223000          33,38             0,74

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0074000         121,36             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :            6,49      5,6797265 %

                            MATERIAL                            :           95,39     83,4604261 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,41     10,8598474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100657   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,    M

                 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0545000          30,75             1,67

I         38539 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T,  M       AS       1,0990000         107,43           118,06

                SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          20,64             2,91

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          26,74             3,77

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0940000          97,43             9,15

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0470000         217,93            10,24

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0235000          33,38             0,78

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0078000         121,36             0,94

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84      4,6426389 %

                            MATERIAL                            :          127,59     86,4793322 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,09      8,8780289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100658   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE    M

                 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). A

                F_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0707000          30,75             2,17

I         38540 ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, S M       AS       1,0990000         275,32           302,57

                ECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3260000          20,64             6,72

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1630000          26,74             4,35

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,1060000          97,43            10,32

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0570000         217,93            12,42

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0272000          33,38             0,90

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0091000         121,36             1,10

                            EQUIPAMENTO                         :            7,99      2,3475833 %

                            MATERIAL                            :          315,10     92,5253417 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,46      5,1270750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100889   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0014000          30,75             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,1140000          10,00            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0077000          20,64             0,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          26,74             0,10

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0028000          97,43             0,27

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0011000         217,93             0,23

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0006000          33,38             0,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         121,36             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      1,4321819 %

                            MATERIAL                            :           11,42     95,3664702 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38      3,2013479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100890   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0012000          30,75             0,03

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,1140000          10,00            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0062000          20,64             0,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0031000          26,74             0,08

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0023000          97,43             0,22

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0008000         217,93             0,17

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0005000          33,38             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         121,36             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      1,0282776 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,38     96,4867182 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,4850042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100892   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0022000          30,75             0,06

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,1140000          10,00            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0122000          20,64             0,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0061000          26,74             0,16

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0047000          97,43             0,45

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0014000         217,93             0,30

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0010000          33,38             0,03

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000         121,36             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      2,1172638 %

                            MATERIAL                            :           11,55     92,9153095 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61      4,9674267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100893   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0019000          30,75             0,05

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,1140000          10,00            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0104000          20,64             0,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0052000          26,74             0,13

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0040000          97,43             0,38

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0012000         217,93             0,26

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0009000          33,38             0,03

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000         121,36             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      1,8181818 %

                            MATERIAL                            :           11,50     93,9669422 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51      4,2148760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100894   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0029000          30,75             0,08

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,1140000          10,00            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          20,64             0,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0045000          26,74             0,12

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0035000          97,43             0,34

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0010000         217,93             0,21

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0007000          33,38             0,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000         121,36             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      1,5012510 %

                            MATERIAL                            :           11,49     94,8290243 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      3,6697247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100896   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0557000         587,26            32,71

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2263000          20,64             4,67

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0247000         396,03             9,78

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0490000         168,37             8,25

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000         121,36             0,61

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       0,8491000           9,89             8,39

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           3,16             0,06

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           8,62             0,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,80     21,2436036 %

                            MATERIAL                            :           45,11     69,3906033 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,08      9,3657931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100897   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1426000         587,26            83,74

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2795000          20,64             5,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0342000         396,03            13,54

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0612000         168,37            10,30

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0064000         121,36             0,77

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       1,3913000           9,59            13,34

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0524000           3,16             0,16

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1571000           8,62             1,35

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,54     14,3802553 %

                            MATERIAL                            :          102,77     79,6870135 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65      5,9327312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100898   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3208000         587,26           188,39

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3401000          20,64             7,01

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0404000         396,03            15,99

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0723000         168,37            12,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000         121,36             0,91

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       2,1743000          11,09            24,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           3,16             0,37

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           8,62             3,04

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,62      8,9777247 %

                            MATERIAL                            :          219,94     87,2792364 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43      3,7430389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100899   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

                . AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0527000         587,26            30,94

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3833000          20,64            28,55

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0274000         396,03            10,85

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0490000         168,37             8,25

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000         121,36             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       0,8491000           9,89             8,39

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           3,16             0,06

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           8,62             0,52

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,54     16,4936694 %

                            MATERIAL                            :           50,84     57,6479983 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,79     25,8583323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100900   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO

                E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3778000         587,26           221,86

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5525000          20,64            11,40

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0404000         396,03            15,99

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0723000         168,37            12,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000         121,36             0,91

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       2,1743000          11,09            24,11

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           3,16             0,37

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           8,62             3,04

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,61      7,8026688 %

                            MATERIAL                            :          254,77     87,8932450 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,47      4,3040862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101173   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4860000          25,99            12,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6650000          20,64            13,72

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,3600000          10,35            14,07

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0430000         625,83            26,91

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,2236135 %

                            MATERIAL                            :           45,25     67,2033395 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,86     32,4686940 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1043530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101174   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7950000          25,99            20,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9980000          20,64            20,59

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,3600000          10,35            14,07

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0620000         625,83            38,80

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,2344166 %

                            MATERIAL                            :           59,97     63,7080448 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,82     35,9403303 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1172083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101175   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          25,99            28,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          20,64            27,45

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       2,1230000           8,88            18,85

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0860000         625,83            53,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      0,2489497 %

                            MATERIAL                            :           82,31     63,9100671 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,00     35,7242881 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1166951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101176   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          25,99            28,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          20,64            27,45

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0860000         625,83            53,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS         KG      AS       3,8520000           9,89            38,09

C         95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      AS       0,6330000          16,55            10,47

                5,0 MM. AF_09/2021_PS



de1302 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      0,2029040 %

                            MATERIAL                            :          107,28     67,6811872 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,74     32,0207976 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0951112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102521   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3287000          20,64            48,06

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       1,2851000          26,80            34,44

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       1,0436000          29,63            30,92

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,16      2,7888094 %

                            MATERIAL                            :           26,90     23,7225311 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,41     71,7677170 %

                            OUTROS                              :            1,95      1,7209425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102522   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4162000          20,64            70,51

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       1,8853000          26,80            50,52

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       1,5310000          29,63            45,36

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            4,66      2,8028389 %

                            MATERIAL                            :           39,47     23,7218813 %



de1303 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          119,40     71,7550826 %

                            OUTROS                              :            2,86      1,7201972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102523   ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X    UN

                 2,50 M. AF_05/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5037000          20,64            92,95

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       2,4854000          26,80            66,60

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       2,0183000          29,63            59,80

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,15      2,8050171 %

                            MATERIAL                            :           52,05     23,7309007 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,38     71,7445840 %

                            OUTROS                              :            3,77      1,7194982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       33

TIPO1 : 0400 - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

        95240   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1631000          25,99             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0444000          20,64             0,91

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0339000         521,79            17,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,4862953 %

                            MATERIAL                            :           16,71     73,2095492 %



de1304 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     26,0389036 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2652519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95241   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2541500          25,99             6,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0919000          20,64             1,89

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0690000         521,79            36,00

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,5645889 %

                            MATERIAL                            :           33,52     75,3387535 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,60     23,8256549 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,2710027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96616   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_    M3

                01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7810000          25,99           176,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4530000          20,64            50,62

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,3800000         521,79           720,07

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,64      0,5957977 %

                            MATERIAL                            :          685,09     72,3482249 %

                            MAO DE OBRA                         :          253,60     26,7823753 %

                            OUTROS                              :            2,59      0,2736021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          946,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96617   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          25,99             4,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508000          20,64             1,04

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0339000         521,79            17,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,4704875 %

                            MATERIAL                            :           16,92     71,7707445 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     27,5021385 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2566295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96619   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3390500          25,99             8,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1226500          20,64             2,53

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0690000         521,79            36,00

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,5304476 %

                            MATERIAL                            :           34,27     72,3742841 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,70     26,8406535 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,2546148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96620   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.     M3

                AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0830000          25,99           132,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8380000          20,64            37,93

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,3800000         521,79           720,07

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,64      0,6338289 %

                            MATERIAL                            :          670,28     75,3031479 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,59     23,7719564 %

                            OUTROS                              :            2,59      0,2910668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          890,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96621   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA    M3

                 DE *5 CM*. AF_01/2024

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,3800000         250,20           345,27

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2920000          25,99            59,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9670000          20,64            19,95

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0720000           9,97             0,71

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0670000           0,71             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0329063 %

                            MATERIAL                            :          366,75     86,1863910 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,64     13,7807027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES    M3

                SURA DE *5 CM*. AF_01/2024

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,3800000         250,20           345,27

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9420000          25,99            50,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7650000          20,64            15,78

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0097141 %

                            MATERIAL                            :          362,90     88,1122958 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,91     11,8779901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96623   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA     M3

                DE *10 CM*. AF_01/2024

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1900000         250,20           297,73

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9290000          25,99            50,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8360000          20,64            17,25

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0720000           9,97             0,71

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0670000           0,71             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0382733 %

                            MATERIAL                            :          316,06     86,3856312 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,66     13,5760955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96624   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1900000         250,20           297,73

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5790000          25,99            41,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          20,64            13,08

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1308 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0113610 %

                            MATERIAL                            :          312,19     88,6474666 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,94     11,3411724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97082   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                     M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9040000          20,64            59,93

                            MATERIAL                            :           18,34     30,6125855 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,59     69,3874145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97083   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU     M2

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          25,99             1,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

C         95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHP     AS       0,0250000           6,32             0,15

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHI     AS       0,0420000           0,85             0,03

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      1,6181229 %

                            MATERIAL                            :            0,92     29,1262135 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     69,2556636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97084   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU     M2

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/202

                1

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          25,99             0,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          20,64             0,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0050000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,19     29,5081967 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     70,4918033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97086   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO     M2

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3700000          10,20             3,77

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4400000           3,57             1,57

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0950000          20,34             1,93

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,3800000          11,30            15,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4440000          21,19            30,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          25,64            60,43

                            MATERIAL                            :           46,95     41,1702780 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,11     58,8297220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97087   CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE     M2

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,0400000           2,08             2,16

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          25,99             0,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          20,64             0,10

                            MATERIAL                            :            2,30     87,4509804 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     12,5490196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97088   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,8240000          12,39            10,20

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                X 15 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,6760000           6,04             4,08

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          25,78             1,08

                            MATERIAL                            :           14,88     93,5646688 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02      6,4353312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97089   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,6780000          14,39             9,75

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,5560000           6,04             3,35

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0130000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0360000          25,78             0,92

                            MATERIAL                            :           13,65     93,9834025 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87      6,0165975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97090   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,5550000          18,47            10,25

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,4550000           6,04             2,74

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0110000          21,28             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          25,78             0,79

                            MATERIAL                            :           13,49     94,7108604 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75      5,2891396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97091   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4840000          21,18            10,25

                 = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3970000           6,04             2,39

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          21,28             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0280000          25,78             0,72

                            MATERIAL                            :           13,13     95,1201748 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67      4,8798252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97092   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3920000          26,50            10,38

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3220000           6,04             1,94

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0240000          25,78             0,61

                            MATERIAL                            :           12,77     95,7735850 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      4,2264150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97093   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM     KG

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,2230000           6,04             1,34

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,2720000          37,92            10,31

                = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 1

                0 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0180000          25,78             0,46

                            MATERIAL                            :           12,04     96,4601770 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      3,5398230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97096   CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L    M3

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,0600000         631,47           669,35

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          25,99            10,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          20,64             8,48

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0530000           1,36             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0490000           0,48             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0058096 %

                            MATERIAL                            :          674,64     97,9724334 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,89      2,0173998 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0043572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          688,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97097   ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA     M2

                RESISTÊNCIA. AF_09/2021

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000          13,65            54,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0880000          25,99             2,28

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0070000           9,74             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

                            MATERIAL                            :           55,23     96,9947276 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71      3,0052724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97101   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          59,93             2,09

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,0800000         114,06             9,12

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,62             3,24

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,6000000          14,52            52,27

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1350000         688,60            92,96

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0253434 %

                            MATERIAL                            :          179,67     90,7141772 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,34      9,2604794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97102   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          59,93             2,09

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         114,06            11,40

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,62             3,24

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4000000          14,24            62,65

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1850000         688,60           127,39

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0204649 %

                            MATERIAL                            :          224,55     91,5929929 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,55      8,3865422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97103   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          59,93             2,09

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1200000         114,06            13,68

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,62             3,24

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,0400000          13,80            69,55

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2350000         688,60           161,82

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0173701 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          266,04     92,1313185 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,67      7,8513114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100322   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

I          4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      CR       1,1900000         235,10           279,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5790000          25,99            41,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          20,64            13,08

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0119721 %

                            MATERIAL                            :          294,22     88,0368741 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,94     11,9511538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100323   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOB    M3

                RE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000          90,00           107,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5790000          25,99            41,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          20,64            13,08

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0247754 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          121,55     75,2431094 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,95     24,7321152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100324   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLI    M3

                CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,5950000         250,20           148,86

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5950000         248,89           148,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5790000          25,99            41,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          20,64            13,08

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0113866 %

                            MATERIAL                            :          311,40     88,6219363 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,94     11,3666771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103072   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          59,93             2,09

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1400000         114,06            15,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,62             3,24

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       6,2200000          13,33            82,91

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2850000         688,60           196,25

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0148025 %

                            MATERIAL                            :          313,97     92,6609036 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,81      7,3242939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103073   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                  M3      C        0,0350000          59,93             2,09

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1600000         114,06            18,24

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,2400000           2,62             3,24

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       8,9600000          12,48           111,82

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,3350000         688,60           230,68

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0123946 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          377,08     93,2325237 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,31      6,7526028 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0024789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103074   EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15     M2

                CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         114,06            11,40

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          13,33            41,45

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         688,60           103,29

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0254595 %

                            MATERIAL                            :          180,12     91,3641225 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,97      8,6104180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103075   EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15     M2

                CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         114,06            11,40

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          13,33            41,45

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         688,60           103,29

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

C         97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA  M2      AS       1,0000000          56,94            56,94

                RESISTÊNCIA. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0197402 %

                            MATERIAL                            :          235,36     92,6290024 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,67      7,3512574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103076   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,0800000         114,06             9,12

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,6000000          14,52            52,27

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1000000         688,60            68,86

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0293186 %

                            MATERIAL                            :          154,87     90,4303976 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,33      9,5402838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103077   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1000000         114,06            11,40

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4000000          14,24            62,65

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,1500000         688,60           103,29

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0229832 %

                            MATERIAL                            :          199,76     91,4870146 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53      8,4900022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103078   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1200000         114,06            13,68

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,0400000          13,80            69,55

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2000000         688,60           137,72

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0191468 %

                            MATERIAL                            :          241,26     92,1000230 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,64      7,8808302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103079   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1400000         114,06            15,96

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       6,2200000          13,33            82,91

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,2500000         688,60           172,15

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0160751 %

                            MATERIAL                            :          289,16     92,6729682 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,81      7,3109567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103080   EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE     M2

                FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000         352,17            35,21

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU  M2      AS       1,0000000           3,17             3,17

                LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO  M2      CR       0,1600000         114,06            18,24

                OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  M2      CR       1,0000000           2,62             2,62

                SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       8,9600000          12,48           111,82

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - L M3      CR       0,3000000         688,60           206,58

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0132752 %

                            MATERIAL                            :          352,30     93,2880205 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,29      6,6987043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       38

TIPO1 : 0410 - FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

        92263   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3360000          62,30            83,23

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000          10,20            23,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           3,57            32,97

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          20,34             4,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          21,19             5,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1800000          25,64            30,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          31,16             1,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2550000          29,59             7,54

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0158847 %

                            MATERIAL                            :          154,67     81,8278091 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,22     18,1086519 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0476543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92264   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,3360000         105,50           140,94

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000          10,20            23,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           3,57            32,97

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          20,34             4,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          21,19             5,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1800000          25,64            30,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          31,16             1,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2550000          29,59             7,54

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0121669 %

                            MATERIAL                            :          212,38     86,0810319 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,22     13,8703005 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0365007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92265   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1460000          62,30            71,39

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000          10,20             1,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           3,57            24,81

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          20,34             3,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,19             4,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9110000          25,64            23,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          31,16             1,55

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2370000          29,59             7,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0145836 %

                            MATERIAL                            :          109,66     79,8599972 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,56     20,0743765 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0510427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92266   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1460000         105,50           120,90

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000          10,20             1,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           3,57            24,81

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          20,34             3,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,19             4,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9110000          25,64            23,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          31,16             1,55

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2370000          29,59             7,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0107152 %

                            MATERIAL                            :          159,18     85,2022503 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,55     14,7495312 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0375033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92267   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0500000          62,30            65,41

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          21,19             0,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0050000          25,64             0,12

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          31,16             0,15

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0220000          29,59             0,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           65,64     98,8088058 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      1,1911942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92268   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,0500000         105,50           110,77

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          21,19             0,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0050000          25,64             0,12

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          31,16             0,15

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0220000          29,59             0,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          111,00     99,2926218 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      0,7073782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92269   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM. AF_09/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4320000           3,57            15,82

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0860000          20,34             1,74

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        6,5300000          16,92           110,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          21,19             3,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6070000          25,64            15,56

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          31,16             1,55

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2010000          29,59             5,94

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0129878 %

                            MATERIAL                            :          134,11     87,0121438 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,92     12,9294110 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0454574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92270   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020    M2

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,2280000           3,57            15,09

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1280000          20,34             2,60

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       4,4480000          16,50            73,39

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1790000          21,19             3,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7920000          25,64            20,30

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0560000          31,16             1,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2240000          29,59             6,62

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0162127 %

                            MATERIAL                            :           98,69     79,8881324 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     20,0308041 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0648508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92271   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020       M2

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,8550000          16,50            63,60

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0030000          21,19             0,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0030000          25,64             0,07

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0030000          31,16             0,09

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0104000          29,59             0,30

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           63,72     99,3752929 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      0,6247071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92272   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020           M

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       0,1360000         105,50            14,34

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3420000          10,20            23,88

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0120000          20,34             0,24

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0320000          21,19             0,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0830000          25,64             2,12

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0220000          31,16             0,68

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0880000          29,59             2,60

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0225225 %

                            MATERIAL                            :           39,78     89,3243245 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     10,5855855 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0675675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92273   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL    M

                ES. AF_09/2020

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,3100000          10,20            13,36

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0230000          20,34             0,46

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0210000          21,19             0,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0910000          25,64             2,33

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0070000          31,16             0,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0300000          29,59             0,88

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           14,74     83,3238476 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     16,6192373 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0569151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92409   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          25,11             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5540000          21,19            11,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,0230000          25,64            77,50

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       1,0200000         154,12           157,20

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0080974 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          160,11     64,7475608 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,08     35,2160006 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0283412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92411   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          25,11             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4890000          21,19            10,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6680000          25,64            68,40

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,5300000         154,12            81,68

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0062119 %

                            MATERIAL                            :           91,75     56,8828427 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,50     43,0923096 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0186358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92413   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          25,11             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3760000          21,19             7,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0520000          25,64            52,61

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,2750000         154,12            42,38

                A, E=25 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,96     51,0188316 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,83     48,9715113 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0096571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92415   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          21,19             4,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1250000          25,64            28,84

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         189,01            99,23

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94      9,4909934 %

                            MATERIAL                            :           90,11     61,3332425 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,81     29,1484716 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0272925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92417   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3400000          21,19             7,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8520000          25,64            47,48

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         189,01            99,23

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,93      8,2772984 %

                            MATERIAL                            :           95,51     56,7152634 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,90     34,9836358 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0238024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92419   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,19             3,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8660000          25,64            22,20

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         189,01            49,70

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     15,5394074 %

                            MATERIAL                            :           47,64     53,0799331 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,13     31,3583007 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0223588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92421   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2610000          21,19             5,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4240000          25,64            36,51

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         189,01            49,70

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,93     13,1231117 %

                            MATERIAL                            :           51,78     48,7443356 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,48     38,1136706 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0188821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92423   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,19             2,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7520000          25,64            19,28

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         189,01            35,53

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     19,3297177 %

                            MATERIAL                            :           35,17     48,6997637 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,07     31,9566124 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0139062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92425   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2270000          21,19             4,81

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2370000          25,64            31,71

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         189,01            35,53

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     16,1196799 %

                            MATERIAL                            :           38,78     44,8103910 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,79     39,0583323 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0115968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92427   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          21,19             2,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6950000          25,64            17,81

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         189,01            28,35

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     22,0250356 %

                            MATERIAL                            :           28,90     45,6187610 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,47     32,3403581 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0158453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92429   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA



de1338 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,19             4,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1440000          25,64            29,33

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         189,01            28,35

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     18,2032477 %

                            MATERIAL                            :           32,23     42,0770039 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,41     39,7066526 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92431   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE



de1339 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1210000          21,19             2,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6610000          25,64            16,94

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1050000         246,72            25,90

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,96     23,3417296 %

                            MATERIAL                            :           27,67     46,2468515 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,18     30,4114189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92433   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1990000          21,19             4,21

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0880000          25,64            27,89

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1050000         246,72            25,90

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     19,2627494 %



de1340 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,85     42,5859203 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,62     38,1513303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92435   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1170000          21,19             2,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6380000          25,64            16,35

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0940000         246,72            23,19

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,96     24,7507122 %

                            MATERIAL                            :           25,16     44,5690884 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     30,6801994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92437   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1341 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          21,19             4,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          25,64            26,92

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0940000         246,72            23,19

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     20,3365032 %

                            MATERIAL                            :           28,22     41,1265546 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,43     38,5369422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92439   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M



de1342 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          21,19             2,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6220000          25,64            15,94

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0860000         246,72            21,21

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     25,8604651 %

                            MATERIAL                            :           23,35     43,2372094 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     30,9023255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92441   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1880000          21,19             3,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0240000          25,64            26,25

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0860000         246,72            21,21

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



de1343 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,94     21,1793387 %

                            MATERIAL                            :           26,35     39,9969527 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,56     38,8237086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92443   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1100000          21,19             2,33

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6000000          25,64            15,38

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0670000         246,72            16,53

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,96     28,7071458 %

                            MATERIAL                            :           19,14     39,3225940 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,55     31,9702602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92445   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1344 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,1960000          15,31             3,00

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3930000          16,00             6,28

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           5,89             4,62

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          25,11             0,47

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          21,19             3,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9880000          25,64            25,33

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,0670000         246,72            16,53

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     23,2130928 %

                            MATERIAL                            :           22,02     36,6399465 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,13     40,1469607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92446   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9130000          11,30            10,31

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          25,11             1,65

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4550000          21,19             9,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4820000          25,64            63,63

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       1,0200000         123,53           126,00



de1345 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,6800000          17,68            29,70

                ES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0083177 %

                            MATERIAL                            :          155,95     64,6787275 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,05     35,2755250 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0374298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92447   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4740000          11,30             5,35

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          25,11             1,65

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3750000          21,19             7,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0460000          25,64            52,45

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,6320000         123,53            78,07

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5280000          17,68            27,01

                ES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0058112 %

                            MATERIAL                            :          107,21     62,0932126 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,37     37,8661087 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0348675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92448   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          25,11             1,65

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3090000          21,19             6,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6860000          25,64            43,22

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4190000         123,53            51,75

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,8790000          17,68            33,22

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           87,02     62,0380981 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,20     37,9332569 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0286450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92449   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,7010000          11,30             7,92

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3040000          21,19             6,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6560000          25,64            42,45

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6260000         137,31            85,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,6310000          44,53           161,68



de1347 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0131229 %

                            MATERIAL                            :          234,60     76,7232047 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,99     23,2177422 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0459302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92450   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4320000          21,19             9,15

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          25,64            60,43

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6260000         137,31            85,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,79     45,3676806 %

                            MATERIAL                            :           86,97     30,4049560 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,26     24,2133632 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0140002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92451   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4740000          11,30             5,35

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          21,19             4,34

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1200000          25,64            28,71

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6260000         137,31            85,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,8160000          44,53            80,86

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0097172 %

                            MATERIAL                            :          155,87     75,4639978 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,56     24,4825575 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0437275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92452   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7260000          10,20             7,40

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1349 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3240000          21,19             6,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7690000          25,64            45,35

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6260000         137,31            85,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,96     19,7220238 %

                            MATERIAL                            :           90,06     49,3764766 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,31     30,8795253 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0219743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92453   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2810000          21,19             5,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5310000          25,64            39,25



de1350 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         137,31            56,84

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,4580000          44,53           153,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0114534 %

                            MATERIAL                            :          201,12     76,5204446 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,56     23,4222883 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0458137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92454   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4000000          21,19             8,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1790000          25,64            55,86

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         137,31            56,84

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,79     51,5614435 %

                            MATERIAL                            :           62,38     24,7841826 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,51     23,6464176 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0079563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92455   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1900000          21,19             4,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0350000          25,64            26,53

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         137,31            56,84

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,7290000          44,53            76,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0059266 %

                            MATERIAL                            :          126,88     74,8948025 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,45     25,0577846 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0414863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5190000          10,20             5,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3000000          21,19             6,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6350000          25,64            41,92

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000         137,31            56,84

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,96     24,4332493 %

                            MATERIAL                            :           63,70     43,2636668 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,53     32,2894683 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0136156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92457   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23



de1353 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2590000          21,19             5,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4150000          25,64            36,28

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         137,31            40,78

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       3,1020000          44,53           138,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0132315 %

                            MATERIAL                            :          173,25     76,1566623 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,09     23,7815904 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0485158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92458   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3690000          21,19             7,81

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0140000          25,64            51,63

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         137,31            40,78

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,76     56,2299351 %



de1354 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           48,35     20,9544468 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,62     22,8069414 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0086767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92459   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,19             3,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9570000          25,64            24,53

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         137,31            40,78

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,5510000          44,53            69,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0070170 %

                            MATERIAL                            :          106,37     74,3316260 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,66     25,6192547 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0421023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92460   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3720000          10,20             3,79



de1355 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,0905000          16,00             1,44

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2770000          21,19             5,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5110000          25,64            38,74

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000         137,31            40,78

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,70     26,0432957 %

                            MATERIAL                            :           48,46     39,8057455 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,55     34,1344966 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0164622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92461   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23



de1356 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          21,19             5,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3080000          25,64            33,53

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         137,31            32,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       2,9640000          44,53           131,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0095716 %

                            MATERIAL                            :          160,29     76,4010530 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,40     23,5463029 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0430725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92462   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3410000          21,19             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8610000          25,64            47,71

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         137,31            32,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,78     59,5688943 %



de1357 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,50     18,5908631 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,57     21,8356466 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0045960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92463   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,19             3,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8840000          25,64            22,66

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         137,31            32,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,4820000          44,53            65,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0077579 %

                            MATERIAL                            :           96,41     74,4375486 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,04     25,5159038 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0387897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92464   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2960000          10,20             3,01



de1358 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2560000          21,19             5,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3970000          25,64            35,81

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000         137,31            32,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,97     31,7105495 %

                            MATERIAL                            :           40,12     35,3507689 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,35     32,9298462 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0088354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92465   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA



de1359 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,19             4,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2090000          25,64            30,99

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         186,82            30,82

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       2,0750000          44,53            92,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0121212 %

                            MATERIAL                            :          124,51     75,1636365 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,05     24,7818181 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0424242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92466   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3160000          21,19             6,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7200000          25,64            44,10

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         186,82            30,82

                A, E = 18 MM. AF_09/2020



de1360 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          129,78     61,1887453 %

                            MATERIAL                            :           39,79     18,7659333 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,50     20,0406005 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0047209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92467   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          21,19             3,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8170000          25,64            20,94

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         186,82            30,82

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,0380000          44,53            46,22

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0094661 %

                            MATERIAL                            :           78,59     74,0533890 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,48     25,8992805 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0378644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92468   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1361 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2080000          10,20             2,12

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2370000          21,19             5,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2910000          25,64            33,10

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1650000         186,82            30,82

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,98     33,3767320 %

                            MATERIAL                            :           38,76     35,9434578 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     30,6705105 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0092997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92469   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1362 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          21,19             4,34

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1170000          25,64            28,63

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         186,82            27,64

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,8610000          44,53            82,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0066840 %

                            MATERIAL                            :          112,63     74,9682510 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,53     24,9849608 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0401042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92470   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2920000          21,19             6,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5900000          25,64            40,76



de1363 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         186,82            27,64

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,75     63,2737748 %

                            MATERIAL                            :           36,13     17,6235110 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,16     19,0978324 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0048818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92471   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          21,19             2,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7550000          25,64            19,35

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         186,82            27,64

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,9310000          44,53            41,45

                            MATERIAL                            :           71,16     73,8522539 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,16     26,1164440 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0313021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92472   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1364 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1860000          10,20             1,89

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,19             4,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1930000          25,64            30,58

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1480000         186,82            27,64

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           35,99     35,4399133 %

                            MATERIAL                            :           35,09     34,5808235 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,41     29,9693887 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92473   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020



de1365 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,19             4,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0320000          25,64            26,46

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         186,82            25,22

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,6940000          44,53            75,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0072886 %

                            MATERIAL                            :          103,29     74,9198252 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,51     25,0364431 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0364431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92474   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2700000          21,19             5,72



de1366 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4700000          25,64            37,69

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         186,82            25,22

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,80     65,1896189 %

                            MATERIAL                            :           33,15     16,6532541 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,15     18,1571270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92475   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          21,19             2,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6980000          25,64            17,89

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         186,82            25,22

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,8470000          44,53            37,71

                            MATERIAL                            :           65,34     73,8260377 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,14     26,1512222 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0227401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92476   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1367 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1690000          10,20             1,72

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,19             4,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1030000          25,64            28,28

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1350000         186,82            25,22

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,01     37,4048985 %

                            MATERIAL                            :           32,18     33,4340802 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,06     29,1610213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92477   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1368 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4850000          11,30             5,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,19             3,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8820000          25,64            22,61

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         186,82            19,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       1,3180000          44,53            58,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0090481 %

                            MATERIAL                            :           82,45     74,2128123 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,60     25,7509952 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0271444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92478   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       1,7390000          16,00            27,82

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,1980000         500,00            99,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          21,19             4,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2550000          25,64            32,17



de1369 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         186,82            19,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,81     69,3658015 %

                            MATERIAL                            :           26,75     14,3002408 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,56     16,3339577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92479   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3280000          11,30             3,70

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          25,11             1,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1090000          21,19             2,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5960000          25,64            15,28

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         186,82            19,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       CR       0,6590000          44,53            29,34

                            MATERIAL                            :           52,32     73,1624895 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,17     26,8234300 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0140805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92480   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1370 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1320000          10,20             1,34

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1860000          17,75            21,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,3560000          16,00             5,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           5,89             2,79

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          25,11             0,82

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A  UNXMES  CR       1,1860000           5,37             6,36

                60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAME

                TRO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1730000          21,19             3,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9420000          25,64            24,15

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1050000         186,82            19,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           36,01     42,0947690 %

                            MATERIAL                            :           25,81     30,1900070 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,69     27,7152240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92482   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,8260000          11,30            43,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03



de1371 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7300000          21,19            15,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,9790000          25,64           102,02

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       1,0200000          64,12            65,40

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,3480000          17,68            23,83

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          159,87     63,4008742 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,27     36,5951529 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0039729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92484   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,9880000          11,30            22,46

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6010000          21,19            12,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,2790000          25,64            84,07

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,6180000          64,12            39,62

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,2260000          17,68            21,67

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          106,46     58,2474228 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,29     41,7470936 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0054836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92486   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de1372 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,0490000          11,30            11,85

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4960000          21,19            10,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,7020000          25,64            69,27

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,3660000          64,12            23,46

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,0900000          17,68            19,27

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           73,51     53,8207444 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,05     46,1719151 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0073405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92488   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A

                F_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2830000          21,19             5,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5420000          25,64            39,53



de1373 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          66,43            12,15

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           34,93     35,9143329 %

                            MATERIAL                            :           28,13     28,9332784 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,18     35,1523887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92490   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

                 AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          21,19             4,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1010000          25,64            28,22

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          66,43            12,15

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,95     25,5859670 %

                            MATERIAL                            :           24,87     37,5170120 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,44     36,8970210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92492   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2610000          21,19             5,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4250000          25,64            36,53

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          66,43             9,76

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           34,95     38,2246576 %

                            MATERIAL                            :           24,87     27,2219178 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,57     34,5534246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92494   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1375 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,19             3,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0180000          25,64            26,10

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          66,43             9,76

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,95     27,5974555 %

                            MATERIAL                            :           21,88     35,6222475 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,60     36,7802970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92496   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          21,19             5,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3180000          25,64            33,79

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          66,43             8,10

                 = 17 MM. AF_09/2020



de1376 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           34,93     40,3423549 %

                            MATERIAL                            :           22,46     25,9426324 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,19     33,7150127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92498   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1730000          21,19             3,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9410000          25,64            24,12

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          66,43             8,10

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,94     29,4824882 %

                            MATERIAL                            :           19,66     34,2045652 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,89     36,3129466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92500   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2230000          21,19             4,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2180000          25,64            31,22

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          66,43             7,37

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           34,94     42,1459643 %

                            MATERIAL                            :           20,99     25,3262445 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,95     32,5277912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92502   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS



de1378 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,19             3,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8700000          25,64            22,30

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          66,43             7,37

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,96     31,0401761 %

                            MATERIAL                            :           18,41     33,7002384 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,27     35,2595855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92504   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          21,19             4,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0410000          25,64            26,69

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          66,43             5,77

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           34,94     45,9189048 %



de1379 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,10     23,8020010 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     30,2790942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92506   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 UNXMES  CR       1,0300000           9,60             9,88

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          21,19             2,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7430000          25,64            19,05

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          66,43             5,77

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,97     34,3902440 %

                            MATERIAL                            :           15,89     32,2357723 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,45     33,3739837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92508   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA



de1380 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2180000          21,19             4,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1880000          25,64            30,46

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          66,43            38,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,04     24,2883513 %

                            MATERIAL                            :           51,38     49,8202663 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,69     25,8913824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92510   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1260000          21,19             2,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6870000          25,64            17,61

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          66,43            38,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05     10,0299187 %



de1381 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,67     67,7446931 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,63     22,2253882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92512   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2010000          21,19             4,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0990000          25,64            28,17

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          66,43            22,65

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,04     29,5438430 %

                            MATERIAL                            :           35,23     41,5386435 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,51     28,9175135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92514   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1382 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1160000          21,19             2,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6350000          25,64            16,28

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          66,43            22,65

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     13,2930513 %

                            MATERIAL                            :           31,80     59,8376134 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     26,8693353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92515   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1860000          21,19             3,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0160000          25,64            26,05

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          66,43            16,27

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,04     32,9728303 %

                            MATERIAL                            :           28,32     37,2592985 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,61     29,7678712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1383 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92518   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1080000          21,19             2,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5870000          25,64            15,05

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          66,43            16,27

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     15,5752212 %

                            MATERIAL                            :           25,14     55,4203541 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,15     29,0044247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92520   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1720000          21,19             3,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9390000          25,64            24,07



de1384 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          66,43            12,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,05     35,5871887 %

                            MATERIAL                            :           24,45     34,7473309 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,87     29,6654804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92522   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0990000          21,19             2,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5430000          25,64            13,92

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          66,43            12,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     17,3441734 %

                            MATERIAL                            :           21,52     52,8455285 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,13     29,8102981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92524   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1385 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          21,19             3,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8680000          25,64            22,25

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1360000         111,79            15,20

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,04     35,5416548 %

                            MATERIAL                            :           26,17     37,1339210 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,25     27,3244242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92526   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0920000          21,19             1,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5020000          25,64            12,87

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1360000         111,79            15,20

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     16,9312169 %



de1386 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,46     56,2530063 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,18     26,8157768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92528   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1470000          21,19             3,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8020000          25,64            20,56

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1220000         111,79            13,63

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,05     37,3971579 %

                            MATERIAL                            :           24,11     36,0209424 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     26,5818997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92530   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1387 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0850000          21,19             1,80

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4640000          25,64            11,89

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1220000         111,79            13,63

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05     18,0930352 %

                            MATERIAL                            :           21,64     55,4356207 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,32     26,4713441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92532   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          21,19             2,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7420000          25,64            19,02

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1110000         111,79            12,40

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,06     39,1604011 %

                            MATERIAL                            :           22,45     35,1190476 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     25,7205513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1388 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92534   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0790000          21,19             1,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4290000          25,64            10,99

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,1110000         111,79            12,40

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     19,2244675 %

                            MATERIAL                            :           20,16     54,8334244 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     25,9421081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92536   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIR UNXMES  CR       0,0500000         500,00            25,00

                EITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1160000          21,19             2,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6340000          25,64            16,25



de1389 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,0870000         111,79             9,72

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,06     43,1480843 %

                            MATERIAL                            :           18,98     32,6889886 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,03     24,1629271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92538   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,3970000          17,75             7,04

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMI M       AS       0,0380000         121,53             4,61

                DADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0670000          21,19             1,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3660000          25,64             9,38

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,0870000         111,79             9,72

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     21,9314641 %

                            MATERIAL                            :           17,02     52,8348911 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,12     25,2336448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96252   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,8300000          62,30            51,70

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR      22,1760000           2,47            54,77

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,3560000          20,34             7,24

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       2,6140000           7,28            19,02

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0100000          22,53             0,22

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0500000          23,69            24,87

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1310000          21,19             2,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4080000          25,64            10,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0750000          31,16             2,33

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3010000          29,59             8,90

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0164735 %

                            MATERIAL                            :          163,22     89,5392896 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,92     10,3838339 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0604030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96258   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,    M2

                 EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095455          10,66             0,10

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1200000           3,57             0,42

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,2010000          15,31             3,07

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0630000          25,11             1,58

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3190000          21,19             6,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7380000          25,64            44,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5250000         182,28            95,69

                A RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08      2,0283174 %

                            MATERIAL                            :          100,71     66,1771486 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,33     31,7616068 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0329272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96529   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      13,3850000           3,57            47,78

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1410000          20,74             2,92

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0170000          22,79             0,38

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        4,5500000          16,92            76,98

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0470000          25,11             1,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3410000          21,19            28,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9990000          25,64            76,89

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2600000          31,16             8,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,0450000          29,59            30,92

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,0694571 %

                            MATERIAL                            :          163,57     59,7550724 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,59     40,0365563 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,1389142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96530   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2440000          10,20            22,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,0270000           3,57             7,23

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0950000          20,74             1,97

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        4,2080000          16,92            71,19

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0530000          25,11             1,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5520000          21,19            11,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3550000          25,64            34,74

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0490000          31,16             1,52

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1980000          29,59             5,85

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0126246 %

                            MATERIAL                            :          118,08     74,4602956 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,40     25,4828935 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0441863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96531   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,3010000          10,20            13,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7800000           3,57             6,35

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0220000          22,79             0,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,2260000          16,92            37,66

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0290000          25,11             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6110000          21,19            12,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4240000          25,64            36,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0210000          31,16             0,65

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0850000          29,59             2,51

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0089968 %

                            MATERIAL                            :           72,03     64,7233470 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,21     35,2406657 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0269905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96532   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9550000           3,57            24,82

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0730000          20,74             1,51

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0090000          22,79             0,20

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,3640000          16,92            39,99

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0470000          25,11             1,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1700000          21,19            24,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6000000          25,64            66,66

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1350000          31,16             4,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5430000          29,59            16,06

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0501532 %

                            MATERIAL                            :           95,14     52,9785457 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,15     46,8598495 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1114516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96533   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1660000          10,20            11,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0530000           3,57             3,75

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0490000          20,74             1,01

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,1860000          16,92            36,98

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0530000          25,11             1,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5030000          21,19            10,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1790000          25,64            30,22

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0260000          31,16             0,81

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1030000          29,59             3,04

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0100300 %

                            MATERIAL                            :           66,38     66,4794385 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,43     33,4804413 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0300902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96534   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6750000          10,20             6,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,57             3,29

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0110000          22,79             0,25

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        1,1550000          16,92            19,54

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0290000          25,11             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5880000          21,19            12,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3340000          25,64            34,20

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0110000          31,16             0,34

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0440000          29,59             1,30

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           43,21     54,5891886 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,92     45,3981516 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0126598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96535   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,6090000           3,57            12,88

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0380000          20,74             0,78

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0050000          22,79             0,11

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        1,2270000          16,92            20,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0470000          25,11             1,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0810000          21,19            22,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3920000          25,64            61,33

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0700000          31,16             2,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2820000          29,59             8,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0229955 %

                            MATERIAL                            :           59,57     45,6078491 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,93     54,2925036 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0766518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96536   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6050000          10,20             6,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5470000           3,57             1,95

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0260000          20,74             0,53

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        1,1340000          16,92            19,18

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0530000          25,11             1,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4770000          21,19            10,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0880000          25,64            27,89

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0130000          31,16             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          29,59             1,56

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,52     57,0416426 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,75     42,9438982 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0144592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96537   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6290000          62,30            39,18

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,9280000          10,20            29,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,3820000           3,57            12,07

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0640000          20,74             1,32

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        1,1300000          16,92            19,11

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0250000          22,53             0,56

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0320000          25,11             0,80

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9570000          21,19            20,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4870000          25,64            63,76

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0460000          31,16             1,43

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1850000          29,59             5,47

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0103231 %

                            MATERIAL                            :          125,90     64,9168990 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,95     35,0418086 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0309693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96538   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6330000          62,30            39,43

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,3810000          10,20            14,08

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      10,1710000           3,57            36,31

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1040000          20,74             2,15

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0090000          22,79             0,20

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0420000          22,53             0,94

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1190000          25,11             2,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5360000          21,19            32,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,0260000          25,64           103,22

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1120000          31,16             3,48

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4500000          29,59            13,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0241370 %

                            MATERIAL                            :          134,16     53,9343473 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,36     45,9771502 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0643655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96539   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,5930000          62,30            36,94

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2940000          10,20            23,39

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,3590000           3,57             4,85

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0150000          20,74             0,31

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0170000          22,53             0,38

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0150000          25,11             0,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7730000          21,19            16,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,9090000          25,64            48,94

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0260000          31,16             0,81

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1060000          29,59             3,13

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0073822 %

                            MATERIAL                            :           83,92     61,8854276 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,63     38,0850435 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0221467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96540   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3340000          62,30            20,80

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,5550000          10,20            15,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7960000           3,57             6,41

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0340000          20,74             0,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        0,6000000          16,92            10,15

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0130000          22,53             0,29

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0320000          25,11             0,80

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8820000          21,19            18,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1420000          25,64            54,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0240000          31,16             0,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0980000          29,59             2,89

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0075625 %

                            MATERIAL                            :           74,77     56,4924754 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,53     43,4772744 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0226877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96541   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3360000          62,30            20,93

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7330000          10,20             7,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       5,4010000           3,57            19,28

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0550000          20,74             1,14

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0050000          22,79             0,11

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0220000          22,53             0,49

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1190000          25,11             2,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3870000          21,19            29,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3950000          25,64            87,04

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0600000          31,16             1,86

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2390000          29,59             7,07

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0112555 %

                            MATERIAL                            :           84,17     47,3239912 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,59     52,6197311 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0450222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96542   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3150000          62,30            19,62

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095500          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2180000          10,20            12,42

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7220000           3,57             2,57

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0080000          20,74             0,16

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0090000          22,53             0,20

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0150000          25,11             0,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7310000          21,19            15,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7180000          25,64            44,04

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0140000          31,16             0,43

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0560000          29,59             1,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,20     52,7559869 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,82     47,2233691 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0206440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96543   ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024          KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1430000           0,22             0,25

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0970000          21,28             2,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2520000          25,78             6,49

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           12,66     62,5062159 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,58     37,4937841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101791   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO    M

                . AF_09/2020

I          4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         M       CR       1,0060000          27,02            27,18

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1960000          10,20             1,99

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0130000          20,34             0,26

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0120000          21,19             0,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0500000          25,64             1,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0040000          31,16             0,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0180000          29,59             0,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,96     94,7602414 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      5,2397586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101792   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE    M3

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1430000          11,30             1,61

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0110000          25,11             0,27

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          21,19             1,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1270000          25,64             3,25

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,5450000          17,68             9,63

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           11,25     67,4969624 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     32,5030376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101793   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO,    M3

                 INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1090000          11,30             1,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0080000          25,11             0,20

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          21,19             3,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2120000          25,64             5,43

C        101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO M       CR       0,5450000          31,61            17,22

                . AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           20,02     73,4369220 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     26,5630780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101969   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1980000         105,50           126,38

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000          10,20            68,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           3,57             3,30

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          20,74             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          22,53             0,69

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          21,19             3,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          25,64            19,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          31,16             1,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          29,59             2,92

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0043846 %

                            MATERIAL                            :          206,95     90,6870699 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,16      9,2734686 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0350769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101971   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1980000          62,30            74,63

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000          10,20            68,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           3,57             3,30

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          20,74             1,47

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          22,53             0,69



de1405 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          21,19             3,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          25,64            19,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          31,16             1,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          29,59             2,92

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0056715 %

                            MATERIAL                            :          155,20     87,9537206 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,16     11,9952359 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0453720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101973   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,8300000           3,57            24,38

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0760000          22,79             1,73

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       5,6220000          16,50            92,76

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1700000          21,19             3,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8480000          25,64            21,74

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          31,16             1,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1290000          29,59             3,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0067051 %

                            MATERIAL                            :          126,19     84,5246079 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     15,4284564 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,0402306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101974   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4140000          11,30             4,67

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          25,11             2,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       4,3550000          17,68            76,99

                ES. AF_09/2020

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         149,29           152,27

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0023937 %

                            MATERIAL                            :          245,51     58,6413253 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,04     41,3323439 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0239371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101975   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"  E LAJE     M2

                PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3760000          11,30             4,24

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          25,11             2,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,9600000          17,68            70,01

                ES. AF_09/2020

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,9200000         149,29           137,34

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          215,98     61,0181016 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,90     38,9592362 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0226622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101977   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,3050000          17,75            23,16

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          25,11             1,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9100000         176,45           160,56

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,18      7,2896666 %

                            MATERIAL                            :          176,39     55,4562339 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,42     37,2320669 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0220326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101980   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          17,75            33,08

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          25,11             1,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9000000         176,45           158,80

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11     11,2089997 %

                            MATERIAL                            :          167,09     56,5464897 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,20     32,2207915 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0237191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101981   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          17,75            33,08

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          25,11             1,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,5600000         228,20           127,79

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11     13,0318310 %

                            MATERIAL                            :          140,68     55,3498268 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,31     31,6025843 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0157579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101982   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          17,75            33,08

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          25,11             1,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,4500000         228,20           102,69

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11     14,7909680 %

                            MATERIAL                            :          116,62     52,0724347 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,16     33,1231835 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0134138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101983   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,8640000          17,75            33,08

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          25,11             1,75

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,3800000         228,20            86,71

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,12     16,1681329 %

                            MATERIAL                            :          101,34     49,4623657 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,37     34,3548387 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0146627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101985   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,5230000         105,50           160,67

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000          10,20            39,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           3,57             2,82

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          20,74             0,89

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,53             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,19             3,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          25,64            23,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          31,16             2,71

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          29,59             2,84

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0084260 %

                            MATERIAL                            :          212,60     89,4927537 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,82     10,4482642 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0505561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101986   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,5230000          62,30            94,88

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000          10,20            39,56

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           3,57             2,82

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          20,74             0,89

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          22,53             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,19             3,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          25,64            23,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          31,16             2,71

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          29,59             2,84

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0116570 %

                            MATERIAL                            :          146,81     85,4636593 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,82     14,4547415 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0699422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101987   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6740000           3,57            16,68

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0680000          22,79             1,54

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       7,1030000          16,50           117,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1780000          21,19             3,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8920000          25,64            22,87

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0640000          31,16             1,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1150000          29,59             3,40

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0059790 %

                            MATERIAL                            :          143,14     85,4828103 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     14,4573991 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0538116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101988   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,1830000         105,50           124,80

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000          10,20            71,21

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           3,57             3,84

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          20,74             1,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          22,53             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,19             3,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          25,64            23,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          31,16             2,52

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          29,59             3,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0042434 %

                            MATERIAL                            :          210,30     89,1708394 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,40     10,7739964 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0509208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101989   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1830000          62,30            73,70

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000          10,20            71,21

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           3,57             3,84

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          20,74             1,59

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          22,53             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,19             3,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          25,64            23,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          31,16             2,52

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          29,59             3,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1414 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0054182 %

                            MATERIAL                            :          159,19     86,1725186 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,41     13,7570437 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0650195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101990   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,1290000           3,57            25,45

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0820000          22,79             1,86

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       6,0590000          16,50            99,97

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1850000          21,19             3,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9230000          25,64            23,66

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0450000          31,16             1,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          29,59             4,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0062414 %

                            MATERIAL                            :          135,24     84,3277994 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     15,6285107 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0374485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101991   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4560000         105,50           153,60

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000          10,20            40,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           3,57             3,21

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          20,74             0,93

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          22,53             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,19             4,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          25,64            26,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          31,16             3,36

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          29,59             3,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0084584 %

                            MATERIAL                            :          207,89     87,8748152 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,50     12,0490589 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0676675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101992   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4560000          62,30            90,70

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000          10,20            40,32

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           3,57             3,21

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          20,74             0,93

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          22,53             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          21,19             4,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          25,64            26,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          31,16             3,36

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          29,59             3,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0115240 %

                            MATERIAL                            :          144,99     83,4802652 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,50     16,4160184 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0921924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101993   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6290000           3,57            16,52

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          22,79             1,61

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       8,5390000          16,50           140,89

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          21,19             4,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9630000          25,64            24,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0710000          31,16             2,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          29,59             3,58

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0051700 %

                            MATERIAL                            :          167,34     86,4440081 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,13     13,4991210 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0517009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101994   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,3280000         105,50           140,10

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000          10,20            73,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           3,57             4,27

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          20,74             1,65

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          22,53             0,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,19             3,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          25,64            22,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          31,16             1,93

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          29,59             3,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0039802 %

                            MATERIAL                            :          227,68     90,5588283 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,63      9,4013692 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0358223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101995   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3280000          62,30            82,73

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000          10,20            73,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           3,57             4,27

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          20,74             1,65

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          22,53             0,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          21,19             3,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          25,64            22,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          31,16             1,93

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          29,59             3,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0051580 %

                            MATERIAL                            :          170,30     87,7649974 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,64     12,1834218 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0464228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101996   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER    M2

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,3510000           3,57            26,24

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0830000          22,79             1,89

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       6,6420000          16,50           109,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1840000          21,19             3,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9190000          25,64            23,56

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          31,16             1,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1430000          29,59             4,23

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0058640 %

                            MATERIAL                            :          145,66     85,3456871 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     14,6132645 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0351844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101997   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4890000         105,50           157,08

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000          10,20            36,63

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           3,57             3,51

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          20,74             0,93

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          22,53             0,83

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          21,19             4,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          25,64            26,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          31,16             3,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          29,59             3,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0084684 %

                            MATERIAL                            :          207,95     87,9959353 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,19     11,9320828 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0635135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101998   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4890000          62,30            92,76

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000          10,20            36,63

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           3,57             3,51

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          20,74             0,93

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          22,53             0,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          21,19             4,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          25,64            26,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          31,16             3,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          29,59             3,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0116380 %

                            MATERIAL                            :          143,62     83,5030551 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,20     16,3980215 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0872854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101999   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S    M2

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,5760000           3,57            16,33

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0720000          22,79             1,64

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       9,2510000          16,50           152,64

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          21,19             4,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9850000          25,64            25,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0730000          31,16             2,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1240000          29,59             3,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0048590 %

                            MATERIAL                            :          179,12     86,9679302 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,73     12,9786200 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,10      0,0485908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102000   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5230000          11,30             5,90

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,4310000          17,68            42,98

                ES. AF_09/2020

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         167,44           170,78

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0024753 %

                            MATERIAL                            :          236,05     58,3232260 %

                            MAO DE OBRA                         :          168,55     41,6470704 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0272283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102001   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4750000          11,30             5,36

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,2110000          17,68            39,09

                ES. AF_09/2020

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9400000         167,44           157,39

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          210,18     61,0029963 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,26     38,9679145 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0290892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102002   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,8620000          17,75            15,30

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          25,11             2,05

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9300000         171,77           159,74

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,32      4,9474535 %

                            MATERIAL                            :          171,98     55,5311238 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,27     39,4858528 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0355699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102003   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          17,75            21,85

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          25,11             2,05

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9400000         171,77           161,46

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,88      7,6206752 %

                            MATERIAL                            :          165,70     57,6904298 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,51     34,6505301 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0383649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102004   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          17,75            21,85

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          25,11             2,05

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,5800000         237,56           137,78

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,88      8,6428543 %

                            MATERIAL                            :          148,37     58,5934102 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,89     32,7400023 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0237332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102005   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          17,75            21,85

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          25,11             2,05

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4700000         237,56           111,65

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,88      9,8596633 %

                            MATERIAL                            :          123,72     55,7375572 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,30     34,3802174 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0225621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102006   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,2310000          17,75            21,85

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          25,11             2,05

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4000000         237,56            95,02

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,88     10,8200455 %

                            MATERIAL                            :          108,06     53,4267606 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,26     35,7333861 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0198078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102007   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,4210000          17,68            60,48

                ES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         160,37           163,57

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0024497 %

                            MATERIAL                            :          236,58     57,8368448 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,35     42,1386575 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0220480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102008   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,1110000          17,68            55,00

                ES. AF_09/2020

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,8900000         160,37           142,72

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          203,80     59,8792698 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,46     40,0971731 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0235571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102009   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1680000          17,75            20,73

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8900000         184,73           164,40

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,75      6,4907007 %

                            MATERIAL                            :          177,12     55,3916966 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,78     38,0862921 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0313106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102010   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          17,75            29,62

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8700000         184,73           160,71

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,66     10,0820313 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          166,18     56,4825217 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,26     33,4014091 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0340379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102011   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          17,75            29,62

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,5400000         235,83           127,34

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,65     11,8385291 %

                            MATERIAL                            :          138,60     55,3237411 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,20     32,8137490 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0239808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          250,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102012   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          17,75            29,62

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,4300000         235,83           101,40

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,66     13,5170903 %

                            MATERIAL                            :          114,18     52,0284763 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,56     34,4316159 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0228175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102013   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6690000          17,75            29,62

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,3700000         235,83            87,25

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           29,65     14,6648182 %

                            MATERIAL                            :          100,80     49,8415687 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,73     35,4738092 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0198039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102014   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5350000          11,30             6,04

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          25,11             2,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,3400000          17,68            41,37

                ES. AF_09/2020

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         193,58           197,45

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0023281 %

                            MATERIAL                            :          259,87     60,4023097 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,22     39,5674241 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0279381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102015   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          25,11             2,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,1280000          17,68            37,62

                ES. AF_09/2020

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9200000         193,58           178,09

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          223,32     62,2545598 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,28     37,7147166 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0307236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102016   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7840000          17,75            13,91

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         173,67           158,03

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,92      4,5380399 %

                            MATERIAL                            :          167,69     54,6424378 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,11     40,7738483 %



de1432 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,14      0,0456740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102017   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          17,75            19,89

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         173,67           158,03

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,91      7,0604522 %

                            MATERIAL                            :          159,94     56,6930533 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,10     36,1967981 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0496964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102036   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          17,75            19,89

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1433 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,5600000         236,57           132,47

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,91      8,0883249 %

                            MATERIAL                            :          141,79     57,5861089 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,43     34,2930340 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0325322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102037   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          17,75            19,89

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,4500000         236,57           106,45

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,91      9,2602076 %

                            MATERIAL                            :          117,61     54,6813168 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,48     36,0258857 %



de1434 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,07      0,0325899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102038   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1210000          17,75            19,89

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,3900000         236,57            92,26

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,91     10,0698663 %

                            MATERIAL                            :          104,37     52,7592144 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,46     37,1405427 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0303766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102039   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0960000          22,79             2,18

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2990000          11,30             3,37

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA



de1435 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,3830000          17,68            59,81

                ES. AF_09/2020

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       1,0200000         170,67           174,08

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0023732 %

                            MATERIAL                            :          249,95     59,2059048 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,12     40,7703626 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0213594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          422,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102040   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2720000          11,30             3,07

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0960000          25,11             2,41

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,0760000          17,68            54,38

                ES. AF_09/2020

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       0,8800000         170,67           150,18

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          214,32     61,1622720 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,01     38,8148487 %



de1436 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,08      0,0228793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102041   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,0400000          17,75            18,46

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8700000         194,04           168,81

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,48      5,7380870 %

                            MATERIAL                            :          183,82     57,0638154 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,74     37,1763389 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0217587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102042   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          17,75            26,35

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8400000         194,04           162,99

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,38      8,9919464 %

                            MATERIAL                            :          170,97     58,2616709 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,01     32,7224952 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0238875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          293,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102043   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          17,75            26,35

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,5200000         251,41           130,73

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,38     10,5172826 %

                            MATERIAL                            :          143,68     57,2722920 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,75     32,1944599 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0159655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          250,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102044   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          17,75            26,35

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,4200000         251,41           105,59

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,38     11,9604194 %

                            MATERIAL                            :          119,62     54,2235942 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,56     33,8023693 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0136171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102045   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,4850000          17,75            26,35

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          25,11             2,25

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20



de1439 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,3600000         251,41            90,50

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,38     13,0335855 %

                            MATERIAL                            :          105,16     51,9463820 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,85     35,0051936 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0148389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102046   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,1110000          22,79             2,52

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4540000          11,30             5,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,19            22,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          25,64           160,45

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,7430000          17,68            30,81

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       1,0200000         205,96           210,07

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0023224 %

                            MATERIAL                            :          262,07     60,7668727 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,07     39,2052580 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0255469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102047   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020



de1440 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1700000          10,66             1,81

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4130000          11,30             4,66

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1110000          25,11             2,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          21,19            16,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          25,64           123,22

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5850000          17,68            28,02

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       0,9100000         205,96           187,42

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          230,82     63,2587510 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,96     36,7137954 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0274536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102048   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,5360000          17,75             9,51

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          25,11             2,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          21,19            16,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          25,64           116,45

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,9000000         171,99           154,79

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020



de1441 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,52      3,1795386 %

                            MATERIAL                            :          165,25     55,1822134 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,55     41,5947843 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0434637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102049   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          17,75            13,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          25,11             2,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          21,19            12,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          25,64            89,43

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,8900000         171,99           153,07

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,59      5,0140407 %

                            MATERIAL                            :          156,06     57,5746381 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,26     37,3632870 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0480342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102050   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA



de1442 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          17,75            13,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          25,11             2,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          21,19            11,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          25,64            80,40

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,5500000         236,31           129,97

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,58      5,7184997 %

                            MATERIAL                            :          139,97     58,9001266 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,99     35,3476611 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0337126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102051   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          17,75            13,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          25,11             2,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          21,19            10,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          25,64            75,92

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,4400000         236,31           103,97

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,58      6,5806701 %



de1443 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          115,80     56,0690560 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,06     37,3211774 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0290965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102052   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7650000          17,75            13,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          25,11             2,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          21,19            10,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          25,64            73,20

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,3800000         236,31            89,79

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,58      7,1806540 %

                            MATERIAL                            :          102,55     54,1856282 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,06     38,6072600 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0264578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102059   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3190000          11,30             3,60

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA



de1444 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          25,11             2,20

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          21,19            19,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          25,64           141,55

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,6820000          17,68            65,09

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M M2      CR       1,0200000         160,51           163,72

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0025319 %

                            MATERIAL                            :          238,90     60,3529472 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,83     39,6217338 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0227871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          395,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102060   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2900000          11,30             3,27

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          25,11             2,20

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          21,19            14,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          25,64           108,68

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,3480000          17,68            59,19

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M M2      CR       0,8900000         160,51           142,85

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          206,66     62,3668604 %



de1445 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          124,61     37,6089324 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0242072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102061   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1710000          17,75            20,78

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          21,19            13,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          25,64            97,53

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8900000         187,05           166,47

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,80      6,9268975 %

                            MATERIAL                            :          175,29     58,3619456 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,17     34,6844894 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0266675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102062   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA



de1446 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          17,75            29,67

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          21,19            10,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          25,64            74,89

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8700000         187,05           162,73

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,70     10,6207044 %

                            MATERIAL                            :          165,52     59,1673828 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,44     30,1868556 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0250572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          17,75            29,67

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          21,19             9,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          25,64            67,35

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,5400000         240,71           129,98

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           29,71     12,4653390 %

                            MATERIAL                            :          138,43     58,0749518 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,17     29,4429039 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0168053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          17,75            29,67

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          21,19             8,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          25,64            63,58

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,4300000         240,71           103,50

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,71     14,3139714 %

                            MATERIAL                            :          113,49     54,6700117 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,34     31,0015438 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0144731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,6720000          17,75            29,67

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          25,11             2,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3990000          21,19             8,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          25,64            61,30

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,3700000         240,71            89,06

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,71     15,5936301 %

                            MATERIAL                            :           99,83     52,3834552 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,98     32,0071477 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0157670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102066   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5300000          11,30             5,98

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          25,11             2,58

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          21,19            19,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          25,64           141,55

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,3440000          17,68            41,44

                ES. AF_09/2020



de1449 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM M2      CR       1,0200000         177,76           181,31

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0025520 %

                            MATERIAL                            :          238,44     60,7441815 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,96     39,2226418 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0306247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102067   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000          10,66             0,18

                 AGUA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4820000          11,30             5,44

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          25,11             2,58

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          21,19            14,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          25,64           108,68

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,1310000          17,68            37,67

                ES. AF_09/2020

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM M2      CR       0,9200000         177,76           163,53

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          210,22     63,1152968 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,73     36,8516066 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0330966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102068   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,7860000          17,75            13,95

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          21,19            13,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          25,64            97,53

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         163,92           149,16

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,96      5,0523342 %

                            MATERIAL                            :          156,00     56,4159213 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,43     38,4919054 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0398391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102069   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          17,75            19,93

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          21,19            10,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          25,64            74,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         163,92           149,16

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,95      7,7748303 %

                            MATERIAL                            :          149,52     58,2351565 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,14     33,9471015 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0429117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102070   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          17,75            19,93

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          21,19             9,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          25,64            67,35

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,5600000         224,78           125,87

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,96      8,8790875 %

                            MATERIAL                            :          133,06     59,1864922 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,71     31,9032344 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0311859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1452 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102071   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          17,75            19,93

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          21,19             8,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          25,64            63,58

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,4500000         224,78           101,15

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,96     10,1954164 %

                            MATERIAL                            :          110,07     56,2205854 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,70     33,5584202 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0255780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102072   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. A

                F_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000          10,66             0,04

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       1,1230000          17,75            19,93

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          25,11             2,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3880000          21,19             8,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          25,64            61,30

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,3900000         240,71            93,87

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,96     10,7497303 %

                            MATERIAL                            :          104,40     56,2189861 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,30     33,0151024 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0161812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102073   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          22,32           294,62

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      16,5000000          13,70           226,05

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95947 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      36,3000000          10,69           388,04

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102042 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2      CR       7,7200000         293,43         2.265,27

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          204,05      5,2458915 %

                            MATERIAL                            :        2.719,79     69,9219405 %

                            MAO DE OBRA                         :          965,30     24,8167056 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0154624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.889,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102074   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,8400000          22,32           174,98

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     104,1600000          13,70         1.426,99

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       7,8500000         295,47         2.319,43

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          260,58      5,6194696 %

                            MATERIAL                            :        3.296,53     71,0891794 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.079,45     23,2783736 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0129774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.637,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102075   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,9200000          22,32           176,77

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     124,0800000          13,70         1.699,89

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102010 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P M2      CR       7,5700000         294,20         2.227,09

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          225,10      4,6707122 %

                            MATERIAL                            :        3.472,68     72,0544183 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.120,92     23,2580070 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0168625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.819,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102076   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X     M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_P

                A

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,9200000          22,32           176,77

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     124,0800000          13,70         1.699,89

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102062 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       8,5000000         279,73         2.377,70

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          253,13      5,0931925 %

                            MATERIAL                            :        3.621,67     72,8686021 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.094,67     22,0250854 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0131200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.970,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102077   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      15,6000000          22,32           348,19

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020



de1456 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     114,4000000          13,70         1.567,28

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102049 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,  M2      CR      10,1100000         271,04         2.740,21

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          137,76      2,5647634 %

                            MATERIAL                            :        3.782,02     70,4095068 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.450,29     27,0001438 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,0255860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.371,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102078   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      10,8000000          22,32           241,05

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     109,2000000          13,70         1.496,04

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102003 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C M2      CR      10,6300000         287,20         3.052,93

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          233,11      4,2340303 %

                            MATERIAL                            :        3.842,98     69,7986469 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.428,47     25,9450960 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,0222268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.505,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102079   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          22,32           294,62

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     118,8000000          13,70         1.627,56

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C M2      CR       9,3300000         282,09         2.631,89

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          186,29      3,5351650 %

                            MATERIAL                            :        3.715,41     70,5030441 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.366,77     25,9359021 %

                            OUTROS                              :            1,36      0,0258888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.269,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102080   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X     M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

                _PA

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          22,32           294,62

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     118,8000000          13,70         1.627,56

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102069 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       7,7800000         256,72         1.997,28

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      CR       1,0000000         715,76           715,76

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            EQUIPAMENTO                         :          155,72      3,3597090 %

                            MATERIAL                            :        3.386,72     73,0645250 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.091,87     23,5560655 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,0197005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.635,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102086   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,2420000         105,50           131,03

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000          10,20            72,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           3,57             3,85

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          20,74             1,59

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          22,53             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,19             3,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          25,64            22,40

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          31,16             2,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          29,59             3,19

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0041567 %

                            MATERIAL                            :          216,88     90,0985162 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,73      9,8599160 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0374111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102087   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,2420000          62,30            77,37

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000          10,20            72,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           3,57             3,85

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          20,74             1,59

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          22,53             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          21,19             3,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          25,64            22,40

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          31,16             2,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          29,59             3,19

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0053501 %

                            MATERIAL                            :          163,22     87,2558987 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,73     12,6905997 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0481515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102088   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,2170000           3,57            25,76

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0810000          22,79             1,84

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       6,0660000          16,50           100,08

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          21,19             3,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9160000          25,64            23,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0440000          31,16             1,37

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          29,59             4,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0062371 %

                            MATERIAL                            :          135,58     84,4632946 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,86     15,4930455 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0374228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102089   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,4090000         105,50           148,64

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000          10,20            37,85

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           3,57             2,63

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          20,74             0,91

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          22,53             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,19             4,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          25,64            24,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          31,16             2,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          29,59             2,98

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0089027 %

                            MATERIAL                            :          198,98     88,5199201 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,65     11,4133095 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,13      0,0578677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102090   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,4090000          62,30            87,78

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000          10,20            37,85

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           3,57             2,63

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          20,74             0,91

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          22,53             0,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          21,19             4,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          25,64            24,25

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          31,16             2,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          29,59             2,98

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0122107 %

                            MATERIAL                            :          138,11     84,2542281 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,66     15,6541913 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0793699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102091   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6980000           3,57            16,77

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          22,79             1,61

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       7,5800000          16,50           125,07

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          21,19             4,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9560000          25,64            24,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0700000          31,16             2,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          29,59             3,58

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0056306 %

                            MATERIAL                            :          151,71     85,3434686 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,94     14,5945945 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0563063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103760   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,7750000          15,64            12,12

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,9400000          11,30            10,62

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          25,11             1,95

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1850000          21,19             3,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0110000          25,64            25,92

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          66,43            38,33

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9110000          17,68            16,10

                ES. AF_09/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           83,59     76,6454939 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,47     23,3545061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103761   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,3870000          15,64             6,05

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3370000          11,30             3,80

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          25,11             1,95

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1710000          21,19             3,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9350000          25,64            23,97

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          66,43            22,65

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,8670000          17,68            15,32

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           53,99     69,6898924 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,47     30,3101076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103762   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,2780000          15,64             4,34

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3370000          11,30             3,80

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          25,11             1,95

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1580000          21,19             3,34

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8640000          25,64            22,15

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          66,43            16,27

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,7780000          17,68            13,75

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           44,13     67,1614385 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,57     32,8385615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103763   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES.

                 AF_03/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,2210000          15,64             3,45

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2690000          11,30             3,03

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0780000          25,11             1,95

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1460000          21,19             3,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7990000          25,64            20,48
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          66,43            12,95

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,7440000          17,68            13,15

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           38,20     65,6233789 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,00     34,3766211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104925   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIR    M2

                A SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,2330000          10,20            32,97

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,3560000           3,57             8,41

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0760000          20,74             1,57

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        4,4880000          16,92            75,93

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0850000          25,11             2,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5730000          21,19            12,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3370000          25,64            34,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0780000          31,16             2,43

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3130000          29,59             9,26

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0167513 %

                            MATERIAL                            :          135,30     75,4592664 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,85     24,4625607 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0614216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104926   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIR    M2

                A SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,6800000          10,20            17,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,2240000           3,57             4,36

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0390000          20,74             0,80

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,3320000          16,92            39,45

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0850000          25,11             2,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5130000          21,19            10,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1700000          25,64            29,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0400000          31,16             1,24

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1630000          29,59             4,82

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0090244 %

                            MATERIAL                            :           75,71     68,2248896 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,19     31,7209638 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0451222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104927   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIR    M2

                A SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8720000          10,20             8,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6350000           3,57             2,26

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0200000          20,74             0,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        1,2100000          16,92            20,47

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0850000          25,11             2,13

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4830000          21,19            10,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0830000          25,64            27,76

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0210000          31,16             0,65

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0840000          29,59             2,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0132731 %

                            MATERIAL                            :           44,73     59,2779402 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,68     40,6689673 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0398194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104928   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA     M2

                DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,5930000          62,30            36,94

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0096000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,5490000          10,20            15,79

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,8820000           3,57            17,42

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0370000          20,74             0,76

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0280000          22,53             0,63

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0760000          25,11             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8370000          21,19            17,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2040000          25,64            56,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0450000          31,16             1,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1810000          29,59             5,35

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0129533 %

                            MATERIAL                            :           93,87     60,7448188 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,58     39,2033678 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0388601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104929   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA     M2

                DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3150000          62,30            19,62

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0096000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8220000          10,20             8,38

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5920000           3,57             9,25

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0200000          20,74             0,41

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0150000          22,53             0,33

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0760000          25,11             1,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          21,19             1,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8750000          25,64            48,07

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0240000          31,16             0,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          29,59             2,84

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0107411 %

                            MATERIAL                            :           52,90     56,7239528 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,31     43,2330827 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0322234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105403   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,2790000          62,30            79,68

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR      22,1760000           2,47            54,77

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,4830000          20,34             9,82

I          6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       3,5480942           7,28            25,83

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0100000          22,53             0,22

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0500000          23,69            24,87

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1440376          21,19             3,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4741393          25,64            12,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0777247          31,16             2,42

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3123615          29,59             9,24

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0135214 %

                            MATERIAL                            :          201,18     90,5980981 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,73      9,3388020 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0495785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105406   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, E    M2

                M MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095455          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3100000          10,20             3,16

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0600000           3,57             0,21

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX UNXMES  CR       0,2050000          15,31             3,13

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU UNXMES  CR       0,4090000          16,00             6,54

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4090000           5,89             2,40

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0550000          25,11             1,38

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          21,19             9,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4490000          25,64            62,79

C        105403 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5250000         222,05           116,57

                A RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024

                            EQUIPAMENTO                         :           12,09      5,8789176 %

                            MATERIAL                            :          128,69     62,5267668 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,96     31,5699824 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0243332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      213

TIPO1 : 0420 - ARMADURAS

        89996   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000           9,11             9,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0410000          21,28             0,87

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0615000          25,78             1,58

                            MATERIAL                            :            9,78     84,5217392 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     15,4782608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89997   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0263000          21,28             0,55

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0394000          25,78             1,01

                            MATERIAL                            :            8,32     87,9787235 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     12,0212765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89998   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000           9,11             9,11

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0325000          21,28             0,69

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0488000          25,78             1,25

                            MATERIAL                            :            9,64     87,1701547 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     12,8298453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89999   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM    KG

                . AF_09/2021

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0000000           9,66             9,66

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1195000          21,28             2,54

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1792000          25,78             4,61

                            MATERIAL                            :           11,57     68,7761195 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     31,2238805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90000   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 M    KG

                M. AF_09/2021

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000           9,11             9,11

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0765000          21,28             1,62

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1147000          25,78             2,95

                            MATERIAL                            :           10,34     75,5506608 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     24,4493392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91593   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          18,47             8,84

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9300000           0,22             0,20

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0270000          25,78             0,69

                            MATERIAL                            :            9,47     94,3831495 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      5,6168505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91594   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000          12,39             8,82

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                X 15 CM



de1473 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,3820000           0,22             0,30

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          25,78             1,00

                            MATERIAL                            :            9,64     92,1153847 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82      7,8846153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91595   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019

I         10917 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       1,0860000           8,00             8,68

                = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,1090000           0,22             0,46

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          21,28             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0620000          25,78             1,59

                            MATERIAL                            :            9,83     88,0180181 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,33     11,9819819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91596   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          18,47             8,84

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9980000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0370000          25,78             0,95

                            MATERIAL                            :            9,56     92,4050633 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      7,5949367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91597   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4720000           0,22             0,10

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39509 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4990000          11,92             5,94

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          25,78             1,00

                            MATERIAL                            :            6,56     88,7978143 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     11,2021857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91598   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,2190000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,5850000          14,39             8,41

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0450000          25,78             1,16

                            MATERIAL                            :            9,23     90,5138340 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      9,4861660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91599   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5890000           0,22             0,12

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39508 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,6240000           9,64             6,01

                 = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0480000          25,78             1,23

                            MATERIAL                            :            6,71     86,5710561 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04     13,4289439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91600   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA     KG

                Q-92. AF_06/2019

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000          12,39             8,82

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                X 15 CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,9590000           0,22             0,43

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          21,59             0,22

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0190000          21,28             0,40

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1160000          25,78             2,99

                            MATERIAL                            :           10,35     80,4534793 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     19,5465207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91601   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000           9,61            10,66

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0140000          21,28             0,29

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0860000          25,78             2,21

                            MATERIAL                            :           11,53     86,0569716 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     13,9430284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91602   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000           9,66            10,72

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0520000          25,78             1,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,35     91,0411623 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      8,9588377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91603   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000           9,11            10,11

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          21,28             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0490000          25,78             1,26

                            MATERIAL                            :           10,72     91,0256411 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05      8,9743589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92759   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0175000          21,28             0,37

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1069000          25,78             2,75

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,25     75,8503402 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     24,1496598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92760   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0129000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0790000          25,78             2,03

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           11,84     83,3096591 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     16,6903409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92761   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0092000          21,28             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0561000          25,78             1,44

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           11,95     88,5074627 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     11,4925373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92762   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0064000          21,28             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0392000          25,78             1,01

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,12     91,6112957 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      8,3887043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0042000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0257000          25,78             0,66

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,58     93,6149313 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65      6,3850687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92764   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          21,28             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0194000          25,78             0,50

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,49     95,4407295 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      4,5592705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92765   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0025000          21,28             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0152000          25,78             0,39

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           11,05     96,9991174 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      3,0008826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92766   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0520000           0,22             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0020000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0120000          25,78             0,30

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,39            10,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,01     97,6806423 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26      2,3193577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92767   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,8160000           0,22             0,61

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0172000          21,28             0,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1055000          25,78             2,71

C         92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,94            11,94

                            MATERIAL                            :           11,83     73,2254048 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     26,7745952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92768   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,1180000           0,22             0,46

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0136000          21,28             0,28

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0836000          25,78             2,15

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,27     78,5915493 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     21,4084507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92769   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,3330000           0,22             0,29

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0098000          21,28             0,20

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0597000          25,78             1,53

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           11,77     85,7457752 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     14,2542248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92770   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7280000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0066000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0403000          25,78             1,03

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           11,84     90,7894737 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20      9,2105263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92771   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3570000           0,22             0,07

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0042000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0259000          25,78             0,66

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           10,96     93,7285224 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73      6,2714776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1470000           0,22             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0023000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0143000          25,78             0,36

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,44     95,9100205 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      4,0899795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92773   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0020000          21,28             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0121000          25,78             0,31

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,40     96,9823101 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      3,0176899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92774   ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ    KG

                O CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0108000          25,78             0,27

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           10,99     97,8533095 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      2,1466905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92798   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000           9,10            10,37

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          25,78             0,02

                            MATERIAL                            :           10,37     99,8075073 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1924927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                    KG

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           8,62             9,22

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0152000          21,28             0,32

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0933000          25,78             2,40

                            MATERIAL                            :            9,91     82,9966330 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     17,0033670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92800   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                    KG

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           8,62             9,22

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0095000          21,28             0,20

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0581000          25,78             1,49

                            MATERIAL                            :            9,67     88,5608857 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     11,4391143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92801   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                    KG

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0700000           9,61            10,28

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0051000          21,28             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          25,78             0,79

                            MATERIAL                            :           10,51     94,0647483 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66      5,9352517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92802   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                    KG

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000           9,66            10,72

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0026000          21,28             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0162000          25,78             0,41

                            MATERIAL                            :           10,85     97,0350405 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33      2,9649595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92803   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                   KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000           9,11            10,11

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0014000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0088000          25,78             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,17     98,2575025 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,7424975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92804   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                   KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           7,89             8,75

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0008000          21,28             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0048000          25,78             0,12

                            MATERIAL                            :            8,78     98,8713319 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      1,1286681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92805   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           7,89             8,75

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0025000          25,78             0,06

                            MATERIAL                            :            8,77     99,5449375 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,4550625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92806   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000           9,10            10,37

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0013000          25,78             0,03

                            MATERIAL                            :           10,38     99,8075073 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1924927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92875   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                    KG

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,0700000           8,74             9,35

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0059000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          25,78             1,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,66     91,5238096 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      8,4761904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92876   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                    KG

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,1100000           8,74             9,70

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          21,28             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0224000          25,78             0,57

                            MATERIAL                            :            9,87     95,5252919 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      4,4747081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92877   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000           9,79            10,86

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0125000          25,78             0,32

                            MATERIAL                            :           10,96     97,7598567 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      2,2401433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92878   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000           9,79            10,86

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          25,78             0,18

                            MATERIAL                            :           10,92     98,7284288 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      1,2715712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92879   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                   KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000           9,79            10,86

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0037000          25,78             0,09

                            MATERIAL                            :           10,88     99,3595609 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      0,6404391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92880   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000           9,79            11,16

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0020000          25,78             0,05

                            MATERIAL                            :           11,18     99,7319035 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      0,2680965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92881   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000           9,79            11,16

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          25,78             0,02

                            MATERIAL                            :           11,16     99,8211092 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1788908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92882   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0155000          21,28             0,32

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0947000          25,78             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,55            10,55

                            MATERIAL                            :           11,10     78,9511495 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     21,0488505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92883   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0115000          21,28             0,24

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0707000          25,78             1,82

C         92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,33            10,33

                            MATERIAL                            :           11,09     84,7758888 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     15,2241112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92884   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0086000          21,28             0,18

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529000          25,78             1,36

C         92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,21            11,21

                            MATERIAL                            :           12,00     89,6162529 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     10,3837471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92885   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0063000          21,28             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0386000          25,78             0,99

C         92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,06            11,06

                            MATERIAL                            :           11,83     92,4290221 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      7,5709779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92886   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0043000          21,28             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0261000          25,78             0,67

C         92879 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,95            10,95

                            MATERIAL                            :           11,66     94,9221950 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62      5,0778050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92887   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0028000          21,28             0,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0172000          25,78             0,44

C         92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,21            11,21

                            MATERIAL                            :           11,86     96,8032787 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      3,1967213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92888   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                KG

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0016000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0101000          25,78             0,26

C         92881 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           11,77     98,0769231 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23      1,9230769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92915   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0316000          21,28             0,67

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1933000          25,78             4,98

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,87     68,4118674 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     31,5881326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1492 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92916   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0233000          21,28             0,49

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1428000          25,78             3,68

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,31     76,5037594 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     23,4962406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92917   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0166000          21,28             0,35

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1015000          25,78             2,61

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,30     82,8920571 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     17,1079429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92919   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0116000          21,28             0,24

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0709000          25,78             1,82

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,34     86,8725869 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     13,1274131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92921   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0076000          21,28             0,16

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0464000          25,78             1,19

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,74     89,7769517 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10     10,2230483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92922   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0057000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0351000          25,78             0,90

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,61     92,3449613 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      7,6550387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92923   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0045000          21,28             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0275000          25,78             0,70

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           11,14     94,8630137 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60      5,1369863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92924   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0520000           0,22             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0035000          21,28             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0216000          25,78             0,55

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,39            10,39

                            MATERIAL                            :           11,07     95,8260870 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48      4,1739130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95448   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022                     KG

I         43057 ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1400000          10,00            11,40

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0006000          25,78             0,01

                            MATERIAL                            :           11,40     99,9123576 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0876424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95576   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS             KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0129000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0645000          25,78             1,66

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           11,94     87,1134021 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     12,8865979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95577   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0061000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0306000          25,78             0,78

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           10,95     92,8266439 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,84      7,1733561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95578   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0033000          21,28             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0167000          25,78             0,43

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,44     95,4128441 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      4,5871559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95579   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0021000          21,28             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0106000          25,78             0,27

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,32     97,1668416 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      2,8331584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95580   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,22             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0017000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0085000          25,78             0,21

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           10,89     98,1916818 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,8083182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95581   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0520000           0,22             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0077000          25,78             0,19

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,39            10,39

                            MATERIAL                            :           10,87     98,3651227 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,6348773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95582   MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS            KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0170000           0,22             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0073000          25,78             0,18

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022                  KG      CR       1,0000000          11,41            11,41

                            MATERIAL                            :           11,89     98,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16      1,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95583   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                5,0 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0330000          21,28             0,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1652000          25,78             4,25

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,61     70,1156422 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,94     29,8843578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95584   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                6,30 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0208000          21,28             0,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1040000          25,78             2,68

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           11,95     79,9864774 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,98     20,0135226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95592   MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO =    KG

                 5,0 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0330000          21,28             0,70

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1652000          25,78             4,25

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,61     70,1156422 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,94     29,8843578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95593   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO     KG

                = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          21,59             0,43

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0208000          21,28             0,44

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1040000          25,78             2,68

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,95     79,9864774 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,98     20,0135226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95943   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,0400000           0,22             0,22

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0580000          21,28             1,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3660000          25,78             9,43

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           13,11     58,7201443 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     41,2798557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95944   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,8270000           0,22             0,18

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0470000          21,28             1,00

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2970000          25,78             7,65

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           13,42     65,3261403 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     34,6738597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95945   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,6130000           0,22             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0280000          21,28             0,59

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1750000          25,78             4,51

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,80     75,5053508 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     24,4946492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95946   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4310000           0,22             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0940000          25,78             2,42

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,49     83,8354152 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     16,1645848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95947   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2780000           0,22             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          21,28             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          25,78             1,08

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,68     90,4896422 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      9,5103578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95948   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1500000           0,22             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          21,28             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          25,78             0,18

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,39     98,1052632 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96544   ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024        KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,8560000           0,22             0,18

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0750000          21,28             1,59

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1960000          25,78             5,05

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,95     69,8913044 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     30,1086956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96545   ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024          KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,6350000           0,22             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0570000          21,28             1,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1500000          25,78             3,86

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,83     75,8333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     24,1666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96546   ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024         KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4800000           0,22             0,10

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0440000          21,28             0,93

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1160000          25,78             2,99

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,83     79,3918919 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     20,6081081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100064   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      AS       0,8710000           0,36             0,31

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4180000          21,18             8,85

                 = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          21,28             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0320000          25,78             0,82

                            MATERIAL                            :            9,63     93,3658537 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      6,6341463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100066   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3390000          26,50             8,98

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      AS       0,7060000           0,36             0,25

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          21,28             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0260000          25,78             0,67

                            MATERIAL                            :            9,67     94,6798030 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      5,3201970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100067   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,1100000           8,62             9,56

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0170000          21,28             0,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1080000          25,78             2,78

                            MATERIAL                            :           10,60     81,9735820 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     18,0264180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100068   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           7,89             8,75

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          21,28             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0380000          25,78             0,97

                            MATERIAL                            :            9,27     92,0159681 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80      7,9840319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102920   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0209000          21,28             0,44

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0313000          25,78             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,24     90,1657459 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      9,8342541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102921   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0160000          21,28             0,34

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0241000          25,78             0,62

                            MATERIAL                            :            8,16     92,1322691 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69      7,8677309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102922   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 M    KG

                M. AF_09/2021

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0299000          21,28             0,63

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0449000          25,78             1,15

                            MATERIAL                            :            8,38     86,5764829 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     13,4235171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102923   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0127000          21,28             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0191000          25,78             0,49

                            MATERIAL                            :            8,11     93,7136205 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      6,2863795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103088   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 M    KG

                M. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           7,89             7,89

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0490000          21,28             1,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0735000          25,78             1,89

                            MATERIAL                            :            8,69     80,2790698 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     19,7209302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104104   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,     KG

                LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0090000          25,78             0,23

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022                  KG      CR       1,0000000          11,41            11,41

                            MATERIAL                            :           12,00     98,3566147 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,6433853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104105   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL    KG

                IZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          21,28             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0092000          25,78             0,23

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022                  KG      CR       1,0000000          11,41            11,41

                            MATERIAL                            :           12,00     98,3566147 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,6433853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104106   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0092000          21,28             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0562000          25,78             1,44

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,76     88,5740403 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     11,4259597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104107   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0121000          21,28             0,25

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0743000          25,78             1,91

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,95     85,3679654 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     14,6320346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104108   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0156000          21,28             0,33

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0956000          25,78             2,46

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,53     83,6137528 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     16,3862472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104109   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,22             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0265000          21,28             0,56

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1625000          25,78             4,18

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18

                            MATERIAL                            :           12,74     76,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     23,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104110   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,22             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0373000          21,28             0,79

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2286000          25,78             5,89

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,94     69,5934960 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     30,4065040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104111   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEN    KG

                ARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,22             0,26

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0505000          21,28             1,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3094000          25,78             7,97

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           12,75     61,4563107 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     38,5436893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104915   ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/    KG

                2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0500000           0,22             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          21,28             0,10
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0120000          25,78             0,30

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,39            10,39

                            MATERIAL                            :           11,02     97,2493346 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,7506654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104917   ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C    KG

                A-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,6440000           0,22             0,14

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0500000          21,28             1,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1310000          25,78             3,37

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,17            11,17

                            MATERIAL                            :           12,33     75,7425743 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     24,2574257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104918   ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C    KG

                A-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5030000           0,22             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0390000          21,28             0,82

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1020000          25,78             2,62

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          11,18            11,18
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,39     81,1345647 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     18,8654353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104919   ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C    KG

                A-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3990000           0,22             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0310000          21,28             0,65

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0810000          25,78             2,08

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

                            MATERIAL                            :           11,49     83,9088906 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     16,0911094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104920   ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAND    KG

                O AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3170000           0,22             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0250000          21,28             0,53

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0640000          25,78             1,64

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,88             8,88

                            MATERIAL                            :            9,94     85,3806229 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     14,6193771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1513 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104921   ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZAND    KG

                O AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2450000           0,22             0,05

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0190000          21,28             0,40

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0490000          25,78             1,26

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000           8,81             8,81

                            MATERIAL                            :            9,80     88,6052872 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     11,3947128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104922   ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE     KG

                20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1950000           0,22             0,04

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          21,28             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          25,78             1,00

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                KG      CR       1,0000000          10,40            10,40

                            MATERIAL                            :           11,31     92,0556921 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97      7,9443079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      108

TIPO1 : 0430 - CONCRETOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89993   GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                     M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2973000          25,99           215,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5315000          20,64           114,17

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         766,93           922,61

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,1245817 %

                            MATERIAL                            :          917,09     73,2253094 %

                            MAO DE OBRA                         :          331,95     26,5047636 %

                            OUTROS                              :            1,82      0,1453453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.252,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89994   GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU    M3

                RAL. AF_09/2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8469000          25,99           125,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2313000          20,64            66,69

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         766,93           922,61

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,1399090 %

                            MATERIAL                            :          880,36     78,9365119 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,53     20,7603519 %

                            OUTROS                              :            1,82      0,1632272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.115,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89995   GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/    M3

                2021

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,4148000          25,99           192,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9432000          20,64           102,02

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR M3      CR       1,2030000         766,93           922,61

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,1281735 %

                            MATERIAL                            :          907,69     74,5633064 %

                            MAO DE OBRA                         :          306,27     25,1589844 %

                            OUTROS                              :            1,82      0,1495357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.217,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90278   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREI    M3

                A GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6673000          91,17            60,83

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       12,8119000           1,17            14,98

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,8867000           1,00           355,88

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6050000         287,35           173,84

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3275000          20,64            48,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4668000          29,36            43,06

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0167000           2,34             2,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4501000           0,51             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,1702115 %

                            MATERIAL                            :          627,95     89,8073321 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,68      9,8236379 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,1988185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          699,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90279   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6302000          91,17            57,45

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       15,1255000           1,17            17,69

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,1527000           1,00           420,15

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5882000         287,35           169,01

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5492000          20,64            52,61

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6069000          29,36            47,17

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1138000           2,34             2,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4931000           0,51             0,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,1708264 %

                            MATERIAL                            :          688,88     89,8221320 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,22      9,8088308 %

                            OUTROS                              :            1,52      0,1982108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          766,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90280   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5798000          91,17            52,86

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       12,3698000           1,17            14,47

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      515,4095000           1,00           515,40
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5670000         287,35           162,92

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5492000          20,64            52,61

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6076000          29,36            47,19

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1143000           2,34             2,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4933000           0,51             0,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,1544392 %

                            MATERIAL                            :          770,23     90,7961286 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,24      8,8702356 %

                            OUTROS                              :            1,52      0,1791966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          848,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90281   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AR    M3

                EIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,4987000          91,17            45,46

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       15,9580000           1,17            18,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      664,9183000           1,00           664,91

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5319000         287,35           152,84

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4858000          20,64            51,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5660000          29,36            45,97
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0854000           2,34             2,53

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4806000           0,51             0,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,1293489 %

                            MATERIAL                            :          905,83     92,2502650 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,34      7,4696488 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,1507373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          981,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90282   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       0,5607000          11,40             6,39

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6699000          91,17            61,07

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      357,3041000           1,00           357,30

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6074000         287,35           174,53

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          20,64            46,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4187000          29,36            41,65

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9834000           2,34             2,30

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de1519 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4354000           0,51             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,1667174 %

                            MATERIAL                            :          620,98     90,0143523 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,39      9,6246683 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,1942620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          689,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90283   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       0,8849000          11,40            10,08

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,6333000          91,17            57,73

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      422,2166000           1,00           422,21

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5911000         287,35           169,85

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4542000          20,64            50,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5540000          29,36            45,62

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0771000           2,34             2,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4769000           0,51             0,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,1673695 %



de1520 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          683,57     90,0724830 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,59      9,5664206 %

                            OUTROS                              :            1,47      0,1937269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          758,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90284   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       1,0839000          11,40            12,35

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5821000          91,17            53,07

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      517,4001000           1,00           517,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5691000         287,35           163,53

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4542000          20,64            50,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5543000          29,36            45,63

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0773000           2,34             2,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4770000           0,51             0,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,1502442 %

                            MATERIAL                            :          770,05     91,0870827 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,60      8,5887683 %

                            OUTROS                              :            1,47      0,1739048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          845,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1521 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90285   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GR    M3

                OSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       2,0977000          11,40            23,91

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,5013000          91,17            45,70

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      668,4461000           1,00           668,44

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5348000         287,35           153,67

                SEM FRETE

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4225000          20,64            50,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5252000          29,36            44,77

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0571000           2,34             2,47

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4680000           0,51             0,23

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,24      0,1253664 %

                            MATERIAL                            :          915,07     92,5063191 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,44      7,2227277 %

                            OUTROS                              :            1,44      0,1455868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          989,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8269000          90,00            74,42

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,0194000           1,00           212,01

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5782000         248,89           143,90



de1522 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3433000          20,64            48,36

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4811000          29,36            43,48

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7623000           2,34             1,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7188000           0,51             0,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,2079279 %

                            MATERIAL                            :          452,93     86,3854872 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,25     13,2081950 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,1983899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          524,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94963   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8046000          90,00            72,41

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,0630000           1,00           273,06

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5792000         248,89           144,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3275000          20,64            48,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4695000          29,36            43,14

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7563000           2,34             1,76

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7131000           0,51             0,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de1523 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,1818805 %

                            MATERIAL                            :          512,07     87,8466027 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,75     11,7947838 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,1767330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          582,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94964   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA    M3

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7558000          90,00            68,02

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      322,9777000           1,00           322,97

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5872000         248,89           146,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5333000          20,64            52,28

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6046000          29,36            47,11

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8259000           2,34             1,93

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7787000           0,51             0,39

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17      0,1831702 %

                            MATERIAL                            :          561,58     87,9060667 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,96     11,7338551 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,1769080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          638,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7229000          90,00            65,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      362,6579000           1,00           362,65



de1524 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5934000         248,89           147,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3117000          20,64            47,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4637000          29,36            42,97

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7534000           2,34             1,76

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7103000           0,51             0,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,1586588 %

                            MATERIAL                            :          597,73     89,4536748 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,38     10,2334979 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,1541685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          668,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7078000          90,00            63,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      388,8826000           1,00           388,88

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5892000         248,89           146,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2958000          20,64            47,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4490000          29,36            42,54

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7458000           2,34             1,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7032000           0,51             0,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,1533653 %

                            MATERIAL                            :          621,36     89,8909082 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,79      9,8081486 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,1475779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          691,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94967   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6751000          90,00            60,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,8478000           1,00           486,84

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5606000         248,89           139,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4383000          20,64            50,32

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5418000          29,36            45,26

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7936000           2,34             1,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7483000           0,51             0,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,13      0,1439820 %

                            MATERIAL                            :          710,65     90,5366838 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,06      9,1817231 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,1376111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          784,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94968   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8325000          90,00            74,92

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      213,4531000           1,00           213,45



de1526 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5821000         248,89           144,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1058000          20,64            43,46

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3315000          29,36            39,09

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6853000           6,77             4,63

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6462000           2,13             1,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10      0,7858772 %

                            MATERIAL                            :          453,58     86,9256868 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,23     11,9280826 %

                            OUTROS                              :            1,88      0,3603534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          521,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94969   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8076000          90,00            72,68

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      274,0635000           1,00           274,06

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5813000         248,89           144,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          20,64            41,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2822000          29,36            37,64

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6599000           6,77             4,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6223000           2,13             1,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de1527 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,95      0,6850740 %

                            MATERIAL                            :          510,98     88,6086928 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,92     10,3923132 %

                            OUTROS                              :            1,81      0,3139200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          576,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94970   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA    M3

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7609000          90,00            68,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      325,1589000           1,00           325,15

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5912000         248,89           147,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          20,64            41,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2768000          29,36            37,48

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6572000           6,77             4,44

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6197000           2,13             1,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94      0,6296343 %

                            MATERIAL                            :          560,30     89,5279342 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,79      9,5547813 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,2876502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94971   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7275000          90,00            65,47

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      364,9433000           1,00           364,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5972000         248,89           148,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9792000          20,64            40,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2501000          29,36            36,70

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6434000           6,77             4,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6067000           2,13             1,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,85      0,5814568 %

                            MATERIAL                            :          598,16     90,3236525 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,46      8,8290819 %

                            OUTROS                              :            1,76      0,2658088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          662,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94972   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7119000          90,00            64,07

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,1663000           1,00           391,16

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5927000         248,89           147,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9633000          20,64            40,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2400000          29,36            36,40

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6382000           6,77             4,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6018000           2,13             1,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,83      0,5589853 %

                            MATERIAL                            :          621,69     90,7220108 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,99      8,4635929 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,2554110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          685,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94973   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6799000          90,00            61,19

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      490,3455000           1,00           490,34

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5646000         248,89           140,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0267000          20,64            41,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2784000          29,36            37,53

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6580000           6,77             4,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6204000           2,13             1,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94      0,5070263 %

                            MATERIAL                            :          711,61     91,5620015 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,83      7,6993359 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,2316363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8538000          90,00            76,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,9300000           1,00           218,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5971000         248,89           148,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2858000          20,64           129,73

                            MATERIAL                            :          484,11     84,3230156 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,00     15,6769844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          574,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94975   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8187000          90,00            73,68

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      277,8415000           1,00           277,84

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5894000         248,89           146,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2067000          20,64           128,10

                            MATERIAL                            :          537,44     85,8096349 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,87     14,1903651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          626,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96555   CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D    M3

                E JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4250000          25,99            63,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8820000          20,64            59,48

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3400000           1,36             0,46

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,1010000           0,48             0,52

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1600000         685,26           794,90

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19      0,5653102 %

                            MATERIAL                            :          755,01     82,2107007 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          155,96     16,9821802 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,2418089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          918,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96556   CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5980000          25,99           145,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0710000          20,64           104,66

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,5980000           1,36             0,81

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,9380000           0,48             0,93

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1900000         685,26           815,45

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,90      0,5529314 %

                            MATERIAL                            :          807,92     75,6944446 %

                            MAO DE OBRA                         :          251,10     23,5258284 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,2267956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.067,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96557   CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO D    M3

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,2300000         631,47           776,70

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3340000          25,99             8,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          20,64            10,34

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0920000           1,36             0,12

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0750000           0,48             0,03

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0087965 %

                            MATERIAL                            :          782,06     98,2645740 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69      1,7203463 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0062832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          795,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96558   CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAME    M3

                NTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,2600000         631,47           795,65

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5870000          25,99            15,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8810000          20,64            18,18

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1610000           1,36             0,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1330000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0204999 %

                            MATERIAL                            :          805,02     97,0660944 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,07      2,9025528 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0108529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          829,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99235   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0890000         650,33           708,20

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1190000          25,64             3,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4150000          25,99            10,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1780000          20,64             3,67

                            MATERIAL                            :          712,76     98,2166238 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,94      1,7833762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          725,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99431   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔ    M3

                RMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1050000         650,04           718,29

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,1050000          56,55            62,48

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1190000          25,64             3,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5680000          25,99            14,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4460000          20,64             9,20

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0580000           1,36             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0610000           0,48             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0061899 %

                            MATERIAL                            :          788,02     97,5425871 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,77      2,4475091 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0037139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          807,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99432   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0820000         650,04           703,34

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,0820000          56,55            61,18

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1120000          25,64             2,87

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          25,99            13,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4170000          20,64             8,60

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0550000           1,36             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0570000           0,48             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0063311 %

                            MATERIAL                            :          771,32     97,6498893 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48      2,3399810 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0037986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          789,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99433   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAME

                NTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1510000         650,04           748,19

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,1510000          56,55            65,08

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1800000          25,64             4,61



de1535 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8550000          25,99            22,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6720000          20,64            13,87

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0880000           1,36             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0920000           0,48             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0093677 %

                            MATERIAL                            :          824,20     96,4964463 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,79      3,4883312 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0058548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99434   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1050000         650,04           718,29

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,1050000          56,55            62,48

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1340000          25,64             3,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6390000          25,99            16,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          20,64            10,36

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0660000           1,36             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0690000           0,48             0,03

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0073969 %



de1536 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          788,94     97,2470846 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,24      2,7418201 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0036984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          811,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99435   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMEN

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0820000         650,04           703,34

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,0820000          56,55            61,18

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1220000          25,64             3,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5820000          25,99            15,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          20,64             9,45

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0600000           1,36             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0620000           0,48             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0063116 %

                            MATERIAL                            :          771,96     97,4311396 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27      2,5587618 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0037870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          792,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99436   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1510000         650,04           748,19

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,1510000          56,55            65,08

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2650000          25,64             6,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2610000          25,99            32,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9910000          20,64            20,45

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1300000           1,36             0,17

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1350000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0183194 %

                            MATERIAL                            :          829,34     94,9426947 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,94      5,0309712 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0080147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          873,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99437   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LAN

                ÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1510000         650,33           748,52

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1530000          25,64             3,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5340000          25,99            13,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          20,64             4,72

                            MATERIAL                            :          754,38     97,8402149 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,65      2,1597851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          771,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99438   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - L

                ANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1510000         650,33           748,52

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1960000          25,64             5,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6860000          25,99            17,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          20,64             6,06

                            MATERIAL                            :          756,04     97,2494887 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,38      2,7505113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99439   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENS

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0890000         650,04           707,89

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,0890000          56,55            61,58

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1240000          25,64             3,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          25,99            15,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4640000          20,64             9,57

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0610000           1,36             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0630000           0,48             0,03

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0062693 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          777,02     97,4132636 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,55      2,5767055 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0037616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          797,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102473   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8413000          90,00            75,71

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      215,7058000           1,00           215,70

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5992000         818,17           490,24

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3908000          20,64            49,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5069000          29,36            44,24

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7756000           2,34             1,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7313000           0,51             0,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,1242448 %

                            MATERIAL                            :          804,71     91,7132111 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,55      8,0417189 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,1208252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          877,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102474   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8210000          90,00            73,89

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      278,6063000           1,00           278,60



de1540 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5847000         818,17           478,38

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3750000          20,64            49,02

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4993000          29,36            44,01

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7717000           2,34             1,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7276000           0,51             0,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,1177182 %

                            MATERIAL                            :          853,80     92,1949588 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,13      7,5739248 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,1133982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          926,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102475   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7503000          90,00            67,52

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,9655000           1,00           332,96

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5960000         818,17           487,62

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6125000          20,64            53,92

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6542000          29,36            48,56

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8514000           2,34             1,99

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de1541 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,8028000           0,51             0,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      0,1218676 %

                            MATERIAL                            :          913,33     91,9788899 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,27      7,7824107 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,1168318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          992,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102476   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7277000          90,00            65,49

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      381,6832000           1,00           381,68

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5890000         818,17           481,90

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          20,64            46,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4222000          29,36            41,75

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7320000           2,34             1,71

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6902000           0,51             0,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,03      0,1010606 %

                            MATERIAL                            :          950,78     93,2789766 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,47      6,5218457 %

                            OUTROS                              :            1,00      0,0981171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.019,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1542 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102477   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6917000          90,00            62,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,0619000           1,00           420,06

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5964000         818,17           487,95

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4858000          20,64            51,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5652000          29,36            45,95

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8056000           2,34             1,88

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7596000           0,51             0,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,1065729 %

                            MATERIAL                            :          994,21     92,9362714 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,32      6,8543222 %

                            OUTROS                              :            1,10      0,1028335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.069,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102478   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6296000          90,00            56,66

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      518,8983000           1,00           518,89

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5766000         818,17           471,75

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2483000          20,64            46,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4230000          29,36            41,77



de1543 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7324000           2,34             1,71

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,6906000           0,51             0,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,0914317 %

                            MATERIAL                            :        1.069,00     93,9751730 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,49      5,8454802 %

                            OUTROS                              :            1,00      0,0879151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.137,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102479   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8469000          90,00            76,22

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      217,1644000           1,00           217,16

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6032000         818,17           493,52

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1375000          20,64            44,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3547000          29,36            39,77

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6972000           6,77             4,72

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6574000           2,13             1,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,17      0,4755984 %



de1544 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          807,57     92,0927476 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,25      7,2138140 %

                            OUTROS                              :            1,91      0,2178400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          876,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102480   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8240000          90,00            74,16

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      279,6271000           1,00           279,62

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5869000         818,17           480,18

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0742000          20,64            42,81

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3082000          29,36            38,40

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6733000           6,77             4,55

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6349000           2,13             1,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03      0,4375821 %

                            MATERIAL                            :          853,97     92,7142036 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,22      6,6473392 %

                            OUTROS                              :            1,85      0,2008751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          921,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102481   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7553000          90,00            67,97

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      335,2141000           1,00           335,21



de1545 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6001000         818,17           490,98

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0900000          20,64            43,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3163000          29,36            38,64

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6775000           6,77             4,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6388000           2,13             1,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,07      0,4145447 %

                            MATERIAL                            :          914,30     93,1177430 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,64      6,2782644 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,1894479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          981,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102482   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,7327000          90,00            65,94

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      384,2609000           1,00           384,26

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5930000         818,17           485,17

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9950000          20,64            41,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2574000          29,36            36,91

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6472000           6,77             4,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de1546 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6102000           2,13             1,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87      0,3797766 %

                            MATERIAL                            :          954,62     93,6703894 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,86      5,7761378 %

                            OUTROS                              :            1,77      0,1736962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.019,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102483   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6982000          90,00            62,83

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      424,0088000           1,00           424,00

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6020000         818,17           492,53

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0583000          20,64            42,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3004000          29,36            38,17

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6693000           6,77             4,53

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6311000           2,13             1,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01      0,3762502 %

                            MATERIAL                            :          999,23     93,7463643 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,80      5,7047420 %

                            OUTROS                              :            1,84      0,1726435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.065,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1547 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102484   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,6327000          90,00            56,94

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      521,4828000           1,00           521,48

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5794000         818,17           474,04

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0583000          20,64            42,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2998000          29,36            38,16

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6690000           6,77             4,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6308000           2,13             1,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01      0,3521064 %

                            MATERIAL                            :        1.072,33     94,1494127 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,79      5,3377939 %

                            OUTROS                              :            1,83      0,1606870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.138,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102485   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE    M3

                IA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8681000          90,00            78,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      222,5887000           1,00           222,58

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,6183000         818,17           505,87

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,3017000          20,64           130,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          846,40     90,3663211 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,23      9,6336789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          936,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102486   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD    M3

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,8348000          90,00            75,13

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      283,3092000           1,00           283,30

I          4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FR M3      CR       0,5946000         818,17           486,48

                ETE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2383000          20,64           128,75

                            MATERIAL                            :          884,33     90,8249626 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,33      9,1750374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          973,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102487   CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE    M3

                 LANÇAMENTO. AF_05/2021

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,4543000         233,94           106,27

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6702000          25,99            43,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,4684000          20,64           133,50

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2198000           1,36             0,29

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,6377000           0,48             0,30

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,8050000         582,91           469,24

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      0,1674062 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          570,16     75,7181199 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,64     23,9895836 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,1248903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          753,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103183   CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMEN

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0890000         650,04           707,89

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBI M3      CR       1,0890000          56,55            61,58

                LIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4210000          25,64            10,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0040000          25,99            52,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5740000          20,64            32,48

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2060000           1,36             0,28

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2150000           0,48             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,0277430 %

                            MATERIAL                            :          795,02     91,8874557 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,83      8,0720858 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0127155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          865,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103184   CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇ

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0890000         650,33           708,20

                COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2500000          25,64             6,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          25,99            22,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          20,64             7,74

                            MATERIAL                            :          717,80     96,3342282 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,31      3,6657718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          745,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103669   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE    M3

                NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4590000          25,64            63,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4590000          25,99            63,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3770000          20,64           152,26

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,0420000           1,36             1,41

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,4170000           0,48             0,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,48      0,1482757 %

                            MATERIAL                            :          794,94     79,6301122 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,27     20,1625022 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0591099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          998,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103670   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR    M3

                UTURAS. AF_02/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4590000          25,64            63,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4590000          25,99            63,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3770000          20,64           152,26

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,0420000           1,36             1,41

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,4170000           0,48             0,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,48      0,5264093 %

                            MATERIAL                            :           77,86     27,6827316 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,36     71,5810068 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,2098523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103671   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSA    M3

                MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3990000          25,64            10,23

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          25,99            10,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1960000          20,64            24,68

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1740000           1,36             0,23

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2240000           0,48             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,0288539 %

                            MATERIAL                            :          729,68     95,6823967 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,61      4,2769456 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0118038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          762,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103672   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENS    M3

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2240000          25,64             5,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2240000          25,99             5,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3450000          20,64            27,76

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0940000           1,36             0,12

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1300000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0153824 %

                            MATERIAL                            :          687,13     96,0704798 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,94      3,9071458 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0069920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103673   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU    M3

                TURAS. AF_02/2022

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2240000          25,64             5,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2240000          25,99             5,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3450000          20,64            27,76

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0940000           1,36             0,12

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1300000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2794005 %

                            MATERIAL                            :           11,30     28,6258572 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,04     70,9677421 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1270002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103674   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D    M3

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1860000          25,64             4,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1190000          25,99            29,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1920000          20,64            24,60

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1940000           1,36             0,26

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1790000           0,48             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0285959 %

                            MATERIAL                            :          691,67     94,1664285 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,52      5,7899968 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0149788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          734,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103675   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1250000          25,64             3,20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          25,99            19,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8260000          20,64            17,04

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1200000           1,36             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1310000           0,48             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0195634 %

                            MATERIAL                            :          686,62     95,9280066 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,94      4,0440457 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0083843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103676   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - L

                ANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1470000          25,64            29,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4420000          25,99            89,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4000000          20,64           214,65

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,6810000           1,36             0,92

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4660000           0,48             0,22

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,75      0,0713253 %

                            MATERIAL                            :          812,11     77,2234481 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          238,39     22,6690885 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,0361381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.051,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103677   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A

                NDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5920000          25,64            15,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7770000          25,99            46,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4040000          20,64           111,53

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3440000           1,36             0,46

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2490000           0,48             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,0415571 %

                            MATERIAL                            :          766,33     86,0615048 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,55     13,8755980 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0213401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          890,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103678   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6080000          25,64            15,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4310000          25,99            63,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,9730000          20,64           164,56

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,7060000           1,36             0,96

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,5090000           0,48             0,24

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,0800931 %

                            MATERIAL                            :          786,89     81,8386072 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,45     18,0396929 %

                            OUTROS                              :            0,40      0,0416068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          961,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103679   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

                S - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3300000          25,64             8,46

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          25,99            34,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3640000          20,64            90,07

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3690000           1,36             0,50

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2910000           0,48             0,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      0,0482165 %

                            MATERIAL                            :          755,18     88,7972907 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,65     11,1297966 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0246962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          850,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103680   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA     M3

                DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇ

                AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9190000          25,64            23,56

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6750000          25,99            95,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8300000          20,64            58,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,5420000           1,36             0,73

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,3770000           0,48             0,18

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      0,0647856 %

                            MATERIAL                            :          764,37     85,3673794 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,13     14,5343252 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0335098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          895,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103681   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA

                RES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3570000          25,64             9,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4280000          25,99            37,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1450000          20,64            23,63

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2010000           1,36             0,27

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1560000           0,48             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,0266805 %

                            MATERIAL                            :          735,72     93,4569110 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,18      6,5024330 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0139755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          787,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103682   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2

                022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1900000          25,64            30,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5710000          25,99            92,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4070000          20,64           173,52

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,9420000           1,36             1,28

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,2490000           0,48             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,0827529 %

                            MATERIAL                            :          800,64     78,8635268 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,21     21,0015072 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0522131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.015,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103683   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSA

                MENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2860000          25,64            58,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8570000          25,99           178,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,0740000          20,64           331,76

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,8060000           1,36             2,45

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4770000           0,48             0,22

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      0,1265410 %

                            MATERIAL                            :          877,14     68,0876007 %

                            MAO DE OBRA                         :          408,45     31,7066732 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,0791851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.288,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103684   CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A    M3

                DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1710000          25,64             4,38

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0260000          25,99            26,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2130000          20,64            25,03

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1200000           1,36             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0510000           0,48             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0122977 %

                            MATERIAL                            :          691,12     94,4168126 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,71      5,5626912 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0081985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103685   CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1990000          25,64             5,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7950000          25,99            20,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8940000          20,64            18,45

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0790000           1,36             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1200000           0,48             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0138898 %

                            MATERIAL                            :          687,80     95,5149665 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,15      4,4655878 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0055559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          720,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103686   CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         612,63           675,73

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6700000          25,64            17,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6810000          25,99            69,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          20,64            13,82

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,2650000           1,36             0,36

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4050000           0,48             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,0489180 %

                            MATERIAL                            :          701,46     90,2846257 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,95      9,6471466 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0193097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          776,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103687   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO    M3

                 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5990000          25,64            40,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7980000          25,99           124,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1960000          20,64           231,08

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,7250000           1,36             0,98

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,8740000           0,48             0,41

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97      0,0869939 %

                            MATERIAL                            :          828,72     74,3143622 %

                            MAO DE OBRA                         :          285,05     25,5618733 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,41      0,0367706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.115,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103688   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LA    M3

                NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         650,04           716,99

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8270000          25,64            21,20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6540000          25,99            42,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9620000          20,64           102,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,3710000           1,36             0,50

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,4560000           0,48             0,21

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49      0,0554204 %

                            MATERIAL                            :          764,23     86,4219874 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,36     13,4988406 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0237516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          884,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104916   ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO C    KG

                A-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,8190000           0,22             0,18

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0640000          21,28             1,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1660000          25,78             4,27

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,83     68,5563998 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,42     31,4436002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104923   CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,    M3

                 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1290000          25,99            81,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7970000          20,64            78,37

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,4480000           1,36             0,60

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       1,4510000           0,48             0,69

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1900000         685,26           815,45

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55      0,5685776 %

                            MATERIAL                            :          783,98     80,2893088 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,57     18,9034135 %

                            OUTROS                              :            2,33      0,2387001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          976,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104924   CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,     M3

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,2600000         631,47           795,65

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          25,99            11,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          20,64            13,62

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1210000           1,36             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0990000           0,48             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0134017 %

                            MATERIAL                            :          802,70     97,7826242 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,03      2,1966641 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0073100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       79

TIPO1 : 0440 - LAJE PRE-FABRICADA

       101963   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMI    M2

                CA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). A

                F_11/2020_PA

I          3743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL M2      CR       1,0000000          83,10            83,10

                , SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,8700000          11,30            21,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          25,11             1,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          25,64            12,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          20,64             7,30

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          17,68            17,14

                ES. AF_09/2020

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       1,2110000          16,15            19,55

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C        103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      CR       0,0540000         734,51            39,66

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          176,65     87,5677827 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,07     12,4322173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101964   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂM    M2

                ICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

                AF_11/2020_PA

I          3736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONA M2      C        1,0000000          80,00            80,00

                L, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,8700000          11,30            21,13

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          25,11             1,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          25,64            12,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          20,64             7,30

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          17,68            17,14

                ES. AF_09/2020

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS       0,9910000          16,15            16,00

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C        103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      CR       0,0440000         734,51            32,31

                E BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                            MATERIAL                            :          164,03     87,3756286 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,69     12,6243714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2470 - EMBASAMENTOS

       101165   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)         UN      CR     122,2700000           3,05           372,92

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         640,27            83,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,2630000          25,99           266,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1320000          20,64           105,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,0410296 %

                            MATERIAL                            :          540,03     65,1574210 %

                            MAO DE OBRA                         :          288,25     34,7798279 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0217215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          828,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101166   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR     122,2700000           2,30           281,22

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         640,27            83,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,3440000          25,99           216,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1720000          20,64            86,11

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,0509546 %

                            MATERIAL                            :          429,92     64,4141716 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,98     35,5078979 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0269759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          667,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2860 - ADESIVOS PARA ESTRUTURAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98575   TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,     M

                INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,6452000          53,19            34,31

                ERSAS

I         44073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSI M       CR       1,0000000           1,12             1,12

                DADE 10 MM, CINZA

I         44074 PRIMER DE POLIURETANO                                                      L       CR       0,0060000         862,69             5,17

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3276000          25,99            34,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2687000          20,64             5,54

                            MATERIAL                            :           50,83     63,0305287 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,81     36,9694713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98576   TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO.    M

                 AF_09/2023

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       AS       0,1762000          20,73             3,65

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,0780000           8,02             0,62

I         11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLAS M2      CR       0,3396000          89,26            30,31

                SE B (NBR 9952)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0059000          21,48             0,12

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0291000          25,99             0,75

                            MATERIAL                            :           34,81     98,1910685 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,8089315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98577   TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE    M

                 SILICONE. AF_09/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43142 SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE  L       CR       0,0540000         241,59            13,04

                PAVIMENTACAO

I         44073 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSI M       CR       1,0000000           1,12             1,12

                DADE 10 MM, CINZA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1655000          25,99            30,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2359000          20,64             4,86

                            MATERIAL                            :           23,13     46,9130787 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,18     53,0869213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2960 - CINTAS E VERGAS

        93184   VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024      M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000          10,66             0,06

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0560000          25,99             1,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0420000         123,53             5,18

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0210000         638,84            13,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,36     81,5646259 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     18,3673469 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0680272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93187   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024           M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6120000          25,99            15,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3060000          20,64             6,31

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1140000         123,53            14,08

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0430000         638,84            27,47

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0396510 %

                            MATERIAL                            :           53,33     70,0898760 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,68     29,8176050 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0528680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93191   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20*    M

                 CM. AF_03/2024

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,49            13,29

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1692000          11,30             1,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0280000       1.217,34            34,08

                2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0286082 %

                            MATERIAL                            :           54,58     77,6140753 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     22,2857960 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0715205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93194   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000          10,66             0,06

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0510000          25,99             1,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          20,64             1,77

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0390000         123,53             4,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0210000         638,84            13,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,03     81,9819821 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     17,9487179 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0693000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93197   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000          10,66             0,10

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3350000          25,99             8,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1680000          20,64             3,46

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0760000         123,53             9,38

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0430000         638,84            27,47

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0509943 %

                            MATERIAL                            :           44,87     75,7096721 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     24,1713411 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0679925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93199   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D    M

                E *20* CM. AF_03/2024

I           658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                  UN      CR       5,3400000           1,40             7,47

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          25,99             3,53



de1572 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0680000          20,64             1,40

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0280000       1.115,27            31,22

                RAL. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0375657 %

                            MATERIAL                            :           42,95     80,1277237 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     19,7407963 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0939143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93200   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM     M

                BISNAGA. AF_03/2024

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0040000         602,69             2,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2910000          25,99             7,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0550000          20,64             1,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0916590 %

                            MATERIAL                            :            4,14     37,3052245 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95     62,6031165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93202   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/20    M

                24

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      11,6610000           0,70             8,16

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0052000         602,69             3,13

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          25,99            14,55



de1573 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          20,64             2,16

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0718390 %

                            MATERIAL                            :           14,97     53,4482760 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,00     46,4439655 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0359195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93203   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO E    M

                XPANSIVA. AF_03/2024

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,4100000          39,95            16,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          25,99             1,50

                            MATERIAL                            :           16,75     93,7184521 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12      6,2815479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93205   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C    M

                ANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,49            13,29

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          25,99             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1480000          20,64             3,05

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0280000       1.115,27            31,22

                RAL. AF_09/2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,2340000          11,05            13,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0287562 %

                            MATERIAL                            :           53,59     76,5636235 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,33     23,3357296 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0718907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105021   VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024      M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000          10,66             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          25,99             1,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          20,64             1,75

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0400000         123,53             4,94

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0150000         638,84             9,58

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           20,53     81,1821473 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     18,7776437 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0402090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105022   VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024      M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000          10,66             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0410000          25,99             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0810000          20,64             1,67

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0390000         123,53             4,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0100000         638,84             6,38

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           17,42     80,8621507 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     19,0904784 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0473709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105023   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024           M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0090000          10,66             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          25,99            13,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          20,64             5,18

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1040000         123,53            12,84

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0320000         638,84            20,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0473410 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,08     70,6643523 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,65     29,2409657 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0473410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105024   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024           M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          25,99            10,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          20,64             4,02

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0940000         123,53            11,61

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0210000         638,84            13,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           36,84     71,5742013 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,61     28,3865908 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0392079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105025   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15*    M

                 CM. AF_03/2024

I           659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,08            11,10

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1692000          11,30             1,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2030000          25,99             5,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          20,64             2,10

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0210000       1.217,34            25,56

                2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0348857 %

                            MATERIAL                            :           45,41     78,6324788 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,28     21,2803069 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0523286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105026   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10*    M

                 CM. AF_03/2024

I           658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                  UN      CR       5,3400000           1,40             7,47

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2030000          10,20             2,07

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1692000          11,30             1,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          25,99             4,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0790000          20,64             1,63

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0110000       1.217,34            13,39

                2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,19     80,0904978 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     19,8592257 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0502765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105027   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000          10,66             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          25,99             1,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          20,64             1,71

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0390000         123,53             4,81

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0150000         638,84             9,58

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           20,38     81,5628817 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     18,3964183 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0407000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105028   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000          10,66             0,05

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          25,99             0,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0790000          20,64             1,63

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0380000         123,53             4,69

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,4900000          11,17             5,47

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0100000         638,84             6,38

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           17,29     81,2380039 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     18,7140115 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0479846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105029   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0090000          10,66             0,09

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2740000          25,99             7,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1370000          20,64             2,82

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0760000         123,53             9,38

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0320000         638,84            20,44

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0605204 %

                            MATERIAL                            :           38,07     76,1347591 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,87     23,7442001 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0605204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105030   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000          10,66             0,08

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,22             1,32

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2130000          25,99             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          20,64             2,20

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,0760000         123,53             9,38

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0210000         638,84            13,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           31,33     76,8601192 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,40     23,0902777 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0496031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105031   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D    M

                E *15* CM. AF_03/2024

I           659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,08            11,10

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1110000          25,99             2,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0560000          20,64             1,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0210000       1.115,27            23,42

                RAL. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0417710 %

                            MATERIAL                            :           40,01     82,8529659 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,22     17,0426065 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0626566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105032   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA D    M

                E *10* CM. AF_03/2024

I           658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                  UN      CR       5,3400000           1,40             7,47

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0870000          25,99             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          20,64             0,90

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0110000       1.115,27            12,26

                RAL. AF_09/2021

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       0,7900000          11,18             8,83

                            MATERIAL                            :           27,23     83,7585564 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     16,1792159 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0622277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105033   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C    M

                ANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

I           659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,08            11,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2410000          25,99             6,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1210000          20,64             2,49

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0210000       1.115,27            23,42

                RAL. AF_09/2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,2340000          11,05            13,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0348796 %

                            MATERIAL                            :           44,53     77,0317407 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22     22,8810603 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0523194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105034   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C    M

                ANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

I           658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                  UN      CR       5,3400000           1,40             7,47

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1880000          25,99             4,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          20,64             1,94

C         89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU M3      CR       0,0110000       1.115,27            12,26

                RAL. AF_09/2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,2340000          11,05            13,63

                            MATERIAL                            :           31,49     76,8756171 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     23,0750246 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0493583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105035   VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024    M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0560000          25,99             1,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          20,64             0,57

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0210000       3.085,35            64,79

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,5060276 %

                            MATERIAL                            :           36,02     52,9989583 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,47     46,3164161 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1785980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105036   VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024    M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          25,99             1,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          20,64             0,51

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0150000       3.085,35            46,28

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,4560530 %

                            MATERIAL                            :           25,87     52,8192373 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,78     46,5381426 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,09      0,1865671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105037   VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024    M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0410000          25,99             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          20,64             0,43

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0100000       3.085,35            30,85

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,4619648 %

                            MATERIAL                            :           17,44     52,6332001 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     46,7508469 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1539882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105038   CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                   M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         602,69             1,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0510000          25,99             1,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          20,64             0,53

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0210000       3.085,35            64,79

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,5070842 %

                            MATERIAL                            :           35,99     53,0797913 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,33     46,2341536 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,12      0,1789709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105039   CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                   M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0015000         602,69             0,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          25,99             1,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          20,64             0,45

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0150000       3.085,35            46,28

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,4579517 %

                            MATERIAL                            :           25,82     52,9142383 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,64     46,4404662 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1873438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105040   CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                   M

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0013000         602,69             0,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          25,99             0,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          20,64             0,39

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0100000       3.085,35            30,85

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,4641089 %

                            MATERIAL                            :           17,41     52,7537130 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,37     46,6274752 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,1547029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 3010 - ESTRUTURAS DIVERSAS

        97733   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       2,9790000          62,30           185,59

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1200000          10,66             1,27

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,6445000          22,53            14,52

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8137000          21,19            38,43

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       9,0685000          24,77           224,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9930000          25,99           831,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9930000          20,64           660,33

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6350000           1,36             9,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,0917000           0,48             8,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,7736000          31,16            24,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,0401000          29,59            30,77

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      42,6463000          16,15           688,73

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         662,23           794,67

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           18,81      0,5356557 %

                            MATERIAL                            :        1.908,97     54,3518111 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.577,40     44,9118405 %

                            OUTROS                              :            7,04      0,2006927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.512,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97734   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,9404000          62,30           120,88

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0833000          10,66             0,88

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       5,6283000           3,57            20,09

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4365000          22,53             9,83

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1920000          21,19            25,25

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,9600000          24,77           147,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,3499000          25,99           814,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,3499000          20,64           647,06

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6350000           1,36             9,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,0917000           0,48             8,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4877000          31,16            15,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,7043000          29,59            20,84

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      27,8988000          16,15           450,56

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         662,23           794,67

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           18,67      0,6054235 %

                            MATERIAL                            :        1.650,11     53,4813475 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.409,96     45,6987677 %

                            OUTROS                              :            6,61      0,2144613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.085,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97735   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D    M3

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3112000          62,30            81,68

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0567000          10,66             0,60

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4770000           3,57            15,98

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2619000          22,53             5,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7356000          21,19            15,58

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,6780000          24,77            91,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4974000          25,99           584,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4974000          20,64           464,34

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       4,6865000           1,36             6,37

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      12,7788000           0,48             6,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3130000          31,16             9,75

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4226000          29,59            12,50

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      28,9369000          16,15           467,33

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         685,26           822,31

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           14,51      0,5617977 %

                            MATERIAL                            :        1.510,64     58,4544752 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.053,89     40,7810925 %

                            OUTROS                              :            5,23      0,2026346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.584,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97736   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA     M3

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,7583000          62,30            47,24

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0334000          10,66             0,35

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,8316000           3,57            10,10

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0601000          22,53             1,35

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,1854000         431,49            79,99

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1865000          21,19             3,95

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9326000          24,77            23,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,3168000          25,99           164,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,3168000          20,64           130,37

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,7632000           1,36             1,03

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       2,0810000           0,48             0,99

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0894000          31,16             2,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0971000          29,59             2,87

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      31,7318000          14,33           454,71

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1030000         685,26           755,84

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80      0,3458595 %

                            MATERIAL                            :        1.270,66     75,6858951 %

                            MAO DE OBRA                         :          399,89     23,8195079 %

                            OUTROS                              :            2,49      0,1487375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.678,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97737   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       2,9008000          62,30           180,71

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1222000          10,66             1,30

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,6348000           3,57            23,68

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,3056000          22,53             6,88

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8178000          21,19            17,32

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,0888000          24,77           101,27

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,5235000          25,99           663,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,5235000          20,64           526,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       5,4714000           1,36             7,44

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      14,9190000           0,48             7,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3248000          31,16            10,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4929000          29,59            14,58

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      AS      50,4722000          14,82           747,99

                IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG      AS      19,5067000          13,50           263,34

                IZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         685,26           822,31

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           16,18      0,4767319 %

                            MATERIAL                            :        2.118,52     62,4146743 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.253,85     36,9405266 %

                            OUTROS                              :            5,70      0,1680672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.394,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97738   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F    M3

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000          10,66             0,71

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       2,1276000          22,53            47,93

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       6,0000000           9,16            54,96

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR      13,0514000          77,29         1.008,74

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6074000          23,69            14,38

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3072000          21,19            91,26

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR      21,5358000          24,77           533,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,7545000          25,99           825,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,7545000          20,64           655,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       6,6350000           1,36             9,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      18,0917000           0,48             8,68

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,8801000          31,16            27,42

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       3,4271000          29,59           101,40

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         662,23           794,67

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           19,14      0,4586738 %

                            MATERIAL                            :        2.435,06     58,3481513 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.711,91     41,0206331 %

                            OUTROS                              :            7,20      0,1725418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.173,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97739   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       8,4225000          62,30           524,72

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
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I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000          10,66             0,71

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       5,0545000          10,20            51,55

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,6552000          20,74            13,58

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4377000          22,53             9,86

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6074000          23,69            14,38

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5632000          21,19            33,12

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       7,8158000          24,77           193,59

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0181000          25,99           572,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0181000          20,64           454,45

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       4,6408000           1,36             6,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR      12,6542000           0,48             6,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4398000          31,16            13,70

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,1233000          29,59            33,23

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      21,9997000          16,15           355,29

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,2000000         685,26           822,31

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :           14,52      0,4677024 %

                            MATERIAL                            :        1.968,98     63,4102632 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.116,23     35,9482980 %
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                            OUTROS                              :            5,39      0,1737364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.105,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97740   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       6,7614000          62,30           421,23

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0350000          10,66             0,37

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,4216000          10,20            14,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,2500000           3,57            22,31

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1843000          20,74             3,82

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2954000          22,53             6,65

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,2475000         431,49           106,79

I         43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3189000          23,69             7,55

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8613000          21,19            18,25

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3066000          24,77           106,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3795000          25,99           191,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3795000          20,64           152,31

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       1,0264000           1,36             1,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       2,7986000           0,48             1,34

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2675000          31,16             8,33

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5938000          29,59            17,57

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      32,6798000          14,33           468,30

                O CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       1,1030000         685,26           755,84

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,48      0,2812823 %

                            MATERIAL                            :        1.768,18     76,7096490 %

                            MAO DE OBRA                         :          527,45     22,8829917 %

                            OUTROS                              :            2,90      0,1260770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.305,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98615   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1446000         565,50            81,77

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1233000          25,99             3,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          20,64             7,63

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0785000         396,03            31,08

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0449000         168,37             7,55

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0700000         230,09            16,10

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1163000          59,97             6,97

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           3,16             0,13

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,62             1,26

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           37,13     23,8494263 %

                            MATERIAL                            :          103,62     66,5527911 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,94      9,5977826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98616   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         565,50            81,71

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          25,99             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2575000          20,64             5,31

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0546000         396,03            21,62

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0312000         168,37             5,25

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         230,09             1,61

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0788000          59,97             4,72

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1597 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           3,16             0,13

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,62             1,26

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,96     18,5476673 %

                            MATERIAL                            :           91,40     73,8012171 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,47      7,6511156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98617   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         565,50            81,71

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0671000          25,99             1,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2012000          20,64             4,15

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0427000         396,03            16,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0244000         168,37             4,10

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         230,09             1,61

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0600000          59,97             3,59

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1598 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           3,16             0,13

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           8,62             1,26

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,11     15,7233801 %

                            MATERIAL                            :           89,63     77,7971571 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46      6,4794628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98618   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1927000         565,50           108,97

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0988000          25,99             2,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2964000          20,64             6,11

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0629000         396,03            24,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0360000         168,37             6,06

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         230,09             1,86

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0907000          59,97             5,43

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1599 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           3,16             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,62             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,60     16,8606500 %

                            MATERIAL                            :          120,18     76,1686702 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,99      6,9706798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98619   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1925000         565,50           108,85

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0707000          25,99             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2120000          20,64             4,37

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0450000         396,03            17,82

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0257000         168,37             4,32

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         230,09             1,86

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0625000          59,97             3,74

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           3,16             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,62             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,29     13,3407371 %

                            MATERIAL                            :          117,45     81,1827585 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92      5,4765044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98620   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1923000         565,50           108,74

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0566000          25,99             1,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1698000          20,64             3,50

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0360000         396,03            14,25

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0206000         168,37             3,46

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         230,09             1,86

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0485000          59,97             2,90

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1601 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           3,16             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           8,62             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,62     11,3188331 %

                            MATERIAL                            :          116,04     84,0474287 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,39      4,6337382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98621   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2406000         565,50           136,05

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0855000          25,99             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2566000          20,64             5,29

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0544000         396,03            21,54

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0311000         168,37             5,23

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         230,09             3,31

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0712000          59,97             4,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1602 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           3,16             0,23

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,62             2,11

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,57     13,0817189 %

                            MATERIAL                            :          147,09     81,6020932 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58      5,3161879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98622   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2403000         565,50           135,88

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          25,99             1,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1891000          20,64             3,90

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0401000         396,03            15,88

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0229000         168,37             3,85

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         230,09             3,31

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0487000          59,97             2,92

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1603 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           3,16             0,23

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,62             2,11

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,73     10,4512923 %

                            MATERIAL                            :          144,84     85,3374343 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14      4,2112734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98623   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2400000         565,50           135,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          25,99             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          20,64             3,20

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0329000         396,03            13,02

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0188000         168,37             3,16

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         230,09             3,31

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0374000          59,97             2,24

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1604 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           3,16             0,23

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           8,62             2,11

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,80      9,0087338 %

                            MATERIAL                            :          143,60     87,3816651 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93      3,6096011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98624   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2884000         565,50           163,09

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0779000          25,99             2,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2336000          20,64             4,82

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0495000         396,03            19,60

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0283000         168,37             4,76

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         230,09             3,70

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0618000          59,97             3,70

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de1605 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           3,16             0,27

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,62             2,53

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,89     10,7072787 %

                            MATERIAL                            :          173,76     84,9666472 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84      4,3260741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98625   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2879000         565,50           162,80

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          25,99             1,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1774000          20,64             3,66

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0376000         396,03            14,89

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0215000         168,37             3,61

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         230,09             3,70

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0430000          59,97             2,57

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           3,16             0,27

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,62             2,53

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,03      8,7099256 %

                            MATERIAL                            :          171,71     87,8020006 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82      3,4880738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98626   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2874000         565,50           162,52

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0497000          25,99             1,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1492000          20,64             3,07

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0316000         396,03            12,51

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0181000         168,37             3,04

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         230,09             3,70

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0336000          59,97             2,01

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           3,16             0,27

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           8,62             2,53

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,58      7,6385605 %

                            MATERIAL                            :          170,58     89,3301813 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78      3,0312582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98655   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,8663000          62,30            53,97

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,20            20,57

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,6500000           5,18             8,54

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          20,34             6,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          25,99            34,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          20,64            16,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          31,16             3,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          29,59            15,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         625,83           227,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3      AS       0,6936000          53,65            37,21

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024     KG      AS      13,3272000          18,52           246,81



de1608 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      KG      AS       5,8800000          14,90            87,61

                            EQUIPAMENTO                         :           20,07      2,6470082 %

                            MATERIAL                            :          558,65     73,6410923 %

                            MAO DE OBRA                         :          179,05     23,6033722 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1085273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          758,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98656   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,9625000          62,30            59,96

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,20            20,57

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,7417000           5,18             9,02

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          20,34             6,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          25,99            34,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          20,64            16,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          31,16             3,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          29,59            15,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         625,83           227,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3      AS       0,8036000          53,65            43,11

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024     KG      AS      13,3272000          18,52           246,81

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      KG      AS       5,8800000          14,90            87,61

                            EQUIPAMENTO                         :           23,04      2,9896611 %



de1609 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          566,17     73,4342042 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,93     23,4693611 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1067736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98657   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0588000          62,30            65,96

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,20            20,57

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,8333000           5,18             9,49

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          20,34             6,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          25,99            34,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          20,64            16,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          31,16             3,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          29,59            15,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         625,83           227,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3      AS       0,9136000          53,65            49,01

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024     KG      AS      13,3272000          18,52           246,81

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      KG      AS       5,8800000          14,90            87,61

                            EQUIPAMENTO                         :           25,98      3,3178270 %

                            MATERIAL                            :          573,71     73,2382455 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,82     23,3388438 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,82      0,1050837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          783,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98658   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,1550000          62,30            71,95

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,20            20,57

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,9250000           5,18             9,97

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          20,34             6,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          25,99            34,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          20,64            16,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          31,16             3,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          29,59            15,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         625,83           227,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3      AS       1,0236000          53,65            54,91

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024     KG      AS      13,3272000          18,52           246,81

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      KG      AS       5,8800000          14,90            87,61

                            EQUIPAMENTO                         :           28,94      3,6381526 %

                            MATERIAL                            :          581,22     73,0431054 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,72     23,2152994 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1034426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          795,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98659   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,3475000          62,30            83,94

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000          10,20            20,57

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       2,1083000           5,18            10,92

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          20,34             6,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          25,99            34,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          20,64            16,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          31,16             3,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          29,59            15,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,3636000         625,83           227,55

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD M3      AS       1,2436000          53,65            66,71

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024     KG      AS      13,3272000          18,52           246,81

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      KG      AS       5,8800000          14,90            87,61

                            EQUIPAMENTO                         :           34,84      4,2465988 %

                            MATERIAL                            :          596,29     72,6778899 %

                            MAO DE OBRA                         :          188,49     22,9751884 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1003229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98746   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       0,5900000          32,23            19,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5600000          26,74            41,71

                            MATERIAL                            :           30,55     50,2965404 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,17     49,7034596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98749   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_    M

                06/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       0,8900000          32,23            28,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6200000          26,74            43,31

                            MATERIAL                            :           40,66     56,4758199 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,33     43,5241801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98750   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       1,2700000          32,23            40,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6700000          26,74            44,65

                            MATERIAL                            :           53,28     62,2515783 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,30     37,7484217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98751   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       2,2700000          32,23            73,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7900000          26,74            47,86

                            MATERIAL                            :           86,41     71,3943302 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,61     28,6056698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98752   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_0    M

                6/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       3,5000000          32,23           112,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9000000          26,74            50,80

                            MATERIAL                            :          126,86     77,5386685 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,74     22,4613315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98753   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      CR       5,0500000          32,23           162,76

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0100000          26,74            53,74

                            MATERIAL                            :          177,63     82,0445307 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,87     17,9554693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100763   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIN

                DASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           7,18             0,36

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,0305480           8,02             0,24

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,0910000          10,00            10,91

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0047000          20,09             0,09

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0290000          24,15             0,70

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0041475         364,14             1,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0037852         188,42             0,71

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358424          27,07             0,97

                01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0358424          10,70             0,38

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,85     11,6666666 %

                            MATERIAL                            :           12,97     81,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00      6,3461538 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3205128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100764   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,0305480           8,02             0,24

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0015000          30,75             0,04

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,0910000          10,00            10,91

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0044000          20,09             0,08

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0140000          24,15             0,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0181000          26,74             0,48

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0039667         364,14             1,44

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0036703         188,42             0,69

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358424          27,07             0,97

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0358424          10,70             0,38

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     11,4379084 %

                            MATERIAL                            :           12,70     81,5032682 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,04      6,7320261 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3267973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100765   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PAR    KG

                AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           7,18             0,36

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0600050           9,45             0,56

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,0910000          10,00            10,91

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0015000          20,09             0,03

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0150000          24,15             0,36

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0016400         364,14             0,59

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0014800         188,42             0,27

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          27,07             0,61

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0227000          10,70             0,24

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      5,0946142 %

                            MATERIAL                            :           12,77     91,5574965 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      3,2023289 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1455604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100766   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES     KG

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0600050           9,45             0,56

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          30,75             0,05

I         43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                     KG      AS       1,0910000          10,00            10,91

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0013000          20,09             0,02

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          24,15             0,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0283000          26,74             0,75

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0015100         364,14             0,54

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0014000         188,42             0,26

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          27,07             0,61

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0227000          10,70             0,24

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      4,7619047 %

                            MATERIAL                            :           12,59     89,4660896 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      5,6277056 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1443001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100767   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL,

                 PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0_PSA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,18             1,13

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0222000          20,09             0,44

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          24,15             3,45

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            MATERIAL                            :           12,97     80,4633689 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     19,5366311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100768   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PA

                RA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

                A

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          30,75             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0215000          20,09             0,43

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0800000          24,15             1,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0663000          26,74             1,77

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,04     78,8461539 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     21,1538461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100769   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PA

                RA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

                SA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,18             1,13

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0111000          20,09             0,22

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0900000          24,15             2,17

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0135800         364,14             4,94

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0158000         188,42             2,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     29,4751009 %

                            MATERIAL                            :           12,76     56,6173174 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     13,0551816 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,8524001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100770   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          30,75             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0105000          20,09             0,21

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0490000          24,15             1,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0443000          26,74             1,18

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0132200         364,14             4,81

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0155700         188,42             2,93

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50     30,3402646 %

                            MATERIAL                            :           11,78     54,8676750 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     13,9413988 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,8506616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100771   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA ED

                IFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           7,18             1,13

                6 MM, CABECA ABAULADA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0113000          20,09             0,22

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0830000          24,15             2,00

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0085000         174,43             1,48

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0126000         104,95             1,32

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     11,1045828 %

                            MATERIAL                            :           12,73     73,7955348 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     14,6298472 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,4700352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100772   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍ

                CIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2              KG      CR       0,1374660           9,36             1,28

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0910000           8,02             8,74

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0017000          30,75             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0109000          20,09             0,21

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0410000          24,15             0,99

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0449000          26,74             1,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0082000         174,43             1,43

                 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0124000         104,95             1,30

                 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0284761          27,07             0,77

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0284761          10,70             0,30

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,87     11,5000000 %

                            MATERIAL                            :           11,74     72,1250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     15,8750000 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100773   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2            KG      CR       0,0744392          10,64             0,79

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,1852148           8,02             1,48

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,8313460           9,12             7,58

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      C        0,0007988          30,75             0,02

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0017530          20,09             0,03

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0049927          24,15             0,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0068344          26,74             0,18

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0013536         364,14             0,49

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0011539         188,42             0,21

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2218956          27,07             6,00

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,2218956          10,70             2,37

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65      3,3880359 %

                            MATERIAL                            :           17,33     89,8888303 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28      6,6701958 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0529380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100774   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0037514           9,45             0,03

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,6074417           8,02             4,87

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,4787454           9,12             4,36

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0006265          20,09             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0017690          24,15             0,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0045653          26,74             0,12

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0005021         364,14             0,18

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0003824         188,42             0,07

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0460679          27,07             1,24

                01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0460679          10,70             0,49

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      1,6100178 %

                            MATERIAL                            :           10,92     95,6171737 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,7728085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100775   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2              KG      CR       0,0018177           9,60             0,01

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0064240           9,45             0,06

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,5167325           8,02             4,14

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,5660258           9,12             5,16

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0008362          20,09             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0023666          24,15             0,05

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049857          26,74             0,13

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0006627         364,14             0,24

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0005207         188,42             0,09

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0788875          27,07             2,13

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0788875          10,70             0,84

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      1,9904458 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,12     94,1878982 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      3,8216560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100776   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2            KG      CR       0,0744392          10,64             0,79

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,1852148           8,02             1,48

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,8313460           9,12             7,58

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

I         11977 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                 UN      AS       0,0169084          11,00             0,18

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0019083          20,09             0,03

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0096968          24,15             0,23

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0014423         364,14             0,52

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0011982         188,42             0,22

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2218956          27,07             6,00

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,2218956          10,70             2,37

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      3,6687631 %

                            MATERIAL                            :           17,43     89,8322852 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24      6,3941299 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1048218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100777   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0017552           7,18             0,01

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0037514           9,45             0,03

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,6074417           8,02             4,87

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,4787454           9,12             4,36

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0006864          20,09             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0038605          24,15             0,09

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0005390         364,14             0,19

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0004054         188,42             0,07

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0460679          27,07             1,24

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0460679          10,70             0,49

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      1,7025089 %

                            MATERIAL                            :           10,89     95,7885306 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      2,5089605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100778   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0030056           7,18             0,02

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2              KG      CR       0,0018177           9,60             0,01

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2             KG      CR       0,0064240           9,45             0,06

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,5167325           8,02             4,14

I         10966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM KG      AS       0,5660258           9,12             5,16

                , L = 75 MM (16,97 KG/M)

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0009151          20,09             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0049541          24,15             0,11

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0007100         364,14             0,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0005522         188,42             0,10

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0788875          27,07             2,13

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      CR       0,0788875          10,70             0,84

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      2,2257551 %

                            MATERIAL                            :           12,10     94,1971385 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      3,4976152 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0794912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103795   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

I          1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3675000          62,30            22,89

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9527000          10,20             9,71

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,8176000           3,57            10,05

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1202000          20,34             2,44

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,2699000           5,89             1,58

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0480000          25,11             1,20

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8413000          21,19            17,82

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6969000          25,64            17,86

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0366000          31,16             1,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1472000          29,59             4,35

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59      1,7865168 %

                            MATERIAL                            :           57,04     63,9775283 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,46     34,1797752 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0561797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103796   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6996000          10,20             7,13

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           3,57             2,49

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        2,3320000          16,92            39,45

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0854000          25,11             2,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3165000          21,19             6,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1723000          25,64             4,41

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0281000          31,16             0,87

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1129000          29,59             3,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0150262 %

                            MATERIAL                            :           55,22     82,7798650 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43     17,1450037 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0601051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103797   ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2    KG

                022

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          21,59             0,53

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0731000          21,28             1,55

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1461000          25,78             3,76

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                 KG      CR       1,0000000          10,91            10,91

                            MATERIAL                            :           11,58     69,0963856 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     30,9036144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103798   CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM     M3

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP  M3      CR       1,1030000         593,77           654,92

                = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAM

                ENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8927000          25,99            23,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7854000          20,64            36,85

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,1062000           1,36             0,14

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,1924000           0,48             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,0209760 %

                            MATERIAL                            :          671,99     93,9574886 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,00      6,0131450 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0083904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103799   PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO    M3

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,9086000         233,94           212,55

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2158000          25,99            57,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1021000          20,64            64,02

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4412000         625,83           276,11

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71      0,2803140 %

                            MATERIAL                            :          493,65     80,8911039 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,11     18,6990803 %

                            OUTROS                              :            0,79      0,1295018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103800   PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AR    M3

                EIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,9086000         233,94           212,55

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2158000          25,99            57,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1021000          20,64            64,02

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,4412000         756,14           333,60

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          525,89     78,7543813 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,86     21,2456187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          667,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103801   CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P    M3

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8422000          25,99            47,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6844000          20,64            76,04

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,4391000           1,36             0,59

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,7955000           0,48             0,38

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,1030000         625,83           690,29

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            5,03      0,6172688 %

                            MATERIAL                            :          653,18     80,1271354 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,73     18,9819359 %

                            OUTROS                              :            2,23      0,2736599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          815,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103925   ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO     M3

                EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇA

                DO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08

                /2022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       AS       0,4350000          35,45            15,42

                 AF_09/2023

C        103795 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA M2      CR       7,4255000          89,14           661,90

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      24,6980000          16,75           413,69

                022

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         715,20           715,20

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :           11,98      0,6635350 %

                            MATERIAL                            :        1.396,87     77,3365317 %

                            MAO DE OBRA                         :          396,93     21,9760572 %

                            OUTROS                              :            0,43      0,0238761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.806,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103926   ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM     M3

                DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 2

                0 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZA

                ÇÕES). AF_08/2022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       AS       0,4242000          35,45            15,03

                 AF_09/2023

C        103795 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHA M2      CR       5,0865000          89,14           453,41

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      17,0036000          16,75           284,81

                022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         715,20           715,20

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            8,25      0,5618437 %

                            MATERIAL                            :        1.174,01     79,9483897 %

                            MAO DE OBRA                         :          285,88     19,4686036 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,0211630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.468,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103928   BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 0    M3

                3, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES).

                 AF_08/2022

C        103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AR M3      CR       1,0000000         667,75           667,75

                EIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

                            MATERIAL                            :          525,89     78,7543813 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,86     21,2456187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          667,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103929   BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO M    M3

                ANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2

                UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR      10,0011000          66,70           667,07

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       1,0000000         815,17           815,17

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            5,13      0,3465232 %

                            MATERIAL                            :        1.205,37     81,3201661 %

                            MAO DE OBRA                         :          269,11     18,1556585 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,63      0,1776522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.482,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103930   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA CO    M3

                M CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALM

                ENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       4,1235000          66,70           275,03

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,5387000         610,26           328,74

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,4613000         815,17           376,03

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20      0,3270813 %

                            MATERIAL                            :          795,01     81,1386519 %

                            MAO DE OBRA                         :          179,99     18,3707262 %

                            OUTROS                              :            1,60      0,1635406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          979,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103931   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA    M3

                 COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇ

                ADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       1,1878000          66,70            79,22

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,6626000         610,26           404,35

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,3374000         815,17           275,03

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      0,3643420 %

                            MATERIAL                            :          613,13     80,8218818 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,41     18,6421659 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,1716103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          758,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103932   BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXA    M3

                DA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK

                = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES

                ). AF_08/2022

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       0,7582000          66,70            50,57

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103799 PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO M3      CR       0,6809000         610,26           415,52

                 EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600

                L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_08/2022

C        103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E P M3      CR       0,3191000         815,17           260,12

                REPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEN

                SAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69      0,3709014 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          586,54     80,7655188 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,72     18,6898491 %

                            OUTROS                              :            1,26      0,1737307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          726,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103933   DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO    M3

                 COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2

                022

C         98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. M       AS       0,7724000          35,45            27,38

                 AF_09/2023

C        103796 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM M M2      CR       7,5034000          66,70           500,47

                ADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

C        103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2 KG      CR      26,0579000          16,75           436,46

                022

C        103798 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM  M3      CR       1,0000000         715,20           715,20

                USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,0131417 %

                            MATERIAL                            :        1.415,35     84,2710793 %

                            MAO DE OBRA                         :          263,58     15,6942743 %

                            OUTROS                              :            0,36      0,0215047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.679,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105041   VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR     M

                7,5 X 10 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4500 VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       CR       1,0915900          19,67            21,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007290          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3053400          21,19             6,47

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4274800          25,64            10,96

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2810600           0,07             0,01

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0367782 %

                            MATERIAL                            :           41,63     76,4251564 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     23,5380654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105042   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_

                03/2024

I          4115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          25,02            27,31

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005400          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3749200          21,19             7,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5248900          25,64            13,45
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2913100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0344471 %

                            MATERIAL                            :           42,37     72,8901137 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73     27,0754392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105045   VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR     M

                7,5 X 15 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         M       CR       1,0915900          27,02            29,49

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007749          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3236700          21,19             6,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4531400          25,64            11,61

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2983910           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0315208 %

                            MATERIAL                            :           49,92     78,5815604 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,58     21,3869188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105046   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_

                03/2024



de1638 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          25,02            27,31

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005150          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152770          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2317100          21,19             4,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3244010          25,64             8,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0206910 %

                            MATERIAL                            :           38,65     79,8882683 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,72     20,0910407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105050   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_

                03/2024

I          2794 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900         134,06           146,33

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005446          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)



de1639 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3803500          21,19             8,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5324900          25,64            13,65

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2913100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0112745 %

                            MATERIAL                            :          161,48     90,9972379 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95      8,9914876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105053   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_

                03/2024

I          2794 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900         134,06           146,33

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005150          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152700          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2394500          21,19             5,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3352300          25,64             8,59

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0059605 %



de1640 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          157,82     94,0215773 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,02      5,9724622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105056   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_

                03/2024

I          2788 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900         195,29           213,17

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005446          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3872200          21,19             8,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5421100          25,64            13,89

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2913100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0081766 %

                            MATERIAL                            :          228,43     93,3565005 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,23      6,6353229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105058   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_

                03/2024



de1641 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2788 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900         195,29           213,17

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005150          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152700          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2575800          21,19             5,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3606000          25,64             9,24

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0042434 %

                            MATERIAL                            :          224,91     95,4128830 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,80      4,5828736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105061   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006948          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915900          30,45            33,23

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA



de1642 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305550          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4654120          21,19             9,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6515700          25,64            16,70

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3787100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0289351 %

                            MATERIAL                            :           49,66     71,7447918 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,53     28,2262731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105064   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006280          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915900          30,45            33,23

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152700          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2766130          21,19             5,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3872500          25,64             9,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0176056 %



de1643 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,26     79,5774649 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     20,4049295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105068   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006948          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437000           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915900          64,62            70,53

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4670900          21,19             9,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6539300          25,64            16,76

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3787100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0187758 %

                            MATERIAL                            :           86,98     81,5903117 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,60     18,3909125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105071   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006280          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915900          64,62            70,53

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152700          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2785700          21,19             5,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3900000          25,64             9,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0106145 %

                            MATERIAL                            :           82,60     87,6021655 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67     12,3872200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105074   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006948          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35276 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915900         112,45           122,74

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA



de1645 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4698010          21,19             9,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6577200          25,64            16,86

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3787100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0125857 %

                            MATERIAL                            :          139,25     87,5904601 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,70     12,3969542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105077   PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APAREL    M

                HADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, C

                OMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0006280          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         35276 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       1,0915940         112,45           122,74

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152770          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557740           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2823100          21,19             5,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3952470          25,64            10,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0068198 %



de1646 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          134,88     91,9320741 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,82      8,0611061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105080   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA,    M

                 SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007250          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         20213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       1,0915900          15,46            16,87

                ALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3038500          21,19             6,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4253950          25,64            10,90

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2796610           0,07             0,01

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0402495 %

                            MATERIAL                            :           36,99     74,3207890 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,75     25,6389615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105081   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA,    M

                 SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA



de1647 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007550          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       1,0915940          20,47            22,34

                ALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3156630          21,19             6,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4419200          25,64            11,33

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2907980           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0358102 %

                            MATERIAL                            :           42,66     76,2757386 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,24     23,6884512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105082   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       1,0915900          16,92            18,46

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007250          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3038500          21,19             6,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4253900          25,64            10,90



de1648 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2796610           0,07             0,01

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0390015 %

                            MATERIAL                            :           38,58     75,1170048 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,75     24,8439937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105083   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       1,0915900          21,13            23,06

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007550          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3156600          21,19             6,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4419280          25,64            11,33

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2907980           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0353544 %

                            MATERIAL                            :           43,38     76,5776914 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,24     23,3869542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105084   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024



de1649 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007830          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         35272 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       1,0915900          30,55            33,34

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3273000          21,19             6,93

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4582220          25,64            11,74

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3018300           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0296340 %

                            MATERIAL                            :           53,84     79,6562454 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     20,3141206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105085   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4481 VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       1,0915900          32,70            35,69

                UIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007930          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3311500          21,19             7,01



de1650 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4636100          25,64            11,88

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3054920           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0285347 %

                            MATERIAL                            :           56,24     80,1683551 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,89     19,8031102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105086   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4465 PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,0915900          26,49            28,91

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008190          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3417070          21,19             7,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4783900          25,64            12,26

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3155330           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0313038 %

                            MATERIAL                            :           49,62     77,5551730 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     22,4135232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105087   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024



de1651 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008549          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         35273 PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,0915900          31,77            34,67

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3560140          21,19             7,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4984200          25,64            12,77

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3291760           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0283808 %

                            MATERIAL                            :           55,60     78,7994893 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     21,1721299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105088   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4470 PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,0915940          73,33            80,04

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0009250          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3844500          21,19             8,14



de1652 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5382400          25,64            13,80

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3563500           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0170270 %

                            MATERIAL                            :          101,40     86,2591522 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     13,7238208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105089   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA,    M

                 SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0009252          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         20208 PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU E M       CR       1,0915900          66,00            72,04

                QUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3844580          21,19             8,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5382400          25,64            13,80

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3563500           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0182715 %

                            MATERIAL                            :           93,40     85,2548877 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     14,7268408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105090   PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024       M2

I          4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         M       CR       2,1831800          27,02            58,98



de1653 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0189000          20,34             0,38

I          6180 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M2      AS       1,0162000         382,88           389,08

                 ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008350          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0687500          20,50             1,40

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4502800          21,19             9,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6304030          25,64            16,16

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0021031 %

                            MATERIAL                            :          456,67     96,0291923 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,87      3,9687046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          475,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105091   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA,    M

                 SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008460          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       1,0915900          48,89            53,36

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3524440          21,19             7,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4934200          25,64            12,65



de1654 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3257690           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0224794 %

                            MATERIAL                            :           74,24     83,3764192 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,78     16,6011014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105092   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I          4437 PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELI M       CR       1,0915900          55,00            60,03

                M OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008460          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3524440          21,19             7,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4934200          25,64            12,65

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3257600           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0209117 %

                            MATERIAL                            :           80,91     84,5357592 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,78     15,4433291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105093   VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELH    M

                ADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024



de1655 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0009252          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14580 PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM  M       CR       1,0915900          55,00            60,03

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3844500          21,19             8,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5382420          25,64            13,80

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3563560           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0205233 %

                            MATERIAL                            :           81,39     83,4376604 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     16,5418163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105095   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_

                03/2024

I          4119 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          50,53            55,15

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005446          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)



de1656 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0305500          20,50             0,62

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,3115400           7,89             2,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3764700          21,19             7,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5270600          25,64            13,51

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2913100           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0232639 %

                            MATERIAL                            :           70,23     81,6098640 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     18,3668721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105098   PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VE    M

                RGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_

                03/2024

I          4119 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          50,53            55,15

                LENTE DA REGIAO

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0005154          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         14439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU E M       AS       1,5437400           4,10             6,32

                QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0152700          20,50             0,31

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        0,1557700           7,89             1,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2335800          21,19             4,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3270190          25,64             8,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0131113 %



de1657 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           66,53     87,1509113 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,79     12,8359774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105099   VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12    M

                 A 15 CM. AF_03/2024

I          4115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          25,02            27,31

                LENTE DA REGIAO

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0007288          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5164090          21,19            10,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7229700          25,64            18,53

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,2803900           0,07             0,01

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0276701 %

                            MATERIAL                            :           50,65     70,0055342 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,67     29,9667957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105100   VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16    M

                 A 20 CM. AF_03/2024

I          4119 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900          50,53            55,15

                LENTE DA REGIAO

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA



de1658 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0008419          20,00             0,01

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5620900          21,19            11,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7869300          25,64            20,17

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,3239800           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0194666 %

                            MATERIAL                            :           79,20     77,0391280 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,58     22,9414054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105101   VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21    M

                 A 29 CM. AF_03/2024

I          2794 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915900         134,06           146,33

                LENTE DA REGIAO

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0010793          20,00             0,02

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6580300          21,19            13,94

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9212500          25,64            23,62

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,4158920           0,07             0,02

                IURNO. AF_07/2016



de1659 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0200581 %

                            MATERIAL                            :          171,83     86,1398056 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,60     13,8401363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105102   VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30    M

                 A 34 CM. AF_03/2024

I          2788 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVA M       AS       1,0915940         195,29           213,17

                LENTE DA REGIAO

I          4335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRU UN      AS       1,1000000          14,13            15,54

                ELA LISA MEDIA

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0013920          20,00             0,02

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7847350          21,19            16,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0986000          25,64            28,16

C         95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D CHI     C        0,5374300           0,07             0,03

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0182822 %

                            MATERIAL                            :          240,58     87,9483711 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,91     12,0333467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       96

TOTAL DA CLASSE     :      622

CLASSE: IMPE  - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

TIPO1 : 1380 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98562   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADIT    M2

                IVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,4405000          11,09             4,88

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0200000         821,81            16,43

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9897000          25,99            25,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2232000          20,64             4,60

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0388575 %

                            MATERIAL                            :           26,87     52,0303091 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,72     47,8919759 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0388575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1400 - IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

        98555   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE  KG      CR       3,4615000           5,08            17,58

                DE CIMENTO E ADITIVOS

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1362000          21,48             2,92

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,6039000          25,99            15,69

                            MATERIAL                            :           22,32     61,6726669 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,87     38,3273331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98556   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE  KG      CR       4,6154000           5,08            23,44

                DE CIMENTO E ADITIVOS

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       1,3513000          12,10            16,35

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2228000          21,48             4,78

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,9881000          25,99            25,68

                            MATERIAL                            :           47,55     67,6831006 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,70     32,3168994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98558   TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA     UN

                ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE  KG      CR       0,7385000           5,08             3,75

                DE CIMENTO E ADITIVOS

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       0,3571000          12,10             4,32

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0307000          21,48             0,65

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,1361000          25,99             3,53

                            MATERIAL                            :            9,14     74,5693192 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     25,4306808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98559   TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023                        M

I          4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                    M2      CR       0,4054000          12,10             4,90

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0136000          21,48             0,29

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0604000          25,99             1,56

                            MATERIAL                            :            5,37     79,4910180 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     20,5089820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1410 - IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

        98546   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE    M2

                 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       AS       0,5872000          20,73            12,17

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1319000         113,42           128,38

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,2600000           8,02             2,08

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2102000          21,48             4,51

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,9324000          25,99            24,23

                            MATERIAL                            :          149,98     87,5160575 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,39     12,4839425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98547   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSI    M2

                VE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       AS       0,5872000          20,73            12,17

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1319000          92,36           104,54

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      CR       1,1319000         113,42           128,38

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,5200000           8,02             4,17

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,3348000          21,48             7,19

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       1,4849000          25,99            38,59

                            MATERIAL                            :          260,95     88,4425007 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,09     11,5574993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98553   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃ    M2

                OS. AF_09/2023

I         43148 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO                           KG      CR       2,0000000          92,25           184,50

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,3000000         107,70            32,31

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1124000          21,48             2,41

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4983000          25,99            12,95

                            MATERIAL                            :          220,74     95,0749742 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43      4,9250258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98554   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3     M2

                DEMÃOS. AF_09/2023

I         43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE                         KG      CR       1,2000000          35,73            42,87

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1286000          21,48             2,76

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,5703000          25,99            14,82

                            MATERIAL                            :           47,36     78,3336095 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,09     21,6663905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1450 - IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E

        98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/202    M2

                3

I           626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DIL KG      C        1,5000000          23,45            35,17

                UIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTIC

                A PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0969000          21,48             2,08

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4299000          25,99            11,17
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,56     79,6192841 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86     20,3807159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1500 - PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

        98563   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         916,54            22,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4541000          25,99            11,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1024000          20,64             2,11

                            MATERIAL                            :           26,02     64,1672854 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,52     35,8327146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98564   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          12,63            13,26

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         916,54            22,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5154000          25,99            13,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1162000          20,64             2,39

                            MATERIAL                            :           36,05     69,3865741 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     30,6134259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98565   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0350000         916,54            32,07

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6912000          25,99            17,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1558000          20,64             3,21

                            MATERIAL                            :           35,37     62,0798874 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,59     37,9201126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98566   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          12,63            13,26

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0350000         916,54            32,07

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7525000          25,99            19,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1697000          20,64             3,50

                            MATERIAL                            :           45,39     66,3736264 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,99     33,6263736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98567   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0440000         916,54            40,32

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9282000          25,99            24,12
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2093000          20,64             4,31

                            MATERIAL                            :           43,99     60,6881305 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,48     39,3118695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98568   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          12,63            13,26

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0440000         916,54            40,32

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9896000          25,99            25,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2231000          20,64             4,60

                            MATERIAL                            :           54,01     64,3709716 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,88     35,6290284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98569   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0540000         916,54            49,49

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1653000          25,99            30,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2628000          20,64             5,42

                            MATERIAL                            :           53,36     60,0045040 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,55     39,9954960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98570   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023



de1667 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          12,63            13,26

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0540000         916,54            49,49

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2267000          25,99            31,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2766000          20,64             5,70

                            MATERIAL                            :           63,37     63,1610457 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,96     36,8389543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98571   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_    M2

                09/2023

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0440000         527,80            23,22

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6660000          25,99            17,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1502000          20,64             3,10

                            MATERIAL                            :           32,17     67,9500741 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,17     32,0499259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98572   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_    M2

                09/2023

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         527,80            28,50

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      CR       1,0400000           3,58             3,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8322000          25,99            21,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1877000          20,64             3,87



de1668 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,75     67,1408744 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,96     32,8591256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98573   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09    M2

                /2023

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         527,80            28,50

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          12,63            13,26

                = 1 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8762000          25,99            22,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1976000          20,64             4,07

                            MATERIAL                            :           48,65     70,9074993 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,95     29,0925007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       21

CLASSE: INEL  - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT

TIPO1 : 1650 - ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

        91831   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,1000000           2,51             2,76

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          21,70             1,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,34             2,10



de1669 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :            9,73     55,8840580 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,67     44,1159420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91833   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_

                PA

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           3,07             3,37

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          21,70             1,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,34             2,10

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           10,34     57,3908175 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,67     42,6091825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91834   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,1000000           2,72             2,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          21,70             1,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,34             2,39



de1670 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           10,10     55,5802333 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     44,4197667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91835   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_

                PA

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,15             4,56

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          21,70             1,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,34             2,39

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           11,67     59,1419817 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     40,8580183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91836   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,1000000           4,66             5,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          21,70             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,34             2,76



de1671 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           12,42     59,2414787 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54     40,7585213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91837   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           7,99             8,78

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          21,70             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,34             2,76

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           16,09     65,3327889 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     34,6672111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91839   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM     M       CR       1,1000000           3,93             4,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          21,70             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,34             2,76



de1672 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           11,62     57,6135797 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54     42,3864203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91840   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           5,95             6,54

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15

                715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1230000          21,70             2,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1230000          26,34             3,23

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           14,06     60,4932930 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18     39,5067070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91841   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM     M       CR       1,1000000           5,04             5,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1230000          21,70             2,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1230000          26,34             3,23



de1673 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           13,06     58,7064677 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18     41,2935323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91843   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           3,07             3,37

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          21,59             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0610000          21,70             1,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0610000          26,34             1,60

                            MATERIAL                            :            4,18     66,0287082 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     33,9712918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91845   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,15             4,56

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          21,59             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          21,70             1,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0710000          26,34             1,87



de1674 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,50     68,7263557 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     31,2736443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91847   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           7,99             8,78

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0860000          21,70             1,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0860000          26,34             2,26

                            MATERIAL                            :            9,92     76,6485648 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     23,3514352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91849   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM     M       CR       1,1000000           3,93             4,32

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0860000          21,70             1,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0860000          26,34             2,26

                            MATERIAL                            :            5,46     64,2941875 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     35,7058125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91850   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1675 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           5,95             6,54

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15

                715)

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1030000          21,70             2,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1030000          26,34             2,71

                            MATERIAL                            :            7,90     68,5314686 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     31,4685314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91851   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM     M       CR       1,1000000           5,04             5,54

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1030000          21,70             2,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1030000          26,34             2,71

                            MATERIAL                            :            6,90     65,5172414 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     34,4827586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91852   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,0170000           2,51             2,55

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1240000          21,70             2,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1240000          26,34             3,26

                            MATERIAL                            :            4,11     48,3947681 %



de1676 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     51,6052319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91853   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,0170000           3,07             3,12

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1240000          21,70             2,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1240000          26,34             3,26

                            MATERIAL                            :            4,69     51,6703787 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     48,3296213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91854   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,0170000           2,72             2,76

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1340000          21,70             2,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1340000          26,34             3,52

                            MATERIAL                            :            4,46     48,6308871 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     51,3691129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91855   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,0170000           4,15             4,22

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1340000          21,70             2,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1340000          26,34             3,52

                            MATERIAL                            :            5,93     55,7129368 %



de1677 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     44,2870632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91856   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,0170000           4,66             4,73

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          21,70             3,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,34             3,92

                            MATERIAL                            :            6,62     55,6779662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     44,3220338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91857   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,0170000           7,99             8,12

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          21,70             3,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,34             3,92

                            MATERIAL                            :           10,02     65,5694536 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     34,4305464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91859   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM     M       CR       1,0170000           3,93             3,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1490000          21,70             3,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1490000          26,34             3,92

                            MATERIAL                            :            5,88     52,7124774 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     47,2875226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91860   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,0170000           5,95             6,05

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15

                715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          21,70             3,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          26,34             4,37

                            MATERIAL                            :            8,18     58,2795699 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     41,7204301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91861   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM     M       CR       1,0170000           5,04             5,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          21,70             3,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          26,34             4,37

                            MATERIAL                            :            7,24     55,2995392 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     44,7004608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91862   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,16             4,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          21,70             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          26,34             2,76

                            MATERIAL                            :            5,57     60,1086957 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     39,8913043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91863   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,18             5,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1190000          21,70             2,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1190000          26,34             3,13

                            MATERIAL                            :            6,78     61,7781852 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     38,2218148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91864   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,09             8,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          21,70             3,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1390000          26,34             3,66

                            MATERIAL                            :           10,00     67,1168130 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     32,8831870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91865   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          10,78            10,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,70             3,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,34             4,26

                            MATERIAL                            :           13,02     69,4906167 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     30,5093833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91866   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,16             4,23



de1680 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          21,59             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800000          21,70             1,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0800000          26,34             2,10

                            MATERIAL                            :            5,28     65,1685394 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,81     34,8314606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91867   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,18             5,26

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          21,59             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0940000          21,70             2,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0940000          26,34             2,47

                            MATERIAL                            :            6,49     66,2203914 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     33,7796086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91868   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,09             8,22

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          21,70             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,34             3,00

                            MATERIAL                            :            9,71     70,7174232 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     29,2825768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91869   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          10,78            10,96

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          21,59             0,04

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          21,70             2,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1360000          26,34             3,58

                            MATERIAL                            :           12,75     72,6960504 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     27,3039496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91870   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           4,16             4,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1630000          21,70             3,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1630000          26,34             4,29

                            MATERIAL                            :            6,29     52,1338913 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76     47,8661087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91871   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           5,18             5,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1770000          21,70             3,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1770000          26,34             4,66

                            MATERIAL                            :            7,53     54,6783626 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     45,3216374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91872   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           8,09             8,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          21,70             4,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1970000          26,34             5,18

                            MATERIAL                            :           10,74     60,7264473 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93     39,2735527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91873   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000          10,78            10,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,70             4,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2190000          26,34             5,76

                            MATERIAL                            :           13,77     64,1121496 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,70     35,8878504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93008   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE    M

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000          11,84            13,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1122000          21,70             2,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1122000          26,34             2,95

                            MATERIAL                            :           14,46     78,5597382 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     21,4402618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93009   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          19,36            21,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1290000          21,70             2,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1290000          26,34             3,39

                            MATERIAL                            :           22,95     83,5281228 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     16,4718772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93010   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE    M

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000          28,24            31,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1542000          21,70             3,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1542000          26,34             4,06

                            MATERIAL                            :           33,05     85,9301720 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     14,0698280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93011   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          35,41            38,95

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1710000          21,70             3,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1710000          26,34             4,50

                            MATERIAL                            :           41,15     87,2530275 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     12,7469725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93012   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          55,81            61,39

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2130000          21,70             4,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2130000          26,34             5,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           64,14     89,5428492 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     10,4571508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95726   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

I          2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                      M       CR       1,0538000           2,42             2,55

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0640000          21,70             1,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0640000          26,34             1,68

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :            9,31     56,6953317 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     43,3046683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95727   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

I          2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                      M       CR       1,0538000           3,03             3,19

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1220000          21,70             2,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1220000          26,34             3,21

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           10,71     53,9046654 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,14     46,0953346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95728   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E     M

                INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

I          2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                      M       CR       1,0538000           4,67             4,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2030000          21,70             4,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2030000          26,34             5,34

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP M       CR       1,0000000          10,81            10,81

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

                            MATERIAL                            :           13,47     52,8808209 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     47,1191791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97667   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA D    M

                E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         39246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000           6,82             7,50

                RETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15

                715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0672000          21,70             1,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0672000          26,34             1,77

                            MATERIAL                            :            8,37     78,0168382 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     21,9831618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97668   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       C        1,1000000           9,80            10,78

                RETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0945000          21,70             2,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0945000          26,34             2,48

                            MATERIAL                            :           12,00     78,3464567 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     21,6535433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97669   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          2442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000          13,73            15,10

                RETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1511000          21,70             3,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1511000          26,34             3,97

                            MATERIAL                            :           17,04     76,2331839 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     23,7668161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97670   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE D    M

                ISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         39248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       CR       1,1000000          19,13            21,04

                RETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1721000          21,70             3,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1721000          26,34             4,53

                            MATERIAL                            :           23,25     79,3433653 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     20,6566347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       48

TIPO1 : 1660 - CONEXOES

        91874   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1210000          21,70             2,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1210000          26,34             3,18

                            MATERIAL                            :            2,39     35,9090909 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     64,0909091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91875   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,29             1,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1370000          21,70             2,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1370000          26,34             3,60

                            MATERIAL                            :            3,01     38,3825417 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     61,6174583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91876   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1600000          21,70             3,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1600000          26,34             4,21

                            MATERIAL                            :            3,82     40,3825717 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     59,6174283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91877   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           2,80             2,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1860000          21,70             4,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1860000          26,34             4,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,15     43,9484978 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     56,0515022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91878   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0920000          21,70             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0920000          26,34             2,42

                            MATERIAL                            :            2,02     38,2692307 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     61,7307693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91879   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,29             1,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1080000          21,70             2,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1080000          26,34             2,84

                            MATERIAL                            :            2,64     40,8450704 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     59,1549296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91880   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1310000          21,70             2,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1310000          26,34             3,45

                            MATERIAL                            :            3,45     42,6966292 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64     57,3033708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91881   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           2,80             2,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1570000          21,70             3,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :            4,79     46,3937621 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     53,6062379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91882   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          21,70             3,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1810000          26,34             4,76

                            MATERIAL                            :            3,16     33,1578947 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,39     66,8421053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91884   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      CR       1,0000000           1,29             1,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          21,70             4,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1970000          26,34             5,18

                            MATERIAL                            :            3,78     35,2666043 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     64,7333957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91885   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           1,80             1,80



de1690 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          21,70             4,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2190000          26,34             5,76

                            MATERIAL                            :            4,58     37,2549019 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     62,7450981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91886   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           2,80             2,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2440000          21,70             5,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2440000          26,34             6,42

                            MATERIAL                            :            5,89     40,6098406 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     59,3901594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91887   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           2,94             2,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1820000          21,70             3,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          26,34             4,79

                            MATERIAL                            :            5,25     45,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     55,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91889   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1820000          21,70             3,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          26,34             4,79



de1691 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,93     43,4397163 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     56,5602837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91890   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           2,98             2,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          21,70             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,34             5,42

                            MATERIAL                            :            5,59     43,5054773 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     56,4945227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91892   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          21,70             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,34             5,42

                            MATERIAL                            :            7,74     51,5761235 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     48,4238765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91893   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           4,51             4,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          21,70             5,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2400000          26,34             6,32

                            MATERIAL                            :            7,56     47,2100313 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,47     52,7899687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91895   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           6,68             6,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          21,70             5,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2400000          26,34             6,32

                            MATERIAL                            :            9,75     53,5320089 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,45     46,4679911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91896   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           5,09             5,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2780000          21,70             6,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2780000          26,34             7,32

                            MATERIAL                            :            8,64     46,8698965 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,80     53,1301035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91898   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           7,41             7,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2780000          21,70             6,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2780000          26,34             7,32

                            MATERIAL                            :           10,97     52,8274529 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,79     47,1725471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91899   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           2,94             2,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,70             2,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1380000          26,34             3,63

                            MATERIAL                            :            4,67     48,9451476 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     51,0548524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91901   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          21,70             2,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1380000          26,34             3,63

                            MATERIAL                            :            4,35     47,1615720 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     52,8384280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91902   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           2,98             2,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,70             3,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,34             4,26

                            MATERIAL                            :            5,01     46,6729147 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     53,3270853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91904   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,70             3,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,34             4,26

                            MATERIAL                            :            7,16     55,5468750 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     44,4531250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91905   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           4,51             4,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1960000          21,70             4,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1960000          26,34             5,16

                            MATERIAL                            :            7,00     50,2167631 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,92     49,7832369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91907   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           6,68             6,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1960000          21,70             4,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1960000          26,34             5,16

                            MATERIAL                            :            9,17     56,9643973 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,92     43,0356027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91908   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           5,09             5,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          21,70             5,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          26,34             6,18

                            MATERIAL                            :            8,07     49,3865030 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     50,6134970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91910   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           7,41             7,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          21,70             5,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          26,34             6,18

                            MATERIAL                            :           10,41     55,6928035 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,27     44,3071965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91911   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      C        1,0000000           2,94             2,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2720000          21,70             5,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2720000          26,34             7,16

                            MATERIAL                            :            6,42     40,1253918 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58     59,8746082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91913   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23



de1696 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2720000          21,70             5,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2720000          26,34             7,16

                            MATERIAL                            :            6,09     38,8995521 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     61,1004479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91914   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      CR       1,0000000           2,98             2,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          21,70             6,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,34             7,77

                            MATERIAL                            :            6,74     39,3212404 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     60,6787596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91916   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          21,70             6,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,34             7,77

                            MATERIAL                            :            8,87     46,0457856 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     53,9542144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91917   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000           4,51             4,51



de1697 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3280000          21,70             7,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3280000          26,34             8,63

                            MATERIAL                            :            8,69     42,9420505 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,56     57,0579495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91919   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      CR       1,0000000           6,68             6,68

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3280000          21,70             7,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3280000          26,34             8,63

                            MATERIAL                            :           10,86     48,4794275 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,56     51,5205725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91920   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           5,09             5,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3650000          21,70             7,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3650000          26,34             9,61

                            MATERIAL                            :            9,76     43,1677018 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     56,8322982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91922   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      CR       1,0000000           7,41             7,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3650000          21,70             7,92



de1698 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3650000          26,34             9,61

                            MATERIAL                            :           12,08     48,4714400 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     51,5285600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93013   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRAD    UN

                A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                021

I          1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000           3,85             3,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2243000          21,70             4,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2243000          26,34             5,90

                            MATERIAL                            :            6,70     45,8734525 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,91     54,1265475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93014   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000           5,57             5,57

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2579000          21,70             5,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2579000          26,34             6,79

                            MATERIAL                            :            8,85     49,3281075 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,10     50,6718925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93015   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRAD    UN

                A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                021

I          1907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      CR       1,0000000          12,39            12,39

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3084000          21,70             6,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3084000          26,34             8,12



de1699 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,35     60,0957996 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85     39,9042004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93016   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000          16,63            16,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3420000          21,70             7,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3420000          26,34             9,00

                            MATERIAL                            :           21,01     63,5647166 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,04     36,4352834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93017   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I          1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO                        UN      CR       1,0000000          29,22            29,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4260000          21,70             9,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4260000          26,34            11,22

                            MATERIAL                            :           34,69     69,8246322 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     30,1753678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93018   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA RED    UN

                E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2021

I          1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000           6,16             6,16

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3365000          21,70             7,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3365000          26,34             8,86

                            MATERIAL                            :           10,47     46,9213483 %



de1700 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     53,0786517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93020   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE EN    UN

                TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2021

I          1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3869000          21,70             8,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3869000          26,34            10,19

                            MATERIAL                            :           14,98     52,3508772 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,62     47,6491228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93022   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA RED    UN

                E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2021

I          1887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      CR       1,0000000          25,56            25,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4625000          21,70            10,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4625000          26,34            12,18

                            MATERIAL                            :           31,50     65,9395974 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,27     34,0604026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93024   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE EN    UN

                TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2021

I          1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          25,59            25,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5130000          21,70            11,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5130000          26,34            13,51



de1701 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,18     64,0550240 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,05     35,9449760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93026   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE E    UN

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1878 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO      UN      CR       1,0000000          51,42            51,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6390000          21,70            13,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6390000          26,34            16,83

                            MATERIAL                            :           59,63     72,6164351 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,48     27,3835649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97559   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202

                3

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,74             2,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          21,70             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2060000          26,34             5,42

                            MATERIAL                            :            5,35     42,4242424 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     57,5757576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97562   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,74             2,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          21,70             3,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1620000          26,34             4,26



de1702 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,77     45,4458293 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     54,5541707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97564   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                23

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      CR       1,0000000           2,74             2,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2950000          21,70             6,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2950000          26,34             7,77

                            MATERIAL                            :            6,50     38,4569732 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     61,5430268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104395   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39333 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          10,31            10,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2148000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2148000          26,34             5,65

                            MATERIAL                            :           13,46     64,0095466 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,56     35,9904534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       50

TIPO1 : 1670 - FIOS/CABOS

        91924   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           1,55             1,92

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0230000          21,70             0,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0230000          26,34             0,60

                            MATERIAL                            :            2,25     73,7373738 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     26,2626262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91925   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           2,09             2,59

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0230000          21,70             0,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0230000          26,34             0,60

                            MATERIAL                            :            2,92     78,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     21,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91926   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           2,46             3,05

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0290000          21,70             0,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0290000          26,34             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,45     77,1689498 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     22,8310502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91927   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           2,92             3,63

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0290000          21,70             0,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0290000          26,34             0,76

                            MATERIAL                            :            4,03     79,8387097 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     20,1612903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91928   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,2434000           4,08             5,07

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0390000          21,70             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0390000          26,34             1,02

                            MATERIAL                            :            5,60     80,3468209 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     19,6531791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91929   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           4,48             5,57

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0390000          21,70             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0390000          26,34             1,02

                            MATERIAL                            :            6,10     81,6711591 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     18,3288409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91930   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           5,86             7,28

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0510000          21,70             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0510000          26,34             1,34

                            MATERIAL                            :            7,97     81,6683832 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     18,3316168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91931   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000           6,52             8,10

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0510000          21,70             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0510000          26,34             1,34



de1706 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,79     83,0959165 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     16,9040835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91932   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          11,21            13,93

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          21,70             1,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,34             2,00

                            MATERIAL                            :           14,94     84,8519363 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     15,1480637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91933   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          10,69            13,29

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          21,70             1,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,34             2,00

                            MATERIAL                            :           14,30     84,2789599 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     15,7210401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91934   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          16,01            19,90

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          21,70             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,34             3,00

                            MATERIAL                            :           21,39     84,2084485 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     15,7915515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91935   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,2434000          17,02            21,16

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0094000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          21,70             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1140000          26,34             3,00

                            MATERIAL                            :           22,65     84,9567507 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     15,0432493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92979   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          11,21            11,51

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          21,70             0,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          26,34             0,23



de1708 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,66     97,4832215 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      2,5167785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92980   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          10,69            10,97

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          21,70             0,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          26,34             0,23

                            MATERIAL                            :           11,12     97,3637962 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      2,6362038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92981   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          16,01            16,44

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          21,70             0,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          26,34             0,34

                            MATERIAL                            :           16,65     97,4163242 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      2,5836758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92982   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          17,02            17,47

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          21,70             0,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          26,34             0,34

                            MATERIAL                            :           17,68     97,5636767 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      2,4363233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92984   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          26,39            26,78

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0608000          21,70             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0608000          26,34             1,60

                            MATERIAL                            :           27,60     92,8547355 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12      7,1452645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92986   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          37,29            37,84

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0697000          21,70             1,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0697000          26,34             1,83

                            MATERIAL                            :           38,77     94,0704739 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44      5,9295261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92988   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          55,14            55,96

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0830000          21,70             1,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0830000          26,34             2,18

                            MATERIAL                            :           57,07     95,1594058 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90      4,8405942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92990   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          77,14            78,29

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1007000          21,70             2,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1007000          26,34             2,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           79,62     95,7526171 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      4,2473829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92992   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E    M

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         100,16           101,66

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1228000          21,70             2,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1228000          26,34             3,23

                            MATERIAL                            :          103,28     96,0003721 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30      3,9996279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92994   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         130,98           132,94

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1450000          21,70             3,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1450000          26,34             3,81

                            MATERIAL                            :          134,85     96,3744280 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07      3,6255720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92996   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I           999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         158,69           161,07

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                150 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1715000          21,70             3,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1715000          26,34             4,51

                            MATERIAL                            :          163,31     96,4429213 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,02      3,5570787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92998   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         194,92           197,84

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                185 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2025000          21,70             4,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2025000          26,34             5,33

                            MATERIAL                            :          200,49     96,5788079 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,10      3,4211921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93000   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         259,02           262,90

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                240 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2512000          21,70             5,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2512000          26,34             6,61

                            MATERIAL                            :          266,17     96,7921441 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82      3,2078559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93002   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE     M

                ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2021

I          1001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         336,07           341,11

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                300 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3044000          21,70             6,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3044000          26,34             8,01

                            MATERIAL                            :          345,07     96,9971321 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68      3,0028679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101884   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          11,21            11,51

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          21,70             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          26,34             0,10

                            MATERIAL                            :           11,60     98,9708405 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      1,0291595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101885   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          10,69            10,97

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          21,70             0,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          26,34             0,10

                            MATERIAL                            :           11,06     98,9208634 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      1,0791366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101886   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          16,01            16,44

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          21,70             0,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          26,34             0,18

                            MATERIAL                            :           16,57     98,6244020 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23      1,3755980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101887   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          17,02            17,47

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          21,70             0,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          26,34             0,18

                            MATERIAL                            :           17,60     98,7042254 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23      1,2957746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101888   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

I         39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          25,08            25,75

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          21,70             0,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          26,34             0,31

                            MATERIAL                            :           25,95     98,5154169 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      1,4845831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101889   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          26,39            27,10

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,39             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          21,70             0,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          26,34             0,31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,30     98,5879798 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      1,4120202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 1680 - CAIXAS

        91936   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_03/2023

I         12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      CR       1,0000000           6,64             6,64

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,70             4,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,34             5,84

                            MATERIAL                            :            9,47     54,7356189 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     45,2643811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91937   CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_03/2023

I          1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      CR       1,0000000           4,60             4,60

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,70             4,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,34             5,84

                            MATERIAL                            :            7,41     48,6486486 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,84     51,3513514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91939   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5500000          21,70            11,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5500000          26,34            14,48

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,16     34,2692828 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,50     65,7307172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91940   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2910000          21,70             6,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2910000          26,34             7,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,82     39,6138092 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,40     60,3861908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91941   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          21,70             3,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          26,34             4,31

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,19     46,7756584 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     53,2243416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91942   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5690000          21,70            12,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5690000          26,34            14,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           13,12     39,3921155 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,21     60,6078845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91943   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3010000          21,70             6,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3010000          26,34             7,92

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            9,70     47,4201474 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     52,5798526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91944   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      CR       1,0000000           5,11             5,11

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1690000          21,70             3,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1690000          26,34             4,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,02     56,7451821 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     43,2548179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92865   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_03/2023

I         10569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM UN      CR       1,0000000           3,36             3,36

                 FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,70             4,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,34             5,84

                            MATERIAL                            :            6,17     44,0775305 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,84     55,9224695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92866   CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_03/2023

I          2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,53             1,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,70             4,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,34             5,84

                            MATERIAL                            :            4,33     35,6198347 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     64,3801653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92867   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5500000          21,70            11,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5500000          26,34            14,48

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,18     32,0153953 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,50     67,9846047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92868   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2910000          21,70             6,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2910000          26,34             7,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,83     35,9404096 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     64,0595904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92869   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,59             1,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          21,70             3,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          26,34             4,31

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0009000         756,14             0,68

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,21     41,5752741 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     58,4247259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92870   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,36             3,36

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5690000          21,70            12,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5690000          26,34            14,98

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           11,37     36,0228716 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,21     63,9771284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92871   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,36             3,36

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3010000          21,70             6,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3010000          26,34             7,92

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,94     42,4731182 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     57,5268818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92872   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           3,36             3,36

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1690000          21,70             3,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1690000          26,34             4,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0012000         756,14             0,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,26     50,5709625 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     49,4290375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95777   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          12,74            12,74

                CEGA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2301000          21,70             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2301000          26,34             6,06

                            MATERIAL                            :           16,08     66,4730291 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     33,5269709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95778   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      C        1,0000000          13,50            13,50

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2727000          21,70             5,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2727000          26,34             7,18

                            MATERIAL                            :           17,40     64,4634237 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     35,5365763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95779   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          10,94            10,94

                CEGA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2301000          21,70             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2301000          26,34             6,06

                            MATERIAL                            :           14,28     63,7668162 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     36,2331838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95780   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          16,31            16,31

                GA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2550000          21,70             5,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2550000          26,34             6,71

                            MATERIAL                            :           19,99     69,0335989 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     30,9664011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95781   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          16,88            16,88

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3226000          21,70             7,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3226000          26,34             8,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,42     65,3622746 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35     34,6377254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95782   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2590 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          18,37            18,37

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2550000          21,70             5,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2550000          26,34             6,71

                            MATERIAL                            :           22,05     71,0960233 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     28,9039767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95785   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2566 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          22,52            22,52

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2898000          21,70             6,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2898000          26,34             7,63

                            MATERIAL                            :           26,64     72,3265307 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     27,6734693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95787   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 M    UN

                M (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA UN      CR       1,0000000          11,30            11,30

                 CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3154000          21,70             6,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3154000          26,34             8,30

                            MATERIAL                            :           15,74     58,6258402 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,10     41,3741598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95789   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 M    UN

                M (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA C UN      CR       1,0000000          17,76            17,76

                EGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3902000          21,70             8,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3902000          26,34            10,27

                            MATERIAL                            :           23,17     62,7919609 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     37,2080391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95791   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 M    UN

                M (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2588 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAM UN      CR       1,0000000          27,50            27,50

                PA CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4948000          21,70            10,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4948000          26,34            13,03

                            MATERIAL                            :           34,26     66,3178295 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     33,6821705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95795   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          13,03            13,03

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3581000          21,70             7,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3581000          26,34             9,43

                            MATERIAL                            :           18,01     58,7946283 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62     41,2053717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95796   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          20,98            20,98

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4578000          21,70             9,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4578000          26,34            12,05

                            MATERIAL                            :           27,25     62,8294037 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     37,1705963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95797   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2575 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          31,18            31,18

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5973000          21,70            12,96

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5973000          26,34            15,73

                            MATERIAL                            :           39,25     65,1162791 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,02     34,8837209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95801   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          17,20            17,20

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4008000          21,70             8,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4008000          26,34            10,55

                            MATERIAL                            :           22,74     61,7183252 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,10     38,2816748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95802   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          20,08            20,08

                GA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5254000          21,70            11,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5254000          26,34            13,83

                            MATERIAL                            :           27,23     59,5707403 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     40,4292597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95803   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I          2597 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          32,97            32,97

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6998000          21,70            15,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6998000          26,34            18,43

                            MATERIAL                            :           42,35     63,2232023 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,63     36,7767977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95804   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      CR       1,0000000          10,80            10,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2148000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2148000          26,34             5,65

                            MATERIAL                            :           13,95     64,8320896 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,56     35,1679104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95805   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      CR       1,0000000          10,80            10,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2397000          21,70             5,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2397000          26,34             6,31

                            MATERIAL                            :           14,28     62,8369422 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43     37,1630578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95806   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39329 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          11,29            11,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2746000          21,70             5,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2746000          26,34             7,23

                            MATERIAL                            :           15,20     61,0887097 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,67     38,9112903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95807   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          11,90            11,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2696000          21,70             5,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2696000          26,34             7,10

                            MATERIAL                            :           15,77     62,4305004 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     37,5694996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95808   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          11,90            11,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3443000          21,70             7,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3443000          26,34             9,06

                            MATERIAL                            :           16,72     57,9861112 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11     42,0138888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95809   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          13,85            13,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          21,70             9,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,34            11,82

                            MATERIAL                            :           20,01     55,8757695 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     44,1242305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95810   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          11,90            11,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0822000          21,70             1,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0822000          26,34             2,16

                            MATERIAL                            :           12,96     81,8008878 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     18,1991122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95811   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          11,90            11,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1570000          21,70             3,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :           13,92     71,5909091 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     28,4090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95812   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          13,85            13,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2616000          21,70             5,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2616000          26,34             6,89

                            MATERIAL                            :           17,21     65,1365706 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,20     34,8634294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95813   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          13,13            13,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1096000          21,70             2,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1096000          26,34             2,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,54     79,0938865 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     20,9061135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95814   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      CR       1,0000000          13,13            13,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2093000          21,70             4,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2093000          26,34             5,51

                            MATERIAL                            :           15,82     68,2388577 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     31,7611423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95815   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          17,31            17,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3488000          21,70             7,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3488000          26,34             9,18

                            MATERIAL                            :           21,79     63,9682073 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,26     36,0317927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95816   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39343 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          14,62            14,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3244000          21,70             7,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3244000          26,34             8,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,17     62,6474443 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,42     37,3525557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95817   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          14,13            14,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          21,70             9,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,34            11,82

                            MATERIAL                            :           20,29     56,2187674 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     43,7812326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95818   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39345 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          19,78            19,78

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6234000          21,70            13,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6234000          26,34            16,42

                            MATERIAL                            :           28,17     56,1950440 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,95     43,8049560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97881   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         43429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000          82,44            82,44

                30 X 0,30 X 0,30 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0243000          25,99             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0191000          20,64             0,39

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0091000       3.512,22            31,96

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0360000         462,82            16,66

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0989571 %

                            MATERIAL                            :          113,07     85,6055417 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,83     14,2574408 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0380604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97882   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I         43430 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         136,95           136,95

                40 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0304000          25,99             0,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0239000          20,64             0,49

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0148000       3.085,35            45,66

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         462,82            22,67

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,1068999 %

                            MATERIAL                            :          179,35     86,8221576 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,90     13,0272108 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0437317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97883   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0328000         147,88             4,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0669000          65,21             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43431 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         265,29           265,29

                60 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0647000          25,99             1,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508000          20,64             1,04

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0324000       2.584,27            83,73

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         462,82            37,48

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,66      1,1699290 %

                            MATERIAL                            :          346,29     86,9118907 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,33     11,8804407 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0377396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97884   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0471000         147,88             6,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0960000          65,21             6,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43432 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         551,26           551,26

                80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0928000          25,99             2,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0729000          20,64             1,50

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0567000       2.584,27           146,52

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1210000         462,82            56,00

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88      0,8936457 %

                            MATERIAL                            :          684,55     88,7956566 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,20     10,2743284 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,0363693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97885   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0589000         147,88             8,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1200000          65,21             7,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43433 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1, UN      CR       1,0000000         869,09           869,09

                00 X 1,00 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          25,99             3,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0912000          20,64             1,88

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0847000       2.584,27           218,88

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1690000         433,91            73,33

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,70      1,1587259 %

                            MATERIAL                            :        1.060,50     89,6654170 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,10      9,1403082 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0355489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.182,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97886   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      38,6910000           0,70            27,08

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0039000         577,07             2,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2686000          25,99            32,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9967000          20,64            20,57

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       3.085,35            53,99

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0278000         912,37            25,36

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0360000         462,82            16,66

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,1854036 %

                            MATERIAL                            :          107,76     60,2393394 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,66     39,5022192 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0730378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97887   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      63,7214000           0,70            44,60

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0064000         577,07             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1140000          25,99            54,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6610000          20,64            34,28

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0468000         912,37            42,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         462,82            22,67

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      0,1787885 %

                            MATERIAL                            :          168,99     60,2159766 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,93     39,5337195 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0715154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1739 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97888   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     134,7640000           0,70            94,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         577,07             7,84

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5403000          25,99           118,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5674000          20,64            73,63

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1012000         912,37            92,33

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         462,82            37,48

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,94      0,3587477 %

                            MATERIAL                            :          332,36     61,3403111 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,17     38,2362187 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0647225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          541,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97889   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     171,8188000           0,70           120,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0173000         577,07             9,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,8460000          25,99           151,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5933000          20,64            94,80

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1306000         912,37           119,15

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1210000         462,82            56,00

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,99      0,4064985 %

                            MATERIAL                            :          451,65     61,2956293 %

                            MAO DE OBRA                         :          281,66     38,2271769 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,0706953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97890   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     208,2190000           0,70           145,75

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0210000         577,07            12,11

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1315000          25,99           185,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6034000          20,64           115,65

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1595000         912,37           145,52

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1690000         433,91            73,33

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,33      0,9777882 %

                            MATERIAL                            :          554,55     65,0522977 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,12     33,9170290 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0528851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          852,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97891   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,25            22,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0064000         577,07             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3764000          25,99            35,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0814000          20,64            22,32

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0261000         912,37            23,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         462,82            22,67

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      0,2215692 %

                            MATERIAL                            :          121,59     58,2871732 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,36     41,4045566 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0867010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97892   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       21,2253000           2,25            47,75

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         577,07             7,84

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9802000          25,99            77,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3416000          20,64            48,33

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0575000         912,37            52,46

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         462,82            37,48

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84      0,4736774 %

                            MATERIAL                            :          232,20     59,6087014 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,19     39,8429656 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,0746556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97893   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       27,0615000           2,25            60,88

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de1744 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0173000         577,07             9,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8569000          25,99           100,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0305000          20,64            62,54

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0748000         912,37            68,24

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1210000         462,82            56,00

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,85      0,5264908 %

                            MATERIAL                            :          323,90     59,6948201 %

                            MAO DE OBRA                         :          215,37     39,6955590 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0831301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          542,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97894   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       32,7945000           2,25            73,78

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0210000         577,07            12,11

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7211000          25,99           122,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7094000          20,64            76,56

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0919000         912,37            83,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1690000         433,91            73,33

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,19      1,3273114 %

                            MATERIAL                            :          399,75     64,7815705 %

                            MAO DE OBRA                         :          208,76     33,8310074 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,0601107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104396   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39334 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2397000          21,70             5,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2397000          26,34             6,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,95     60,5349602 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,44     39,4650398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104397   CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39335 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          11,93            11,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2746000          21,70             5,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2746000          26,34             7,23

                            MATERIAL                            :           15,84     62,0676101 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,67     37,9323899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104398   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39336 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2"                            UN      CR       1,0000000          11,88            11,88

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2696000          21,70             5,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2696000          26,34             7,10

                            MATERIAL                            :           15,75     62,4006360 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     37,5993640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104399   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39337 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"                            UN      CR       1,0000000          10,57            10,57

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3443000          21,70             7,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3443000          26,34             9,06

                            MATERIAL                            :           15,39     55,9519476 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11     44,0480524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104400   CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39338 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      CR       1,0000000          13,28            13,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          21,70             9,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4490000          26,34            11,82

                            MATERIAL                            :           19,44     55,1606483 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     44,8393517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104401   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39330 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      CR       1,0000000          11,88            11,88

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2422000          21,70             5,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2422000          26,34             6,37

                            MATERIAL                            :           15,38     64,3157011 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     35,6842989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104402   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39331 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          10,57            10,57

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2920000          21,70             6,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2920000          26,34             7,69

                            MATERIAL                            :           14,72     58,8683789 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     41,1316211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104403   CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39332 CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          13,28            13,28

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3618000          21,70             7,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3618000          26,34             9,52

                            MATERIAL                            :           18,32     58,9867700 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73     41,0132300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104404   CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39340 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      CR       1,0000000          12,71            12,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3967000          21,70             8,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3967000          26,34            10,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,19     56,5596760 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,96     43,4403240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104405   CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39341 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      CR       1,0000000          17,31            17,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5362000          21,70            11,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5362000          26,34            14,12

                            MATERIAL                            :           24,59     56,5798572 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,87     43,4201428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       71

TIPO1 : 1690 - QUADROS/DISJUNTORES

        93653   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           1,26             1,26

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A        UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0352000          21,70             0,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0352000          26,34             0,92

                            MATERIAL                            :           10,92     89,9006623 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     10,0993377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1750 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93654   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           1,26             1,26

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A        UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0476000          21,70             1,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0476000          26,34             1,25

                            MATERIAL                            :           11,09     87,0458136 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     12,9541864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93655   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A        UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          21,70             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,34             1,74

                            MATERIAL                            :           11,68     83,3572454 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     16,6427546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93656   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A        UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          21,70             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,34             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,68     83,3572454 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     16,6427546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93657   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,95             1,95

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A        UN      CR       1,0000000           9,20             9,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0911000          21,70             1,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0911000          26,34             2,39

                            MATERIAL                            :           12,32     79,3907972 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     20,6092028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93658   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,11             2,11

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A       UN      CR       1,0000000          13,65            13,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          21,70             2,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          26,34             3,56

                            MATERIAL                            :           17,50     78,6132373 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     21,3867627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93659   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,51             2,51

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A       UN      CR       1,0000000          13,65            13,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1892000          21,70             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1892000          26,34             4,98

                            MATERIAL                            :           18,59     73,6298650 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     26,3701350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93660   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           1,26             2,52

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A          UN      CR       1,0000000          52,75            52,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          21,70             1,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          26,34             1,85

                            MATERIAL                            :           56,19     95,8162569 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45      4,1837431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93661   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           1,26             2,52

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A          UN      CR       1,0000000          52,75            52,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0952000          21,70             2,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0952000          26,34             2,50

                            MATERIAL                            :           56,51     94,4435147 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32      5,5564853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93662   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,64             3,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A          UN      CR       1,0000000          52,75            52,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          21,70             2,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,34             3,49

                            MATERIAL                            :           57,75     92,5533623 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64      7,4466377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93663   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,64             3,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A          UN      CR       1,0000000          52,75            52,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          21,70             2,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,34             3,49

                            MATERIAL                            :           57,75     92,5533623 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64      7,4466377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93664   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,95             3,90

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A          UN      CR       1,0000000          52,75            52,75

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1823000          21,70             3,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1823000          26,34             4,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           59,00     90,2035819 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40      9,7964181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93665   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           2,11             4,22

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A         UN      CR       1,0000000          51,94            51,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2705000          21,70             5,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2705000          26,34             7,12

                            MATERIAL                            :           59,64     86,2478287 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50     13,7521713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93666   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           2,51             5,02

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A         UN      CR       1,0000000          51,94            51,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3784000          21,70             8,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3784000          26,34             9,96

                            MATERIAL                            :           61,83     82,2855621 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     17,7144379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93667   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,26             3,78

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1055000          21,70             2,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1055000          26,34             2,77

                            MATERIAL                            :           69,77     94,9727521 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69      5,0272479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93668   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,26             3,78

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          21,70             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          26,34             3,76

                            MATERIAL                            :           70,26     93,3519479 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      6,6480521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93669   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,64             4,92

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          21,70             4,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,34             5,23

                            MATERIAL                            :           72,11     91,1656753 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98      8,8343247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93670   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,64             4,92

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          21,70             4,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,34             5,23

                            MATERIAL                            :           72,11     91,1656753 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98      8,8343247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93671   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,95             5,85

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2734000          21,70             5,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2734000          26,34             7,20

                            MATERIAL                            :           74,02     88,5190950 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     11,4809050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93672   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,11             6,33

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          21,70             8,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          26,34            10,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,17     84,2186809 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     15,7813191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93673   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,51             7,53

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A        UN      CR       1,0000000          64,63            64,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5677000          21,70            12,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5677000          26,34            14,95

                            MATERIAL                            :           79,46     79,9235182 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,96     20,0764818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97359   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_10/2020

I         43090 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROT UN      CR       1,0000000       4.075,26         4.075,26

                ECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRA

                O CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,6602000          21,70            79,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6602000          26,34            96,40

                            MATERIAL                            :        4.122,33     96,9713223 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,75      3,0286777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.251,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97360   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43091 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000       7.946,75         7.946,75

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4904000          21,70           119,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,4904000          26,34           144,61

                            MATERIAL                            :        8.017,36     97,6476206 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,14      2,3523794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.210,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97361   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I         43092 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000      10.595,67        10.595,67

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,3205000          21,70           158,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,3205000          26,34           192,82

                            MATERIAL                            :       10.689,83     97,6477219 %

                            MAO DE OBRA                         :          257,51      2,3522781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.947,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97362   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORE    UN

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE UN      CR       1,0000000       1.776,68         1.776,68

                 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8484000          21,70            18,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8484000          26,34            22,34

                            MATERIAL                            :        1.787,61     98,3591403 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,82      1,6408597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.817,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101875   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         359,96           359,96

                CO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         734,25             8,59

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4811000          21,70            10,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4811000          26,34            12,67

                            MATERIAL                            :          372,88     95,2057419 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,77      4,7942581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          391,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101876   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNT UN      CR       1,0000000          73,73            73,73

                ORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0044000         734,25             3,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3259000          21,70             7,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3259000          26,34             8,58

                            MATERIAL                            :           80,45     86,8620243 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,16     13,1379757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101877   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNT UN      CR       1,0000000          46,67            46,67

                ORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0034000         734,25             2,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2914000          21,70             6,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2914000          26,34             7,67

                            MATERIAL                            :           52,37     82,9183188 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,78     17,0816812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101878   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR    UN

                , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE  UN      CR       1,0000000         466,88           466,88

                ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          21,70            33,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          26,34            40,12

                            MATERIAL                            :          486,49     90,0811142 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,56      9,9188858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          540,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101879   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         530,12           530,12

                CO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A



de1761 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0144000         734,25            10,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5346000          21,70            11,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5346000          26,34            14,08

                            MATERIAL                            :          545,27     96,2737307 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,10      3,7262693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          566,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101880   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         607,95           607,95

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         734,25            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6337000          21,70            13,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6337000          26,34            16,69

                            MATERIAL                            :          627,13     96,1139897 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35      3,8860103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          652,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101881   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         892,07           892,07

                CO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0189000         734,25            13,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6384000          21,70            13,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6384000          26,34            16,81

                            MATERIAL                            :          911,13     97,2801829 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,47      2,7198171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          936,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101882   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000       1.283,58         1.283,58

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6342000          21,70            13,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6342000          26,34            16,70

                            MATERIAL                            :        1.302,87     98,0868269 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,41      1,9131731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.328,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101883   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         504,44           504,44

                CO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         734,25             9,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5335000          21,70            11,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5335000          26,34            14,05

                            MATERIAL                            :          518,99     96,1281957 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,90      3,8718043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          539,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101890   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V          UN      C        1,0000000          11,92            11,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          21,70             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,34             1,74

                            MATERIAL                            :           14,41     86,0744298 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     13,9255702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101891   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           2,11             2,11

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V         UN      CR       1,0000000          19,99            19,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          21,70             2,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          26,34             3,56

                            MATERIAL                            :           23,84     83,3625219 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     16,6374781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101892   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           1,64             3,28

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V              UN      CR       1,0000000          64,15            64,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          21,70             2,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          26,34             3,49

                            MATERIAL                            :           69,15     93,7050604 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64      6,2949396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101893   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,64             4,92

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V           UN      CR       1,0000000          80,01            80,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          21,70             4,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,34             5,23

                            MATERIAL                            :           87,49     92,6051489 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98      7,3948511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101894   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           3,47            10,41

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V         UN      CR       1,0000000         112,74           112,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          21,70            16,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          26,34            20,62

                            MATERIAL                            :          133,22     82,8665671 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,54     17,1334329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101895   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           6,79            20,37

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA              UN      CR       1,0000000         352,56           352,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :          389,96     89,3382522 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53     10,6617478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          436,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101896   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000          10,42            31,26

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA    UN      CR       1,0000000         561,32           561,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :          609,61     92,9077690 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53      7,0922310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          656,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101897   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          14,66            43,98

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                  UN      CR       1,0000000         940,01           940,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :        1.001,02     95,5579105 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53      4,4420895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.047,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101898   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          14,66            43,98

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       1.291,23         1.291,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :        1.352,24     96,6733396 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53      3,3266604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.398,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101899   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          14,66            43,98

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2376 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       2.126,64         2.126,64

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :        2.187,65     97,9172915 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           46,53      2,0827085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.234,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101900   DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000          14,66            43,98

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2394 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                 UN      CR       1,0000000       4.546,38         4.546,38

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          21,70            28,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          26,34            34,85

                            MATERIAL                            :        4.607,39     99,0001827 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53      0,9998173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.653,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101901   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           1,26             3,78

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          1623 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      CR       1,0000000         100,60           100,60

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          21,70             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          26,34             3,76

                            MATERIAL                            :          106,23     95,5027883 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      4,4972117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101902   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           1,64             4,92

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          1625 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      CR       1,0000000         123,35           123,35

                A AC-2 E AC-3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          21,70             4,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          26,34             5,23

                            MATERIAL                            :          130,83     94,9321136 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98      5,0678864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101903   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           2,11             6,33

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          1620 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      CR       1,0000000         259,85           259,85

                A AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          21,70             8,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          26,34            10,68

                            MATERIAL                            :          271,40     95,0066532 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,26      4,9933468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          285,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101904   CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           3,47            10,41

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          1618 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      CR       1,0000000         988,44           988,44

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          21,70            16,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          26,34            20,62

                            MATERIAL                            :        1.008,93     97,3436385 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,53      2,6563615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.036,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101938   CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0086000         734,25             6,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3947000          21,70             8,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3947000          26,34            10,39

                            MATERIAL                            :          109,33     87,7490360 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     12,2509640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101946   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          21,70            33,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          26,34            40,12

                            MATERIAL                            :          119,72     69,0815679 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,58     30,9184321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       51

TIPO1 : 1700 - INTERRUPTOR/TOMADA

        91945   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,09             3,09

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,60             1,60

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          21,70             4,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1870000          26,34             4,92

                            MATERIAL                            :            7,08     51,7673049 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     48,2326951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91946   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,09             3,09

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,60             1,60

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          21,70             2,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1280000          26,34             3,37

                            MATERIAL                            :            6,32     58,3255814 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     41,6744186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91947   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           3,09             3,09

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,60             1,60

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0910000          21,70             1,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0910000          26,34             2,39

                            MATERIAL                            :            5,85     64,5484950 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     35,4515050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91949   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,29             6,29

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,63             2,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          21,70             4,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2220000          26,34             5,84

                            MATERIAL                            :           11,75     60,0307851 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     39,9692149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91950   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,29             6,29

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,63             2,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          21,70             3,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1500000          26,34             3,95

                            MATERIAL                            :           10,85     67,2478207 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     32,7521793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91951   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           6,29             6,29

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,63             2,63

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          21,70             2,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          26,34             2,81

                            MATERIAL                            :           10,30     73,2474965 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     26,7525035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91952   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,70             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,34             6,11

                            MATERIAL                            :           10,27     55,6644881 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17     44,3355119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91953   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          18,44            18,44

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           16,59     56,6472003 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,68     43,3527997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91954   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          21,70             6,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,34             8,34

                            MATERIAL                            :           13,58     54,8844751 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     45,1155249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91955   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          24,73            24,73

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           19,89     55,9288538 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,67     44,0711462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91956   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4860000          21,70            10,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4860000          26,34            12,80

                            MATERIAL                            :           23,07     57,4208032 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,09     42,5791968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91957   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 UN      CR       1,0000000          40,16            40,16

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           29,38     57,6121165 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,61     42,3878835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91958   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,30            14,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          21,70             8,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,34            10,58

                            MATERIAL                            :           19,77     58,2914573 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     41,7085427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91959   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          33,90            33,90

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           26,08     58,2996860 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,65     41,7003140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91960   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,52            19,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          21,70            12,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,34            15,06

                            MATERIAL                            :           26,38     56,7119156 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     43,2880844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91961   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          46,51            46,51

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           32,70     57,0153954 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     42,9846046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91962   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,52            19,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          21,70            16,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,34            19,51

                            MATERIAL                            :           35,85     57,8913325 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,07     42,1086675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91963   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 UN      CR       1,0000000          61,92            61,92

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           42,17     57,9556413 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,58     42,0443587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91964   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,30            14,60

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6560000          21,70            14,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6560000          26,34            17,27

                            MATERIAL                            :           32,53     58,4803746 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,09     41,5196254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91965   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          55,62            55,62

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,85     58,4552723 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,60     41,5447277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91966   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           7,30            21,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          21,70            12,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,34            15,06

                            MATERIAL                            :           29,24     59,2246804 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     40,7753196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91967   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          49,37            49,37

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           35,56     59,0636455 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     40,9363545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91968   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       3,0000000           9,52            28,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          21,70            17,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,34            21,75

                            MATERIAL                            :           39,17     57,4068642 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     42,5931358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91969   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          68,23            68,23

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           45,49     57,5319904 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,57     42,4680096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91970   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           7,30            21,90

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8330000          21,70            18,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8330000          26,34            21,94

                            MATERIAL                            :           42,11     58,9488438 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,32     41,0511562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91971   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          71,43            71,43

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,95     60,4736301 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,60     39,5263699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91972   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,30            14,60

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,52            19,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9190000          21,70            19,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9190000          26,34            24,20

                            MATERIAL                            :           45,45     58,4330375 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,33     41,5669625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91973   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91972 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ UN      CR       1,0000000          77,78            77,78

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           56,29     59,9424246 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,61     40,0575754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91974   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       4,0000000           7,30            29,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7480000          21,70            16,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7480000          26,34            19,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,80     59,5725050 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,33     40,4274950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91975   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91974 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          65,13            65,13

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           49,64     61,0926132 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,61     38,9073868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91976   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       6,0000000           7,30            43,80

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0890000          21,70            23,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0890000          26,34            28,68

                            MATERIAL                            :           57,79     60,1270437 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,32     39,8729563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91977   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91976 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          96,11            96,11

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           68,63     61,1472924 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,60     38,8527076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91978   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38115 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                      UN      CR       1,0000000          20,21            20,21

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          21,70             8,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,34            10,58

                            MATERIAL                            :           25,38     64,2241380 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     35,7758620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91979   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          39,51            39,51

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           31,70     62,9607492 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,64     37,0392508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91980   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                    UN      CR       1,0000000          18,93            18,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          21,70             8,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4020000          26,34            10,58

                            MATERIAL                            :           24,10     63,0241091 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     36,9758909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91981   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91980 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          38,23            38,23

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,42     61,9914128 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,64     38,0085872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91982   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38109 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)    UN      CR       1,0000000          81,32            81,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,70             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,34             6,11

                            MATERIAL                            :           84,32     91,1885690 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14      8,8114310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91983   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME UN      CR       1,0000000          92,46            92,46

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           90,66     87,7630176 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,63     12,2369824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91984   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38116 PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000           6,12             6,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,70             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,34             6,11

                            MATERIAL                            :            9,09     52,6193248 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17     47,3806752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91985   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          17,26            17,26

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           15,40     54,8156105 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     45,1843895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91986   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38106 CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                            UN      CR       1,0000000          19,58            19,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3610000          21,70             7,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3610000          26,34             9,50

                            MATERIAL                            :           24,22     65,5995660 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     34,4004340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91987   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM UN      CR       1,0000000          36,91            36,91

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,54     63,9571519 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,20     36,0428481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91988   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38117 PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000          10,42            10,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          21,70             5,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2320000          26,34             6,11

                            MATERIAL                            :           13,39     62,1042831 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17     37,8957169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91989   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91988 INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          21,56            21,56

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           19,71     60,8439343 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,68     39,1560657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91990   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5110000          21,70            11,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5110000          26,34            13,45

                            MATERIAL                            :           14,86     45,2743902 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98     54,7256098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91991   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000          10,63            10,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5110000          21,70            11,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5110000          26,34            13,45

                            MATERIAL                            :           17,18     48,8895216 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98     51,1104784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91992   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          32,84            32,84

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           21,17     48,4959816 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,50     51,5040184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91993   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          35,16            35,16

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           23,51     51,1009375 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,48     48,8990625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91994   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          21,70             6,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,34             8,34

                            MATERIAL                            :           12,37     52,5575448 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     47,4424552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91995   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000          10,63            10,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3170000          21,70             6,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3170000          26,34             8,34

                            MATERIAL                            :           14,69     56,8269977 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     43,1730023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91996   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          23,52            23,52

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           18,68     54,3700673 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,67     45,6299327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91997   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          25,84            25,84

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           21,01     57,2679990 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     42,7320010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91998   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          21,70             5,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2420000          26,34             6,37

                            MATERIAL                            :           11,41     57,2076613 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     42,7923387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91999   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000          10,63            10,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2420000          21,70             5,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2420000          26,34             6,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,73     61,6877257 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     38,3122743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92000   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          19,93            19,93

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           17,72     57,6005231 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,04     42,3994769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92001   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          22,25            22,25

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           20,05     60,5894865 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03     39,4105135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92002   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000           8,31            16,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          21,70            12,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,34            15,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,96     54,3305297 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     45,6694703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92003   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000          10,63            21,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          21,70            12,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,34            15,06

                            MATERIAL                            :           28,60     58,6880527 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     41,3119473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92004   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          44,09            44,09

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           30,27     55,1150896 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,65     44,8849104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92005   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          48,73            48,73

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,92     58,6224318 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     41,3775682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92006   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000           8,31            16,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          21,70             9,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4210000          26,34            11,08

                            MATERIAL                            :           22,01     59,7551021 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,82     40,2448979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92007   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000          10,63            21,26

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          21,70             9,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4210000          26,34            11,08

                            MATERIAL                            :           26,66     64,2667311 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,81     35,7332689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92008   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          36,83            36,83

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           28,33     59,4315790 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,33     40,5684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92009   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          41,47            41,47

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           32,98     63,0418106 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,32     36,9581894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92010   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       3,0000000           8,31            24,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          21,70            17,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,34            21,75

                            MATERIAL                            :           35,54     55,0116190 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     44,9883810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92011   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       3,0000000          10,63            31,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          21,70            17,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,34            21,75

                            MATERIAL                            :           42,50     59,3902951 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     40,6097049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92012   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          64,60            64,60

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           41,86     55,4847278 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,57     44,5152722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92013   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          71,56            71,56

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           48,82     59,2511549 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,57     40,7488451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92014   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       3,0000000           8,31            24,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6000000          21,70            13,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6000000          26,34            15,80

                            MATERIAL                            :           32,64     60,7149507 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,11     39,2850493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92015   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       3,0000000          10,63            31,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6000000          21,70            13,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6000000          26,34            15,80

                            MATERIAL                            :           39,60     65,2216912 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,11     34,7783088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92016   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92014 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          53,75            53,75

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           38,96     60,3164754 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,62     39,6835246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92017   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          60,71            60,71

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           45,92     64,1837021 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,62     35,8162979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92018   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       4,0000000           8,31            33,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7900000          21,70            17,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7900000          26,34            20,80

                            MATERIAL                            :           43,39     60,9478274 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,79     39,0521726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92019   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          71,18            71,18

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           54,23     62,1085236 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,07     37,8914764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92020   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       6,0000000           8,31            49,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1530000          21,70            25,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1530000          26,34            30,37

                            MATERIAL                            :           64,68     61,4507083 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,57     38,5492917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92021   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          16,12            16,12

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000         105,25           105,25

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           75,52     62,2185568 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,85     37,7814432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92022   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO    UN

                RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4860000          21,70            10,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4860000          26,34            12,80

                            MATERIAL                            :           21,85     56,0956791 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,10     43,9043209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92023   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND    UN

                O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPO UN      CR       1,0000000          38,95            38,95

                RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           28,17     56,5786823 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,61     43,4213177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92024   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000           8,31            16,62

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          21,70            16,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,34            19,51

                            MATERIAL                            :           33,43     56,1763716 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,07     43,8236284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92025   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          59,50            59,50

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           39,75     56,5056292 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,58     43,4943708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92026   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           7,30            14,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6560000          21,70            14,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6560000          26,34            17,27

                            MATERIAL                            :           31,32     57,5556783 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,09     42,4443217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92027   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          54,41            54,41

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           37,64     57,6828519 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,60     42,3171481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92028   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5720000          21,70            12,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5720000          26,34            15,06

                            MATERIAL                            :           25,17     55,5530974 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     44,4469026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92029   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUP UN      CR       1,0000000          45,30            45,30

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           31,49     56,0857909 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     43,9142091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92030   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       2,0000000           8,31            16,62

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          21,70            17,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,34            21,75

                            MATERIAL                            :           36,75     55,8394161 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     44,1605839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92031   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92030 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU UN      CR       1,0000000          65,81            65,81

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           43,07     56,1887335 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,57     43,8112665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92032   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           9,52            19,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8260000          21,70            17,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8260000          26,34            21,75

                            MATERIAL                            :           37,96     56,6373003 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     43,3626997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92033   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SU UN      CR       1,0000000          67,02            67,02

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                            MATERIAL                            :           44,28     56,8708184 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,57     43,1291816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92034   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_03/2023

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                      UN      CR       1,0000000           8,31             8,31

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           7,30             7,30

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7410000          21,70            16,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7410000          26,34            19,51

                            MATERIAL                            :           34,64     57,0509649 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,07     42,9490351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92035   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_03/2023

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000          10,83            10,83

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92034 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA UN      CR       1,0000000          60,71            60,71

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,96     57,2429252 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,58     42,7570748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       90

TIPO1 : 1710 - LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

        97595   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_09/2024

I         39392 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      AS       1,0000000          78,33            78,33

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1962812          21,70             4,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6281000          26,34            16,54

                            MATERIAL                            :           83,63     84,3630124 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,49     15,6369876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97596   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_09/2024

I         39393 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      AS       1,0000000          48,44            48,44

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1962812          21,70             4,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6281000          26,34            16,54

                            MATERIAL                            :           53,73     77,6058986 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,50     22,3941014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97597   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39394 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      AS       1,0000000          54,52            54,52

                PADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1440625          21,70             3,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4610000          26,34            12,14

                            MATERIAL                            :           58,42     83,7062536 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     16,2937464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97598   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_09/2024

I         39395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      AS       1,0000000          50,70            50,70

                PADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1440625          21,70             3,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4610000          26,34            12,14

                            MATERIAL                            :           54,59     82,7617603 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,37     17,2382397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97599   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

I         38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA UN      CR       1,0000000          14,22            14,22

                 DE 6 HORAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0551562          21,70             1,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1765000          26,34             4,64

                            MATERIAL                            :           15,71     78,3391696 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34     21,6608304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97609   LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2    UN

                024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,21             2,21

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           4,92             4,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0508750          21,70             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1628000          26,34             4,28

                            MATERIAL                            :            8,49     67,8456592 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     32,1543408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97610   LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/    UN

                2024

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,21             2,21

I         38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)             UN      C        1,0000000           5,66             5,66

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0508750          21,70             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1628000          26,34             4,28

                            MATERIAL                            :            9,23     69,6509864 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     30,3490136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100902   LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_09/2024_PS

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,21             4,42

I         39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13                                UN      CR       1,0000000           7,56             7,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1250312          21,70             2,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4001000          26,34            10,53

                            MATERIAL                            :           15,35     60,8349901 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     39,1650099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100903   LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_09/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,21             4,42

I         39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                               UN      CR       1,0000000          10,85            10,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1250312          21,70             2,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4001000          26,34            10,53

                            MATERIAL                            :           18,64     65,3656822 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     34,6343178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103782   LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

I         39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM       UN      CR       1,0000000          13,00            13,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1509375          21,70             3,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4829999          26,34            12,72

                            MATERIAL                            :           17,06     58,8316627 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,93     41,1683373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105554   LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2    UN

                024

I         39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13                                UN      CR       1,0000000           7,56             7,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0747813          21,70             1,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2393000          26,34             6,30

                            MATERIAL                            :            9,57     61,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     38,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 1720 - FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101489   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          16,96           186,56

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4580236 %

                            MATERIAL                            :        1.152,74     78,5937106 %

                            MAO DE OBRA                         :          307,24     20,9482658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.466,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101490   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          26,66           293,26

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4270186 %

                            MATERIAL                            :        1.244,64     79,1047247 %

                            MAO DE OBRA                         :          322,04     20,4682567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.573,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101491   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          29,72           326,92

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4180060 %

                            MATERIAL                            :        1.299,06     80,8340187 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,28     18,7479753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.607,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101492   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          41,21           453,31

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3809448 %

                            MATERIAL                            :        1.443,90     81,8753159 %

                            MAO DE OBRA                         :          312,91     17,7437393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.763,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101493   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          21,70             6,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,34            74,97

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          16,96           186,56

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4624460 %

                            MATERIAL                            :        1.151,81     79,2836567 %

                            MAO DE OBRA                         :          294,23     20,2538973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.452,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101494   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          21,70             6,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,34            74,97

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          26,66           293,26

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023



de1815 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4308601 %

                            MATERIAL                            :        1.243,71     79,7521431 %

                            MAO DE OBRA                         :          309,03     19,8169968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.559,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101495   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          21,70             6,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,34            74,97

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          29,72           326,92

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,4216863 %

                            MATERIAL                            :        1.298,12     81,4828781 %

                            MAO DE OBRA                         :          288,28     18,0954356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.593,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101496   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          21,70             6,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          26,34            74,97

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1818 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      11,0000000          41,21           453,31

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3839990 %

                            MATERIAL                            :        1.442,97     82,4745337 %

                            MAO DE OBRA                         :          299,90     17,1414673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.749,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101497   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1820 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          16,96           282,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3841639 %

                            MATERIAL                            :        1.413,03     80,8049696 %

                            MAO DE OBRA                         :          328,93     18,8108665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.748,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101498   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          26,66           443,88

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3517398 %

                            MATERIAL                            :        1.552,13     81,2555697 %

                            MAO DE OBRA                         :          351,33     18,3926905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.910,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101499   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          29,72           494,83

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3425286 %

                            MATERIAL                            :        1.634,50     83,3447341 %

                            MAO DE OBRA                         :          319,91     16,3127373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.961,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101500   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          41,21           686,14

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023



de1826 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3077981 %

                            MATERIAL                            :        1.842,45     84,4183487 %

                            MAO DE OBRA                         :          333,35     15,2738532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.182,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101501   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          16,96           282,38

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3854571 %

                            MATERIAL                            :        1.417,47     81,3291668 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,69     18,2853761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.742,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101502   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          26,66           443,88

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3528236 %

                            MATERIAL                            :        1.556,58     81,7367758 %

                            MAO DE OBRA                         :          341,08     17,9104006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.904,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101503   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          29,72           494,83

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3435563 %

                            MATERIAL                            :        1.638,95     83,8195690 %

                            MAO DE OBRA                         :          309,66     15,8368747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.955,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1832 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101504   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      16,6500000          41,21           686,14

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3086277 %

                            MATERIAL                            :        1.846,90     84,8478020 %

                            MAO DE OBRA                         :          323,10     14,8435703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.176,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101505   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          16,96           376,51

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3598086 %

                            MATERIAL                            :        1.509,99     80,8733003 %

                            MAO DE OBRA                         :          350,39     18,7668911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.867,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101506   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          26,66           591,85

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3226644 %

                            MATERIAL                            :        1.695,48     81,4177038 %

                            MAO DE OBRA                         :          380,24     18,2596318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.082,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101507   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          29,72           659,78

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3123952 %

                            MATERIAL                            :        1.805,29     83,9523819 %

                            MAO DE OBRA                         :          338,36     15,7352229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.150,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101508   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_PS

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          21,70             8,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          26,34            92,39

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          41,21           914,86

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,2758286 %

                            MATERIAL                            :        2.075,24     85,2067893 %

                            MAO DE OBRA                         :          353,57     14,5173821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.435,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101509   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          16,96           376,51

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3541196 %

                            MATERIAL                            :        1.549,81     81,6929134 %

                            MAO DE OBRA                         :          340,58     17,9529670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.897,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101510   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          26,66           591,85

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023



de1845 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3180818 %

                            MATERIAL                            :        1.735,30     82,1461755 %

                            MAO DE OBRA                         :          370,43     17,5357427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.112,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101511   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01



de1846 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          17,67           106,90

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      CR       1,0000000          20,25            20,25

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI UN      CR       1,0000000          22,42            22,42

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          29,72           659,78

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,3080977 %

                            MATERIAL                            :        1.845,11     84,6231199 %

                            MAO DE OBRA                         :          328,55     15,0687824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.180,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101512   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000          10,40            31,20

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          60,31             3,61

                0* KGF

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          21,70             7,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          26,34            76,65

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          21,47           129,89

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      CR       1,0000000          14,51            14,51

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      CR       1,0000000          22,62            22,62

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2

                023

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      CR       1,0000000          24,94            24,94

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/

                2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      22,2000000          41,21           914,86

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         519,56           519,56

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      0,2724729 %

                            MATERIAL                            :        2.115,06     85,7847099 %

                            MAO DE OBRA                         :          343,76     13,9428172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.465,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101513   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          16,96           223,87

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          694,53     83,6289914 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          135,95     16,3710086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          830,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101514   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          26,66           351,91

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          804,83     83,9654506 %

                            MAO DE OBRA                         :          153,69     16,0345494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          958,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101515   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          29,72           392,30

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



de1852 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          870,14     87,1086815 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,77     12,8913185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          998,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101516   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          41,21           543,97

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023



de1853 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.017,59     88,4413448 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,99     11,5586552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.150,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101517   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          21,70             3,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,34            33,55

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          16,96           223,87

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023



de1854 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          693,60     84,9444547 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,93     15,0555453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          816,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101518   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          21,70             3,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,34            33,55

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          26,66           351,91

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020



de1855 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          803,91     85,1077152 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,66     14,8922848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          944,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101519   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          21,70             3,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,34            33,55

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



de1856 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          29,72           392,30

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          869,22     88,2485198 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,74     11,7514802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          984,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101520   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          99,33            99,33

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         734,25             5,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          21,70             3,07



de1857 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          26,34            33,55

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      13,2000000          41,21           543,97

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          25,24            25,24

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.016,67     89,4453847 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,96     10,5546153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.136,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101521   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM



de1858 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          16,96           335,80

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          968,41     85,8085077 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,16     14,1914923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.128,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101522   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1859 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          26,66           527,86

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.133,86     85,8570378 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77     14,1429622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.320,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101523   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS



de1860 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          29,72           588,45

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.231,80     89,1817807 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,42     10,8182193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.381,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1861 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101524   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          41,21           815,95

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023



de1862 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.452,97     90,3180019 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,75      9,6819981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.608,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101525   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          16,96           335,80

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021



de1863 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          972,86     86,6481659 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,91     13,3518341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.122,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101526   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          26,66           527,86

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023



de1864 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.138,31     86,5743987 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,52     13,4256013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.314,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101527   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          29,72           588,45

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020



de1865 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.236,25     89,8814379 %

                            MAO DE OBRA                         :          139,17     10,1185621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.375,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101528   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_PS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0166000         734,25            12,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      19,8000000          41,21           815,95

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          75,13            75,13

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.457,42     90,9224396 %

                            MAO DE OBRA                         :          145,50      9,0775604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.602,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101529   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98



de1867 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          16,96           447,74

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.080,39     85,4191750 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,41     14,5808250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.264,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101530   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          26,66           703,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.300,99     85,5417559 %

                            MAO DE OBRA                         :          219,89     14,4582441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.520,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101531   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          29,72           784,60

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.431,57     89,3801436 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,09     10,6198564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.601,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101532   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_PS

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         235,60           235,60

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          21,70             4,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          26,34            50,98

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          41,21         1.087,94

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.726,47     90,6279737 %

                            MAO DE OBRA                         :          178,53      9,3720263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.905,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101533   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          16,96           447,74

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.120,21     86,5147588 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,60     13,4852412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.294,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101534   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          26,66           703,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.340,82     86,4542683 %

                            MAO DE OBRA                         :          210,07     13,5457317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.550,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101535   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          29,72           784,60

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.471,39     90,1764833 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,28      9,8235167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.631,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101536   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         269,35           269,35

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         734,25            14,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          26,34            35,24

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          17,67            22,97

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E M       CR      26,4000000          41,21         1.087,94

                NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          99,42            99,42

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 M       CR       1,9500000          62,45           121,77

                /2023

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000         127,29           127,29

                ÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DI M       CR       6,3000000          15,31            96,45

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C        104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO  UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :        1.766,28     91,2800448 %

                            MAO DE OBRA                         :          168,73      8,7199552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.935,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101537   APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          4814 APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM UN      CR       1,0000000          62,57            62,57

                 POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1479963          21,70             3,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3321000          26,34            35,08

                            MATERIAL                            :           72,09     71,4654232 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,77     28,5345768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101538   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_07/2020

I          1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          36,78            36,78

                ", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0414847          21,70             0,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3734000          26,34             9,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,43     84,3549329 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     15,6450671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101539   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1095 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          54,67            54,67

                ", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,3328000           2,99             0,99

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0829694          21,70             1,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7468000          26,34            19,67

                            MATERIAL                            :           67,96     80,8140919 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     19,1859081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101540   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1093 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          98,78            98,78

                ", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           1,43             8,58

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,4992000           2,99             1,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       6,0000000           0,31             1,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1244542          21,70             2,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1202000          26,34            29,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          118,72     83,0707835 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,19     16,9292165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101541   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000         127,28           127,28

                ", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           1,43            11,44

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,6656000           2,99             1,99

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1659389          21,70             3,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4936000          26,34            39,34

                            MATERIAL                            :          153,86     82,6615071 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,27     17,3384929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101542   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_07/2020

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          25,72            25,72

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,1664000           2,99             0,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,31             0,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0346076          21,70             0,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3115000          26,34             8,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           31,92     82,6075687 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     17,3924313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101543   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1092 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      C        1,0000000          42,30            42,30

                ", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,3328000           2,99             0,99

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0692153          21,70             1,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6230000          26,34            16,40

                            MATERIAL                            :           54,69     80,2467323 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     19,7532677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101544   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1090 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000          70,73            70,73

                ", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           1,43             8,58

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,4992000           2,99             1,49

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       6,0000000           0,31             1,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1038229          21,70             2,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9345000          26,34            24,61
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                            MATERIAL                            :           89,34     81,5714939 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,18     18,4285061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101545   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1097 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      CR       1,0000000         108,05           108,05

                ", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           1,43            11,44

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,6656000           2,99             1,99

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1384417          21,70             3,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2461000          26,34            32,82

                            MATERIAL                            :          132,87     83,1548626 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,91     16,8451374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101546   ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/    UN

                2020

I          3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV         UN      C        1,0000000           9,00             9,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          21,70             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,34             1,63

                            MATERIAL                            :            9,44     87,5816994 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,33     12,4183006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101547   ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07    UN

                /2020
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I          3405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM UN      CR       1,0000000          29,40            29,40

                , PARA TENSAO DE *15* KV

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          21,70             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,34             1,63

                            MATERIAL                            :           29,84     95,7248474 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,33      4,2751526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101548   ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                07/2020

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      CR       1,0000000           1,80             1,80

                 EM BAIXA TENSAO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          21,70             0,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          26,34             1,63

                            MATERIAL                            :            2,22     62,1082622 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     37,8917378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101549   GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ    UN

                TRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          1564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS          UN      CR       1,0000000          14,30            14,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0222644          21,70             0,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2004000          26,34             5,27

                            MATERIAL                            :           15,73     78,4284285 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     21,5715715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101553   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
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I         11273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      CR       1,0000000          13,50            13,50

                UMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          21,70             0,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :           14,63     81,2256268 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37     18,7743732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101554   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11272 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      CR       1,0000000           8,15             8,15

                UMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          21,70             0,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :            9,27     73,2539683 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38     26,7460317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101555   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11275 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      CR       1,0000000           3,27             3,27

                O AWG 4 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          21,70             0,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :            4,38     56,3471503 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     43,6528497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101556   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
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I         11274 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

                O AWG 6 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          21,70             0,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          26,34             4,13

                            MATERIAL                            :            3,60     51,4409222 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     48,5590778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101560   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          10,69            11,11

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,34             0,07

                            MATERIAL                            :           11,13     99,5519714 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,4480286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101561   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          17,02            17,70

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,34             0,07

                            MATERIAL                            :           17,72     99,7183099 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,2816901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101562   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          26,39            27,44

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          26,34             0,07

                            MATERIAL                            :           27,46     99,8181157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,1818843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101563   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          37,29            38,78

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          26,34             0,07

                            MATERIAL                            :           38,80     99,8712336 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,1287664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101564   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          55,14            57,35

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          26,34             0,07
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                            MATERIAL                            :           57,37     99,9128920 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,0871080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101565   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          77,14            80,23

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0031000          26,34             0,08

                            MATERIAL                            :           80,26     99,9377180 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,0622820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101567   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000         100,16           104,17

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0032000          26,34             0,08

                            MATERIAL                            :          104,19     99,9424350 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,0575650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101568   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_07/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000         130,98           136,23

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0033000          26,34             0,08

                            MATERIAL                            :          136,25     99,9559763 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,0440237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101630   SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).     UN

                AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2776000          21,70             6,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2776000          26,34             7,31

                            EQUIPAMENTO                         :           20,92     26,7315324 %

                            MATERIAL                            :           42,38     54,1415953 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     19,1268723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101632   RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      AS       1,0000000          35,46            35,46

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           3,39             0,07

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0168000          21,70             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0168000          26,34             0,44

                            MATERIAL                            :           35,75     98,4026439 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      1,5973561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101633   SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000     UN

                W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      AS       1,0000000          35,46            35,46

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           3,39             0,07

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0335000          21,70             0,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0335000          26,34             0,88

                            EQUIPAMENTO                         :           20,90     20,4826368 %

                            MATERIAL                            :           74,81     73,2783992 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      6,2389640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101636   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           2,92            14,60

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          39,00            39,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          21,70            14,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          26,34            17,72

                            EQUIPAMENTO                         :           20,90     13,8553417 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          101,08     67,0006637 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,88     19,1439946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101637   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

                2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       3,0000000           2,92             8,76

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          39,00            39,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          21,70            14,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          26,34            17,72

                            EQUIPAMENTO                         :           20,90     14,4139168 %

                            MATERIAL                            :           95,24     65,6703025 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,88     19,9157807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101651   SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).    UN

                 AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0584000          21,70             1,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0584000          26,34             1,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           20,93     30,9058614 %

                            MATERIAL                            :           39,56     58,3925401 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     10,7015985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101653   LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO A    UN

                TÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO

                DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE L

                ÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           2,92            14,60

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      AS       1,0000000          39,00            39,00

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4837000          21,70            32,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4837000          26,34            39,08

                            EQUIPAMENTO                         :           20,89      7,6413540 %

                            MATERIAL                            :          195,13     71,3632206 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,40     20,9954254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101654   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         145,85           145,85

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,89      9,4024406 %

                            MATERIAL                            :          187,81     84,4958798 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,56      6,1016796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101655   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42245 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         269,14           269,14

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,89      6,0458651 %

                            MATERIAL                            :          311,11     90,0306927 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      3,9234422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101656   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42246 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         297,93           297,93

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,89      5,5806494 %

                            MATERIAL                            :          339,90     90,7978085 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      3,6215421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          374,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101657   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM  UN      CR       1,0000000         359,25           359,25

                ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,88      4,7948193 %

                            MATERIAL                            :          401,23     92,0936002 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      3,1115805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          435,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101658   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         485,34           485,34

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,88      3,7182135 %

                            MATERIAL                            :          527,32     93,8688654 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      2,4129211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101659   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         563,75           563,75

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           20,88      3,2626529 %

                            MATERIAL                            :          605,73     94,6200604 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      2,1172867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          640,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101660   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,39             0,04

I         42249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         933,94           933,94

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          21,70             5,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          26,34             6,27

                            EQUIPAMENTO                         :           20,88      2,0669992 %

                            MATERIAL                            :          975,92     96,5916292 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55      1,3413716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.010,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101661   SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRI    UN

                A DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         271,95            64,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0487000          21,70            22,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0487000          26,34            27,62

                            EQUIPAMENTO                         :           20,91     18,1344450 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,27     45,3274276 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,13     36,5381274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101663   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI UN      AS       1,0000000           7,95             7,95

                TA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          21,70             7,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,34             9,67

                            MATERIAL                            :           12,65     49,4518402 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,94     50,5481598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101664   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11928 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI UN      AS       1,0000000           9,11             9,11

                TA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          21,70             7,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,34             9,67

                            MATERIAL                            :           13,82     51,6479401 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     48,3520599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101665   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11929 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FI UN      AS       1,0000000          14,09            14,09

                TA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          21,70             7,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          26,34             9,67



de1894 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,80     59,2487374 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     40,7512626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       91

TIPO1 : 1730 - POSTE DE CONCRETO

       100578   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         271,95            20,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,2330000          21,70            26,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,0080000          26,34           105,57

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71      1,2918752 %

                            MATERIAL                            :          412,54     79,4012323 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,31     19,3068925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          519,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100579   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          40,70           407,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3270000          21,70            28,79



de1895 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,3120000          26,34           113,57

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      1,1920831 %

                            MATERIAL                            :          455,96     79,9116457 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,81     18,8962712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100580   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          40,70           407,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         271,95            23,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7330000          21,70            37,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,6310000          26,34           148,32

                            EQUIPAMENTO                         :            7,68      1,2453582 %

                            MATERIAL                            :          468,68     75,9782064 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,49     22,7764354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          616,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100581   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          40,70           427,35

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3730000          21,70            29,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4620000          26,34           117,52



de1896 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80      1,1414950 %

                            MATERIAL                            :          477,58     80,1463800 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,49     18,7121250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          595,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100582   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          40,70           427,35

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         271,95            25,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1090000          21,70            45,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8540000          26,34           180,53

                            EQUIPAMENTO                         :            8,19      1,2060612 %

                            MATERIAL                            :          500,29     73,6580913 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,72     25,1358475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          679,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100583   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         271,95            21,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4310000          21,70            31,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6500000          26,34           122,48



de1897 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88      1,1051143 %

                            MATERIAL                            :          499,68     80,2412620 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,15     18,6536237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          622,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100584   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         271,95            24,47

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8700000          21,70            40,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0790000          26,34           160,12

                            EQUIPAMENTO                         :            7,84      1,1654699 %

                            MATERIAL                            :          513,48     76,3115255 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,54     22,5230046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100585   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          40,70           488,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         271,95            21,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5370000          21,70            33,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,9950000          26,34           131,56



de1898 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,96      1,0312638 %

                            MATERIAL                            :          543,44     80,5008151 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,66     18,4679211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          675,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100586   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          40,70           488,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0990000         271,95            26,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,2340000          21,70            48,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,2610000          26,34           191,25

                            EQUIPAMENTO                         :            8,63      1,1432280 %

                            MATERIAL                            :          565,58     74,9059454 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,83     23,9508266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          755,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100587   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          40,70           529,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         271,95            22,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6580000          21,70            35,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,3870000          26,34           141,89



de1899 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05      0,9673435 %

                            MATERIAL                            :          587,60     80,6051044 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,33     18,4275521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100588   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          40,70           529,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0960000         271,95            26,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1990000          21,70            47,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,1470000          26,34           188,25

                            EQUIPAMENTO                         :            8,37      1,0581676 %

                            MATERIAL                            :          604,82     76,4459728 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,97     22,4958596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          791,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100589   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          40,70           549,45

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0870000         271,95            23,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1040000          21,70            45,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8390000          26,34           180,13



de1900 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,59      0,9502347 %

                            MATERIAL                            :          621,11     77,7464790 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,18     21,3032863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          798,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100590   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          40,70           549,45

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         271,95            26,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6480000          21,70            57,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,6050000          26,34           226,65

                            EQUIPAMENTO                         :            8,55      0,9941282 %

                            MATERIAL                            :          637,77     74,1398757 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,89     24,8659961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          860,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100591   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃ

                O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          40,70           569,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         271,95            23,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,9160000          21,70            41,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2260000          26,34           163,99



de1901 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,68      0,9610451 %

                            MATERIAL                            :          636,48     79,6303481 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,13     19,4086068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          799,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100592   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          40,70           569,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         271,95            26,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,3640000          21,70            51,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,6840000          26,34           202,39

                            EQUIPAMENTO                         :            8,55      1,0059060 %

                            MATERIAL                            :          650,36     76,5006236 %

                            MAO DE OBRA                         :          191,22     22,4934704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          850,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100593   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          40,70           610,50

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         271,95            24,47

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0600000          21,70            44,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6950000          26,34           176,34



de1902 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,84      0,9160269 %

                            MATERIAL                            :          681,48     79,6102213 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,69     19,4737518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          856,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100594   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          40,70           610,50

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1100000         271,95            29,91

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8140000          21,70            61,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1440000          26,34           240,85

                            EQUIPAMENTO                         :            9,59      1,0178738 %

                            MATERIAL                            :          705,31     74,8471598 %

                            MAO DE OBRA                         :          227,42     24,1349664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          942,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100595   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          40,70           732,60

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         271,95            25,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4970000          21,70            54,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,1160000          26,34           213,77



de1903 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,19      0,7982845 %

                            MATERIAL                            :          816,15     79,5379892 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,77     19,6637263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.026,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100596   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          40,70           732,60

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1240000         271,95            33,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,5070000          21,70            76,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,3990000          26,34           300,24

                            EQUIPAMENTO                         :           10,81      0,9461955 %

                            MATERIAL                            :          848,64     74,2680334 %

                            MAO DE OBRA                         :          283,21     24,7857711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.142,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100597   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          40,70           814,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1060000         271,95            28,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,1340000          21,70            68,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,1860000          26,34           268,29



de1904 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,26      0,7854113 %

                            MATERIAL                            :          916,88     77,7599662 %

                            MAO DE OBRA                         :          252,97     21,4546225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.179,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100598   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          40,70           814,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1310000         271,95            35,62

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,9660000          21,70            86,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,8910000          26,34           339,54

                            EQUIPAMENTO                         :           11,46      0,8987741 %

                            MATERIAL                            :          943,68     74,0006432 %

                            MAO DE OBRA                         :          320,08     25,1005827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.275,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100599   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0730000         271,95            19,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9240000          21,70            20,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0030000          26,34            79,09



de1905 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,1460000         524,31            76,54

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50      1,1575104 %

                            MATERIAL                            :          469,59     83,5811595 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,59     15,2346184 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0267117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100600   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         271,95            20,66

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3180000          21,70            28,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,2840000          26,34           112,84

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2700000         524,31           141,56

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88      1,0272949 %

                            MATERIAL                            :          537,03     80,1573794 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,77     18,7735172 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,0418085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          669,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100601   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30



de1906 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         271,95            20,66

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8610000          21,70            40,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0490000          26,34           159,33

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,5220000         524,31           273,68

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,16      0,8325097 %

                            MATERIAL                            :          665,98     77,4071276 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,67     21,6975757 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,0627870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          860,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100602   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         271,95            20,66

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5400000          21,70            55,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,2540000          26,34           217,41

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8360000         524,31           438,32

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,51      0,6842949 %

                            MATERIAL                            :          826,75     75,3088896 %

                            MAO DE OBRA                         :          262,68     23,9284542 %



de1907 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,86      0,0783613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.097,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100603   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         271,95            21,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3280000          21,70            93,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,0670000          26,34           370,52

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6280000         524,31           853,57

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,62      0,5054621 %

                            MATERIAL                            :        1.234,80     72,3889832 %

                            MAO DE OBRA                         :          460,67     27,0064560 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,0990987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.705,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100604   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          40,70           407,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3760000          21,70            29,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4730000          26,34           117,81



de1908 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2550000         524,31           133,69

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,05      0,9939516 %

                            MATERIAL                            :          572,83     80,7286162 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,42     18,2407759 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,0366563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          709,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100605   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          40,70           407,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6790000          21,70            58,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7070000          26,34           229,34

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8200000         524,31           429,93

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66      0,6688495 %

                            MATERIAL                            :          864,33     75,4464092 %

                            MAO DE OBRA                         :          272,77     23,8105217 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,0742196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.145,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100606   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          40,70           407,00



de1909 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         271,95            21,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5770000          21,70            99,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,8750000          26,34           391,80

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6100000         524,31           844,13

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,69      0,4927421 %

                            MATERIAL                            :        1.274,31     72,2391700 %

                            MAO DE OBRA                         :          479,33     27,1733953 %

                            OUTROS                              :            1,67      0,0946926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.764,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100607   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          40,70           427,35

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4050000          21,70            30,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5650000          26,34           120,24

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2460000         524,31           128,98

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,04      0,9670861 %

                            MATERIAL                            :          589,89     80,9989561 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,08     17,9996153 %



de1910 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,25      0,0343425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100608   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          40,70           427,35

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         271,95            21,21

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7480000          21,70            59,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,9320000          26,34           235,26

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8120000         524,31           425,73

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,65      0,6545118 %

                            MATERIAL                            :          882,94     75,5169790 %

                            MAO DE OBRA                         :          277,75     23,7566413 %

                            OUTROS                              :            0,84      0,0718679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.169,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100609   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0

                ,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          40,70           427,35

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0820000         271,95            22,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7150000          21,70           102,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,3240000          26,34           403,63



de1911 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,6010000         524,31           839,42

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,88      0,4948177 %

                            MATERIAL                            :        1.294,66     72,1252648 %

                            MAO DE OBRA                         :          489,80     27,2874178 %

                            OUTROS                              :            1,66      0,0924997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.795,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100610   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         271,95            21,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4300000          21,70            31,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6490000          26,34           122,45

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,2370000         524,31           124,26

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,12      0,9536438 %

                            MATERIAL                            :          607,03     81,2700072 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,53     17,7442038 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,0321452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100611   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70



de1912 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         271,95            21,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0460000          21,70            44,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6480000          26,34           175,10

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,4880000         524,31           255,86

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,38      0,7816057 %

                            MATERIAL                            :          737,51     78,0811474 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,14     21,0842926 %

                            OUTROS                              :            0,50      0,0529543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          944,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100612   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         271,95            21,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8150000          21,70            61,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1480000          26,34           240,95

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,8030000         524,31           421,02

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,73      0,6485497 %

                            MATERIAL                            :          901,19     75,5883515 %

                            MAO DE OBRA                         :          282,48     23,6934616 %



de1913 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,83      0,0696372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.192,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100613   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          40,70           447,70

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         271,95            22,57

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,8520000          21,70           105,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,7710000          26,34           415,40

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5910000         524,31           834,17

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92      0,4888474 %

                            MATERIAL                            :        1.314,44     72,0189622 %

                            MAO DE OBRA                         :          500,11     27,4017646 %

                            OUTROS                              :            1,65      0,0904258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.825,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100614   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          40,70           488,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         271,95            22,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1340000          21,70            46,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,9350000          26,34           182,66



de1914 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,4700000         524,31           246,42

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,54      0,7650860 %

                            MATERIAL                            :          772,79     78,3918988 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,99     20,7943095 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,0487057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          985,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100615   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          40,70           488,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         271,95            22,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,9480000          21,70            63,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,5820000          26,34           252,38

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,7840000         524,31           411,05

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            7,88      0,6367882 %

                            MATERIAL                            :          937,26     75,7180032 %

                            MAO DE OBRA                         :          291,87     23,5797520 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0654566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.237,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100616   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          40,70           488,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         271,95            23,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1500000          21,70           111,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       16,7380000          26,34           440,87

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5700000         524,31           823,16

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            9,37      0,4963686 %

                            MATERIAL                            :        1.354,53     71,7398330 %

                            MAO DE OBRA                         :          522,58     27,6774504 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,0863480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.888,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100617   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          40,70           529,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         271,95            22,57

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0830000          21,70            66,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,0210000          26,34           263,95

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,7640000         524,31           400,57

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,02      0,6252241 %

                            MATERIAL                            :          972,93     75,8267460 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,35     23,4864430 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,79      0,0615869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.283,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100618   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          40,70           529,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         271,95            23,93

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4060000          21,70           117,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       17,5680000          26,34           462,74

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,5790000         524,31           827,88

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            9,38      0,4784322 %

                            MATERIAL                            :        1.406,31     71,7148586 %

                            MAO DE OBRA                         :          543,63     27,7230601 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,0836491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.960,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1740 - POSTE METALICO

       100619   POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       2,0000000          40,70            81,40

I         11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA         UN      AS       4,0000000          24,11            96,44

I         12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M    UN      AS       1,0000000         270,31           270,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0580000          21,70            22,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,4370000          26,34            90,53

                            MATERIAL                            :          477,06     84,9414112 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,57     15,0585888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100620   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         271,95            48,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14162 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, UN      AS       1,0000000       1.772,51         1.772,51

                 H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, IN UN      AS       4,0000000          83,86           335,44

                CLUSO PORCA E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          21,70            13,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,0840000          26,34            54,89

                            EQUIPAMENTO                         :           15,74      0,5883144 %

                            MATERIAL                            :        2.604,64     97,3492212 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,18      2,0624644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.675,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100621   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       2,0000000          83,57           167,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         271,95            48,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H UN      AS       1,0000000       2.087,14         2.087,14

                 = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, IN UN      AS       4,0000000          83,86           335,44

                CLUSO PORCA E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9310000          21,70            20,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0250000          26,34            79,67

                            EQUIPAMENTO                         :           15,74      0,5069732 %

                            MATERIAL                            :        3.010,76     96,9697557 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,34      2,5232711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.104,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100622   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

I          5051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, UN      AS       1,0000000       1.775,08         1.775,08

                 H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         271,95            30,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1240000          21,70            24,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6530000          26,34            96,22

                            EQUIPAMENTO                         :            9,69      0,4079021 %

                            MATERIAL                            :        2.273,77     95,7075566 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           92,28      3,8845413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.375,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100623   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          40,70           366,30

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      AS       2,0000000          83,57           167,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         271,95            30,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H UN      AS       1,0000000       1.836,36         1.836,36

                 = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4130000          21,70            30,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5930000          26,34           120,97

                            EQUIPAMENTO                         :            9,69      0,3797795 %

                            MATERIAL                            :        2.426,50     95,0965715 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,42      4,5236490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.551,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 1750 - LUMINARIA EXTERNA

        97605   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S    UN

                EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           4,92             4,92

I         38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP UN      AS       1,0000000          65,27            65,27

                ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1198125          21,70             2,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3834000          26,34            10,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           73,43     88,6017871 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     11,3982129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97607   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,     UN

                SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           4,92             4,92

I         38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1  UN      AS       1,0000000          80,79            80,79

                LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1801875          21,70             3,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5766000          26,34            15,18

                            MATERIAL                            :           90,59     86,4330724 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     13,5669276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1760 - TRANSFORMADORES

       102102   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1535000         271,95            41,74

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7610 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINA UN      CR       1,0000000      18.092,76        18.092,76

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,7216000          21,70           189,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7216000          26,34           229,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,41      0,0722781 %

                            MATERIAL                            :       18.229,91     98,2560544 %

                            MAO DE OBRA                         :          310,15      1,6716675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.553,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102103   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1760400         271,95            47,87

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7617 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINA UN      CR       1,0000000      20.208,88        20.208,88

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,8598000          21,70           192,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,8598000          26,34           233,36

                            EQUIPAMENTO                         :           15,38      0,0743633 %

                            MATERIAL                            :       20.351,48     98,4001734 %

                            MAO DE OBRA                         :          315,50      1,5254633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.682,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102104   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2146000         271,95            58,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7611 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINA UN      C        1,0000000      26.134,00        26.134,00

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,0967000          21,70           197,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,0967000          26,34           239,60

                            EQUIPAMENTO                         :           18,78      0,0705240 %

                            MATERIAL                            :       26.285,91     98,7102881 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,66      1,2191879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       26.629,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102105   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,     UN

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2533200         271,95            68,89

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOM UN      CR       1,0000000      32.291,88        32.291,88

                INAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERA

                L

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,3335000          21,70           202,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,3335000          26,34           245,84

                            EQUIPAMENTO                         :           22,16      0,0675424 %

                            MATERIAL                            :       32.453,13     98,9149015 %

                            MAO DE OBRA                         :          333,85      1,0175561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       32.809,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102106   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2758600         271,95            75,02

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7614 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMIN UN      CR       1,0000000      40.727,77        40.727,77

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,4717000          21,70           205,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,4717000          26,34           249,48

                            EQUIPAMENTO                         :           24,15      0,0585345 %

                            MATERIAL                            :       40.894,44     99,1192908 %

                            MAO DE OBRA                         :          339,21      0,8221747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       41.257,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102107   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3595800         271,95            97,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7620 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMIN UN      CR       1,0000000      57.135,06        57.135,06

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,9850000          21,70           216,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,9850000          26,34           263,00

                            EQUIPAMENTO                         :           31,46      0,0545117 %

                            MATERIAL                            :       57.321,96     99,3232817 %

                            MAO DE OBRA                         :          359,09      0,6222066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       57.712,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102108   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4111000         271,95           111,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7615 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMIN UN      CR       1,0000000      66.657,56        66.657,56

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      10,3008000          21,70           223,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,3008000          26,34           271,32

                            EQUIPAMENTO                         :           35,99      0,0535055 %

                            MATERIAL                            :       66.856,88     99,3944613 %

                            MAO DE OBRA                         :          371,32      0,5520332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       67.264,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102109   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE UN      CR       1,0000000          45,69            45,69

                 TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          21,70             9,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          26,34            11,68

                            MATERIAL                            :           51,40     76,7219484 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,59     23,2780516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102110   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_12/2020

I          7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95  UN      CR       1,0000000         199,23           199,23

                MM, CHAPA DE 5/16"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          21,70             9,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          26,34            11,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          204,95     92,9332790 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,58      7,0667210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103654   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2001000         271,95            54,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7616 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMIN UN      CR       1,0000000     108.774,57       108.774,57

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,6747000          21,70            79,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,0241000          26,34           290,37

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       3,6747000          33,95           124,75

                            EQUIPAMENTO                         :           17,49      0,0159983 %

                            MATERIAL                            :      108.925,29     99,6354404 %

                            MAO DE OBRA                         :          381,06      0,3485613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      109.323,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103655   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2456000         271,95            66,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7612 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMIN UN      CR       1,0000000     149.202,91       149.202,91

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,2997000          21,70            93,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,8990000          26,34           339,75

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       4,2997000          33,95           145,97

                            EQUIPAMENTO                         :           21,48      0,0143344 %

                            MATERIAL                            :      149.381,12     99,6879517 %

                            MAO DE OBRA                         :          446,12      0,2977139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      149.848,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103656   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, I    UN

                MERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2908000         271,95            79,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7613 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMI UN      CR       1,0000000     208.902,70       208.902,70

                NAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,9206000          21,70           106,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,7617000          26,34           388,82

C         88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H       CR       4,9206000          33,95           167,05

                            EQUIPAMENTO                         :           25,46      0,0121443 %

                            MATERIAL                            :      209.108,20     99,7442240 %

                            MAO DE OBRA                         :          510,76      0,2436317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :      209.644,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       12

TIPO1 : 2430 - SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

        96973   CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          40,70            42,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2484000          21,70             5,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2484000          26,34             6,54

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE UN      AS       0,6667000          24,37            16,24

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :           54,89     77,4147929 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,01     22,5852071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96974   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          57,98            60,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3189000          21,70             6,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3189000          26,34             8,39

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE UN      AS       0,6667000          24,37            16,24

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :           73,94     80,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96975   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          76,59            80,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3853000          21,70             8,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3853000          26,34            10,14

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE UN      AS       0,6667000          24,37            16,24

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :           94,34     81,9241476 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     18,0758524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96976   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000         110,16           115,66

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4456000          21,70             9,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4456000          26,34            11,73

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE UN      AS       0,6667000          24,37            16,24

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                            MATERIAL                            :          130,37     85,0414789 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,92     14,9585211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96977   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08    M

                /2023

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          57,98            60,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0331000          21,70             0,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0331000          26,34             0,87

                            MATERIAL                            :           61,30     98,1564605 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15      1,8435395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96978   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08    M

                /2023

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          76,59            80,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0400000          21,70             0,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0400000          26,34             1,05

                            MATERIAL                            :           80,93     98,3102359 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39      1,6897641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96979   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08    M

                /2023

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000         110,16           115,66

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0462000          21,70             1,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0462000          26,34             1,21

                            MATERIAL                            :          116,27     98,6417658 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60      1,3582342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96984   ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I         12070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                      M       CR       3,0000000           6,50            19,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7453000          21,70            16,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7453000          26,34            19,63

                            MATERIAL                            :           29,07     52,5534227 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,23     47,4465773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96985   HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2023

I          3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTI UN      CR       1,0000000          73,43            73,43

                DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2484000          21,70             5,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2484000          26,34             6,54

                            MATERIAL                            :           76,64     89,7760582 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     10,2239418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96986   HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTI UN      CR       1,0000000         108,65           108,65

                DA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3882000          21,70             8,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3882000          26,34            10,22

                            MATERIAL                            :          113,65     89,2775726 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,64     10,7224274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96987   BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                08/2023

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,0000000           0,61             2,44

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                     UN      CR       1,0000000          51,33            51,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1811000          21,70            25,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1811000          26,34            31,11

                            MATERIAL                            :           74,67     64,2475896 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,55     35,7524104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96988   MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20    UN

                23

I         41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                         M       CR       3,0000000          50,55           151,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1667000          21,70             3,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1667000          26,34             4,39

                            MATERIAL                            :          153,80     96,3345865 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85      3,6654135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96989   CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023        UN

I          4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PRO UN      C        1,0000000         127,20           127,20

                TECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1346000          21,70             2,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1346000          26,34             3,54

                            MATERIAL                            :          128,94     96,4675947 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      3,5324053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98463   SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRE    UN

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       1,0000000           0,61             0,61

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I          7572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUC UN      CR       1,0000000           7,41             7,41

                HA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       1,0000000           1,43             1,43

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3106000          21,70             6,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3106000          26,34             8,18

                            MATERIAL                            :           13,43     55,1028807 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,94     44,8971193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104746   MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                 UN

I          7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,41             0,82

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           1,43             2,86

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41426 MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM  UN      CR       1,0000000          12,96            12,96

                BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1905000          21,70             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1905000          26,34             5,01

                            MATERIAL                            :           19,08     74,0077822 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,70     25,9922178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104749   CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO     UN

                DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE  UN      CR       1,0000000          11,24            11,24

                *10* A 50 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           13,63     67,4962668 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     32,5037332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104750   CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO     UN

                DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

I           425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE  UN      CR       1,0000000           6,96             6,96

                *10* A 50 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :            9,34     58,6970272 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,56     41,3029728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104751   CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS          UN      CR       1,0000000          14,30            14,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           16,69     71,7926566 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     28,2073434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104752   CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2023

I         11854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM UN      CR       1,0000000          12,83            12,83

                2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           15,22     69,8800739 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     30,1199261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104753   CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2023

I         11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM UN      CR       1,0000000          17,99            17,99

                2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           20,38     75,6706409 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     24,3293591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104754   CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11855 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM UN      CR       1,0000000          26,86            26,86

                2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           29,26     81,7138057 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     18,2861943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104755   CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2023

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          40,60            40,60

                2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1863000          21,70             4,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1863000          26,34             4,90

                            MATERIAL                            :           43,00     86,7947422 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     13,2052578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       22

TIPO1 : 2440 - SERVICOS DIVERSOS

       103490   PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO    M3

                 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0553000          21,70            66,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0553000          26,34            80,47

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       1,0000000       3.085,35         3.085,35

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,67      0,5779147 %

                            MATERIAL                            :        1.689,34     52,2665966 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.517,50     46,9507719 %

                            OUTROS                              :            6,61      0,2047168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.232,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103491   CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRA    M3

                DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2021

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,7394000          21,70            81,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,7394000          26,34            98,49

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       1,0000000         521,79           521,79

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10      0,5846618 %

                            MATERIAL                            :          501,64     71,5169839 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,80     27,6302655 %

                            OUTROS                              :            1,88      0,2680888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          701,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104758   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU    UN

                 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1229000          21,70             2,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4370000          26,34            11,51

                            MATERIAL                            :            3,55     25,1063829 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     74,8936171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104759   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QU    UN

                E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3275000          21,70             7,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1645000          26,34            30,67

                            MATERIAL                            :            9,54     25,2785145 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,23     74,7214855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104760   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QU    UN

                E 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4783000          21,70            10,37

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,7006000          26,34            44,79

                            MATERIAL                            :           13,96     25,3222000 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,20     74,6778000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104761   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR    UN

                ICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0826000          21,70             1,79

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2084000          26,80             5,58

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0853000          29,63             2,52

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      3,4800409 %

                            MATERIAL                            :            2,01     20,3684749 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     74,6161721 %

                            OUTROS                              :            0,15      1,5353121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104762   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR    UN

                ICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2201000          21,70             4,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,5553000          26,80            14,88

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,2273000          29,63             6,73

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      3,5087719 %

                            MATERIAL                            :            5,45     20,6712433 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59     74,2181542 %

                            OUTROS                              :            0,42      1,6018306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104763   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTR    UN

                ICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3214000          21,70             6,97

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,8109000          26,80            21,73

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,3320000          29,63             9,83

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,36      3,5435122 %

                            MATERIAL                            :            8,01     20,7920792 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,54     74,0489839 %

                            OUTROS                              :            0,62      1,6154247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104764   SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRI    M

                MENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       3,9375000           1,43             5,63

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       1,2500000           1,23             1,53

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,1563000           7,80             1,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,6250000           2,99             1,86

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       3,9375000           0,31             1,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0594000          21,70             1,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2613000          26,34             6,88

                            MATERIAL                            :           13,51     68,8650307 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     31,1349693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104765   SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRI    M

                MENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       1,9688000           1,43             2,81

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       0,6250000           1,23             0,76

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,1313000           7,80             1,02

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,3125000           2,99             0,93

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       1,9688000           0,31             0,61

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0688000          21,70             1,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3025000          26,34             7,96

                            MATERIAL                            :            8,51     54,5747423 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     45,4252577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104766   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU     M

                IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0830000          21,70             1,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3650000          26,34             9,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0051000         756,14             3,85

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,06     39,7359735 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,20     60,2640265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104768   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORE    UN

                S OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0052000          21,70             0,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0186000          26,34             0,48

                            MATERIAL                            :            0,12     20,3703703 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     79,6296297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104770   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORE    UN

                S QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0139000          21,70             0,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0495000          26,34             1,30

                            MATERIAL                            :            0,36     22,8758169 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     77,1241831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104772   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORE    UN

                S QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0203000          21,70             0,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0723000          26,34             1,90

                            MATERIAL                            :            0,55     23,7885462 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     76,2114538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104774   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,     UN

                DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0162000          21,70             0,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0575000          26,34             1,51

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0167000           9,24             0,15

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0408000           2,88             0,11

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      9,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,42     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     68,5000000 %

                            OUTROS                              :            0,05      2,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104776   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,     UN

                DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0431000          21,70             0,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1532000          26,34             4,03

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0445000           9,24             0,41

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,1087000           2,88             0,31

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54      9,6601073 %

                            MATERIAL                            :            1,22     21,6457960 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     66,0107336 %

                            OUTROS                              :            0,15      2,6833631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104778   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,     UN

                DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0629000          21,70             1,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2238000          26,34             5,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0650000           9,24             0,60

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,1588000           2,88             0,45

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      9,8660170 %

                            MATERIAL                            :            1,79     21,6808769 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     65,7734472 %

                            OUTROS                              :            0,22      2,6796589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104780   RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES     M

                OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0475000          21,70             1,03

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0491000          31,16             1,52

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1199000          29,59             3,54

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1672240 %

                            MATERIAL                            :            1,14     18,7290969 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     79,9331106 %

                            OUTROS                              :            0,07      1,1705685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104785   FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEI    M

                RA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMEN

                TE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

I           395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR UN      CR       1,2500000           4,97             6,21

                AFUSO DE FIXACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,3125000           0,65             0,85

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0442000          21,70             0,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1946000          26,34             5,12

                            MATERIAL                            :            8,59     65,3639847 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     34,6360153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       19

TOTAL DA CLASSE     :      545

CLASSE: INES  - INSTALACOES ESPECIAIS

TIPO1 : 1860 - INCENDIO

        96765   ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1

                1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       4,0000000           0,65             2,60

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PAR UN      CR       1,0000000          50,22            50,22

                A INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         146,50           146,50

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

I         20963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60  UN      CR       1,0000000         439,77           439,77

                X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INC

                ENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERM

                ELHA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          13,95            13,95

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FI UN      CR       1,0000000         489,98           489,98

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

I         37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         172,04           172,04

                A INCENDIO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0370000          20,70            62,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0370000          25,23            76,62

                            MATERIAL                            :        1.349,99     92,8118147 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,55      7,1881853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.454,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101905   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS    UN

                SE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       1,0000000         236,25           236,25

                SE A

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          242,82     93,9144228 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      6,0855772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          258,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101906   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10888 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         747,69           747,69

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          754,26     97,9569306 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      2,0430694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          769,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101907   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         810,00           810,00

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          816,57     98,1098976 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      1,8901024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          832,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101908   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       1,0000000         228,46           228,46

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          235,03     93,7253182 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      6,2746818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          250,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101909   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,  UN      C        1,0000000         270,00           270,00

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          276,57     94,6172536 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      5,3827464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          292,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101910   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         20977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG,  UN      CR       1,0000000         321,92           321,92

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          328,49     95,4293187 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      4,5706813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101911   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,65             1,30

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, UN      CR       1,0000000         373,84           373,84

                 CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          20,70             9,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          25,23            11,54

                            MATERIAL                            :          380,41     96,0284799 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      3,9715201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101912   ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM

                 LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         343,63           343,63

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

I         10899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PA UN      CR       1,0000000          64,18            64,18

                RA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         146,50           146,50

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          13,95            13,95

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      CR       1,0000000         789,09           789,09

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         209,28           209,28

                A INCENDIO

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,2940000         734,25           215,86

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9053000          20,70            39,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9053000          25,23            48,07

                            MATERIAL                            :        1.757,13     93,9643186 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,86      6,0356814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.869,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101913   CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         343,63           343,63

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0294000         734,25            21,58

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9489000          20,70            19,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9489000          25,23            23,94

                            MATERIAL                            :          371,40     90,8530319 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,39      9,1469681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          408,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101914   CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X UN      CR       1,0000000         434,65           434,65

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0447000         734,25            32,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1530000          20,70            23,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1530000          25,23            29,09

                            MATERIAL                            :          473,55     90,9933113 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,87      9,0066887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          520,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101915   CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,     UN

                COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      C        1,0000000         397,50           397,50

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,23             3,57

                            MATERIAL                            :          399,14     98,7967915 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      1,2032085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101916   HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1661000          16,67             2,76

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0394000          37,39             1,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM  UN      AS       1,0000000       3.161,95         3.161,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,4385000          20,70            91,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,4385000          25,23           111,98

                            MATERIAL                            :        3.217,22     95,4655114 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,81      4,5344886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.370,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101917   MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_10/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0120000           4,52             0,05

I         12899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMET UN      AS       1,0000000         122,65           122,65

                RO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8430000          20,70            17,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8430000          25,23            21,26

                            MATERIAL                            :          132,40     82,0255362 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,01     17,9744638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 1870 - TELEFONE

        98261   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,94             0,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0613000          21,70             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0613000          26,34             1,61

                            MATERIAL                            :            1,74     44,5595854 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     55,4404146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98262   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,81             1,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0641000          21,70             1,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0641000          26,34             1,68

                            MATERIAL                            :            2,71     54,3967281 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     45,6032719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98263   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,91             2,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0666000          21,70             1,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0666000          26,34             1,75

                            MATERIAL                            :            2,83     54,4031312 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     45,5968688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98264   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,90             3,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0686000          21,70             1,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0686000          26,34             1,80

                            MATERIAL                            :            3,92     61,8819777 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     38,1180223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98265   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           3,54             3,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          21,70             1,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          26,34             1,85

                            MATERIAL                            :            4,61     65,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     35,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98266   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           4,50             4,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0711000          21,70             1,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0711000          26,34             1,87

                            MATERIAL                            :            5,63     69,2307693 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     30,7692307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98267   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           8,24             8,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          21,70             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          26,34             2,42

                            MATERIAL                            :            9,84     75,2696457 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     24,7303543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98268   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          15,66            16,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          21,70             2,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          26,34             2,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,78     82,9428304 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     17,0571696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98269   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          22,92            24,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          21,70             2,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          26,34             3,01

                            MATERIAL                            :           25,53     86,3929420 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     13,6070580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98270   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          37,06            38,91

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1266000          21,70             2,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1266000          26,34             3,33

                            MATERIAL                            :           40,55     90,1336303 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      9,8663697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98271   CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11923 CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          54,25            56,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          21,70             3,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          26,34             3,65

                            MATERIAL                            :           58,76     92,3512748 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      7,6487252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98272   CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11924 CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                              M       CR       1,0500000         131,48           138,05

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1898000          21,70             4,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1898000          26,34             4,99

                            MATERIAL                            :          140,49     95,4721600 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66      4,5278400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98273   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,90             3,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0084000          21,70             0,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0084000          26,34             0,22

                            MATERIAL                            :            3,16     91,7647059 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      8,2352941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98274   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           3,54             3,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0100000          21,70             0,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0100000          26,34             0,26

                            MATERIAL                            :            3,85     91,9902913 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33      8,0097087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98275   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           4,50             4,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0108000          21,70             0,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0108000          26,34             0,28

                            MATERIAL                            :            4,88     93,2038835 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      6,7961165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98276   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           8,24             8,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0316000          21,70             0,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0316000          26,34             0,83

                            MATERIAL                            :            9,07     89,1865080 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     10,8134920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98277   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          15,66            16,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0439000          21,70             0,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0439000          26,34             1,15

                            MATERIAL                            :           17,02     91,7659805 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52      8,2340195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98278   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          22,92            24,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0541000          21,70             1,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0541000          26,34             1,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,76     92,8920647 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,89      7,1079353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98279   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000          37,06            38,91

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          21,70             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          26,34             1,74

                            MATERIAL                            :           39,76     94,4775054 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32      5,5224946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98280   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,94             0,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          21,70             3,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          26,34             3,65

                            MATERIAL                            :            2,72     35,7142857 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     64,2857143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98281   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,81             1,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1416000          21,70             3,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1416000          26,34             3,72

                            MATERIAL                            :            3,67     42,3255813 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,02     57,6744187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98282   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,91             2,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1441000          21,70             3,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1441000          26,34             3,79

                            MATERIAL                            :            3,82     42,9378531 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     57,0621469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98283   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,90             3,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1461000          21,70             3,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1461000          26,34             3,84

                            MATERIAL                            :            4,88     48,5943775 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     51,4056225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98284   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           3,54             3,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1477000          21,70             3,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1477000          26,34             3,89

                            MATERIAL                            :            5,59     51,7241380 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     48,2758620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98285   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           4,50             4,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          21,70             3,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1486000          26,34             3,91

                            MATERIAL                            :            6,61     55,7349193 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     44,2650807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98286   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RES    M

                IDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           8,24             8,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1694000          21,70             3,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1694000          26,34             4,46

                            MATERIAL                            :           10,82     64,4524237 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     35,5475763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98287   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       CR       1,0500000           0,94             0,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0148000          21,70             0,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0148000          26,34             0,38

                            MATERIAL                            :            1,16     68,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     31,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98288   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,81             1,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0176000          21,70             0,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0176000          26,34             0,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,14     77,7777778 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     22,2222222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98289   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           1,91             2,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0201000          21,70             0,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0201000          26,34             0,52

                            MATERIAL                            :            2,25     76,1245675 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70     23,8754325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98290   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           2,90             3,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0221000          21,70             0,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0221000          26,34             0,58

                            MATERIAL                            :            3,32     81,0945274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77     18,9054726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98291   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           3,54             3,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0238000          21,70             0,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0238000          26,34             0,62

                            MATERIAL                            :            4,02     83,0543934 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     16,9456066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98292   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       CR       1,0500000           4,50             4,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0246000          21,70             0,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0246000          26,34             0,64

                            MATERIAL                            :            5,04     85,4202402 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     14,5797598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98293   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INS    M

                TITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       CR       1,0500000           8,24             8,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0454000          21,70             0,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0454000          26,34             1,19

                            MATERIAL                            :            9,24     85,3817505 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     14,6182495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98400   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000          11,28            11,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          21,70             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          26,34             2,42

                            MATERIAL                            :           13,03     80,1484231 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     19,8515769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98401   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11917 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000          19,87            20,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          21,70             2,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          26,34             2,74

                            MATERIAL                            :           22,20     85,8695653 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     14,1304347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98402   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11918 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                      M       CR       1,0500000          23,57            24,74

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          21,70             2,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          26,34             3,01

                            MATERIAL                            :           26,21     86,6998342 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     13,3001658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100556   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST    UN

                ALACAO. AF_11/2019

I         20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES  UN      CR       1,0000000          22,63            22,63

                15 X 15 X *10* CM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3460000          21,70             7,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3460000          26,34             9,11

                            MATERIAL                            :           27,08     68,9892803 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,16     31,0107197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100557   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LACAO. AF_11/2019

I         11256 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         422,93           422,93

                DO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0340000          21,70            22,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0340000          26,34            27,23

                            MATERIAL                            :          436,24     92,3075296 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,35      7,6924704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100560   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD UN      CR       1,0000000          61,53            61,53

                O, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0043000         734,25             3,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8800000          21,70            19,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8800000          26,34            23,17

                            MATERIAL                            :           75,28     70,3932585 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,66     29,6067415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100561   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD UN      CR       1,0000000         136,29           136,29

                O, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0140000         734,25            10,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9650000          21,70            20,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9650000          26,34            25,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          156,72     81,2376803 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,19     18,7623197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100562   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD UN      CR       1,0000000         225,85           225,85

                O, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0291000         734,25            21,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          21,70            22,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0430000          26,34            27,47

                            MATERIAL                            :          255,96     86,0897070 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,35     13,9102930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100563   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SE    UN

                M ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11255 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD UN      CR       1,0000000         337,64           337,64

                O, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0495000         734,25            36,34

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1160000          21,70            24,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1160000          26,34            29,39

                            MATERIAL                            :          380,38     88,9598541 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           47,20     11,0401459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          427,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101795   CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLO    UN

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A

                F_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      14,1750000           2,49            35,29

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000          10,66             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1295000          10,20             1,32

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1540000           3,57             0,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0137000          20,74             0,28

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0369000         147,88             5,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0753000          65,21             4,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4830000          11,30             5,45

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      14,0590000           4,01            56,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0144000         577,07             8,30

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4972000          25,99            90,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7478000          20,64            56,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0798000         683,61            54,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0415000       1.217,34            50,51

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,6659000          11,05            18,40

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0872000         625,83            54,57

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0510000       2.584,27           131,79

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,5850000           6,03             3,52

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,98      1,0343393 %

                            MATERIAL                            :          376,61     65,0524968 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,75     33,8144079 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,0987560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          578,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101798   TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,6    UN

                0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400  UN      AS       1,0000000         304,19           304,19

                X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0089000          25,99            26,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7927000          20,64            16,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0044000         683,61             3,00

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          318,37     91,0198479 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,40      8,9801521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101799   TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55     UN

                X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         11299 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, UN      AS       1,0000000         771,79           771,79

                 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6647000          25,99            43,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3080000          20,64            26,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0072000         683,61             4,92

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          795,13     93,8794550 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,83      6,1205450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          846,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       45

TIPO1 : 1900 - AR CONDICIONADO

        98397   PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024                            M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0110000          31,92             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1098000          37,39             4,10

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1351000          21,48             2,90

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1351000          30,75             4,15

                            MATERIAL                            :            6,16     53,5371180 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     46,4628820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103244   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



de1966 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       2.466,42         2.466,42

                60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        2.466,47     93,2416954 %

                            MATERIAL                            :           97,55      3,6878258 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      3,0704788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.645,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103245   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO



de1967 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43194 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 6 UN      CR       1,0000000       1.898,75         1.898,75

                0 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        1.898,80     91,3950288 %

                            MATERIAL                            :           97,55      4,6955023 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      3,9094689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.077,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103246   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/    UN

                FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39551 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/ UN      CR       1,0000000       2.090,72         2.090,72

                FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S

                / FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        2.090,77     92,1228999 %

                            MATERIAL                            :           97,55      4,2983225 %



de1968 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      3,5787776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.269,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103247   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      CR       1,0000000       2.761,68         2.761,68

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        2.761,73     93,9203184 %

                            MATERIAL                            :           97,55      3,3175194 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      2,7621622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.940,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103248   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1969 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43190 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       2.216,42         2.216,42

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        2.216,47     92,5362916 %

                            MATERIAL                            :           97,55      4,0727457 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      3,3909627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.395,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103249   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39555 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       2.397,60         2.397,60

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO



de1970 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,3334000          21,48            50,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3334000          26,08            60,85

                            EQUIPAMENTO                         :        2.397,65     93,0611675 %

                            MATERIAL                            :           97,55      3,7863350 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,22      3,1524975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.576,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103250   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      C        1,0000000       4.099,80         4.099,80

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          21,48            54,19

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          26,08            65,79

                            EQUIPAMENTO                         :        4.099,88     95,6210424 %

                            MATERIAL                            :           99,95      2,3311681 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,80      2,0477895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.287,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103251   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE



de1971 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43191 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       3.189,14         3.189,14

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          21,48            54,19

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          26,08            65,79

                            EQUIPAMENTO                         :        3.189,22     94,4401507 %

                            MATERIAL                            :           99,95      2,9598239 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,80      2,6000254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.376,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103252   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE



de1972 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39548 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       3.556,39         3.556,39

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,5230000          21,48            54,19

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,5230000          26,08            65,79

                            EQUIPAMENTO                         :        3.556,47     94,9854975 %

                            MATERIAL                            :           99,95      2,6695048 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,80      2,3449977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.744,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103253   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43184 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, UN      CR       1,0000000       5.666,32         5.666,32

                 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          21,48            56,56

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          26,08            68,68



de1973 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :        5.666,39     96,7057724 %

                            MATERIAL                            :          101,36      1,7298876 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,66      1,5643400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.859,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103254   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43192 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO,  UN      CR       1,0000000       4.177,49         4.177,49

                60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          21,48            56,56

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          26,08            68,68

                            EQUIPAMENTO                         :        4.177,56     95,5835819 %

                            MATERIAL                            :          101,36      2,3191801 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,66      2,0972380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.370,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103255   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE    UN

                /FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



de1974 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       9,0000000           0,61             5,49

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39554 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE UN      CR       1,0000000       4.702,79         4.702,79

                /FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE

                S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       2,6335000          21,48            56,56

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,6335000          26,08            68,68

                            EQUIPAMENTO                         :        4.702,86     96,0574452 %

                            MATERIAL                            :          101,36      2,0703417 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,66      1,8722131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.895,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103256   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM



de1975 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42416 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      10.632,44        10.632,44

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,8700000          21,48            83,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8700000          26,08           100,92

                            EQUIPAMENTO                         :       10.632,50     97,5281420 %

                            MATERIAL                            :          134,78      1,2362959 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,70      1,2355621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.901,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103257   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       1,0000000           1,54             1,54

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO



de1976 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43185 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       5.941,46         5.941,46

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,8700000          21,48            83,12

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8700000          26,08           100,92

                            EQUIPAMENTO                         :        5.941,52     95,7799474 %

                            MATERIAL                            :          127,08      2,0486068 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,70      2,1714458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.203,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103258   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42417 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      11.919,83        11.919,83

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          21,48            85,33

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          26,08           103,61



de1977 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :       11.919,90     97,7499960 %

                            MATERIAL                            :          136,09      1,1160223 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,28      1,1339817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.194,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103259   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43186 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       6.267,04         6.267,04

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          21,48            85,33

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          26,08           103,61

                            EQUIPAMENTO                         :        6.267,11     95,8056444 %

                            MATERIAL                            :          136,09      2,0804383 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,28      2,1139173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.541,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1978 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103260   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39826 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, UN      CR       1,0000000       6.446,93         6.446,93

                 CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9728000          21,48            85,33

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9728000          26,08           103,61

                            EQUIPAMENTO                         :        6.447,00     95,9179029 %

                            MATERIAL                            :          136,09      2,0247571 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,28      2,0573400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.721,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103261   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22



de1979 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         42419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      13.466,88        13.466,88

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,3619000          21,48            93,69

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3619000          26,08           113,75

                            EQUIPAMENTO                         :       13.466,94     97,8714746 %

                            MATERIAL                            :          141,07      1,0252359 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,81      1,1032895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.759,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103262   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       6,0000000           1,23             7,38

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       8,0000000           0,46             3,68

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM



de1980 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         43187 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000       8.316,42         8.316,42

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,3619000          21,48            93,69

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3619000          26,08           113,75

                            EQUIPAMENTO                         :        8.316,48     96,5980975 %

                            MATERIAL                            :          141,07      1,6385768 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,81      1,7633257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.609,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103263   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         42420 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,  UN      CR       1,0000000      18.509,23        18.509,23

                CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          21,48            98,26



de1981 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          26,08           119,31

                            EQUIPAMENTO                         :       18.801,14     98,3155461 %

                            MATERIAL                            :          103,02      0,5387199 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,16      1,1303600 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0153740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.123,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103264   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         43188 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000      10.076,45        10.076,45

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          21,48            98,26

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016



de1982 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          26,08           119,31

                            EQUIPAMENTO                         :       10.368,36     96,9868098 %

                            MATERIAL                            :          103,02      0,9636746 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,16      2,0220142 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0275014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.690,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103265   AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800    UN

                0 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         42421 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 5800 UN      CR       1,0000000      22.456,45        22.456,45

                0 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL),

                GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          21,48            98,26

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016



de1983 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          26,08           119,31

                            EQUIPAMENTO                         :       22.748,36     98,6037479 %

                            MATERIAL                            :          103,02      0,4465475 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,16      0,9369610 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0127436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       23.070,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103266   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                 UN      CR       6,0000000           0,37             2,22

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMP UN      AS       6,0000000           1,54             9,24

                RIMENTO 80 MM

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       6,0000000           1,64             9,84

                ETRO DO FURO= 18MM

I         43189 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, C UN      CR       1,0000000      11.334,33        11.334,33

                LASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,5749000          21,48            98,26

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,5749000          26,08           119,31

                            EQUIPAMENTO                         :       11.626,24     97,3040315 %



de1984 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          103,02      0,8622212 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,16      1,8091412 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0246061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.948,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103267   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

I         43195 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000       6.517,36         6.517,36

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9711000          21,48            85,29

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9711000          26,08           103,56

                            EQUIPAMENTO                         :        6.517,41     96,0370159 %

                            MATERIAL                            :          130,73      1,9263810 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,21      2,0366031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.786,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103268   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE



de1985 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39556 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000       7.798,62         7.798,62

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       3,9711000          21,48            85,29

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,9711000          26,08           103,56

                            EQUIPAMENTO                         :        7.798,67     96,6664024 %

                            MATERIAL                            :          130,73      1,6204403 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,21      1,7131573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.067,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103269   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE



de1986 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

I         43196 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000       8.077,34         8.077,34

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,1286000          21,48            88,68

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,1286000          26,08           107,67

                            EQUIPAMENTO                         :        8.077,43     96,6913025 %

                            MATERIAL                            :          132,71      1,5886297 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,69      1,7200678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.353,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103270   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO



de1987 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39557 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000       8.397,42         8.397,42

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,1286000          21,48            88,68

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,1286000          26,08           107,67

                            EQUIPAMENTO                         :        8.397,51     96,8133995 %

                            MATERIAL                            :          132,71      1,5300063 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,69      1,6565942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.673,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103271   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

I         43198 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000      12.002,73        12.002,73

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,7527000          21,48           102,08



de1988 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,7527000          26,08           123,95

                            EQUIPAMENTO                         :       12.002,82     97,5133259 %

                            MATERIAL                            :          140,66      1,1427587 %

                            MAO DE OBRA                         :          165,42      1,3439154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.308,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103272   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS      10,0000000           1,23            12,30

I         13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COM UN      AS       4,0000000           0,46             1,84

                PRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

I         39559 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      12.409,76        12.409,76

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       4,7527000          21,48           102,08

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,7527000          26,08           123,95

                            EQUIPAMENTO                         :       12.409,85     97,5929236 %

                            MATERIAL                            :          140,66      1,1061793 %

                            MAO DE OBRA                         :          165,42      1,3008971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.715,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1989 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103273   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       4,0000000           1,23             4,92

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

I         43199 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000      12.442,55        12.442,55

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          21,48           107,59

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          26,08           130,63

                            EQUIPAMENTO                         :       12.734,45     97,4187046 %

                            MATERIAL                            :          103,20      0,7894899 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,28      1,7693143 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0224912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.071,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103274   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       4,0000000           1,23             4,92



de1990 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         39560 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      14.356,89        14.356,89

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          21,48           107,59

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          26,08           130,63

                            EQUIPAMENTO                         :       14.648,79     97,7484425 %

                            MATERIAL                            :          103,20      0,6886395 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,28      1,5432998 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0196182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.986,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103275   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       4,0000000           1,23             4,92

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48



de1991 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43200 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CL UN      CR       1,0000000      14.278,73        14.278,73

                ASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          21,48           107,59

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          26,08           130,63

                            EQUIPAMENTO                         :       14.570,63     97,7366380 %

                            MATERIAL                            :          103,20      0,6922499 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,28      1,5513911 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0197210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.908,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103276   AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FR    UN

                IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       4,0000000           1,23             4,92

I         13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAM UN      AS       4,0000000           1,64             6,56

                ETRO DO FURO= 18MM

I         39561 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/F UN      CR       1,0000000      15.019,14        15.019,14

                RIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/

                 FIO

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,2800000           2,99             3,82

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,31             2,48

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,0091000          21,48           107,59



de1992 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2059000         364,14            74,97

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       1,5166000         188,42           285,75

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,0091000          26,08           130,63

                            EQUIPAMENTO                         :       15.311,04     97,8437303 %

                            MATERIAL                            :          103,20      0,6594957 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,28      1,4779861 %

                            OUTROS                              :            2,94      0,0187879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.648,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103277   AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE      UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         39577 AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                 UN      CR       1,0000000      27.956,70        27.956,70

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,3598000          21,48           115,12

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,4118000         364,14           149,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       3,0332000         188,42           571,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,3598000          26,08           139,78

                            EQUIPAMENTO                         :       28.540,45     98,6000924 %

                            MATERIAL                            :           98,90      0,3416768 %

                            MAO DE OBRA                         :          300,43      1,0379168 %

                            OUTROS                              :            5,88      0,0203140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       28.945,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103278   AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE      UN



de1993 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR      10,0000000           1,26            12,60

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         39578 AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                 UN      CR       1,0000000      36.078,67        36.078,67

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       5,5655000          21,48           119,54

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,4118000         364,14           149,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       3,0332000         188,42           571,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,5655000          26,08           145,14

                            EQUIPAMENTO                         :       36.662,39     98,8806618 %

                            MATERIAL                            :          101,55      0,2738875 %

                            MAO DE OBRA                         :          307,59      0,8295920 %

                            OUTROS                              :            5,88      0,0158587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       37.077,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103288   RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 2400    UN

                0 BTUS/H. AF_11/2021

C         90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES M       CR       0,6500000           7,28             4,73

                 HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI M       CR       0,6500000          14,76             9,59

                DRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

                            MATERIAL                            :            4,76     33,3096085 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,56     66,6903915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103289   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I M       AS       1,0000000           4,25             4,25

                NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE



de1994 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          26,04            26,04

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           26,99     89,0915120 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     10,9084880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103290   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I M       AS       1,0000000           4,25             4,25

                NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

C         97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          42,53            42,53

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           43,28     92,4973205 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50      7,5026795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103291   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I M       AS       1,0000000           4,25             4,25

                NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

C         97333 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          54,49            54,49

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           55,03     93,6711021 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71      6,3288979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103292   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA     M

                RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

C         91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I M       AS       1,0000000           4,25             4,25

                NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

C         97334 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI M       AS       1,0000000          66,68            66,68

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           67,09     94,5755051 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84      5,4244949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 2740 - GAS

       101936   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1165 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"               UN      CR      16,0000000          16,45           263,20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,2180000          16,67            20,30

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       3,0000000          27,88            83,64

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR      16,0000000          19,38           310,08

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      CR      19,0000000          35,91           682,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2897000          37,39            10,83

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS      11,2223000          54,83           615,31

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B)              UN      CR      17,0000000         154,87         2.632,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      73,8509000          20,70         1.528,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       73,8509000          25,23         1.863,25
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        5.467,72     68,2576917 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.542,68     31,7423083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.010,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101937   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1166 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                   UN      CR      16,0000000          23,76           380,16

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,7400000          16,67            29,00

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       3,0000000          42,78           128,34

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR      16,0000000          30,14           482,24

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR      19,0000000          56,88         1.080,72

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,4120000          37,39            15,40

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS      11,2223000          79,07           887,34

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B)                  UN      CR      17,0000000         238,81         4.059,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR     159,7098000          20,70         3.305,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C      159,7098000          25,23         4.029,47

                            MATERIAL                            :        8.899,63     61,8096620 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.498,80     38,1903380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.398,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 3130 - INSTALACAO DE LOGICA

        98294   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN M       CR       1,0500000           7,29             7,65

                TO PVC (LSZH)
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0169000          21,70             0,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0169000          26,34             0,44

                            MATERIAL                            :            7,87     93,1198103 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      6,8801897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98295   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMEN M       CR       1,0500000           7,29             7,65

                TO PVC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0028000          21,70             0,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0028000          26,34             0,07

                            MATERIAL                            :            7,69     98,8372094 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09      1,1627906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98296   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P M       CR       1,0500000          10,48            11,00

                VC (LSZH)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0269000          21,70             0,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0269000          26,34             0,70

                            MATERIAL                            :           11,35     92,3957482 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      7,6042518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98297   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO P M       CR       1,0500000          10,48            11,00

                VC (LSZH)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0045000          21,70             0,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0045000          26,34             0,11

                            MATERIAL                            :           11,06     98,7455198 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      1,2544802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98298   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         43832 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                              M       CR       1,0500000          27,61            28,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0331000          21,70             0,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0331000          26,34             0,87

                            MATERIAL                            :           29,42     96,2295082 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15      3,7704918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98299   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         43832 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                              M       CR       1,0500000          27,61            28,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0055000          21,70             0,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0055000          26,34             0,14

                            MATERIAL                            :           29,06     99,3833505 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      0,6166495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98300   CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                  M

I         43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                              M       CR       1,0500000           2,51             2,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0748000          21,70             1,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0748000          26,34             1,97

                            MATERIAL                            :            3,58     57,4918567 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     42,5081433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98301   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE UN      AS       1,0000000         296,76           296,76

                 ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          21,70           134,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          26,34           163,32

                            MATERIAL                            :          376,48     63,3129825 %

                            MAO DE OBRA                         :          218,15     36,6870175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          594,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98302   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN

I         39596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE  UN      AS       1,0000000         794,75           794,75

                ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          21,70           134,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          26,34           163,32

                            MATERIAL                            :          874,48     80,0349638 %

                            MAO DE OBRA                         :          218,14     19,9650362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.092,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98304   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN

I         39597 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE  UN      AS       1,0000000       2.801,09         2.801,09

                ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          21,70           267,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          26,34           324,60

                            MATERIAL                            :        2.959,58     87,2229623 %

                            MAO DE OBRA                         :          433,53     12,7770377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.393,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98305   RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019            UN

I         43836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM        UN      AS       1,0000000       2.414,98         2.414,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0259000          21,70            22,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0259000          26,34            27,02

                            MATERIAL                            :        2.428,19     98,5362449 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,07      1,4637551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.464,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98306   BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_11/2019

I         44171 BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                              UN      AS       1,0000000          19,45            19,45

I         44172 BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                    UN      AS       1,0000000           6,81             6,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6821000          21,70            14,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6821000          26,34            17,96

                            MATERIAL                            :           35,01     59,3145572 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,01     40,6854428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98307   TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                   UN

I         38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA  UN      CR       1,0000000          38,00            38,00

                + SUPORTE + MODULO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          21,70             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          26,34             5,43

                            MATERIAL                            :           40,66     84,8776407 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     15,1223593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98308   TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019             UN

I         38082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORT UN      CR       1,0000000          21,53            21,53

                E + MODULO)



de2001 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          21,70             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          26,34             5,43

                            MATERIAL                            :           24,18     76,9304404 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25     23,0695596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98593   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39595 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE UN      AS       1,0000000       1.785,68         1.785,68

                 ALTURA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          21,70           267,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          26,34           324,60

                            MATERIAL                            :        1.944,16     81,7662967 %

                            MAO DE OBRA                         :          433,54     18,2337033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.377,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100553   CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                 M

I         43834 CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                             M       CR       1,0500000          26,95            28,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0760000          21,70             1,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0760000          26,34             2,00

                            MATERIAL                            :           29,27     91,6588273 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      8,3411727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100554   CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                 M

I         43835 CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                             M       CR       1,0500000           2,41             2,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          21,70             1,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0710000          26,34             1,87

                            MATERIAL                            :            3,44     57,7512777 %



de2002 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     42,2487223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100555   RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11    UN

                /2019

I         43837 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM              UN      AS       1,0000000       1.186,82         1.186,82

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0260000          21,70            22,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0260000          26,34            27,02

                            MATERIAL                            :        1.200,02     97,0810479 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,08      2,9189521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.236,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TOTAL DA CLASSE     :      120

CLASSE: INHI  - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

TIPO1 : 1790 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

        89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           3,37             3,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,42             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3279000          20,70             6,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3279000          25,23             8,27

                            MATERIAL                            :            7,45     39,7538790 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,31     60,2461210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89356   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           3,80             3,98



de2003 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0886000           2,42             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3800000          20,70             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3800000          25,23             9,58

                            MATERIAL                            :            8,52     39,3967517 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11     60,6032483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89357   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           8,20             8,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1056000           2,42             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4530000          20,70             9,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4530000          25,23            11,42

                            MATERIAL                            :           14,03     47,3630831 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61     52,6369169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89401   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           3,37             3,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0319000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1367000          20,70             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1367000          25,23             3,44

                            MATERIAL                            :            5,15     52,1916412 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     47,8083588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89402   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           3,80             3,98



de2004 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1586000          20,70             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1586000          25,23             4,00

                            MATERIAL                            :            5,86     51,6014235 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     48,3985765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89403   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           8,20             8,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0441000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1891000          20,70             3,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1891000          25,23             4,77

                            MATERIAL                            :           10,87     62,5072213 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51     37,4927787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89446   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           3,80             3,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0045000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0195000          20,70             0,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0195000          25,23             0,49

                            MATERIAL                            :            4,23     86,5145229 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65     13,4854771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89447   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           8,20             8,60



de2005 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0055000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0235000          20,70             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0235000          25,23             0,59

                            MATERIAL                            :            8,90     91,8834548 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      8,1165452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89448   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          12,88            13,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0282000          20,70             0,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0282000          25,23             0,71

                            MATERIAL                            :           13,86     93,5418083 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95      6,4581917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89449   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          14,12            14,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0341000          20,70             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0341000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :           15,22     92,9008568 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      7,0991432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89450   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          23,24            24,38



de2006 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0093000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          20,70             0,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          25,23             1,00

                            MATERIAL                            :           24,86     94,8051949 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      5,1948051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89451   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          38,50            40,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0115000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0494000          20,70             1,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0494000          25,23             1,24

                            MATERIAL                            :           40,99     96,0572636 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      3,9427364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89452   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          53,57            56,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0129000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0553000          20,70             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0553000          25,23             1,39

                            MATERIAL                            :           56,88     96,7807870 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,89      3,2192130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89508   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022



de2007 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000           6,77             7,00

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0082000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1483000          20,70             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1483000          25,23             3,74

                            MATERIAL                            :            8,70     62,9548763 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,11     37,0451237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89509   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000           9,54             9,87

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0105000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1897000          20,70             3,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1897000          25,23             4,78

                            MATERIAL                            :           12,06     64,8488121 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,53     35,1511879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89511   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          17,30            17,91

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0163000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2939000          20,70             6,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2939000          25,23             7,41

                            MATERIAL                            :           21,32     67,8138943 %



de2008 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     32,1861057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89512   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL    M

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          20,88            21,61

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0224000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4024000          20,70             8,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4024000          25,23            10,15

                            MATERIAL                            :           26,27     65,4518223 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,86     34,5481777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89576   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT    M

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 56 M       CR       1,0353000          17,30            17,91

                88)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0270000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0482000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0482000          25,23             1,21

                            MATERIAL                            :           18,53     91,8448534 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64      8,1551466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89578   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          20,88            21,61

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0420000           2,42             0,10



de2009 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0758000          20,70             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0758000          25,23             1,91

                            MATERIAL                            :           22,59     89,6976930 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     10,3023070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89580   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I          9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          44,11            45,66

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0730000           2,42             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1309000          20,70             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1309000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :           47,35     91,3429952 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,48      8,6570048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89633   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21123 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          11,42            11,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2757000          20,70             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2757000          25,23             6,95

                            MATERIAL                            :           15,13     61,4256620 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50     38,5743380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89634   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          18,24            19,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3487000          20,70             7,21



de2010 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3487000          25,23             8,79

                            MATERIAL                            :           23,13     65,8202568 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     34,1797432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89635   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          31,42            32,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4113000          20,70             8,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4113000          25,23            10,37

                            MATERIAL                            :           37,68     72,6781232 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     27,3218768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89636   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0493000          41,04            43,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4843000          20,70            10,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4843000          25,23            12,21

                            MATERIAL                            :           48,62     74,4671063 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     25,5328937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89711   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000           4,84             5,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0163000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2930000          20,70             6,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2930000          25,23             7,39



de2011 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,48     45,6850053 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,10     54,3149947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89712   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000           8,00             8,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0177000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3182000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3182000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           12,11     52,4554542 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96     47,5445458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89713   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          10,50            11,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0212000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3813000          20,70             7,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3813000          25,23             9,62

                            MATERIAL                            :           15,50     54,1316527 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,13     45,8683473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89714   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        1,0549000          11,09            11,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0247000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4444000          20,70             9,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4444000          25,23            11,21



de2012 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,83     52,3527579 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31     47,6472421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          18,24            19,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1455000          20,70             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1455000          25,23             3,67

                            MATERIAL                            :           20,81     80,5987559 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     19,4012441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          31,42            32,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1716000          20,70             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1716000          25,23             4,32

                            MATERIAL                            :           34,94     85,5531028 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     14,4468972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89770   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0493000          41,04            43,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0247000          20,70             0,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0247000          25,23             0,62

                            MATERIAL                            :           43,36     98,1183406 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      1,8816594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2013 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89771   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          54,94            57,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0294000          20,70             0,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0294000          25,23             0,74

                            MATERIAL                            :           57,98     98,3027835 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00      1,6972165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89773   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000         130,02           136,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0482000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0482000          25,23             1,21

                            MATERIAL                            :          136,98     98,8163973 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64      1,1836027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89775   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000         204,08           214,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :          214,81     99,0909511 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97      0,9090489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89798   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000           8,00             8,43



de2014 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0415000          20,70             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0415000          25,23             1,04

                            MATERIAL                            :            8,96     86,3239574 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     13,6760426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89799   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0549000          10,50            11,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0085000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,23             3,84

                            MATERIAL                            :           12,84     71,0161022 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     28,9838978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89800   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        1,0549000          11,09            11,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0146000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2632000          20,70             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2632000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :           14,74     61,9208088 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,06     38,0791912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89848   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        1,0549000          11,09            11,69



de2015 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2396000          20,70             4,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2396000          25,23             6,04

                            MATERIAL                            :           14,46     63,6363637 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     36,3636363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89849   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I         20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       CR       1,0549000          28,99            30,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0173000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3114000          20,70             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3114000          25,23             7,85

                            MATERIAL                            :           34,19     76,1204014 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72     23,8795986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89865   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0549000           3,80             4,00

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0142000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2552000          20,70             5,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2552000          25,23             6,43

                            MATERIAL                            :            6,94     44,0970006 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     55,9029994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92275   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53



de2016 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0439000          20,70             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0439000          25,23             1,10

                            MATERIAL                            :           54,04     97,3133791 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      2,6866209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92276   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0567000          20,70             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0567000          25,23             1,43

                            MATERIAL                            :           68,61     97,2478366 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      2,7521634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92277   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          96,51            98,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0715000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0715000          25,23             1,80

                            MATERIAL                            :           99,52     97,6054956 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44      2,3945044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92278   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         130,32           133,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0864000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0864000          25,23             2,17



de2017 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          134,25     97,8489136 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95      2,1510864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92279   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         189,00           193,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,23             2,82

                            MATERIAL                            :          194,55     98,0683882 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      1,9316118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92280   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         266,26           272,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1373000          20,70             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1373000          25,23             3,46

                            MATERIAL                            :          273,83     98,3051457 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      1,6948543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92281   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,84            50,96

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0647000          20,70             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0647000          25,23             1,63



de2018 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          105,25     97,9510106 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20      2,0489894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92282   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          51,90            53,06

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0774000          20,70             1,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0774000          25,23             1,95

                            MATERIAL                            :          121,91     97,8714860 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65      2,1285140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92283   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          96,51            98,68

I         39734 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          65,76            67,23

                TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0922000          20,70             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0922000          25,23             2,32

                            MATERIAL                            :          166,97     98,1419416 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16      1,8580584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92284   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022



de2019 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         130,32           133,25

I         39736 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          75,05            76,73

                TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1071000          20,70             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1071000          25,23             2,70

                            MATERIAL                            :          211,22     98,2916725 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67      1,7083275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92285   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         189,00           193,25

I         39733 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          89,82            91,84

                TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1326000          20,70             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1326000          25,23             3,34

                            MATERIAL                            :          286,62     98,4370707 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55      1,5629293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92286   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         266,26           272,25

I         39854 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          91,09            93,13

                TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE T

                ERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          20,70             3,27



de2020 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          25,23             3,98

                            MATERIAL                            :          367,21     98,5451227 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,42      1,4548773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92305   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,23             3,42

                            MATERIAL                            :           32,68     87,4832485 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,67     12,5167515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92306   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1567000          20,70             3,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1567000          25,23             3,95

                            MATERIAL                            :           55,34     91,1265051 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38      8,8734949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92307   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1746000          20,70             3,61



de2021 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1746000          25,23             4,40

                            MATERIAL                            :           69,97     92,1059568 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99      7,8940432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92308   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          10,09            10,31

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2128000          20,70             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2128000          25,23             5,36

                            MATERIAL                            :           43,87     85,6947163 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     14,3052837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92309   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,84            50,96

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2337000          20,70             4,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2337000          25,23             5,89

                            MATERIAL                            :          107,17     93,0178029 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,04      6,9821971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92310   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          51,90            53,06

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2516000          20,70             5,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2516000          25,23             6,34

                            MATERIAL                            :          123,91     93,4787532 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      6,5212468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92320   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3676000          20,70             7,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3676000          25,23             9,27

                            MATERIAL                            :           35,34     73,6227046 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,65     26,3772954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92321   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53



de2023 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5559000          20,70            11,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5559000          25,23            14,02

                            MATERIAL                            :           59,92     75,7882741 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,13     24,2117259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92322   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7173000          20,70            14,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7173000          25,23            18,09

                            MATERIAL                            :           76,20     75,5306487 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,68     24,4693513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92323   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          10,09            10,31

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3889000          20,70             8,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3889000          25,23             9,81

                            MATERIAL                            :           45,91     77,4231679 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,38     22,5768321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92324   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,84            50,96

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5772000          20,70            11,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5772000          25,23            14,56

                            MATERIAL                            :          111,13     84,8380691 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,86     15,1619309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92325   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          51,90            53,06

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7386000          20,70            15,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7386000          25,23            18,63

                            MATERIAL                            :          129,50     83,5895118 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,42     16,4104882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92335   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0391000          79,07            82,16

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2653000          20,70             5,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2653000          25,23             6,69

                            MATERIAL                            :           85,23     90,3383180 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11      9,6616820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92336   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000          98,12           101,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3060000          20,70             6,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          25,23             7,72

                            MATERIAL                            :          105,47     90,9263413 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52      9,0736587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92337   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         132,04           137,18

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          20,70             7,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          25,23             8,72

                            MATERIAL                            :          141,17     92,2282503 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89      7,7717497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92338   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM P    M

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000         112,56           116,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3780000          20,70             7,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3780000          25,23             9,53

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3780000          26,74            10,10

                            MATERIAL                            :          124,09     85,9390160 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,30     14,0609840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92339   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         182,37           189,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4190000          20,70             8,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4190000          25,23            10,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4190000          26,74            11,20

                            MATERIAL                            :          197,42     89,7684364 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,50     10,2315636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92341   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          79,07            82,15

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4780000          20,70             9,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4780000          25,23            12,05

                            MATERIAL                            :           87,65     84,1968663 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     15,8031337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92342   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000          98,12           101,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          20,70            10,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          25,23            13,11

                            MATERIAL                            :          107,93     85,7824428 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88     14,2175572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92343   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         132,04           137,18

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5620000          20,70            11,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5620000          25,23            14,17

                            MATERIAL                            :          143,66     88,1414192 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,32     11,8585808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92359   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          62,81            65,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          20,70             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          25,23             1,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          26,74             1,33

                            MATERIAL                            :           66,21     96,1320344 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      3,8679656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92360   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       AS       1,0390000          84,17            87,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          20,70             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          25,23             1,61

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          26,74             1,71

                            MATERIAL                            :           88,68     96,2918661 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41      3,7081339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92361   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000         112,56           116,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          26,74             2,67

                            MATERIAL                            :          118,86     95,6966718 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      4,3033282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92362   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         182,37           189,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,70             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,23             3,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          26,74             3,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          191,94     96,4943165 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97      3,5056835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92364   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          47,20            49,04

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1780000          20,70             3,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1780000          25,23             4,49

                            MATERIAL                            :           51,10     89,3169878 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     10,6830122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92365   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          54,83            56,96

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1940000          20,70             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1940000          25,23             4,89

                            MATERIAL                            :           59,20     89,8753421 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     10,1246579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92366   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          79,07            82,15

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          20,70             4,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          25,23             5,42

                            MATERIAL                            :           84,64     91,9721528 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      8,0278472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92367   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000          98,12           101,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2450000          20,70             5,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2450000          25,23             6,18

                            MATERIAL                            :          104,78     92,5621297 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41      7,4378703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92368   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         132,04           137,18

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          20,70             5,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          25,23             6,96

                            MATERIAL                            :          140,37     93,6698718 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48      6,3301282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92645   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          62,81            65,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          26,74             2,67

                            MATERIAL                            :           67,17     92,6243094 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      7,3756906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92646   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       AS       1,0390000          84,17            87,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,70             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,23             2,87

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          26,74             3,04

                            MATERIAL                            :           89,61     93,6212486 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10      6,3787514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92648   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       AS       1,0390000          91,73            95,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,70             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,23             3,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          26,74             3,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           97,76     93,3390673 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97      6,6609327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92649   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000         112,56           116,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,70             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,23             3,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          26,74             4,01

                            MATERIAL                            :          119,80     93,7123170 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,03      6,2876830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92650   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         182,37           189,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,70             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,23             4,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          26,74             4,81

                            MATERIAL                            :          192,90     95,2336264 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,65      4,7663736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92652   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3    M

                2 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          47,20            49,04

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2750000          20,70             5,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2750000          25,23             6,93

                            MATERIAL                            :           52,21     84,6703476 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     15,3296524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92653   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4    M

                0 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          54,83            56,96

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2920000          20,70             6,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2920000          25,23             7,36

                            MATERIAL                            :           60,33     85,7305449 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,03     14,2694551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92654   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          79,07            82,15

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,70             6,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,23             7,89

                            MATERIAL                            :           85,75     88,8439607 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     11,1560393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92655   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000          98,12           101,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          20,70             7,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          25,23             8,70

                            MATERIAL                            :          105,92     89,9252464 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     10,0747536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92656   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         132,04           137,18

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3760000          20,70             7,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3760000          25,23             9,48

                            MATERIAL                            :          141,52     91,6288714 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,92      8,3711286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92687   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1    M

                5 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I          7691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PE M       AS       1,0390000          19,94            20,71

                SO *1,22* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,23             4,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           22,70     79,2235048 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     20,7764952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92688   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                0 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I          7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PE M       AS       1,0390000          25,22            26,20

                SO *1,58* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,70             6,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,23             7,49

                            MATERIAL                            :           29,62     74,3460765 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,21     25,6539235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92689   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         13127 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M    M       AS       1,0390000          40,91            42,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,70             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,23             2,87

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          26,74             3,04

                            MATERIAL                            :           44,66     87,9636938 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     12,0363062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92690   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         21150 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M    M       AS       1,0390000          55,81            57,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,70             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,23             4,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          26,74             5,24

                            MATERIAL                            :           61,69     85,4210016 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     14,5789984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92691   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),     M

                INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          62,81            65,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3820000          20,70             7,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3820000          25,23             9,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3820000          26,74            10,21

                            MATERIAL                            :           72,47     77,9224974 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,52     22,0775026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94462   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO     M

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0391000          79,07            82,16

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3782000          20,70             7,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3782000          25,23             9,54

                            MATERIAL                            :           86,52     86,9294189 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,00     13,0705811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94463   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONE    M

                XÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2024

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0391000          98,12           101,95

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4419000          20,70             9,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4419000          25,23            11,14

                            MATERIAL                            :          107,03     87,5562833 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,20     12,4437167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94464   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO     M

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0391000         132,04           137,20

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5215000          20,70            10,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5215000          25,23            13,15

                            MATERIAL                            :          143,21     88,8681940 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,93     11,1318060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94602   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         189,00           193,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0820000           2,42             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4920000          20,70            10,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4920000          25,23            12,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          199,11     92,1652158 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,92      7,8347842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94603   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         266,26           272,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0856000           2,42             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5133000          20,70            10,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5133000          25,23            12,95

                            MATERIAL                            :          278,37     94,0359533 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,65      5,9640467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94604   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12749 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         389,23           397,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0894000           2,42             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5363000          20,70            11,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5363000          25,23            13,53

                            MATERIAL                            :          404,38     95,6378777 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,44      4,3621223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          422,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94605   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RE    M

                SERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12742 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL  M       AS       1,0225000         573,95           586,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0968000           2,42             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5806000          20,70            12,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5806000          25,23            14,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          593,77     96,7457550 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,97      3,2542450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0493000           3,80             3,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0051000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0463000          20,70             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0463000          25,23             1,16

                            MATERIAL                            :            4,52     74,0066226 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     25,9933774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94649   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000           8,20             8,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0067000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0605000          20,70             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0605000          25,23             1,52

                            MATERIAL                            :            9,31     81,7860301 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     18,2139699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94650   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          12,88            13,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0090000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0809000          20,70             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0809000          25,23             2,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,46     83,8578089 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     16,1421911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94651   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          14,12            14,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0125000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1128000          20,70             2,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1128000          25,23             2,84

                            MATERIAL                            :           16,13     80,5820372 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     19,4179628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94652   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          23,24            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0169000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1517000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1517000          25,23             3,82

                            MATERIAL                            :           26,18     83,3971903 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20     16,6028097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94653   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          38,50            40,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0248000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2235000          20,70             4,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2235000          25,23             5,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,02     84,8418973 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,68     15,1581027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94654   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          53,57            56,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0311000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2801000          20,70             5,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2801000          25,23             7,06

                            MATERIAL                            :           59,51     86,0700840 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     13,9299160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94655   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          9870 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                        M       CR       1,0493000          83,83            87,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0503000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4528000          20,70             9,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4528000          25,23            11,42

                            MATERIAL                            :           93,29     85,6880228 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,58     14,3119772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          18,24            19,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0413000          20,70             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0413000          25,23             1,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,62     93,3174225 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      6,6825775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          31,42            32,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          20,70             1,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          25,23             1,31

                            MATERIAL                            :           33,56     94,9546486 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      5,0453514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0493000          41,04            43,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0676000          20,70             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0676000          25,23             1,70

                            MATERIAL                            :           43,83     94,9718249 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32      5,0281751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94719   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          54,94            57,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0867000          20,70             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0867000          25,23             2,18

                            MATERIAL                            :           58,64     95,1746548 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      4,8253452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94720   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          80,41            84,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1275000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1275000          25,23             3,21

                            MATERIAL                            :           85,85     95,1625430 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36      4,8374570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94721   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000         130,02           136,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2130000          20,70             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2130000          25,23             5,37

                            MATERIAL                            :          138,87     94,9897331 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32      5,0102669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94722   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     M

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000         204,08           214,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3048000          20,70             6,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3048000          25,23             7,69

                            MATERIAL                            :          217,66     95,4089016 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      4,5910984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94723   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         44260 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                       M       AS       1,0493000         388,40           407,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4846000          20,70            10,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4846000          25,23            12,22

                            MATERIAL                            :          413,13     96,1228765 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,66      3,8771235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          429,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95697   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       AS       1,0390000          91,73            95,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          20,70             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          25,23             2,01

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          26,74             2,13

                            MATERIAL                            :           96,81     95,7623763 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28      4,2376237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96635   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA      M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          13,02            13,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5381000          20,70            11,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5381000          25,23            13,57

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3685000           0,93             0,34

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1696000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1544004 %

                            MATERIAL                            :           20,06     51,5182708 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,54     47,6325270 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,6948018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96636   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          14,59            15,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5539000          20,70            11,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5539000          25,23            13,97

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3793000           0,93             0,35

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1746000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1695736 %

                            MATERIAL                            :           21,92     53,0038761 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,08     46,1482558 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,6782945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96644   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          13,02            13,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          20,70             3,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          25,23             4,31

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1171000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0459981 %

                            MATERIAL                            :           15,84     72,5850968 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     27,0009199 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,3679852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96645   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0667000          10,69            11,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1694000          20,70             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1694000          25,23             4,27

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1160000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0521104 %

                            MATERIAL                            :           13,34     69,2027100 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     30,3282959 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,4168837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96646   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0667000          14,41            15,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1789000          20,70             3,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1789000          25,23             4,51

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1225000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0424268 %

                            MATERIAL                            :           17,42     73,5256683 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     26,0500636 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,3818413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96647   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          14,59            15,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1761000          20,70             3,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1761000          25,23             4,44

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1206000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0422832 %

                            MATERIAL                            :           17,60     74,0803385 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06     25,5391120 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,3382663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96648   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          19,53            20,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1852000          20,70             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1852000          25,23             4,67

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1268000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0681198 %

                            MATERIAL                            :           22,96     77,9632154 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     21,6621253 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,3065395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96649   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          28,18            30,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1957000          20,70             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1957000          25,23             4,93

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1340000           0,93             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0512163 %

                            MATERIAL                            :           32,32     82,5352115 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     17,1830985 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2304737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96668   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          13,02            13,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0733000          20,70             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0733000          25,23             1,84

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0502000           0,93             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,73     85,2821409 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     14,5433391 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1745200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96669   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0667000          10,69            11,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1173000          20,70             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1173000          25,23             2,95

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0803000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,77     75,7756564 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     23,9260143 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2983293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96670   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0667000          14,41            15,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1414000          20,70             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1414000          25,23             3,56

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0968000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           17,00     77,4622081 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     22,2171323 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3206596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96671   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0667000          23,81            25,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1716000          20,70             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1716000          25,23             4,32

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1175000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0300390 %

                            MATERIAL                            :           27,37     82,0366477 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     17,6930009 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2403124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2050 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96672   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0667000          38,67            41,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2107000          20,70             4,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2107000          25,23             5,31

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1443000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0392464 %

                            MATERIAL                            :           43,67     85,5573000 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25     14,2072213 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1962323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96673   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       1,0667000          49,58            52,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2469000          20,70             5,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2469000          25,23             6,22

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,1691000           1,30             0,21

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0778000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0466128 %

                            MATERIAL                            :           55,75     86,5133624 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48     13,1758856 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,2641392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2051 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96674   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       1,0667000          85,24            90,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2921000          20,70             6,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2921000          25,23             7,36

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2000000           1,30             0,26

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0921000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0478468 %

                            MATERIAL                            :           94,31     90,1626796 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,03      9,5980861 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1913875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96675   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       1,0667000         127,36           135,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3524000          20,70             7,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3524000          25,23             8,89

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2413000           1,30             0,31

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1111000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0394062 %

                            MATERIAL                            :          139,94     91,8494682 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,11      7,9535005 %



de2052 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,24      0,1576251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96676   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          14,59            15,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1313000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1313000          25,23             3,31

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0899000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           17,09     78,8693235 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     20,8526413 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2780352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96677   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          19,53            20,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1601000          20,70             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1601000          25,23             4,03

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1096000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0354987 %

                            MATERIAL                            :           22,68     80,1916935 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50     19,4888178 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2839900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96678   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          28,18            30,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1930000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1930000          25,23             4,86

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1322000           0,93             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0513874 %

                            MATERIAL                            :           32,28     82,7081194 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     17,0092497 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2312435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96679   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          44,53            47,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2341000          20,70             4,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2341000          25,23             5,90

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1603000           0,93             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0343112 %

                            MATERIAL                            :           50,20     85,9838738 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     13,7931034 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1887116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96680   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          78,35            83,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2876000          20,70             5,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2876000          25,23             7,25



de2054 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1970000           0,93             0,18

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0206483 %

                            MATERIAL                            :           86,90     89,6242000 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     10,2106132 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1445385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96681   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         107,70           114,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3369000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3369000          25,23             8,49

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2307000           1,30             0,29

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1062000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0459488 %

                            MATERIAL                            :          118,76     90,9021291 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59      8,8757849 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,1761372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96682   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         185,17           197,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3986000          20,70             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3986000          25,23            10,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2730000           1,30             0,35

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1256000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0323924 %

                            MATERIAL                            :          202,14     93,5030080 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69      6,3350300 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,1295696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96683   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       1,0667000         257,31           274,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4809000          20,70             9,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4809000          25,23            12,13

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3293000           1,30             0,42

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1516000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0269487 %

                            MATERIAL                            :          280,03     94,2902379 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54      5,5716499 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,1111635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96718   TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36274 TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000           9,60            10,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0812000          20,70             1,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0812000          25,23             2,04

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0556000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,18     79,7413794 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     19,9712643 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2873563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96719   TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000          13,02            13,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0892000          20,70             1,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0892000          25,23             2,25

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0611000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,92     82,7663136 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     17,0105967 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2230897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96720   TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0667000          10,69            11,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1033000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1033000          25,23             2,60

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0707000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,58     77,6674939 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     22,0223325 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3101736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96721   TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0667000          14,41            15,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1237000          20,70             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1237000          25,23             3,12

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0847000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           16,81     79,5530196 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     20,1616737 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2853067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96722   TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0667000          23,81            25,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1556000          20,70             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1556000          25,23             3,92

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1066000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0307408 %

                            MATERIAL                            :           27,19     83,3384570 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     16,4156163 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,2151859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96723   TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0667000          38,67            41,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2076000          20,70             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2076000          25,23             5,23

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1422000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0393545 %

                            MATERIAL                            :           43,63     85,7142859 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     14,0495867 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1967729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96724   TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       1,0667000          49,58            52,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2663000          20,70             5,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2663000          25,23             6,71

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,1824000           1,30             0,23

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0839000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0612838 %

                            MATERIAL                            :           55,97     85,6442472 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     14,0186915 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,2757775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96725   TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       1,0667000          85,24            90,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3540000          20,70             7,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3540000          25,23             8,93

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2424000           1,30             0,31

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1116000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0558763 %

                            MATERIAL                            :           95,02     88,3963495 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,17     11,3242689 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,2235053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96726   TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁG    M

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       1,0667000         127,36           135,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4957000          20,70            10,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4957000          25,23            12,50

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3395000           1,30             0,44

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1562000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0503271 %

                            MATERIAL                            :          141,59     89,0098140 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,06     10,7259687 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,34      0,2138902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96727   TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38978 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          10,55            11,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0998000          20,70             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0998000          25,23             2,51

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0683000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0315000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,41     78,1151171 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     21,5686274 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3162555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96728   TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          14,59            15,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1096000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1096000          25,23             2,76

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0751000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0345000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           16,82     81,4778805 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     18,2790471 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,2430724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96729   TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          19,53            20,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0870000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0400000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           22,31     83,4459460 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     16,3288288 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2252252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96730   TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          28,18            30,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,23             3,83

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1041000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0479000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0269978 %

                            MATERIAL                            :           31,82     85,7181427 %



de2062 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     14,0658747 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1889848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96731   TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          44,53            47,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1912000          20,70             3,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1912000          25,23             4,82

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1309000           0,93             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0603000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0355239 %

                            MATERIAL                            :           49,70     88,1349913 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     11,6696269 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1598579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96732   TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          78,35            83,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2552000          20,70             5,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2552000          25,23             6,43

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1748000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0804000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0209753 %

                            MATERIAL                            :           86,54     90,6659676 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,76      9,1872050 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1258521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96733   TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         107,70           114,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3273000          20,70             6,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3273000          25,23             8,25

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2242000           1,30             0,29

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1031000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0461148 %

                            MATERIAL                            :          118,67     91,1382678 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,24      8,6388440 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,1767734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96734   TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    M

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000         185,17           197,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4351000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4351000          25,23            10,97

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2980000           1,30             0,38

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1371000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0367309 %

                            MATERIAL                            :          202,54     92,9568413 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,96      6,8686868 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,1377410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96735   TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁG    M

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       1,0667000         257,31           274,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6092000          20,70            12,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6092000          25,23            15,37

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4172000           1,30             0,54

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1920000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0363168 %

                            MATERIAL                            :          281,53     92,9083166 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,95      6,9167024 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,1386642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96798   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           4,72             4,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0463000          20,70             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0695000          25,23             1,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,59     73,2804233 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     26,7195767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96799   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           6,10             6,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0584000          20,70             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0876000          25,23             2,21

                            MATERIAL                            :            7,19     73,5810114 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     26,4189886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96800   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000           8,67             9,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           10,11     75,6593821 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     24,3406179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96801   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO    M

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                     M       AS       1,0440000          14,19            14,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0946000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1419000          25,23             3,58

                            MATERIAL                            :           16,18     79,5162883 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     20,4837117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97327   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          19,22            19,62

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           3,65             3,72

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          20,70             1,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          25,23             1,31

                            MATERIAL                            :           23,94     93,0631333 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      6,9368667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97328   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          29,57            30,19

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           9,18             9,37

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          20,70             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0570000          25,23             1,43

                            MATERIAL                            :           40,22     95,3919240 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      4,6080760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97329   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          40,10            40,94

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          10,09            10,30

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0610000          20,70             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          25,23             1,53

                            MATERIAL                            :           51,95     96,1452929 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08      3,8547071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97330   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          49,88            50,93

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          12,06            12,31

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          20,70             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          25,23             1,61

                            MATERIAL                            :           63,99     96,7009686 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18      3,2990314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97331   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          19,22            19,62

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           3,65             3,72

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          25,23             1,48

                            MATERIAL                            :           24,03     92,2603004 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01      7,7396996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97332   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          29,57            30,19

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           9,18             9,37

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          20,70             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          25,23             1,63

                            MATERIAL                            :           40,31     94,7715497 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      5,2284503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97333   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          40,10            40,94

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          10,09            10,30

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          25,23             1,79

                            MATERIAL                            :           52,06     95,5355503 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43      4,4644497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97334   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          49,88            50,93

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          12,06            12,31

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          20,70             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          25,23             1,89

                            MATERIAL                            :           64,12     96,1561562 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      3,8438438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97335   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE M       AS       1,0225000          76,26            77,97

                SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0439000          20,70             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0439000          25,23             1,10

                            MATERIAL                            :           78,48     98,1351690 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      1,8648310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97336   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESS M       AS       1,0225000          97,01            99,19

                AO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0567000          20,70             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0567000          25,23             1,43

                            MATERIAL                            :           99,85     98,0929913 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      1,9070087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97337   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39750 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA P M       AS       1,0225000         146,52           149,81

                RESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0715000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0715000          25,23             1,80

                            MATERIAL                            :          150,65     98,4055414 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44      1,5944586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97338   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39751 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA P M       AS       1,0225000         176,28           180,24

                RESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0864000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0864000          25,23             2,17

                            MATERIAL                            :          181,24     98,3978711 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95      1,6021289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97339   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         189,00           193,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,23             2,82

                            MATERIAL                            :          194,55     98,0683882 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      1,9316118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97340   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000         189,00           193,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1373000          20,70             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1373000          25,23             3,46

                            MATERIAL                            :          194,83     97,6339667 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      2,3660333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97498   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          37,43            38,88

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1630000          20,70             3,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1630000          25,23             4,11

                            MATERIAL                            :           40,76     87,9187379 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,60     12,0812621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97535   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          37,43            38,88

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          25,23             6,55

                            MATERIAL                            :           41,87     82,4039409 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94     17,5960591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97536   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          37,43            38,88

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4830000          20,70             9,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          25,23            12,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,42     72,7570937 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,63     27,2429063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100788   KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRIN    UN

                CIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2052000          16,67             3,42

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       2,0000000          13,36            26,72

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       4,0000000           9,91            39,64

I          4888 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                UN      CR       2,0000000           3,53             7,06

I          6320 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"            UN      CR       2,0000000          21,73            43,46

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)                  UN      CR       3,0000000          86,23           258,69

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)                UN      CR       2,0000000          55,33           110,66

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       0,7273000          37,43            27,22

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6462000          20,70            34,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,4324000          25,23           137,05

                            MATERIAL                            :          586,09     81,7974988 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,42     18,2025012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          716,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100791   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                       M       AS       1,0216000           9,09             9,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0690000          20,70             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2276000          25,23             5,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,98     66,7480171 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     33,2519829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100792   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                       M       AS       1,0216000          14,89            15,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0818000          20,70             1,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2700000          25,23             6,81

                            MATERIAL                            :           17,23     72,6618706 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     27,3381294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100793   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                       M       AS       1,0216000          20,61            21,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0979000          20,70             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          25,23             8,14

                            MATERIAL                            :           23,47     75,1925546 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74     24,8074454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100794   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                       M       AS       1,0216000          28,75            29,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1203000          20,70             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3971000          25,23            10,01

                            MATERIAL                            :           32,34     77,2303277 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     22,7696723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100799   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                       M       AS       1,0216000           9,09             9,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0734000          20,70             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2420000          25,23             6,10

                            MATERIAL                            :           11,08     65,5562166 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     34,4437834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100800   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                       M       AS       1,0216000          14,89            15,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0862000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2844000          25,23             7,17

                            MATERIAL                            :           17,34     71,7427386 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82     28,2572614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100801   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                       M       AS       1,0216000          20,61            21,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1023000          20,70             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3374000          25,23             8,51

                            MATERIAL                            :           23,57     74,4068333 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     25,5931667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100802   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                       M       AS       1,0216000          28,75            29,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4115000          25,23            10,38

                            MATERIAL                            :           32,46     76,6627219 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     23,3372781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100803   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                       M       AS       1,0216000           9,09             9,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          20,70             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,23             4,99

                            MATERIAL                            :           10,77     69,4102398 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     30,5897602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100804   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                       M       AS       1,0216000          14,89            15,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,70             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2349000          25,23             5,92

                            MATERIAL                            :           16,96     75,0332595 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     24,9667405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100805   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                       M       AS       1,0216000          20,61            21,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0852000          20,70             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2810000          25,23             7,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,16     77,4723433 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     22,5276567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100806   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                       M       AS       1,0216000          28,75            29,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3455000          25,23             8,71

                            MATERIAL                            :           31,96     79,4029851 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     20,5970149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100807   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                       M       AS       1,0216000           9,09             9,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1244000          20,70             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4104000          25,23            10,35

                            MATERIAL                            :           12,33     55,5354723 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,87     44,4645277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100808   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                       M       AS       1,0216000          14,89            15,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1468000          20,70             3,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4842000          25,23            12,21

                            MATERIAL                            :           18,82     61,7840685 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63     38,2159315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100809   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                       M       AS       1,0216000          20,61            21,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,70             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5764000          25,23            14,54

                            MATERIAL                            :           25,35     64,6653041 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,85     35,3346959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100810   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                       M       AS       1,0216000          28,75            29,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2138000          20,70             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7054000          25,23            17,79

                            MATERIAL                            :           34,64     67,1520094 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,94     32,8479906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101918   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       AS       1,0391000         181,85           188,96

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6213000          20,70            12,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6213000          25,23            15,67

                            MATERIAL                            :          196,11     90,1664981 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,38      9,8335019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101919   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      CR       1,0000000         314,27           314,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          325,07     91,8440017 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,86      8,1559983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101920   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      CR       1,0000000         130,71           130,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          141,50     83,0524400 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,87     16,9475600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101921   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          165,14     85,1183417 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           28,87     14,8816583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101922   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          165,14     85,1183417 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,87     14,8816583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101923   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          165,14     85,1183417 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,87     14,8816583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101924   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      CR       1,0000000         120,82           120,82

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          20,70            17,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          25,23            21,16

                            MATERIAL                            :          131,61     82,0074813 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,87     17,9925187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101925   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      CR       1,0000000         208,87           208,87

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2580000          20,70            26,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2580000          25,23            31,73

                            MATERIAL                            :          224,48     83,8289130 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,30     16,1710870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101926   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          16,67             1,13

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      CR       1,0000000         266,71           266,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          37,39             0,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6773000          20,70            34,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6773000          25,23            42,31

                            MATERIAL                            :          287,72     83,2841094 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,74     16,7158906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101927   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       AS       1,0391000         181,85           188,96

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3188000          20,70             6,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3188000          25,23             8,04

                            MATERIAL                            :          192,63     94,6147799 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      5,3852201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101928   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      CR       1,0000000         314,27           314,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08

                            MATERIAL                            :          326,39     90,8541679 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85      9,1458321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          359,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101929   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL    UN

                IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      CR       1,0000000         130,71           130,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          142,82     81,2948412 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,86     18,7051588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08

                            MATERIAL                            :          166,47     83,5140019 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85     16,4859981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08

                            MATERIAL                            :          166,47     83,5140019 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85     16,4859981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      CR       1,0000000         154,35           154,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08

                            MATERIAL                            :          166,47     83,5140019 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,85     16,4859981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101933   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      CR       1,0000000         120,82           120,82

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          20,70            19,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          25,23            24,08

                            MATERIAL                            :          132,93     80,1786038 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,86     19,8213962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101934   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      CR       1,0000000         208,87           208,87

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          37,39             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4318000          20,70            29,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4318000          25,23            36,12

                            MATERIAL                            :          226,48     82,1278294 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,28     17,8721706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101935   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIM    UN

                ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          16,67             1,13

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      CR       1,0000000         266,71           266,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          37,39             0,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9090000          20,70            39,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9090000          25,23            48,16

                            MATERIAL                            :          290,38     81,5442086 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,72     18,4557914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103802   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1803000          20,70             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1803000          25,23             4,54

                            MATERIAL                            :           33,19     84,2399594 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,20     15,7600406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103803   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3090000          20,70             6,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3090000          25,23             7,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           57,08     84,2969097 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63     15,7030903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103804   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3090000          20,70             6,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3090000          25,23             7,79

                            MATERIAL                            :           71,50     87,0566728 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63     12,9433272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103835   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE M       AS       1,0225000          47,13            48,19

                SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2909000          20,70             6,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2909000          25,23             7,33

                            MATERIAL                            :           51,53     83,7319018 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     16,2680982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103836   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRE M       AS       1,0225000          76,26            77,97

                SSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3876000          20,70             8,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3876000          25,23             9,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           82,44     86,0800502 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,32     13,9199498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103837   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESS M       AS       1,0225000          97,01            99,19

                AO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4706000          20,70             9,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4706000          25,23            11,87

                            MATERIAL                            :          104,60     86,5888006 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,20     13,4111994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103868   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3802000          20,70             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3802000          25,23             9,59

                            MATERIAL                            :           35,50     73,0610562 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,08     26,9389438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103869   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4490000          20,70             9,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4490000          25,23            11,32



de2088 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           58,69     79,1548536 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     20,8451464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103870   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5080000          20,70            10,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5080000          25,23            12,81

                            MATERIAL                            :           73,79     80,8442983 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48     19,1557017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103871   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          30,44            31,12

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          10,09            10,31

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3992000          20,70             8,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3992000          25,23            10,07

                            MATERIAL                            :           46,03     77,0145754 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,73     22,9854246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103872   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          52,36            53,53

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          49,84            50,96

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4680000          20,70             9,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4680000          25,23            11,80

                            MATERIAL                            :          109,86     87,2110573 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     12,7889427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103873   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0225000          66,46            67,95

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0225000          51,90            53,06

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5270000          20,70            10,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5270000          25,23            13,29

                            MATERIAL                            :          127,07     87,5086124 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,13     12,4913876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103978   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          12,88            13,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0261000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2240000          20,70             4,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          25,23             5,65



de2090 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,14     67,6346802 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,71     32,3653198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103979   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0493000          14,12            14,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0312000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2677000          20,70             5,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2677000          25,23             6,75

                            MATERIAL                            :           17,94     66,0272963 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     33,9727037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104021   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          54,94            57,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2328000          20,70             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2328000          25,23             5,87

                            MATERIAL                            :           60,32     88,2801055 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     11,7198945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104166   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL    M

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I          9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M       CR       1,0353000          44,11            45,66

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0141000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2533000          20,70             5,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2533000          25,23             6,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           48,61     84,7981828 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,71     15,2018172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104194   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36274 TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0667000           9,60            10,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,70             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,23             5,70

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1548000           0,93             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0967585 %

                            MATERIAL                            :           12,83     61,8287375 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79     37,5423318 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,5321722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104195   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38978 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0667000          10,55            11,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2326000          20,70             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2326000          25,23             5,86

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1593000           0,93             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0909504 %

                            MATERIAL                            :           13,92     63,0741248 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,01     36,3346975 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,5002273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104315   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0549000           3,37             3,55

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0135000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2425000          20,70             5,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2425000          25,23             6,11

                            MATERIAL                            :            6,31     42,9842573 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,39     57,0157427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104316   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0549000           8,20             8,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0152000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2728000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2728000          25,23             6,88

                            MATERIAL                            :           11,80     55,6554662 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,40     44,3445338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105138   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0142000          67,32             0,95

I           816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           9,31             9,31

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0190000          76,27             1,44

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0137000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0820000          20,70             1,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0820000          25,23             2,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,66     81,7769131 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     18,2230869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105139   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0153000          67,32             1,02

I           814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          11,56            11,56

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0205000          76,27             1,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0147000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0879000          20,70             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0879000          25,23             2,21

                            MATERIAL                            :           15,19     83,4528406 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     16,5471594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105140   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0189000          67,32             1,27

I           822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          15,10            15,10

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0183000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1095000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1095000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           19,65     83,8972163 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     16,1027837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105141   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I           821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          17,27            17,27

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0360000          76,27             2,74

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0232000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1392000          20,70             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1392000          25,23             3,51

                            MATERIAL                            :           23,09     82,8355524 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     17,1644476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105142   LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0083000          67,32             0,55

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           2,84             2,84

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0074000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0443000          20,70             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0443000          25,23             1,11

                            MATERIAL                            :            4,63     75,2475248 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     24,7524752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105143   LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,85             4,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0098000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0586000          20,70             1,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0586000          25,23             1,47

                            MATERIAL                            :            7,21     78,2275712 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     21,7724288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105144   LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0189000          67,32             1,27

I          3850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          11,19            11,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0183000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1095000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1095000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           15,73     80,6584363 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     19,3415637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105145   LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRE    UN

                DIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,23             1,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,41     78,8279774 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     21,1720226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105153   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38989 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          38,22            38,22

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2579000          20,70             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2579000          25,23             6,50

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1766000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0398962 %

                            MATERIAL                            :           41,19     82,0267307 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     17,6740474 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,2593257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      247

TIPO1 : 1800 - CONEXOES

        89358   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,54             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,83     38,4404924 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     61,5595076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89359   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,03             1,03

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :            3,32     42,3076923 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     57,6923077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89360   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           1,93             1,93

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :            4,23     48,2758620 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     51,7241380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89361   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,00             2,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :            4,30     48,6887115 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     51,3112885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89362   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,66             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,23             3,83

                            MATERIAL                            :            3,54     40,3207331 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     59,6792669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89363   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,70             3,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,23             3,83

                            MATERIAL                            :            4,25     44,8093220 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     55,1906780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89364   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,73             2,73

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,23             3,83

                            MATERIAL                            :            5,63     51,7592593 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     48,2407407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89365   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          25,23             3,83

                            MATERIAL                            :            5,12     49,4665373 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     50,5334627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89366   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGU UN      CR       1,0000000           7,37             7,37

                A FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,23             3,57

                            MATERIAL                            :            9,99     67,1399595 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88     32,8600405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89367   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57

                            MATERIAL                            :            5,83     48,2959268 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,26     51,7040732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89368   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,79             3,79



de2101 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57

                            MATERIAL                            :            7,42     54,2647059 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     45,7352941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89369   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,91             5,91

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57

                            MATERIAL                            :            9,54     60,4325700 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     39,5674300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89370   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,09             4,09

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57



de2102 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,72     55,2517986 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     44,7482014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89371   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,70             0,70

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,70             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,23             2,20

                            MATERIAL                            :            2,50     45,2380952 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     54,7619048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89372   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000           9,70             9,70

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,70             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,23             2,20

                            MATERIAL                            :           11,53     79,3222684 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     20,6777316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89373   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2103 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :            3,34     50,4601227 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     49,5398773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89374   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"                        UN      CR       1,0000000           4,72             4,72

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,70             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,23             2,03

                            MATERIAL                            :            6,47     69,9781660 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     30,0218340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89375   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           6,06             6,06

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,70             1,80



de2104 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,23             2,20

                            MATERIAL                            :            7,89     72,3659890 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     27,6340110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89376   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X     UN

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,74             0,74

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,70             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,23             2,03

                            MATERIAL                            :            2,46     46,9111969 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     53,0888031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89377   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000           4,50             4,50

                DIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0874000          20,70             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0874000          25,23             2,20



de2105 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,32     67,7105832 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     32,2894168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89378   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,75             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,23             2,55

                            MATERIAL                            :            3,05     46,6153846 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     53,3846154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89379   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,29            11,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,23             2,55

                            MATERIAL                            :           13,61     79,6361503 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     20,3638497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89380   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2106 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           2,84             2,84

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :            5,44     58,5869566 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     41,4130434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89381   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           6,01             6,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :            8,08     71,2888889 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     28,7111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89382   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           7,31             7,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,70             2,09



de2107 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,23             2,55

                            MATERIAL                            :            9,63     73,4303216 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     26,5696784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,81             0,81

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :            2,85     46,6115702 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     53,3884298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89384   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0338000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,23             2,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,43     70,7419899 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     29,2580101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89385   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAM    UN

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :            3,45     51,2820513 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     48,7179487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89386   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,70             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,23             3,04

                            MATERIAL                            :            4,75     53,2276331 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     46,7723669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89387   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          20,05            20,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,70             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,23             3,04

                            MATERIAL                            :           23,00     84,7319779 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     15,2680221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89389   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,12             4,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :            6,73     63,6450382 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     36,3549618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89390   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,70             2,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,23             3,04

                            MATERIAL                            :           15,26     78,6121181 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     21,3878819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89391   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :            4,24     52,3750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     47,6250000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89392   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          15,09            15,09

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0403000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1208000          20,70             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1208000          25,23             3,04

                            MATERIAL                            :           18,04     81,3037574 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     18,6962426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89393   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           0,97             0,97

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          76,27             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0437000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,70             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1748000          25,23             4,41

                            MATERIAL                            :            4,19     40,9448818 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     59,0551182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89394   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          7121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1 UN      CR       1,0000000           8,38             8,38

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          76,27             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0437000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1609000          20,70             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1609000          25,23             4,05

                            MATERIAL                            :           11,47     67,3951566 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     32,6048434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89395   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          76,27             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2026000          20,70             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2026000          25,23             5,11

                            MATERIAL                            :            5,14     42,4192212 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,00     57,5807788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89396   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          67,32             0,59

I          7137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 UN      CR       1,0000000           9,15             9,15

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          76,27             0,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          20,70             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1748000          25,23             4,41

                            MATERIAL                            :           12,65     67,7245832 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,02     32,2754168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89397   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          67,32             0,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           3,51             3,51

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          76,27             0,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1887000          20,70             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1887000          25,23             4,76

                            MATERIAL                            :            7,17     52,3879501 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     47,6120499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89398   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0605000           2,42             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2416000          20,70             5,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2416000          25,23             6,09

                            MATERIAL                            :            8,53     50,5363529 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     49,4636471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89399   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          11,72            11,72

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0128000          76,27             0,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0549000           2,42             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1985000          20,70             4,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1985000          25,23             5,00

                            MATERIAL                            :           15,82     69,8715109 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81     30,1284891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89400   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          67,32             0,83

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          76,27             1,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0572000           2,42             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2221000          20,70             4,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2221000          25,23             5,60

                            MATERIAL                            :           10,70     58,2694415 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65     41,7305585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89404   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,54             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,70             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,23             2,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,68     39,8800599 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     60,1199401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89405   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,03             1,03

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,70             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,23             2,95

                            MATERIAL                            :            3,17     43,9944134 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     56,0055866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89406   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           1,93             1,93

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,70             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,23             2,95

                            MATERIAL                            :            4,09     50,2481390 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     49,7518610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89407   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,00             2,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1172000          20,70             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1172000          25,23             2,95

                            MATERIAL                            :            4,16     50,6765068 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     49,3234932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,66             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,23             3,42

                            MATERIAL                            :            3,34     41,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     58,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89409   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,23             3,42

                            MATERIAL                            :            4,05     46,3834672 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     53,6165328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89410   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,73             2,73

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,23             3,42

                            MATERIAL                            :            5,43     53,6246277 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     46,3753723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89411   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1359000          25,23             3,42

                            MATERIAL                            :            4,94     51,2526097 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     48,7473903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89412   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

                GUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1266000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1266000          25,23             3,19

                            MATERIAL                            :            4,64     51,4029181 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     48,5970819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89413   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,23             4,08

                            MATERIAL                            :            5,60     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,59     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89414   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,79             3,79



de2119 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,23             4,08

                            MATERIAL                            :            7,17     56,1859733 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,59     43,8140267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89415   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,91             5,91

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,23             4,08

                            MATERIAL                            :            9,30     62,4577988 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     37,5422012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89416   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,09             4,09

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1621000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          25,23             4,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,48     57,1978445 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     42,8021555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89417   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,70             0,70

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,23             1,97

                            MATERIAL                            :            2,38     46,8253968 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     53,1746032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89418   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000           9,70             9,70

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,23             1,97

                            MATERIAL                            :           11,41     80,9116810 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     19,0883190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89419   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,28             1,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,70             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,23             2,12

                            MATERIAL                            :            3,21     52,3887974 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     47,6112026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89421   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           6,06             6,06

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,23             1,97

                            MATERIAL                            :            7,77     74,2307693 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     25,7692307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89423   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000           4,50             4,50

                DIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0781000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0781000          25,23             1,97

                            MATERIAL                            :            6,21     69,6832580 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     30,3167420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89424   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,75             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :            2,91     48,2412060 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     51,7587940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89425   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,29            11,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :           13,49     81,2840703 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     18,7159297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89426   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           2,84             2,84

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,23             2,50

                            MATERIAL                            :            5,33     60,9447005 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     39,0552995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89427   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           6,01             6,01

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,70             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,23             2,12

                            MATERIAL                            :            7,95     73,2407408 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     26,7592592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89428   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           7,31             7,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :            9,51     75,3391860 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     24,6608140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89429   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2022

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,81             0,81

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,70             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,23             2,12

                            MATERIAL                            :            2,73     48,3928571 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92     51,6071429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89430   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0302000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :            8,30     72,7272728 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     27,2727272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89431   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,70             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,23             2,72

                            MATERIAL                            :            4,59     55,0847458 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     44,9152542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89432   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          20,05            20,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,70             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,23             2,72

                            MATERIAL                            :           22,83     85,9894260 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71     14,0105740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89433   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,85             4,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,70             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,23             2,97

                            MATERIAL                            :            7,94     66,1087867 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     33,8912133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89434   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,12             4,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,23             2,50

                            MATERIAL                            :            6,61     65,9638555 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     34,0361445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89435   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,70             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,23             2,72

                            MATERIAL                            :           15,08     80,2027749 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     19,7972251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89436   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,23             2,50

                            MATERIAL                            :            4,13     54,6791444 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     45,3208556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89437   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          15,09            15,09

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,70             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,23             2,72



de2128 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,86     82,7602231 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     17,2397769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89438   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           0,97             0,97

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          76,27             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,70             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,23             3,94

                            MATERIAL                            :            3,96     42,3035522 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,42     57,6964478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89439   TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , I    UN

                NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          7109 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA UN      CR       1,0000000           2,32             2,32

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          76,27             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,70             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,23             3,94

                            MATERIAL                            :            5,32     49,6240601 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     50,3759399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89440   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          76,27             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0453000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57

                            MATERIAL                            :            4,88     43,8628158 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,26     56,1371842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89442   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          67,32             0,59

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           3,51             3,51

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          76,27             0,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1688000          20,70             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1688000          25,23             4,25

                            MATERIAL                            :            6,92     54,2586751 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     45,7413249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89443   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,45             3,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0540000           2,42             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2161000          20,70             4,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2161000          25,23             5,45

                            MATERIAL                            :            8,23     52,4053881 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     47,5946119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89444   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          11,72            11,72

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0128000          76,27             0,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0490000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1862000          20,70             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1862000          25,23             4,69

                            MATERIAL                            :           15,64     70,9016394 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41     29,0983606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89445   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          67,32             0,83

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          76,27             1,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0511000           2,42             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1987000          20,70             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1987000          25,23             5,01

                            MATERIAL                            :           10,43     60,3718769 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,84     39,6281231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89481   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,66             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,23             1,78

                            MATERIAL                            :            2,56     51,1156187 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44     48,8843813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89485   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,23             1,78

                            MATERIAL                            :            3,28     57,2695036 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     42,7304964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89489   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,73             2,73

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,23             1,78

                            MATERIAL                            :            4,64     65,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     34,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89490   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0706000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0706000          25,23             1,78

                            MATERIAL                            :            4,15     62,9800308 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     37,0199692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89492   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83



de2133 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :            4,69     61,3456465 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     38,6543535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89493   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,79             3,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :            6,27     67,9781421 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     32,0218579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89494   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,91             5,91

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :            8,39     74,0017747 %



de2134 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     25,9982253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89496   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,09             4,09

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0859000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0859000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :            6,57     68,9947090 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     31,0052910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89497   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,40             5,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,23             2,64

                            MATERIAL                            :            8,49     70,2074689 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     29,7925311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89498   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79



de2135 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,45             5,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,23             2,64

                            MATERIAL                            :            8,54     70,3305786 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     29,6694214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89499   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,00            11,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,23             2,64

                            MATERIAL                            :           14,09     79,6600567 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     20,3399433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89500   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,96             4,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,23             2,64



de2136 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,05     69,0783808 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     30,9216192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89501   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,57             4,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :            8,85     66,8949772 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     33,1050228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89502   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,85             6,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :           11,13     71,7898833 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     28,2101167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89503   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2137 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,93            11,93

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :           16,22     78,7804879 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     21,2195121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89504   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1271000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :           12,76     74,4868036 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     25,5131964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89505   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          26,48            26,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,70             3,11



de2138 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           31,96     86,0728745 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     13,9271255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89506   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3477 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          24,89            24,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           30,37     85,4483926 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     14,5516074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89507   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          31,19            31,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           36,68     87,6436782 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     12,3563218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2139 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89510   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          1924 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          13,69            13,69

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1506000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1506000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           19,17     78,7304205 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     21,2695795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89513   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          78,11            78,11

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,23             4,65

                            MATERIAL                            :           85,85     93,1176727 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34      6,8823273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89514   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         20154 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           2,92             2,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,70             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,23             1,19

                            MATERIAL                            :            5,33     76,6328012 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     23,3671988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89515   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3478 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          59,67            59,67

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,23             4,65

                            MATERIAL                            :           67,41     91,3952226 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34      8,6047774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89516   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         20148 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,70             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,23             1,19

                            MATERIAL                            :            5,40     76,8678161 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     23,1321839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89517   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          47,90            47,90

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,23             4,65

                            MATERIAL                            :           55,64     89,7593281 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     10,2406719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89518   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           2,81             5,62

I         20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0607000          20,70             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0607000          25,23             1,53

                            MATERIAL                            :           12,16     85,4416962 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     14,5583038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89519   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          28,32            28,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1847000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1847000          25,23             4,65

                            MATERIAL                            :           36,05     85,0224428 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     14,9775572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89520   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           2,81             5,62

I         20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000           4,99             4,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0607000          20,70             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0607000          25,23             1,53

                            MATERIAL                            :           12,70     85,9768551 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     14,0231449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89521   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          93,39            93,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,70             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,23             5,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          102,78     93,5166637 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12      6,4833363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89522   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          12,52            12,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,70             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,23             2,37

                            MATERIAL                            :           22,53     87,4853802 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     12,5146198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89523   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3525 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          73,64            73,64

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,70             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,23             5,22

                            MATERIAL                            :           83,03     92,0950372 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12      7,9049628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89524   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          12,86            12,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,70             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,23             2,37

                            MATERIAL                            :           22,87     87,6490959 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     12,3509041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89525   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          61,37            61,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,70             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,23             5,22

                            MATERIAL                            :           70,76     90,8483291 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12      9,1516709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89526   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          19,13            19,13

                ESGOTO PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,70             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,23             2,37

                            MATERIAL                            :           29,15     90,0495971 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21      9,9504029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89527   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          1953 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          34,58            34,58

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2071000          20,70             4,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2071000          25,23             5,22

                            MATERIAL                            :           43,96     86,0419526 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,13     13,9580474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89528   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,75             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,70             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,23             1,18

                            MATERIAL                            :            2,38     59,2875319 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     40,7124681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89529   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          14,44            14,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,70             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,23             3,24

                            MATERIAL                            :           28,01     86,3636364 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     13,6363636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89530   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,29            11,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,70             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,23             1,18

                            MATERIAL                            :           12,94     88,9426400 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     11,0573600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89531   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          15,20            15,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,70             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,23             3,24

                            MATERIAL                            :           28,77     86,6767372 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     13,3232628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89532   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           2,84             2,84

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,70             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :            4,73     72,3765433 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     27,6234567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89535   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA UN      CR       1,0000000          18,48            18,48

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,70             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,23             3,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,05     87,8779550 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     12,1220450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89536   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           7,31             7,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,70             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,23             1,18

                            MATERIAL                            :            8,95     84,7473785 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     15,2526215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89540   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0471000          20,70             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0471000          25,23             1,18

                            MATERIAL                            :            7,75     82,7771798 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     17,2228202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89541   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :            3,97     66,5534805 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     33,4465195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89542   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          20,05            20,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :           22,21     91,8291166 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97      8,1708834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89544   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         20167 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000           3,66             3,66



de2150 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0316000          20,70             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0316000          25,23             0,79

                            MATERIAL                            :            5,88     84,4702468 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,08     15,5297532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89545   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          67,32             0,49

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,81             2,81

I         20168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000           7,54             7,54

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0405000          20,70             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0405000          25,23             1,02

                            MATERIAL                            :           12,87     90,2816902 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38      9,7183098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89546   BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,81             2,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           2,42             0,03

I         38418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,94             3,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0361000          20,70             0,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0361000          25,23             0,91

                            MATERIAL                            :            8,79     87,7263582 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     12,2736418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89547   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          67,32             1,12

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0375000          27,78             1,04

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000           8,80             8,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,23             1,58

                            MATERIAL                            :           17,15     88,9004690 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     11,0995310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89548   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           8,76             8,76



de2152 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,23             1,58

                            MATERIAL                            :           18,41     89,5843521 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     10,4156479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89549   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I         20045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           6,93             6,93

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          27,78             1,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,81             2,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0516000          20,70             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0516000          25,23             1,30

                            MATERIAL                            :           15,49     89,7614893 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     10,2385107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89550   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          21,87            21,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0627000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0627000          25,23             1,58

                            MATERIAL                            :           31,53     93,6531586 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      6,3468414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89551   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           4,12             4,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,70             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :            6,01     76,9329897 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     23,0670103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89552   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          12,31            12,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :           14,47     87,9657911 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97     12,0342089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89553   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,64             1,64



de2154 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,70             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :            3,53     66,0984849 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     33,9015151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89554   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          27,78             1,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          10,10            10,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :           21,91     88,1759484 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     11,8240516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89555   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000          15,09            15,09

                EDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0131000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0577000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0577000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :           17,25     89,7127938 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97     10,2872062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89556   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          18,23            18,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :           31,32     91,4302428 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      8,5697572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89557   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          13,71            13,71

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0950000          27,78             2,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0743000          20,70             1,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0743000          25,23             1,87

                            MATERIAL                            :           25,08     90,8066861 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      9,1933139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89558   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,89             3,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,70             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,23             1,75

                            MATERIAL                            :            6,57     73,3707866 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     26,6292134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89559   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL             UN      CR       1,0000000          37,62            37,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :           50,71     94,5315417 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      5,4684583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89560   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

I         43838 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          25,91            25,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,70             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,23             1,75

                            MATERIAL                            :           28,60     92,3350583 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37      7,6649417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89561   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          67,32             0,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          76,27             1,71

I         20140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000           6,38             6,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0633000          20,70             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0633000          25,23             1,59

                            MATERIAL                            :            9,91     82,0534224 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     17,9465776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89562   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,85             4,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,70             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,23             1,60

                            MATERIAL                            :            7,27     76,8409819 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     23,1590181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89563   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           2,81             8,43

I         20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          15,62            15,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0809000          20,70             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0809000          25,23             2,04

                            MATERIAL                            :           27,07     90,6922044 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      9,3077956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89564   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3905 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           9,45             9,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,70             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,23             1,60

                            MATERIAL                            :           11,87     84,4667144 %



de2159 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     15,5332856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89565   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,42            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          27,49            27,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1254000          20,70             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1254000          25,23             3,16

                            MATERIAL                            :           42,33     90,7781600 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      9,2218400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89566   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,42            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          21,34            21,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1254000          20,70             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1254000          25,23             3,16

                            MATERIAL                            :           36,17     89,3732971 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     10,6267029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89567   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,45            13,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          40,31            40,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1717000          20,70             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1717000          25,23             4,33

                            MATERIAL                            :           60,44     91,1134581 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89      8,8865419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89568   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          23,68            23,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0694000          20,70             1,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0694000          25,23             1,75

                            MATERIAL                            :           26,37     91,7392820 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37      8,2607180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89569   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000          51,57            51,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,70             3,23



de2161 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,23             3,94

                            MATERIAL                            :           69,93     92,8723405 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36      7,1276595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89570   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0157000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,23             1,66

                            MATERIAL                            :            8,15     78,2945737 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     21,7054263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89571   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,45            13,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          32,57            32,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1717000          20,70             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1717000          25,23             4,33

                            MATERIAL                            :           52,70     89,9385036 %



de2162 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     10,0614964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89572   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,39             3,39

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0144000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0635000          20,70             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0635000          25,23             1,60

                            MATERIAL                            :            5,80     72,5663717 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     27,4336283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89573   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          39,04            39,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,70             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,23             3,94

                            MATERIAL                            :           57,40     91,4472635 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36      8,5527365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89574   JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       4,0000000           4,45            17,80

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2300000          27,78             6,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20139 JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          87,25            87,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2575000          20,70             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2575000          25,23             6,49

                            MATERIAL                            :          114,40     92,8153922 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,85      7,1846078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89575   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,99             3,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,23             2,13

                            MATERIAL                            :            7,78     72,7187207 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     27,2812793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89577   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          26,13            26,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,23             2,13

                            MATERIAL                            :           29,93     91,1504425 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90      8,8495575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89579   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0149000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,23             1,66

                            MATERIAL                            :            8,42     78,8479698 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     21,1520302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89581   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          12,52            12,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,70             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,23             4,38

                            MATERIAL                            :           23,44     79,6864350 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     20,3135650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89582   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          12,86            12,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,70             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,23             4,38

                            MATERIAL                            :           23,78     79,9191375 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     20,0808625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89583   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          19,13            19,13

                ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1737000          20,70             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1737000          25,23             4,38

                            MATERIAL                            :           30,05     83,4214187 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     16,5785813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89584   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          14,44            14,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,23             6,88

                            MATERIAL                            :           29,67     75,9620319 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     24,0379681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89585   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          15,20            15,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,23             6,88

                            MATERIAL                            :           30,43     76,4217414 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     23,5782586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89587   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA UN      CR       1,0000000          18,48            18,48

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,23             6,88

                            MATERIAL                            :           33,71     78,2194329 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     21,7805671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89590   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          57,35            57,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,70             9,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,23            11,89

                            MATERIAL                            :           98,39     85,8452673 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     14,1547327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89591   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          55,01            55,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,70             9,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,23            11,89

                            MATERIAL                            :           96,05     85,5500090 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     14,4499910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89592   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20098 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA UN      CR       1,0000000          75,52            75,52

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4713000          20,70             9,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4713000          25,23            11,89

                            MATERIAL                            :          116,56     87,7835557 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     12,2164443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89593   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I          3871 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          16,72            16,72

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           19,72     88,6681716 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     11,3318284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89594   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          25,28            25,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0190000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0847000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0847000          25,23             2,13

                            MATERIAL                            :           29,08     90,9147870 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90      9,0852130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89595   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           7,70             7,70

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,70             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0712000          25,23             1,79

                            MATERIAL                            :           10,67     81,3793104 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     18,6206896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89596   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,08             4,08

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :            7,06     73,6067298 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     26,3932702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89597   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          12,22            12,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

                            MATERIAL                            :           17,13     83,3089312 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     16,6910688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89598   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38022 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          35,92            35,92

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

                            MATERIAL                            :           40,84     92,2606925 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42      7,7393075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89599   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          67,32             1,12

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0375000          27,78             1,04

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000           8,80             8,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,23             2,92

                            MATERIAL                            :           17,76     81,6881919 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     18,3118081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89600   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           8,76             8,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,23             2,92

                            MATERIAL                            :           19,01     82,6864370 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     17,3135630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89605   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          67,32             1,26

I          3850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          11,19            11,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :           15,54     83,0381106 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     16,9618894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89609   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          9910 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          65,78            65,78

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0222000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

                            MATERIAL                            :           70,70     95,3814990 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,42      4,6185010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89610   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X     UN

                2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          10,22            10,22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          67,32             1,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :           14,57     82,1064553 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     17,8935447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89611   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1224000          20,70             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1224000          25,23             3,08

                            MATERIAL                            :           24,89     85,5567046 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     14,4432954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89612   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9909 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000         133,98           133,98

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0275000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1224000          20,70             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1224000          25,23             3,08

                            MATERIAL                            :          141,01     97,1127343 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19      2,8872657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89613   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X     UN

                2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          17,79            17,79

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0235000          67,32             1,58

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1112000          20,70             2,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1112000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :           23,76     86,1404147 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     13,8595853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89614   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          40,13            40,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1377000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1377000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :           48,74     91,1577370 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      8,8422630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89615   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          9907 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000         158,19           158,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0307000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1377000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1377000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :          166,80     97,2468503 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      2,7531497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89616   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X     UN

                3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          24,52            24,52

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          67,32             2,05

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0550000          76,27             4,19

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0291000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          20,70             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          25,23             3,27

                            MATERIAL                            :           32,33     87,8573374 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     12,1426626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89617   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          76,27             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0162000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0941000          20,70             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0941000          25,23             2,37

                            MATERIAL                            :            3,81     53,8793104 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     46,1206896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89620   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1153000          20,70             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1153000          25,23             2,90

                            MATERIAL                            :            7,00     63,7946838 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,96     36,2053162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89622   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          67,32             0,83

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                IAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          76,27             1,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0185000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          20,70             2,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1047000          25,23             2,64

                            MATERIAL                            :            9,28     72,0404985 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     27,9595015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89623   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           8,44             8,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          76,27             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0236000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          20,70             2,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          25,23             3,53

                            MATERIAL                            :           12,87     72,7014756 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     27,2985244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89624   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          67,32             1,07

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,93             7,93

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0188000          76,27             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0223000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1277000          20,70             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1277000          25,23             3,22



de2178 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,95     73,1076924 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     26,8923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89625   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0247000          67,32             1,66

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0330000          76,27             2,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0285000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1694000          20,70             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1694000          25,23             4,27

                            MATERIAL                            :           14,99     71,9518073 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,83     28,0481927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89626   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          16,55            16,55

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          76,27             2,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0269000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,70             3,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,23             3,90

                            MATERIAL                            :           21,86     80,3986711 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     19,6013289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2179 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89627   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,31             9,31

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          76,27             1,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0244000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1318000          20,70             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1318000          25,23             3,32

                            MATERIAL                            :           13,76     75,2057049 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     24,7942951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89628   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0318000          67,32             2,14

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          28,32            28,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0450000          76,27             3,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0333000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          20,70             4,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          25,23             5,04

                            MATERIAL                            :           36,27     84,0529248 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88     15,9470752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89629   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0388000          67,32             2,61

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          52,55            52,55



de2180 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0750000          76,27             5,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0413000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2459000          20,70             5,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2459000          25,23             6,20

                            MATERIAL                            :           63,80     88,2899114 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46     11,7100886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89630   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0318000          67,32             2,14

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          38,97            38,97

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0540000          76,27             4,11

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2077000          20,70             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2077000          25,23             5,24

                            MATERIAL                            :           47,69     86,9612857 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     13,0387143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89631   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0529000          67,32             3,56

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          71,45            71,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0900000          76,27             6,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0461000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2765000          20,70             5,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2765000          25,23             6,97



de2181 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           85,17     89,9598394 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50     10,0401606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89632   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0424000          67,32             2,85

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          90,05            90,05

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0675000          76,27             5,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0418000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2383000          20,70             4,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2383000          25,23             6,01

                            MATERIAL                            :          100,89     92,4855492 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19      7,5144508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89637   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         21118 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           3,40             3,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :            6,49     62,9774731 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     37,0225269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89638   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83



de2182 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37963 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           4,28             4,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :            7,37     65,9152390 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     34,0847610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89639   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         37971 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000           4,90             4,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :            7,99     67,7198976 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     32,2801024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89640   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         38429 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      AS       1,0000000          11,56            11,56

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1103000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1103000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           14,66     79,4229723 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     20,5770277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89641   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2183 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           4,17             4,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,70             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,23             3,51

                            MATERIAL                            :            8,51     63,8763198 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     36,1236802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89642   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           5,72             5,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,70             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,23             3,51

                            MATERIAL                            :           10,07     67,6569886 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     32,3430114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89643   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1395000          20,70             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1395000          25,23             3,51

                            MATERIAL                            :           11,30     70,1371572 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     29,8628428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89644   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2184 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          34,52             2,30

I         38431 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      AS       1,0000000          14,50            14,50

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1249000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1249000          25,23             3,15

                            MATERIAL                            :           18,25     80,9629960 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     19,0370040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89645   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38430 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUE UN      AS       1,0000000          22,48            22,48

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1353000          20,70             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1353000          25,23             3,41

                            MATERIAL                            :           26,80     85,1957976 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     14,8042024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89646   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,70             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,23             4,15

                            MATERIAL                            :           14,46     71,8843470 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     28,1156530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2185 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89647   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,25             8,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,70             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,23             4,15

                            MATERIAL                            :           13,83     70,9727226 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     29,0272774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89648   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000          13,05            13,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,70             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,23             4,15

                            MATERIAL                            :           18,63     76,7230706 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     23,2769294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89649   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          16,06            16,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1937000          20,70             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1937000          25,23             4,88

                            MATERIAL                            :           22,89     77,4609641 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     22,5390359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2186 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89650   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          14,48            14,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1937000          20,70             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1937000          25,23             4,88

                            MATERIAL                            :           21,31     76,1836442 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     23,8163558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89651   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         21119 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           1,79             1,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :            4,46     63,6758322 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     36,3241678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89652   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         37981 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000           6,69             6,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :            9,37     78,7468248 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     21,2531752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89653   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         21120 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          11,65            11,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           14,33     85,0327967 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     14,9672033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89654   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         37989 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          14,30            14,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           16,98     87,0751803 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     12,9248197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89655   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         38005 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          18,02            18,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           20,71     89,1529819 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     10,8470181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2188 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89656   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         37997 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      AS       1,0000000          16,44            16,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           19,13     88,3580706 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     11,6419294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89657   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         37999 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                               UN      AS       1,0000000           8,25             8,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           10,93     81,2266268 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     18,7733732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89658   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           2,32             2,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :            6,14     65,6587474 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     34,3412526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2189 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89659   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000           9,71             9,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           13,54     80,9009010 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     19,0990990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89660   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      AS       1,0000000           2,28             2,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0972000          20,70             2,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0972000          25,23             2,45

                            MATERIAL                            :            6,16     64,8305085 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     35,1694915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89661   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          15,77            15,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           19,60     85,9973580 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     14,0026420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2190 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89662   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          34,52             2,30

I         38006 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          23,95            23,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0833000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0833000          25,23             2,10

                            MATERIAL                            :           27,21     90,4698434 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86      9,5301566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89663   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37998 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      AS       1,0000000          22,01            22,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           25,85     89,0155441 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     10,9844559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89664   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      AS       1,0000000           9,64             9,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           13,47     80,8202654 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     19,1797346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89666   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          34,52             2,30

I         38001 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000           1,13             1,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0833000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0833000          25,23             2,10

                            MATERIAL                            :            4,37     60,2225313 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     39,7774687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89667   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           3,42             6,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          21,87            21,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1158000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1158000          25,23             2,92

                            MATERIAL                            :           32,13     88,9844618 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     11,0155382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89668   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          21,45            21,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0902000          20,70             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0902000          25,23             2,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,25     89,0735503 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     10,9264497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89669   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          27,78             1,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          10,10            10,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,70             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,23             4,58

                            MATERIAL                            :           23,03     78,6251710 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,26     21,3748290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89670   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           5,15             5,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,70             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           10,09     72,7338652 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     27,2661348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89671   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          18,23            18,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,70             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,23             4,58

                            MATERIAL                            :           32,41     83,8124839 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25     16,1875161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89672   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          14,35            14,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,70             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           19,29     83,6450631 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     16,3549369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89673   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

                06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          13,71            13,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0950000          27,78             2,63

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1489000          20,70             3,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1489000          25,23             3,75

                            MATERIAL                            :           25,92     83,4948321 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12     16,5051679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89674   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          21,00            21,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1097000          20,70             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1097000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           25,95     87,3144400 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     12,6855600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89675   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL             UN      CR       1,0000000          37,62            37,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1819000          20,70             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1819000          25,23             4,58

                            MATERIAL                            :           51,80     89,2241380 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25     10,7758620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89676   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          34,52             3,22

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000          27,63            27,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1055000          20,70             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1055000          25,23             2,66

                            MATERIAL                            :           32,07     89,8457224 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     10,1542776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89677   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          67,32             2,05

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          15,38            15,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          29,12            29,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0880000           2,42             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,70             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,23             7,92

                            MATERIAL                            :           56,62     83,9715049 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,80     16,0284951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89678   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          34,52             3,22

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000           3,93             3,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1014000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1014000          25,23             2,55

                            MATERIAL                            :            8,31     70,4429302 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     29,5570698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89679   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20166 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,70             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,23             7,92

                            MATERIAL                            :           94,93     89,7814363 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,80     10,2185637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89680   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          11,48            11,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,70             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,23             3,25

                            MATERIAL                            :           17,56     79,7993617 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44     20,2006383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89681   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF

                _06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          15,38            15,38

I         20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          41,11            41,11

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1450000          27,78             4,02

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2481000          20,70             5,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2481000          25,23             6,25

                            MATERIAL                            :           67,82     88,8306241 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     11,1693759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89682   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          20,16            20,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,70             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,23             3,25

                            MATERIAL                            :           26,24     85,5276054 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44     14,4723946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89683   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76



de2198 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000         170,72           170,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3142000          20,70             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3142000          25,23             7,92

                            MATERIAL                            :          209,96     95,1069228 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,80      4,8930772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89684   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          32,58            32,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1291000          20,70             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1291000          25,23             3,25

                            MATERIAL                            :           38,67     89,7048571 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     10,2951429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89685   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20

                22

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,42            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          27,49            27,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2316000          20,70             4,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2316000          25,23             5,84



de2199 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,54     84,5286687 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,96     15,4713313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89686   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA    UN

                L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          44,21            44,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          25,23             3,15

                            MATERIAL                            :           50,26     92,1395776 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28      7,8604224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89687   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E    UN

                 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       3,0000000           3,42            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          21,34            21,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2316000          20,70             4,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2316000          25,23             5,84

                            MATERIAL                            :           37,39     82,4282561 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,96     17,5717439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89689   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          26,87            26,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1194000          20,70             2,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1194000          25,23             3,01

                            MATERIAL                            :           32,40     88,7881287 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     11,2118713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89690   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,45            13,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          40,31            40,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3638000          20,70             7,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3638000          25,23             9,17

                            MATERIAL                            :           62,64     83,3488744 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,51     16,6511256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89691   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         21121 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           3,78             3,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,23             3,70

                            MATERIAL                            :            8,21     61,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07     38,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89692   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2

                022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000          51,57            51,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3197000          20,70             6,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3197000          25,23             8,06

                            MATERIAL                            :           71,79     86,7126104 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,00     13,2873896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89693   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000           4,45            13,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          32,57            32,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3638000          20,70             7,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3638000          25,23             9,17

                            MATERIAL                            :           54,90     81,4347245 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,51     18,5652755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89694   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38017 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      AS       1,0000000          10,07            10,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,23             3,70

                            MATERIAL                            :           14,51     74,1405850 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     25,8594150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89695   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38019 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000           7,17             7,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          25,23             3,70

                            MATERIAL                            :           11,61     69,6202532 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     30,3797468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89696   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          39,04            39,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3197000          20,70             6,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3197000          25,23             8,06

                            MATERIAL                            :           59,26     84,3402679 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,00     15,6597321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89697   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           4,71             4,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1860000          20,70             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          25,23             4,69

                            MATERIAL                            :           10,97     63,0635839 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,42     36,9364161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89698   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          15,38            46,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          27,78             7,29

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         136,00           136,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6284000          20,70            13,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6284000          25,23            15,85

                            MATERIAL                            :          196,67     90,0971497 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,61      9,9028503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89699   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

                2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76



de2204 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          27,78             6,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          99,49            99,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5402000          20,70            11,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5402000          25,23            13,62

                            MATERIAL                            :          147,36     88,7944545 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,59     11,2055455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89700   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          34,52             3,45

I         38018 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      AS       1,0000000          11,32            11,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1665000          20,70             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1665000          25,23             4,20

                            MATERIAL                            :           16,69     74,4738021 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     25,5261979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89701   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          15,38            46,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          27,78             7,29

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          86,27            86,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6284000          20,70            13,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6284000          25,23            15,85

                            MATERIAL                            :          146,94     87,1743131 %



de2205 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,61     12,8256869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89702   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000           8,83             8,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1860000          20,70             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          25,23             4,69

                            MATERIAL                            :           15,10     70,1680673 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41     29,8319327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89703   TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM R    UN

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38674 TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENT UN      AS       1,0000000          33,88            33,88

                E

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1804000          20,70             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1804000          25,23             4,55

                            MATERIAL                            :           40,10     86,5974925 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,20     13,4025075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89704   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          27,78             6,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)



de2206 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          64,43            64,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5402000          20,70            11,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5402000          25,23            13,62

                            MATERIAL                            :          112,30     85,7918068 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,59     14,2081932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89705   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           9,44             9,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2193000          20,70             4,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2193000          25,23             5,53

                            MATERIAL                            :           17,47     69,8196393 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,55     30,1803607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89706   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          36,01            36,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2583000          20,70             5,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2583000          25,23             6,51

                            MATERIAL                            :           45,88     83,7689637 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     16,2310363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0493000          41,04            43,06



de2207 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2022000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2022000          25,23             5,10

                            MATERIAL                            :           45,40     86,7253252 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     13,2746748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89719   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           4,17             4,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,23             3,14

                            MATERIAL                            :            8,35     66,0031848 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     33,9968152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89720   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           5,72             5,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,23             3,14

                            MATERIAL                            :            9,91     69,7377747 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     30,2622253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89721   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000           6,95             6,95



de2208 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,23             3,14

                            MATERIAL                            :           11,14     72,1642765 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     27,8357235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89723   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,23             3,71

                            MATERIAL                            :           14,25     73,7773153 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     26,2226847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89724   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I          3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIA UN      CR       1,0000000           1,57             1,57

                L SECUNDARIO

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :            4,82     52,3548741 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     47,6451259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89725   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,25             8,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,23             3,71

                            MATERIAL                            :           13,62     72,8886499 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     27,1113501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89726   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I          3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,74             1,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :            4,99     53,2258065 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     46,7741935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89727   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000          13,05            13,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1471000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1471000          25,23             3,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,43     78,4523301 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     21,5476699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89728   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I          1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           3,74             3,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :            7,00     61,5044248 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     38,4955752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89729   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          16,06            16,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1733000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1733000          25,23             4,37

                            MATERIAL                            :           22,66     79,1871059 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     20,8128941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89730   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I          1967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           5,15             5,15

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :            8,41     65,7749804 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     34,2250196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89731   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,28             2,28

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :            9,50     66,6197184 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     33,3802816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89732   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,82             2,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :           10,05     67,8426052 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     32,1573948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89733   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           8,56             8,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :           15,79     76,8554688 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     23,1445312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89734   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          14,48            14,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1733000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1733000          25,23             4,37

                            MATERIAL                            :           21,08     77,9673591 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     22,0326409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89735   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          10,18            10,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47

                            MATERIAL                            :           17,41     78,5520362 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     21,4479638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89736   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           2,32             2,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,23             2,09

                            MATERIAL                            :            6,03     67,8004536 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     32,1995464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89737   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           5,17             5,17

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           15,44     73,1024668 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     26,8975332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89738   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000           9,71             9,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,23             2,09

                            MATERIAL                            :           13,43     82,4799507 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     17,5200493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89739   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           5,90             5,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,17     74,0027511 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     25,9972489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89740   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D    UN

                ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      AS       1,0000000           2,28             2,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0869000          20,70             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0869000          25,23             2,19

                            MATERIAL                            :            6,03     66,8156425 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     33,1843575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89741   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          15,77            15,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,23             2,09

                            MATERIAL                            :           19,50     87,2474181 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     12,7525819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89742   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          17,85            17,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           28,13     83,2049764 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     16,7950236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89743   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          33,14            33,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           43,42     88,4403670 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     11,5596330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89744   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,18             6,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,70             3,98



de2217 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,23             4,85

                            MATERIAL                            :           19,15     74,2801557 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     25,7198443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89746   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,80             6,80

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,70             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,23             4,85

                            MATERIAL                            :           19,77     74,8860183 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     25,1139817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89747   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37998 ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                          UN      AS       1,0000000          22,01            22,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,23             2,09

                            MATERIAL                            :           25,74     90,0385830 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84      9,9614170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2218 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89748   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          17,35            17,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,70             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,23             4,85

                            MATERIAL                            :           30,33     82,0721454 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     17,9278546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89749   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      AS       1,0000000           9,64             9,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0831000          20,70             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0831000          25,23             2,09

                            MATERIAL                            :           13,36     82,4039654 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     17,5960346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89750   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          43,37            43,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1926000          20,70             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1926000          25,23             4,85

                            MATERIAL                            :           56,36     89,4895850 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     10,5104150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89752   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0099000          67,32             0,66

I          3897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           1,19             1,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0071000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0846000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0846000          25,23             2,13

                            MATERIAL                            :            3,97     57,5624083 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91     42,4375917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89753   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          67,32             0,49

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           2,46             2,46

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,70             1,90



de2220 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,23             2,31

                            MATERIAL                            :            4,91     60,7008761 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     39,2991239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89754   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           8,37             8,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,70             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,23             2,31

                            MATERIAL                            :           15,09     82,6997246 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     17,3002754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89755   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           5,15             5,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,70             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,23             2,47

                            MATERIAL                            :            9,97     74,7360483 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     25,2639517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89756   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          14,35            14,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,70             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,23             2,47

                            MATERIAL                            :           19,17     85,0845949 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     14,9154051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89757   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          21,00            21,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0981000          20,70             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0981000          25,23             2,47

                            MATERIAL                            :           25,83     88,4919272 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35     11,5080728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89758   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000          27,63            27,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :           32,41     90,9167605 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23      9,0832395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89759   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0933000          34,52             3,22

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000           3,93             3,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :            8,19     72,4598931 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     27,5401069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89760   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          11,48            11,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

                            MATERIAL                            :           17,41     81,4258912 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     18,5741088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89761   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          20,16            20,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

                            MATERIAL                            :           26,10     86,8000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,96     13,2000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89762   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



de2223 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          32,58            32,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

                            MATERIAL                            :           38,52     90,6647808 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,96      9,3352192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89763   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          44,21            44,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1118000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1118000          25,23             2,82

                            MATERIAL                            :           50,11     92,8863299 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      7,1136701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89764   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1068000          20,70             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1068000          25,23             2,69

                            MATERIAL                            :           32,25     89,7907950 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     10,2092050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89765   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           4,71             4,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1662000          20,70             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1662000          25,23             4,19

                            MATERIAL                            :           10,76     65,2650823 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     34,7349177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89767   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000           8,83             8,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1662000          20,70             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1662000          25,23             4,19

                            MATERIAL                            :           14,89     72,2357526 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     27,7642474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89768   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           9,44             9,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1962000          20,70             4,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1962000          25,23             4,95

                            MATERIAL                            :           17,22     71,8056138 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     28,1943862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89769   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          36,01            36,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2311000          20,70             4,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2311000          25,23             5,83

                            MATERIAL                            :           45,57     85,1449954 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95     14,8550046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89772   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0493000          80,41            84,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0365000          20,70             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0365000          25,23             0,92

                            MATERIAL                            :           84,80     98,5576364 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24      1,4423636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89774   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          67,32             1,12

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           4,99             4,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0460000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :            9,46     71,3201821 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     28,6798179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89776   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           9,30             9,30

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           18,95     83,3186232 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     16,6813768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89777   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          16,06            16,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0929000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0929000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           21,73     87,1980677 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     12,8019323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89778   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                 AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,88             4,88

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1284000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           11,03     71,3450293 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     28,6549707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89779   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          13,73            13,73

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1284000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           25,96     85,4503465 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     14,5496535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89780   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          14,48            14,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0929000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0929000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :           20,15     86,3284609 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     13,6715391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89781   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,72            24,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1094000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1094000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           31,51     89,3435636 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     10,6564364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89782   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          67,32             0,99

I          7116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           2,74             2,74

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          76,27             1,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0107000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1693000          20,70             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1693000          25,23             4,27

                            MATERIAL                            :            7,38     55,7750760 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     44,2249240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89783   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE    UN

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0148000          67,32             0,99

I          3666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000           2,81             2,81

                DIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          76,27             1,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0107000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1693000          20,70             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1693000          25,23             4,27

                            MATERIAL                            :            7,45     56,0090703 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     43,9909297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89784   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,14             6,42

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           5,59             5,59

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,70             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,23             4,63

                            MATERIAL                            :           16,19     71,8485524 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,33     28,1514476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89785   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,14             6,42

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000           7,33             7,33

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,70             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,23             4,63

                            MATERIAL                            :           17,93     73,8735015 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,33     26,1264985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89786   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

                /2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,15             9,45

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          12,35            12,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2203000          20,70             4,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2203000          25,23             5,55

                            MATERIAL                            :           27,46     78,3629079 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     21,6370921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89787   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,34            24,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1094000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1094000          25,23             2,76

                            MATERIAL                            :           31,13     89,2272336 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     10,7727664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89788   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          63,18            63,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1365000          20,70             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1365000          25,23             3,44

                            MATERIAL                            :           71,66     93,8647090 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      6,1352910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89789   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37968 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          51,67            51,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1365000          20,70             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1365000          25,23             3,44

                            MATERIAL                            :           60,15     92,7744327 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      7,2255673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89790   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         135,77           135,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,70             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,23             4,54

                            MATERIAL                            :          146,13     95,9408867 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18      4,0591133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89791   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37969 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         130,57           130,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          20,70             3,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          25,23             4,54

                            MATERIAL                            :          140,93     95,7973479 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18      4,2026521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89792   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         156,53           156,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2165000          20,70             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2165000          25,23             5,46

                            MATERIAL                            :          172,83     95,8710251 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,44      4,1289749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89793   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37970 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         188,91           188,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2165000          20,70             4,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2165000          25,23             5,46

                            MATERIAL                            :          205,21     96,4999765 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,44      3,5000235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89794   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          11,48            11,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,23             1,57

                            MATERIAL                            :           16,80     88,7002653 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     11,2997347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89795   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,15             9,45

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          13,89            13,89

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2203000          20,70             4,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2203000          25,23             5,55

                            MATERIAL                            :           29,00     79,2763158 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     20,7236842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89796   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,90            11,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2568000          20,70             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2568000          25,23             6,47

                            MATERIAL                            :           31,00     77,8084946 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84     22,1915054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89797   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2568000          20,70             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2568000          25,23             6,47

                            MATERIAL                            :           36,98     80,7036714 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,83     19,2963286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89801   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,28             2,28

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,70             0,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :            8,34     87,6451954 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     12,3548046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89802   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,82             2,82

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,70             0,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :            8,88     88,3116884 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     11,6883116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89803   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           8,56             8,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,70             0,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,23             0,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,62     92,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      7,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89804   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          10,18            10,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0343000          20,70             0,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0343000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :           16,24     93,2642488 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      6,7357512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89805   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           5,17             5,17

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,70             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,23             3,17

                            MATERIAL                            :           15,00     77,6391056 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     22,3608944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89806   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           5,90             5,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,70             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,23             3,17

                            MATERIAL                            :           15,74     78,4569139 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     21,5430861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89807   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          17,85            17,85

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,70             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,23             3,17

                            MATERIAL                            :           27,69     86,5246005 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     13,4753995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89808   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          33,14            33,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1257000          20,70             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1257000          25,23             3,17

                            MATERIAL                            :           42,99     90,8898306 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30      9,1101694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89809   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,18             6,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,70             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,23             5,47

                            MATERIAL                            :           19,44     72,2160149 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     27,7839851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89810   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,80             6,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,70             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,23             5,47

                            MATERIAL                            :           20,06     72,8431016 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     27,1568984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89811   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          17,35            17,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,70             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,23             5,47

                            MATERIAL                            :           30,61     80,3787481 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     19,6212519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89812   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          43,37            43,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2172000          20,70             4,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2172000          25,23             5,47

                            MATERIAL                            :           56,64     88,3510307 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     11,6489693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89813   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          67,32             0,49

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           2,46             2,46

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0228000          20,70             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0228000          25,23             0,57

                            MATERIAL                            :            4,07     84,0670860 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     15,9329140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89814   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           2,14             4,28

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           8,37             8,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0500000          27,78             1,38

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0228000          20,70             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0228000          25,23             0,57

                            MATERIAL                            :           14,31     94,9367089 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,76      5,0632911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89815   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          20,16            20,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,23             1,57

                            MATERIAL                            :           25,49     92,2629859 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      7,7370141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89816   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          32,58            32,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0624000          20,70             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0624000          25,23             1,57

                            MATERIAL                            :           37,91     94,6683355 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      5,3316645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89817   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08

                /2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          67,32             1,12

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           4,99             4,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,42             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0838000          20,70             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0838000          25,23             2,11

                            MATERIAL                            :            9,13     76,0469012 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     23,9530988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89818   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA      UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          44,21            44,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          20,70             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          25,23             1,51

                            MATERIAL                            :           49,52     96,0380657 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04      3,9619343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89819   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000           9,30             9,30

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0838000          20,70             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0838000          25,23             2,11

                            MATERIAL                            :           18,66     86,6728798 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     13,3271202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89821   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0

                8/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,88             4,88

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,23             3,65

                            MATERIAL                            :           11,23     69,2260062 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     30,7739938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89822   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,70             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,23             1,83

                            MATERIAL                            :           22,25     89,9108590 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     10,0891410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89823   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          13,73            13,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,23             3,65

                            MATERIAL                            :           26,16     84,0038623 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     15,9961377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89824   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37985 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          28,64            28,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,70             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,23             1,83

                            MATERIAL                            :           35,00     93,3475822 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49      6,6524178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89825   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,14             6,42

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           5,59             5,59

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0457000          20,70             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0457000          25,23             1,15

                            MATERIAL                            :           14,63     90,3726709 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55      9,6273291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2245 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89826   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA D    UN

                E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          34,52             5,06

I         37987 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE        UN      AS       1,0000000         113,92           113,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0677000          20,70             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0677000          25,23             1,70

                            MATERIAL                            :          119,76     98,0992955 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32      1,9007045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89827   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           2,14             6,42

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000           7,33             7,33

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0750000          27,78             2,08

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0457000          20,70             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0457000          25,23             1,15

                            MATERIAL                            :           16,37     91,3116592 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55      8,6883408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89828   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37993 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          49,43            49,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,70             1,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,23             1,83

                            MATERIAL                            :           55,79     95,7231193 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49      4,2768807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89829   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,15             9,45

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          12,35            12,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1676000          20,70             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1676000          25,23             4,22

                            MATERIAL                            :           26,85     82,3348695 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     17,6651305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89830   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       3,0000000           3,15             9,45

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          13,89            13,89

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1125000          27,78             3,12

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1676000          20,70             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1676000          25,23             4,22

                            MATERIAL                            :           28,39     83,1328836 %



de2247 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     16,8671164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89831   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA      UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          34,52             5,06

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          54,13            54,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0677000          20,70             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0677000          25,23             1,70

                            MATERIAL                            :           59,97     96,2742894 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32      3,7257106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89832   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38004 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          30,90            30,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1081000          20,70             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1081000          25,23             2,72

                            MATERIAL                            :           36,28     90,7087403 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71      9,2912597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89833   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/20

                22

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,90            11,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,70             5,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,23             7,30

                            MATERIAL                            :           31,39     75,8904774 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,96     24,1095226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89834   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,70             5,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,23             7,30

                            MATERIAL                            :           37,36     78,9373413 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,96     21,0626587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89835   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          31,50            31,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :           39,46     92,7242760 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09      7,2757240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89836   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37988 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000         181,02           181,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0877000          20,70             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0877000          25,23             2,21

                            MATERIAL                            :          188,94     98,4363599 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00      1,5636401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89837   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37994 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000         117,70           117,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0906000          20,70             1,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0906000          25,23             2,28

                            MATERIAL                            :          125,66     97,5985079 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09      2,4014921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89838   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000         133,69           133,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,70             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,23             3,02

                            MATERIAL                            :          143,36     97,2116690 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11      2,7883310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2250 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89839   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37995 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000         153,42           153,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          20,70             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          25,23             3,02

                            MATERIAL                            :          163,09     97,5408365 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11      2,4591635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89840   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000         153,57           153,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1447000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1447000          25,23             3,65

                            MATERIAL                            :          169,05     97,1482781 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96      2,8517219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89841   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37996 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000         233,62           233,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1447000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1447000          25,23             3,65

                            MATERIAL                            :          249,10     98,0470904 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96      1,9529096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89842   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          36,01            36,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1247000          25,23             3,14

                            MATERIAL                            :           44,36     91,2031315 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27      8,7968685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89844   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          46,26            46,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1459000          20,70             3,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1459000          25,23             3,68

                            MATERIAL                            :           56,24     91,8220478 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      8,1779522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89845   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3000000          34,52            10,35

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          77,25            77,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1824000          20,70             3,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1824000          25,23             4,60

                            MATERIAL                            :           89,70     93,4626213 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27      6,5373787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89846   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3600000          34,52            12,42

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000         181,62           181,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,70             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,23             6,05

                            MATERIAL                            :          196,80     95,9754135 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25      4,0245865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89847   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6000000          34,52            20,71

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000         211,20           211,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2883000          20,70             5,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2883000          25,23             7,27

                            MATERIAL                            :          235,23     95,9560924 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91      4,0439076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89850   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,18             6,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,23             6,99



de2253 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,14     67,8257934 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     32,1742066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89851   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           6,80             6,80

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,23             6,99

                            MATERIAL                            :           20,76     68,4854498 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     31,5145502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89852   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          17,35            17,35

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,23             6,99

                            MATERIAL                            :           31,31     76,6364305 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     23,3635695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89853   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          43,37            43,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2774000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2774000          25,23             6,99

                            MATERIAL                            :           57,34     85,7356684 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     14,2643316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89854   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          13,21            26,42

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          44,88            44,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3605000          20,70             7,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3605000          25,23             9,09

                            MATERIAL                            :           80,31     86,6177423 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,40     13,3822577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89855   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          13,21            26,42

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         37952 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          48,75            48,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3605000          20,70             7,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3605000          25,23             9,09

                            MATERIAL                            :           84,18     87,1542526 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,40     12,8457474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89856   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

                2

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,88             4,88

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0077000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1849000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1849000          25,23             4,66

                            MATERIAL                            :           11,70     64,7385985 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36     35,2614015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89857   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2

                022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          13,73            13,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1849000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1849000          25,23             4,66

                            MATERIAL                            :           26,63     80,7294833 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     19,2705167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89860   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,90            11,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3698000          20,70             7,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3698000          25,23             9,33

                            MATERIAL                            :           32,32     71,7367134 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,72     28,2632866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89861   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,79            11,37

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1725000          27,78             4,79

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3698000          20,70             7,65



de2257 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3698000          25,23             9,33

                            MATERIAL                            :           38,29     75,0490774 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,72     24,9509226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89866   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,66             0,66

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1106000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1106000          25,23             2,79

                            MATERIAL                            :            2,98     43,7037037 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     56,2962963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89867   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1106000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1106000          25,23             2,79

                            MATERIAL                            :            3,69     49,0616621 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     50,9383379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2258 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89868   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,75             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0061000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0737000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0737000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :            2,67     51,0721248 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     48,9278752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89869   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          76,27             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0092000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1474000          20,70             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1474000          25,23             3,71

                            MATERIAL                            :            4,40     46,3336875 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     53,6663125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89979   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL O    UN

                U SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08



de2259 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          15,90            15,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :           18,52     82,8840971 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     17,1159029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89981   LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO    UN

                 EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          15,90            15,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,70             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :           17,80     90,8393040 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79      9,1606960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90373   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGU UN      CR       1,0000000           4,90             4,90

                A FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1312000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1312000          25,23             3,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,39     62,0253165 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     37,9746835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90374   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

                22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          67,32             0,59

I          7122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3 UN      CR       1,0000000          10,08            10,08

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0105000          76,27             0,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0484000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1887000          20,70             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1887000          25,23             4,76

                            MATERIAL                            :           13,75     67,8889991 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     32,1110009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92287   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          20,70             1,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          25,23             2,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,10     82,1909784 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     17,8090216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92288   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1148000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1148000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :           23,18     85,4505170 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     14,5494830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92289   COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12717 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35  UN      AS       1,0000000          38,96            38,96

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         287,80             2,41

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0021000          52,76             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,23             3,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,30     89,6887967 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97     10,3112033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92290   COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12718 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42  UN      AS       1,0000000          59,79            59,79

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         287,80             5,06

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0044000          52,76             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1749000          20,70             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1749000          25,23             4,41

                            MATERIAL                            :           67,29     91,8032787 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00      8,1967213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92291   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      AS       1,0000000          94,92            94,92

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0240000          52,76             1,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2265000          20,70             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2265000          25,23             5,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          105,94     93,1632205 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,77      6,8367795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92292   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      AS       1,0000000         330,52           330,52

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0300000          52,76             1,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2781000          20,70             5,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2781000          25,23             7,01

                            MATERIAL                            :          344,23     97,3000481 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,55      2,6999519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92293   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,23             1,49

                            MATERIAL                            :            7,67     79,0238837 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     20,9761163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92294   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :           13,89     84,0826246 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     15,9173754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92295   LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12726 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM            UN      AS       1,0000000          24,20            24,20

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         287,80             2,41

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0021000          52,76             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,70             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,23             2,43

                            MATERIAL                            :           27,99     89,4264659 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     10,5735341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2265 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92296   LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12727 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM            UN      AS       1,0000000          30,69            30,69

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         287,80             5,06

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0044000          52,76             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,70             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,23             2,94

                            MATERIAL                            :           37,52     90,3692977 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99      9,6307023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92297   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      AS       1,0000000          50,14            50,14

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

                            MATERIAL                            :           59,33     91,9652552 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18      8,0347448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92298   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁU    UN

                LICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      AS       1,0000000         164,33           164,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,70             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,23             4,67

                            MATERIAL                            :          175,74     96,5058785 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      3,4941215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92299   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0593000           2,42             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1186000          20,70             2,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1186000          25,23             2,99

                            MATERIAL                            :           18,49     81,9395018 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     18,0604982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92300   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,42             0,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,70             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,23             3,86

                            MATERIAL                            :           29,20     84,7339343 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     15,2660657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92301   TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0126000         287,80             3,62

                EM CHUMBO)

I         12736 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM      UN      AS       1,0000000          55,73            55,73

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0966000           2,42             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0031000          52,76             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,23             4,87

                            MATERIAL                            :           61,98     90,3357665 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62      9,6642335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92302   TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0264000         287,80             7,59

                EM CHUMBO)

I         12737 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM      UN      AS       1,0000000          71,80            71,80

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1167000           2,42             0,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0066000          52,76             0,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2332000          20,70             4,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2332000          25,23             5,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           82,70     91,1628421 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,01      8,8371579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92303   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0360000         287,80            10,36

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      AS       1,0000000         141,91           141,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1509000           2,42             0,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0090000          52,76             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3020000          20,70             6,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3020000          25,23             7,61

                            MATERIAL                            :          156,58     93,7814522 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38      6,2185478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92304   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULI    UN

                CA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0450000         287,80            12,95

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      AS       1,0000000         403,97           403,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1854000           2,42             0,44

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0102000          52,76             0,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3708000          20,70             7,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3708000          25,23             9,35

                            MATERIAL                            :          422,16     97,0678871 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,75      2,9321129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          434,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92311   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           2,42             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          52,76             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          20,70             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          25,23             3,45

                            MATERIAL                            :            7,78     62,2186496 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     37,7813504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92312   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1724000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1724000          25,23             4,34

                            MATERIAL                            :           15,08     71,7691941 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     28,2308059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92313   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1921000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1921000          25,23             4,84

                            MATERIAL                            :           24,09     78,4640523 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     21,5359477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92314   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,84             2,84

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,42             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,70             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,23             2,51

                            MATERIAL                            :            4,94     58,9867311 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     41,0132689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92315   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :            8,34     67,8367347 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     32,1632653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92316   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           14,51     76,7145136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     23,2854864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92317   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         287,80             1,20

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0747000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0011000          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1993000          20,70             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1993000          25,23             5,02

                            MATERIAL                            :           10,67     60,8595989 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,85     39,1404011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92318   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0863000           2,42             0,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2299000          20,70             4,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2299000          25,23             5,80

                            MATERIAL                            :           19,83     71,4905934 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     28,5094066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92319   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0960000           2,42             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2561000          20,70             5,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2561000          25,23             6,46

                            MATERIAL                            :           30,45     77,5650843 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     22,4349157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92326   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0007000          27,78             0,01

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,70             3,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,23             3,90

                            MATERIAL                            :            7,80     59,3103449 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     40,6896551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92327   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2339000          20,70             4,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2339000          25,23             5,90

                            MATERIAL                            :           15,84     66,2468514 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     33,7531486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92328   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

                22

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3018000          20,70             6,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3018000          25,23             7,61

                            MATERIAL                            :           25,44     70,9893796 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,39     29,0106204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92329   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,84             2,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,23             2,60

                            MATERIAL                            :            4,96     58,1065089 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     41,8934911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92330   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,70             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,23             3,93

                            MATERIAL                            :            8,85     62,1908128 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38     37,8091872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92331   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,70             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,23             5,07

                            MATERIAL                            :           15,43     68,9995514 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,92     31,0004486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92332   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         287,80             1,20

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0773000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0011000          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2062000          20,70             4,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2062000          25,23             5,20

                            MATERIAL                            :           10,73     60,1012944 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,11     39,8987056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92333   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1170000           2,42             0,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3118000          20,70             6,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3118000          25,23             7,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,84     65,9898478 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,73     34,0101522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92334   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1509000           2,42             0,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4023000          20,70             8,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4023000          25,23            10,15

                            MATERIAL                            :           32,24     69,9413172 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,85     30,0586828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92344   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       1,0000000          30,14            30,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           38,17     63,2067651 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     36,7932349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92345   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      CR       1,0000000          30,12            30,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           38,15     63,1945597 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     36,8054403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92346   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :           54,95     69,4370652 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,18     30,5629348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92347   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      CR       1,0000000          54,94            54,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :           63,76     72,5017073 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,18     27,4982927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92348   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      CR       1,0000000          75,05            75,05

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,70            15,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,23            19,12

                            MATERIAL                            :           84,64     76,4365740 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,09     23,5634260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92349   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      CR       1,0000000          82,89            82,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,70            15,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,23            19,12

                            MATERIAL                            :           92,48     77,9952751 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,09     22,0047249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92350   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          44,75            44,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          20,70            20,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          25,23            24,39

                            MATERIAL                            :           56,47     62,8944141 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,30     37,1055859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92351   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          42,78            42,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          20,70            20,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          25,23            24,39

                            MATERIAL                            :           54,49     62,0611036 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,31     37,9388964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92352   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          86,49            86,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          20,70            21,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          25,23            26,54

                            MATERIAL                            :           99,34     73,2767528 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,22     26,7232472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92353   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          77,86            77,86

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          20,70            21,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          25,23            26,54

                            MATERIAL                            :           90,71     71,4589738 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,22     28,5410262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92354   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         126,45           126,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          20,70            23,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          25,23            28,68

                            MATERIAL                            :          140,39     78,1969132 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,14     21,8030868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92355   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         109,83           109,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          20,70            23,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          25,23            28,68

                            MATERIAL                            :          123,77     75,9717532 %



de2282 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           39,14     24,0282468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92356   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          16,67             0,60

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR       1,0000000          56,88            56,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          37,39             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2900000          20,70            26,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2900000          25,23            32,54

                            MATERIAL                            :           72,63     62,0468537 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,42     37,9531463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92357   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM     UN

                PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          16,67             0,75

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      CR       1,0000000         108,01           108,01

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          37,39             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4030000          20,70            29,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4030000          25,23            35,39

                            MATERIAL                            :          125,30     72,1735623 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,30     27,8264377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92358   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          16,67             0,88

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      CR       1,0000000         144,67           144,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          37,39             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5160000          20,70            31,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5160000          25,23            38,24

                            MATERIAL                            :          163,46     75,7966511 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,19     24,2033489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92369   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       1,0000000           9,91             9,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,70            10,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,23            12,36

                            MATERIAL                            :           15,83     48,3762254 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,90     51,6237746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92370   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      CR       1,0000000          11,49            11,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,70            10,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,23            12,36

                            MATERIAL                            :           17,42     50,7597896 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,89     49,2402104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2284 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92371   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       1,0000000          14,59            14,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           21,13     53,5143365 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     46,4856635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92372   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      CR       1,0000000          16,06            16,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           22,60     55,1859100 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     44,8140900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92373   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       1,0000000          19,38            19,38



de2285 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           26,55     56,9739953 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,04     43,0260047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92374   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      CR       1,0000000          19,67            19,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           26,84     57,2404956 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,04     42,7595044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92375   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       1,0000000          30,14            30,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           38,15     63,2260206 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,18     36,7739794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92376   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      CR       1,0000000          30,12            30,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           38,13     63,2138115 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,18     36,7861885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92377   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,70            15,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,23            18,56

                            MATERIAL                            :           55,33     68,5732010 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     31,4267990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92378   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      CR       1,0000000          54,94            54,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26



de2287 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,70            15,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,23            18,56

                            MATERIAL                            :           64,14     71,6698356 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     28,3301644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92379   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      CR       1,0000000          75,05            75,05

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,70            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,23            20,89

                            MATERIAL                            :           85,43     74,9758455 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,51     25,0241545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92380   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      CR       1,0000000          82,89            82,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,70            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,23            20,89

                            MATERIAL                            :           93,27     76,5880517 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,51     23,4119483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2288 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92381   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          15,46            15,46

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          20,70            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          25,23            18,54

                            MATERIAL                            :           24,18     48,8367388 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     51,1632612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92382   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          20,70            15,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          25,23            18,54

                            MATERIAL                            :           22,08     46,5666596 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     53,4333404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92383   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          25,12            25,12



de2289 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          20,70            16,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          25,23            20,15

                            MATERIAL                            :           34,70     55,7683025 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,52     44,2316975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92384   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          20,93            20,93

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          20,70            16,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          25,23            20,15

                            MATERIAL                            :           30,51     52,5707385 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,52     47,4292615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92385   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          30,77            30,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          20,70            18,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          25,23            22,02

                            MATERIAL                            :           41,22     57,8149137 %



de2290 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,06     42,1850863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92386   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          27,88            27,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          20,70            18,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          25,23            22,02

                            MATERIAL                            :           38,32     56,0304450 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,07     43,9695550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92387   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          44,75            44,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,70            19,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,23            24,34

                            MATERIAL                            :           56,45     62,9422927 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,23     37,0577073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92388   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          42,78            42,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,70            19,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,23            24,34

                            MATERIAL                            :           54,48     62,1091076 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,23     37,8908924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92389   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          86,49            86,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          20,70            22,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          25,23            27,85

                            MATERIAL                            :           99,94     72,4418015 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,01     27,5581985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92390   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          77,86            77,86

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          20,70            22,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          25,23            27,85



de2292 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           91,31     70,6018877 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,01     29,3981123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92635   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         126,45           126,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          20,70            25,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          25,23            31,33

                            MATERIAL                            :          141,59     76,8045154 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,76     23,1954846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92636   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         109,83           109,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          20,70            25,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          25,23            31,33

                            MATERIAL                            :          124,97     74,5048915 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,76     25,4951085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92637   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          16,67             0,33

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      CR       1,0000000          18,52            18,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9800000          20,70            20,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9800000          25,23            24,72

                            MATERIAL                            :           30,26     47,2713057 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,77     52,7286943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92638   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          16,67             0,41

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      CR       1,0000000          28,35            28,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0660000          20,70            22,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0660000          25,23            26,89

                            MATERIAL                            :           41,23     52,8965961 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,70     47,1034039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92639   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          16,67             0,48

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      CR       1,0000000          35,91            35,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1640000          20,70            24,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1640000          25,23            29,36

                            MATERIAL                            :           50,02     55,5136036 %



de2294 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           40,08     44,4863964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92640   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          16,67             0,60

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR       1,0000000          56,88            56,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          37,39             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2870000          20,70            26,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2870000          25,23            32,47

                            MATERIAL                            :           72,60     62,0934612 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,32     37,9065388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92642   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          16,67             0,75

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      CR       1,0000000         108,01           108,01

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          37,39             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4710000          20,70            30,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4710000          25,23            37,11

                            MATERIAL                            :          126,06     71,3331447 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,66     28,6668553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92644   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          16,67             0,88

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      CR       1,0000000         144,67           144,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          37,39             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6560000          20,70            34,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6560000          25,23            41,78

                            MATERIAL                            :          165,07     74,3254809 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,01     25,6745191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92657   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       1,0000000           9,91             9,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           13,68     56,8627451 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     43,1372549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92658   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      CR       1,0000000          11,49            11,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           15,26     59,5303327 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     40,4696673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92659   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       1,0000000          14,59            14,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           18,66     62,9993230 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     37,0006770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92660   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      CR       1,0000000          16,06            16,06

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           20,13     64,7533054 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     35,2466946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92661   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       1,0000000          19,38            19,38



de2297 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           23,74     67,1485261 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     32,8514739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92662   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      CR       1,0000000          19,67            19,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           24,03     67,4163622 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     32,5836378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92663   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       1,0000000          30,14            30,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13

                            MATERIAL                            :           34,92     73,6953307 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     26,3046693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92664   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      CR       1,0000000          30,12            30,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13

                            MATERIAL                            :           34,90     73,6842106 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     26,3157894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92665   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,70             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,23            10,04

                            MATERIAL                            :           51,47     78,9894026 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69     21,0105974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92666   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      CR       1,0000000          54,94            54,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26



de2299 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,70             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,23            10,04

                            MATERIAL                            :           60,29     81,4935065 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68     18,5064935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92667   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      CR       1,0000000          75,05            75,05

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,23            10,97

                            MATERIAL                            :           80,92     84,3873931 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     15,6126069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92668   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      CR       1,0000000          82,89            82,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,23            10,97

                            MATERIAL                            :           88,76     85,5682038 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     14,4317962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2300 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92669   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          15,46            15,46

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          20,70             9,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          25,23            11,37

                            MATERIAL                            :           20,94     57,3941727 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,54     42,6058273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92670   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          20,70             9,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          25,23            11,37

                            MATERIAL                            :           18,84     54,7841307 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,54     45,2158693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92671   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          25,12            25,12



de2301 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          20,70             9,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          25,23            12,03

                            MATERIAL                            :           31,02     65,3716217 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,42     34,6283783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92672   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          20,93            20,93

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          20,70             9,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          25,23            12,03

                            MATERIAL                            :           26,82     62,0106556 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,43     37,9893444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92673   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          30,77            30,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          20,70            10,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          25,23            12,76

                            MATERIAL                            :           37,00     67,9734954 %



de2302 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,42     32,0265046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92674   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          27,88            27,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          20,70            10,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          25,23            12,76

                            MATERIAL                            :           34,10     66,1741836 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,43     33,8258164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92675   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          44,75            44,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          20,70            11,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          25,23            13,69

                            MATERIAL                            :           51,61     73,4016802 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,69     26,5983198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92676   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020



de2303 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          42,78            42,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          20,70            11,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          25,23            13,69

                            MATERIAL                            :           49,64     72,6340463 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,69     27,3659537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92677   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          86,49            86,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          20,70            12,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          25,23            15,08

                            MATERIAL                            :           94,12     82,0568737 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,58     17,9431263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92678   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          77,86            77,86

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          20,70            12,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          25,23            15,08



de2304 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           85,49     80,5961702 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,58     19,4038298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92679   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         126,45           126,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          20,70            13,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          25,23            16,47

                            MATERIAL                            :          134,84     85,7161028 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,46     14,2838972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92680   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         109,83           109,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          20,70            13,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          25,23            16,47

                            MATERIAL                            :          118,22     84,0278766 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,46     15,9721234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92681   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2305 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          16,67             0,33

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      CR       1,0000000          18,52            18,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6010000          20,70            12,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6010000          25,23            15,16

                            MATERIAL                            :           25,92     55,5746510 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,71     44,4253490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92682   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          16,67             0,41

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      CR       1,0000000          28,35            28,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6350000          20,70            13,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6350000          25,23            16,02

                            MATERIAL                            :           36,27     62,3729982 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,87     37,6270018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92683   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          16,67             0,48

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      CR       1,0000000          35,91            35,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6750000          20,70            13,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6750000          25,23            17,03

                            MATERIAL                            :           44,41     65,6356372 %



de2306 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,24     34,3643628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92684   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          16,67             0,60

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR       1,0000000          56,88            56,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          37,39             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,70            14,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,23            18,26

                            MATERIAL                            :           66,13     72,6263737 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,92     27,3736263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92685   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          16,67             0,75

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      CR       1,0000000         108,01           108,01

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          37,39             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7970000          20,70            16,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7970000          25,23            20,10

                            MATERIAL                            :          118,33     81,1792162 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,43     18,8207838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92686   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          16,67             0,88

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      CR       1,0000000         144,67           144,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          37,39             0,48



de2307 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          20,70            18,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          25,23            21,95

                            MATERIAL                            :          156,04     83,8999463 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,94     16,1000537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92692   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I          4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                         UN      CR       1,0000000           4,84             4,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          37,39             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,23             4,36

                            MATERIAL                            :            7,02     54,0247679 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     45,9752321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92693   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I          3908 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                          UN      CR       1,0000000           5,19             5,19

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          37,39             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,23             4,36

                            MATERIAL                            :            7,37     55,2373776 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96     44,7626224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92694   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2308 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      CR       1,0000000           6,71             6,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,70             6,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,23             7,49

                            MATERIAL                            :           10,40     50,3891051 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,23     49,6108949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92695   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                          UN      CR       1,0000000           7,07             7,07

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,70             6,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,23             7,49

                            MATERIAL                            :           10,76     51,2428299 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,23     48,7571701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92696   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       1,0000000           9,91             9,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,70             9,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,23            12,16

                            MATERIAL                            :           15,74     48,6528336 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,62     51,3471664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92697   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      CR       1,0000000          11,49            11,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,70             9,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,23            12,16

                            MATERIAL                            :           17,33     51,0481252 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,61     48,9518748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92698   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I          3441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      CR       1,0000000           7,09             7,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          37,39             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          20,70             5,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          25,23             6,53

                            MATERIAL                            :           10,25     53,4275249 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93     46,5724751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92699   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          37,39             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          20,70             5,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          25,23             6,53

                            MATERIAL                            :            9,10     50,4454343 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93     49,5545657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92700   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          3442 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      CR       1,0000000          10,60            10,60

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          20,70             9,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          25,23            11,22

                            MATERIAL                            :           15,99     51,0400000 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,33     48,9600000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92701   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      CR       1,0000000           8,89             8,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          20,70             9,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          25,23            11,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,27     48,2058226 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,34     51,7941774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92702   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          15,46            15,46

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,70            14,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,23            18,26

                            MATERIAL                            :           24,08     49,1321217 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     50,8678783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92703   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          20,70            14,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          25,23            18,26

                            MATERIAL                            :           21,98     46,8529976 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     53,1470024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92704   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                           UN      CR       1,0000000           8,08             8,08

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          20,70             7,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          25,23             8,72

                            MATERIAL                            :           12,36     50,8880628 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,92     49,1119372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92705   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0160000          16,67             0,26

I          6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                           UN      CR       1,0000000          11,50            11,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5930000          20,70            12,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5930000          25,23            14,96

                            MATERIAL                            :           18,69     47,7726574 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,44     52,2273426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92706   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA    UN

                IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          16,67             0,33

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      CR       1,0000000          18,52            18,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          20,70            19,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          25,23            24,34

                            MATERIAL                            :           30,09     47,5098814 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           33,25     52,4901186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92889   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      CR       1,0000000          87,34            87,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           95,38     81,1165008 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,20     18,8834992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92890   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      CR       1,0000000         144,50           144,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :          153,33     86,3825950 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,17     13,6174050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92891   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      CR       1,0000000         223,87           223,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,70            15,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,23            19,12

                            MATERIAL                            :          233,47     89,9499037 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,08     10,0500963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92892   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,70            10,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,23            12,36

                            MATERIAL                            :           34,47     67,1219513 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     32,8780487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92893   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          47,72            47,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           54,28     74,7449683 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,33     25,2550317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92894   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          59,39            59,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           66,57     76,8661891 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,03     23,1338109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92895   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      CR       1,0000000          87,34            87,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           95,36     81,1340031 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,17     18,8659969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92896   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      CR       1,0000000         144,50           144,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,70            15,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,23            18,56

                            MATERIAL                            :          153,71     85,8467900 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,34     14,1532100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92897   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      CR       1,0000000         223,87           223,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,70            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,23            20,89

                            MATERIAL                            :          234,27     89,1536910 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,49     10,8463090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92898   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           32,31     75,7162988 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,35     24,2837012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92899   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          47,72            47,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           51,80     82,5594384 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,94     17,4405616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92900   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          59,39            59,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           63,76     84,6061895 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59     15,3938105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92901   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      CR       1,0000000          87,34            87,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13

                            MATERIAL                            :           92,13     88,0895437 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,45     11,9104563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92902   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      CR       1,0000000         144,50           144,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,70             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,23            10,04

                            MATERIAL                            :          149,85     91,6320040 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68      8,3679960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92903   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      CR       1,0000000         223,87           223,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,23            10,97

                            MATERIAL                            :          229,75     93,8848921 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,96      6,1151079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92904   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          37,39             0,07

I          9883 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"      UN      CR       1,0000000          20,82            20,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          25,23             4,36

                            MATERIAL                            :           23,01     79,4463668 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     20,5536332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92905   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      CR       1,0000000          27,57            27,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,70             6,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,23             7,49

                            MATERIAL                            :           31,28     75,3742154 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,21     24,6257846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92906   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          20,70             9,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          25,23            12,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,37     67,4263262 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,60     32,5736738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92907   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           41,47     65,1155479 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     34,8844521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92908   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           41,47     65,1155479 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     34,8844521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92909   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      CR       1,0000000          33,44            33,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          20,70            13,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          25,23            16,27

                            MATERIAL                            :           41,47     65,1155479 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     34,8844521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92910   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :           67,49     73,6215745 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,18     26,3784255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92911   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :           67,49     73,6215745 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,18     26,3784255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2322 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92912   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"        UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          25,23            17,71

                            MATERIAL                            :           98,22     80,2469136 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,17     19,7530864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92913   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,70            15,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,23            19,12

                            MATERIAL                            :           98,98     79,1393378 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,09     20,8606622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92914   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          20,70            15,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          25,23            19,12



de2323 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           98,98     79,1393378 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,09     20,8606622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92918   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      CR       1,0000000          11,36            11,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,70            10,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,23            12,36

                            MATERIAL                            :           17,29     50,5720153 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,89     49,4279847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92920   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      CR       1,0000000          11,58            11,58

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          20,70            10,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          25,23            12,36

                            MATERIAL                            :           17,51     50,8889537 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,89     49,1110463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2324 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92925   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      CR       1,0000000          17,24            17,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           23,78     56,4431765 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     43,5568235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92926   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      CR       1,0000000          17,23            17,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           23,77     56,4328181 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     43,5671819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92927   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      CR       1,0000000          17,23            17,23



de2325 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          20,70            11,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          25,23            13,44

                            MATERIAL                            :           23,77     56,4328181 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     43,5671819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92928   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           28,06     58,3263947 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,04     41,6736053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92929   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           28,06     58,3263947 %



de2326 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,04     41,6736053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          20,70            12,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          25,23            14,68

                            MATERIAL                            :           28,06     58,3263947 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,04     41,6736053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           41,45     65,1353053 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,18     34,8646947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020



de2327 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           41,45     65,1353053 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,18     34,8646947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92933   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          20,70            13,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          25,23            16,24

                            MATERIAL                            :           41,45     65,1353053 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,18     34,8646947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92934   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,70            15,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,23            18,56



de2328 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           67,87     72,8043806 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     27,1956194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92935   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          20,70            15,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          25,23            18,56

                            MATERIAL                            :           67,87     72,8043806 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,35     27,1956194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92936   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,70            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,23            20,89

                            MATERIAL                            :           99,77     77,7751775 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,51     22,2248225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2329 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92937   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          20,70            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          25,23            20,89

                            MATERIAL                            :           99,77     77,7751775 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,51     22,2248225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92938   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      CR       1,0000000          11,36            11,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           15,13     59,3233675 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     40,6766325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92939   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          16,67             0,21

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      CR       1,0000000          11,58            11,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           15,35     59,6723869 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     40,3276131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92940   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      CR       1,0000000          17,24            17,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           21,31     66,0453558 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     33,9546442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92941   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      CR       1,0000000          17,23            17,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           21,30     66,0348043 %



de2331 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     33,9651957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92942   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          16,67             0,28

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      CR       1,0000000          17,23            17,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          37,39             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :           21,30     66,0348043 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     33,9651957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92943   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           25,25     68,4968742 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     31,5031258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92944   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           25,25     68,4968742 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     31,5031258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92945   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          16,67             0,31

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      CR       1,0000000          20,89            20,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          37,39             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           25,25     68,4968742 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     31,5031258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92946   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13



de2333 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,22     75,4098361 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     24,5901639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92947   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13

                            MATERIAL                            :           38,22     75,4098361 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     24,5901639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92948   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      CR       1,0000000          33,44            33,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          37,39             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          20,70             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          25,23             9,13

                            MATERIAL                            :           38,22     75,4098361 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     24,5901639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92949   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,70             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,23            10,04

                            MATERIAL                            :           64,02     82,3824856 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68     17,6175144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92950   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          16,67             0,50

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          20,70             8,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          25,23            10,04

                            MATERIAL                            :           64,02     82,3824856 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68     17,6175144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92951   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000          89,39            89,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,23            10,97

                            MATERIAL                            :           95,27     86,4197531 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,96     13,5802469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92952   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          16,67             0,58

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          20,70             9,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          25,23            10,97

                            MATERIAL                            :           95,27     86,4197531 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,96     13,5802469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92953   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          16,67             0,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          37,39             0,11

I         12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"        UN      CR       1,0000000           8,21             8,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          20,70             6,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          25,23             7,49

                            MATERIAL                            :           11,90     53,7624661 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,23     46,2375339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93050   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,23             1,49

                            MATERIAL                            :            8,98     81,5356490 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     18,4643510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93052   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,23             1,49

                            MATERIAL                            :          513,59     99,6081779 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      0,3918221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          515,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93054   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,42             0,04

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0848000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0848000          25,23             2,13

                            MATERIAL                            :           19,12     86,7941713 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     13,2058287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93055   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0593000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0593000          25,23             1,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,41     95,4463481 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      4,5536519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93056   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :           13,89     84,0826246 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     15,9173754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93057   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0452500           2,42             0,10

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0679000          20,70             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0679000          25,23             1,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,39     83,0409357 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     16,9590643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93058   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :          564,61     99,5380656 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      0,4619344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93059   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0032000         287,80             0,92

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0255000           2,42             0,06

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0008000          52,76             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0742000          20,70             1,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0742000          25,23             1,87



de2340 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,34     91,2091731 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      8,7908269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93060   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0765000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0765000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :           75,34     96,6371455 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      3,3628545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93061   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         287,80             2,41

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39858 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM            UN      AS       1,0000000          24,33            24,33

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0021000          52,76             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,70             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,23             2,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,12     89,4703255 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     10,5296745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93062   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0074000         287,80             2,12

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0577000           2,42             0,13

I         39888 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 UN      AS       1,0000000          20,17            20,17

                 X 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018500          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0865500          20,70             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0865500          25,23             2,18

                            MATERIAL                            :           23,52     88,7921242 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     11,2078758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93063   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         287,80             2,41

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39875 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM             UN      AS       1,0000000         642,87           642,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0021000          52,76             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0966000          20,70             1,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0966000          25,23             2,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          646,66     99,4922140 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30      0,5077860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          649,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93064   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         287,80             5,06

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,42             0,18

I         39859 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM            UN      AS       1,0000000          37,51            37,51

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0044000          52,76             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,70             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,23             2,94

                            MATERIAL                            :           44,34     91,7305700 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99      8,2694300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93065   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0130000         287,80             3,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0711000           2,42             0,17

I         39890 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 UN      AS       1,0000000          34,44            34,44

                 X 35 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0032500          52,76             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1066000          20,70             2,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1066000          25,23             2,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,74     91,5590406 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      8,4409594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93066   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         287,80             5,06

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,42             0,18

I         39876 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM             UN      AS       1,0000000         804,87           804,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0044000          52,76             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1166000          20,70             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1166000          25,23             2,94

                            MATERIAL                            :          811,70     99,5107957 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99      0,4892043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          815,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93067   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39860 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM            UN      AS       1,0000000          57,56            57,56

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

                            MATERIAL                            :           66,75     92,7945473 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18      7,2054527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93068   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0208000         287,80             5,98

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0892000           2,42             0,21

I         39891 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 UN      AS       1,0000000          48,55            48,55

                 X 42 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0052000          52,76             0,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1338000          20,70             2,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1338000          25,23             3,37

                            MATERIAL                            :           56,54     92,4701261 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60      7,5298739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93069   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39877 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM             UN      AS       1,0000000       1.116,32         1.116,32

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

                            MATERIAL                            :        1.125,51     99,5418565 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18      0,4581435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.130,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93070   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,42             0,29

I         39861 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM            UN      AS       1,0000000         164,33           164,33

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,70             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,23             4,67

                            MATERIAL                            :          175,74     96,5058785 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      3,4941215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93071   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         287,80             7,77

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1121000           2,42             0,27

I         39892 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 UN      AS       1,0000000         151,35           151,35

                 X 54 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0064000          52,76             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1682000          20,70             3,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1682000          25,23             4,24

                            MATERIAL                            :          161,66     96,5467798 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78      3,4532202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93072   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,42             0,29

I         39878 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM             UN      AS       1,0000000       1.474,48         1.474,48

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1854000          20,70             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1854000          25,23             4,67

                            MATERIAL                            :        1.485,89     99,5737752 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      0,4262248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.492,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93074   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,42             0,12

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           5,08             5,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1495000          20,70             3,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1495000          25,23             3,77

                            MATERIAL                            :            7,74     59,9843994 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     40,0156006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93075   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,42             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          13,65            13,65

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1107000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1107000          25,23             2,79

                            MATERIAL                            :           15,46     80,1980199 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     19,8019801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93076   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1724000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1724000          25,23             4,34

                            MATERIAL                            :           14,79     71,3733076 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     28,6266924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93077   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,42             0,06

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1222000          20,70             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1222000          25,23             3,08

                            MATERIAL                            :           23,13     84,6294938 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     15,3705062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93078   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,42             0,06

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03



de2349 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1413000          20,70             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1413000          25,23             3,56

                            MATERIAL                            :           25,88     84,1761828 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     15,8238172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93079   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1921000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1921000          25,23             4,84

                            MATERIAL                            :           22,33     77,1497920 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     22,8502080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93080   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,42             0,12

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,87             2,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,70             2,06



de2350 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,23             2,51

                            MATERIAL                            :            4,97     59,1346154 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     40,8653846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93081   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0249000           2,42             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0858000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0858000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :           15,29     83,8656388 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     16,1343612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93082   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,42             0,12

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

                LSA, 15 MM



de2351 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,70             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,23             2,51

                            MATERIAL                            :           20,19     85,5503613 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     14,4496387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93083   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0498000           2,42             0,12

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         440,86           440,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,70             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,23             2,51

                            MATERIAL                            :          442,98     99,2381977 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40      0,7618023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          446,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93084   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06



de2352 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :            9,65     70,9439529 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     29,0560471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93085   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0038000         287,80             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0536500           2,42             0,12

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0009500          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,70             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          25,23             4,06

                            MATERIAL                            :            8,98     61,7728532 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55     38,2271468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93086   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06



de2353 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :          514,26     99,2396172 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94      0,7603828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          518,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93087   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,42             0,06

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0934000          20,70             1,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0934000          25,23             2,35

                            MATERIAL                            :           15,87     83,1928346 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     16,8071654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93088   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)



de2354 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0006000          27,78             0,01

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0287500           2,42             0,06

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          52,76             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1126000          20,70             2,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1126000          25,23             2,84

                            MATERIAL                            :           19,78     83,6448599 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     16,3551401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93089   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0575000           2,42             0,13

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1149000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1149000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :           43,08     91,6134526 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94      8,3865474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93090   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           14,51     76,7145136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     23,2854864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93091   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0607500           2,42             0,14

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1215000          20,70             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1215000          25,23             3,06

                            MATERIAL                            :           12,04     74,2715438 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     25,7284562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2356 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93092   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :          565,25     99,2309449 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38      0,7690551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          569,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93093   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0032000         287,80             0,92

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           2,42             0,07

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0008000          52,76             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          25,23             2,52

                            MATERIAL                            :           26,65     88,6000000 %



de2357 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     11,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93094   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1281000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1281000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           75,98     94,5427362 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38      5,4572638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93097   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           5,08             5,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1547000          20,70             3,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1547000          25,23             3,90



de2358 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,79     59,2791412 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     40,7208588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93098   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257500           2,42             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          13,65            13,65

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,70             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,23             2,85

                            MATERIAL                            :           15,49     79,9275738 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,89     20,0724262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93099   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2339000          20,70             4,84



de2359 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2339000          25,23             5,90

                            MATERIAL                            :           15,55     65,8308543 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     34,1691457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93100   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1529000          20,70             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1529000          25,23             3,85

                            MATERIAL                            :           23,53     81,7706518 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     18,2293482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93101   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09



de2360 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1721000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1721000          25,23             4,34

                            MATERIAL                            :           26,28     81,6116989 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     18,3883011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93102   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3018000          20,70             6,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3018000          25,23             7,61

                            MATERIAL                            :           23,68     69,4885362 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,39     30,5114638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93103   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,87             2,87



de2361 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,23             2,60

                            MATERIAL                            :            4,99     58,2547170 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     41,7452830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93104   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257500           2,42             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0875000          20,70             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0875000          25,23             2,20

                            MATERIAL                            :           15,29     83,5436095 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     16,4563905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93105   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12



de2362 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,23             2,60

                            MATERIAL                            :           20,21     85,0569861 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     14,9430139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93106   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0515000           2,42             0,12

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         440,86           440,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1031000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1031000          25,23             2,60

                            MATERIAL                            :          443,00     99,2071136 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54      0,7928864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          446,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93107   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,70             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,23             3,93

                            MATERIAL                            :           10,17     65,3945667 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,37     34,6054333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93108   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0038000         287,80             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0647500           2,42             0,15

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0009500          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1295000          20,70             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1295000          25,23             3,26

                            MATERIAL                            :            8,65     65,9247890 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     34,0752110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93109   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,70             3,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,23             3,93

                            MATERIAL                            :          514,79     98,9712726 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35      1,0287274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          520,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93110   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1139000          20,70             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1139000          25,23             2,87

                            MATERIAL                            :           16,13     80,4804805 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     19,5195195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93111   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1331000          20,70             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1331000          25,23             3,35

                            MATERIAL                            :           19,72     81,1803550 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     18,8196450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93112   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0780000           2,42             0,18

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1559000          20,70             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1559000          25,23             3,93

                            MATERIAL                            :           43,61     89,0548282 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     10,9451718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93113   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,70             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,23             5,07

                            MATERIAL                            :           15,43     68,9995514 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,92     31,0004486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93114   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0032000         287,80             0,92

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0503000           2,42             0,12

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0008000          52,76             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1366000          20,70             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1366000          25,23             3,44

                            MATERIAL                            :           27,10     85,2236926 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     14,7763074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93115   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)



de2367 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,70             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,23             5,07

                            MATERIAL                            :           76,89     91,7482685 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91      8,2517315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93116   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2012000          20,70             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2012000          25,23             5,07

                            MATERIAL                            :          566,16     98,7940874 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91      1,2059126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93117   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P

                REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0257700           2,42             0,06

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          50,20            50,20

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003700          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1406000          20,70             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1406000          25,23             3,54

                            MATERIAL                            :           52,44     91,5690048 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82      8,4309952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93118   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA P

                REDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           2,42             0,09

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          73,58            73,58

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2141000          20,70             4,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2141000          25,23             5,40

                            MATERIAL                            :           77,04     91,2821730 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35      8,7178270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93119   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0395000           2,42             0,09

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          20,70             1,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          25,23             2,24

                            MATERIAL                            :           13,81     81,8831943 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     18,1168057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93120   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,42             0,04

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0805000          20,70             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0805000          25,23             2,03

                            MATERIAL                            :           22,65     89,1390206 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     10,8609794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93121   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

                 INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,42             0,04

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0996000          20,70             2,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0996000          25,23             2,51

                            MATERIAL                            :           25,41     88,1697982 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40     11,8302018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93122   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1148000          20,70             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1148000          25,23             2,89

                            MATERIAL                            :           21,42     84,4391786 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     15,5608214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93123   CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         287,80             2,41

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39882 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM  UN      AS       1,0000000          47,58            47,58

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0021000          52,76             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1448000          20,70             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,23             3,65

                            MATERIAL                            :           51,92     91,2530800 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97      8,7469200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93124   CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         287,80             5,06

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0778000           2,42             0,18

I         39883 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM  UN      AS       1,0000000          75,98            75,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0044000          52,76             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1749000          20,70             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1749000          25,23             4,41

                            MATERIAL                            :           83,48     93,2878399 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,00      6,7121601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93125   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1006000           2,42             0,24

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000         112,85           112,85

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0240000          52,76             1,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2265000          20,70             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2265000          25,23             5,71

                            MATERIAL                            :          123,87     94,0948473 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,77      5,9051527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93126   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1236000           2,42             0,29

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         268,20           268,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0300000          52,76             1,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2781000          20,70             5,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2781000          25,23             7,01

                            MATERIAL                            :          281,91     96,7226055 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,55      3,2773945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93133   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0893000           2,42             0,21

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1785500          20,70             3,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1785500          25,23             4,50

                            MATERIAL                            :           12,75     67,4294838 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     32,5705162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94465   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM    UN

                 RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      CR       1,0000000          30,12            30,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3132000          20,70             6,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3132000          25,23             7,90

                            MATERIAL                            :           34,33     76,0995114 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     23,9004886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94466   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       1,0000000          30,14            30,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3132000          20,70             6,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3132000          25,23             7,90

                            MATERIAL                            :           34,35     76,1101244 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     23,8898756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94467   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      CR       1,0000000          54,94            54,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3659000          20,70             7,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3659000          25,23             9,23

                            MATERIAL                            :           59,91     82,6339040 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,59     17,3660960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94468   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALA    UN

                DO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      CR       1,0000000          46,13            46,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3659000          20,70             7,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3659000          25,23             9,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,10     80,2294516 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,59     19,7705484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94469   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM    UN

                 RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      CR       1,0000000          82,89            82,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4319000          20,70             8,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4319000          25,23            10,89

                            MATERIAL                            :           88,77     85,6659906 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,85     14,3340094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94470   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      CR       1,0000000          75,05            75,05

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4319000          20,70             8,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4319000          25,23            10,89

                            MATERIAL                            :           80,93     84,4915875 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,85     15,5084125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94471   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"),    UN

                 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          42,78            42,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :           48,77     75,0847981 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     24,9152019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94472   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"),    UN

                 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          44,75            44,75

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :           50,74     75,8192429 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     24,1807571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94473   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/    UN

                2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          77,86            77,86

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84



de2377 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           84,94     81,8076701 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     18,1923299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94474   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/    UN

                2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          86,49            86,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :           93,57     83,2043413 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     16,7956587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94475   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"),    UN

                 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         109,83           109,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          118,17     84,1239317 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30     15,8760683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94476   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"),    UN

                 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                4/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      CR       1,0000000         126,45           126,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          134,80     85,8043562 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29     14,1956438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94477   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          16,67             0,60

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR       1,0000000          56,88            56,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6264000          20,70            12,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6264000          25,23            15,80

                            MATERIAL                            :           65,00     75,0896265 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,55     24,9103735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94478   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0453000          16,67             0,75

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      CR       1,0000000         108,01           108,01

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0108000          37,39             0,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7319000          20,70            15,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7319000          25,23            18,46

                            MATERIAL                            :          117,58     82,3521167 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,19     17,6478833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94479   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0531000          16,67             0,88

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      CR       1,0000000         144,67           144,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0126000          37,39             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8637000          20,70            17,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8637000          25,23            21,79

                            MATERIAL                            :          155,96     83,9915944 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,72     16,0084056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94606   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      AS       1,0000000          50,14            50,14

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1019000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4075000          20,70             8,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4075000          25,23            10,28

                            MATERIAL                            :           62,29     81,6297074 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01     18,3702926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2380 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94608   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      AS       1,0000000         164,33           164,33

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1063000           2,42             0,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4251000          20,70             8,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4251000          25,23            10,72

                            MATERIAL                            :          178,46     92,4296596 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,61      7,5703404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94610   LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12730 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM            UN      AS       1,0000000         251,60           251,60

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0360000         287,80            10,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1110000           2,42             0,26

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0076000          52,76             0,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4441000          20,70             9,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4441000          25,23            11,20

                            MATERIAL                            :          267,74     94,6032868 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,27      5,3967132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94612   LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI    UN

                AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12731 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM           UN      AS       1,0000000         366,88           366,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0452000         287,80            13,00

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1202000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0084000          52,76             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4808000          20,70             9,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4808000          25,23            12,13

                            MATERIAL                            :          386,16     95,8939839 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,53      4,1060161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          402,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94614   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      AS       1,0000000          94,92            94,92

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1019000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6112000          20,70            12,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6112000          25,23            15,42

                            MATERIAL                            :          109,41     83,8741849 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,03     16,1258151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94615   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                4

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         287,80             6,90

                EM CHUMBO)



de2382 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1019000           2,42             0,24

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000         112,85           112,85

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0060000          52,76             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6112000          20,70            12,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6112000          25,23            15,42

                            MATERIAL                            :          127,34     85,8241166 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,03     14,1758834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94616   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      AS       1,0000000         330,52           330,52

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1063000           2,42             0,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6376000          20,70            13,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6376000          25,23            16,08

                            MATERIAL                            :          347,08     94,0533948 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94      5,9466052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94617   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                4

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         287,80             8,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1063000           2,42             0,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         268,20           268,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0068000          52,76             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6376000          20,70            13,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6376000          25,23            16,08

                            MATERIAL                            :          284,76     92,8447967 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94      7,1552033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94618   COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12721 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79  UN      AS       1,0000000         316,95           316,95

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0360000         287,80            10,36

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1110000           2,42             0,26

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0076000          52,76             0,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6662000          20,70            13,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6662000          25,23            16,80

                            MATERIAL                            :          335,66     93,6117388 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,90      6,3882612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94620   COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12722 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 UN      AS       1,0000000         783,17           783,17

                 MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0452000         287,80            13,00

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1202000           2,42             0,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0084000          52,76             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7212000          20,70            14,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7212000          25,23            18,19

                            MATERIAL                            :          805,20     97,0105913 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,81      2,9894087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          830,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94622   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0360000         287,80            10,36

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      AS       1,0000000         141,91           141,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1530000           2,42             0,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0090000          52,76             0,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8149000          20,70            16,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8149000          25,23            20,55

                            MATERIAL                            :          162,49     85,2829991 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,03     14,7170009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94623   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0450000         287,80            12,95

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      AS       1,0000000         403,97           403,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1596000           2,42             0,38

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0102000          52,76             0,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8501000          20,70            17,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8501000          25,23            21,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          427,61     93,5967601 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,25      6,4032399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          456,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94624   TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0540000         287,80            15,54

                EM CHUMBO)

I         12740 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM      UN      AS       1,0000000         632,04           632,04

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1665000           2,42             0,40

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0114000          52,76             0,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8883000          20,70            18,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8883000          25,23            22,41

                            MATERIAL                            :          658,81     95,5666454 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,56      4,4333546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          689,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94625   TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0678000         287,80            19,51

                EM CHUMBO)

I         12741 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM     UN      AS       1,0000000       1.381,93         1.381,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1803000           2,42             0,43

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0126000          52,76             0,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9616000          20,70            19,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9616000          25,23            24,26

                            MATERIAL                            :        1.413,61     97,7132113 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,08      2,2867887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.446,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94656   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM     UN

                X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2024

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,81             0,81

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0035000          67,32             0,23

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0040000          76,27             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0384000          20,70             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0384000          25,23             0,96

                            MATERIAL                            :            1,86     58,4126985 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     41,5873015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94657   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,75             0,75

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0064000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0384000          20,70             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0384000          25,23             0,96

                            MATERIAL                            :            2,28     63,3053222 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     36,6946778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94658   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X    UN

                 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0055000          76,27             0,41

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0042000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0501000          20,70             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0501000          25,23             1,26

                            MATERIAL                            :            3,05     63,8297873 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     36,1702127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94659   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0084000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0501000          20,70             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0501000          25,23             1,26

                            MATERIAL                            :            3,88     69,2585896 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     30,7414104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94660   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X    UN

                 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2024

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,39             3,39

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0056000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          20,70             1,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          25,23             1,69

                            MATERIAL                            :            5,23     69,4259013 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     30,5740987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94661   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,89             3,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0112000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          20,70             1,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          25,23             1,69

                            MATERIAL                            :            6,53     73,9476679 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     26,0523321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94662   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X    UN

                 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2024

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,08             4,08

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          16,67             0,16

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0078000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0934000          20,70             1,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0934000          25,23             2,35

                            MATERIAL                            :            6,70     67,5152750 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     32,4847250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94663   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,99             3,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0156000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0934000          20,70             1,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0934000          25,23             2,35

                            MATERIAL                            :            7,87     70,9736124 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     29,0263876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94664   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X    UN

                 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          10,22            10,22

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          16,67             0,20

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0105000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1256000          20,70             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1256000          25,23             3,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,73     76,0712299 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     23,9287701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94665   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          12,22            12,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1256000          20,70             2,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1256000          25,23             3,16

                            MATERIAL                            :           17,41     80,1385682 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     19,8614318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94666   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X    UN

                 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2024

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          17,79            17,79

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0151000          16,67             0,25

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0250000          76,27             1,90

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          25,23             4,66

                            MATERIAL                            :           22,94     78,2564103 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     21,7435897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94667   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0308000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          20,70             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          25,23             4,66

                            MATERIAL                            :           25,60     80,0689440 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,37     19,9310560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94668   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X    UN

                 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          24,52            24,52

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0177000          16,67             0,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0194000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          20,70             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          25,23             5,85

                            MATERIAL                            :           30,99     79,5320134 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     20,4679866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94669   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          40,13            40,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0388000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          20,70             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          25,23             5,85

                            MATERIAL                            :           49,85     86,2140631 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,96     13,7859369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94670   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM     UN

                X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2024

I           103 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRI UN      CR       1,0000000          39,58            39,58

                A

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0235000          67,32             1,58

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0226000          16,67             0,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0313000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3750000          20,70             7,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3750000          25,23             9,46

                            MATERIAL                            :           48,97     79,1356427 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     20,8643573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94671   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0471000          67,32             3,17

I          3867 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          68,14            68,14

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0800000          76,27             6,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0626000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3750000          20,70             7,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3750000          25,23             9,46

                            MATERIAL                            :           81,88     86,3871581 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     13,6128419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94672   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0035000          67,32             0,23

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I          3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA A UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

                GUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0040000          76,27             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0576000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0576000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :            3,49     63,6363637 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     36,3636363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94673   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,73             2,73

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0064000           2,42             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0576000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0576000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :            4,48     69,2789969 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     30,7210031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94674   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0084000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0751000          20,70             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0751000          25,23             1,89

                            MATERIAL                            :            4,55     63,6492221 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     36,3507779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94675   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           5,91             5,91

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0084000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0751000          20,70             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0751000          25,23             1,89

                            MATERIAL                            :            8,25     76,1152417 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     23,8847583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94676   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,40             5,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0112000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1005000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1005000          25,23             2,53

                            MATERIAL                            :            8,43     70,9213864 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     29,0786136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94677   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,00            11,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0112000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1005000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1005000          25,23             2,53

                            MATERIAL                            :           14,04     80,2639128 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     19,7360872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94678   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,57             4,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0156000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,23             3,53

                            MATERIAL                            :            8,98     64,9672251 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     35,0327749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94679   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,93            11,93

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0156000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,23             3,53

                            MATERIAL                            :           16,35     77,1929825 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     22,8070175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94680   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          26,48            26,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1885000          20,70             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1885000          25,23             4,75

                            MATERIAL                            :           32,40     83,3247423 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     16,6752577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94681   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          31,19            31,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1885000          20,70             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1885000          25,23             4,75

                            MATERIAL                            :           37,11     85,1298553 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     14,8701447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94682   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          78,11            78,11

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0308000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2776000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2776000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           86,94     90,1141079 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      9,8858921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94683   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          47,90            47,90

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0308000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2776000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2776000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           56,72     85,6020547 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     14,3979453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94684   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          93,39            93,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0388000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,70             7,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,23             8,78

                            MATERIAL                            :          104,44     89,7180193 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,96     10,2819807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94685   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          61,37            61,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0388000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,70             7,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,23             8,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           72,41     85,8125742 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     14,1874258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94686   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0471000          67,32             3,17

I          3530 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000         189,24           189,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0800000          76,27             6,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0626000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5625000          20,70            11,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5625000          25,23            14,19

                            MATERIAL                            :          205,15     91,3822298 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34      8,6177702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94687   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0471000          67,32             3,17

I          1962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIA UN      CR       1,0000000         167,98           167,98

                L

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0800000          76,27             6,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0626000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5625000          20,70            11,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5625000          25,23            14,19

                            MATERIAL                            :          183,89     90,4804096 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34      9,5195904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,10             1,10

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0120000          76,27             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0096000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0767000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0767000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :            3,61     57,7419355 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     42,2580645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94689   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         37947 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA UN      CR       1,0000000           3,87             3,87

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0064000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0767000          20,70             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0767000          25,23             1,93

                            MATERIAL                            :            5,92     69,1764706 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     30,8235294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94690   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0126000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1002000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1002000          25,23             2,52

                            MATERIAL                            :            6,81     66,3725491 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     33,6274509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94691   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0124000          67,32             0,83

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,11             6,11

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0143000          76,27             1,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0116000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :            9,11     74,1195742 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     25,8804258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94692   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           8,44             8,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          76,27             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0168000           2,42             0,04



de2402 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1339000          20,70             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1339000          25,23             3,37

                            MATERIAL                            :           12,79     73,5023042 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     26,4976958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94693   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          67,32             1,07

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,93             7,93

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0188000          76,27             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1227000          20,70             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1227000          25,23             3,09

                            MATERIAL                            :           11,87     73,7827716 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     26,2172284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94694   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0247000          67,32             1,66

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0330000          76,27             2,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0234000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1867000          20,70             3,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1867000          25,23             4,71

                            MATERIAL                            :           15,18     70,2275895 %



de2403 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,43     29,7724105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94695   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0223000          67,32             1,50

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          16,55            16,55

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0290000          76,27             2,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0212000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1691000          20,70             3,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1691000          25,23             4,26

                            MATERIAL                            :           22,26     79,2783137 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     20,7216863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94696   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0318000          67,32             2,14

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          28,32            28,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0450000          76,27             3,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2513000          20,70             5,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2513000          25,23             6,34

                            MATERIAL                            :           36,86     81,0037421 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64     18,9962579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94697   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



de2404 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0388000          67,32             2,61

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          52,55            52,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0750000          76,27             5,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0462000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3701000          20,70             7,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3701000          25,23             9,33

                            MATERIAL                            :           65,25     83,6627311 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73     16,3372689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94698   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0341000          67,32             2,29

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          38,97            38,97

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0610000          76,27             4,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0386000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3090000          20,70             6,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3090000          25,23             7,79

                            MATERIAL                            :           49,55     82,3294510 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63     17,6705490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94699   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0529000          67,32             3,56

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          71,45            71,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0900000          76,27             6,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0582000           2,42             0,14



de2405 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4640000          20,70             9,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4640000          25,23            11,70

                            MATERIAL                            :           87,35     84,5505618 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,96     15,4494382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94700   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0459000          67,32             3,08

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          90,05            90,05

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0750000          76,27             5,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0493000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3931000          20,70             8,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3931000          25,23             9,91

                            MATERIAL                            :          103,48     88,4441024 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,52     11,5558976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94701   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0706000          67,32             4,75

I          7146 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)      UN      CR       1,0000000         153,42           153,42

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1200000          76,27             9,15

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0939000           2,42             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7500000          20,70            15,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7500000          25,23            18,92

                            MATERIAL                            :          176,18     87,2226625 %



de2406 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,80     12,7773375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94702   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0577000          67,32             3,88

I          7106 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000         130,28           130,28

                DIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0950000          76,27             7,24

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0731000           2,42             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5838000          20,70            12,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5838000          25,23            14,72

                            MATERIAL                            :          148,29     88,0696335 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,08     11,9303665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2024

I            96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA C UN      CR       1,0000000          11,27            11,27

                AIXA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0035000          67,32             0,23

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0040000          76,27             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1338000          20,70             2,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1338000          25,23             3,37

                            MATERIAL                            :           13,32     74,2729307 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     25,7270693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94704   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                4

I            97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAI UN      CR       1,0000000          16,96            16,96

                XA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0047000          67,32             0,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0055000          76,27             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1375000          20,70             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1375000          25,23             3,46

                            MATERIAL                            :           19,25     80,2675586 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     19,7324414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94705   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4",     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2024

I            98 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA UN      CR       1,0000000          25,39            25,39

                 CAIXA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0056000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1418000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1418000          25,23             3,57

                            MATERIAL                            :           27,96     85,1648352 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     14,8351648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94706   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2",     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2024

I            99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA UN      CR       1,0000000          23,99            23,99

                 CAIXA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0078000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1472000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1472000          25,23             3,71

                            MATERIAL                            :           27,07     84,2433698 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     15,7566302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94707   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                4

I           100 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA C UN      CR       1,0000000          41,92            41,92

                AIXA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0105000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1525000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

                            MATERIAL                            :           45,55     89,6884859 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     10,3115141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2409 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94713   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I            83 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000         195,40           195,40

                AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0250000          76,27             1,90

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2726000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2726000          25,23             6,87

                            MATERIAL                            :          201,33     95,5516522 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,37      4,4483478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94714   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I            74 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA UN      CR       1,0000000         279,37           279,37

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0194000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2817000          20,70             5,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2817000          25,23             7,10

                            MATERIAL                            :          286,13     96,7300149 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,67      3,2699851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94715   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I            75 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGU UN      CR       1,0000000         244,42           244,42

                A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0235000          67,32             1,58

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0313000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3044000          20,70             6,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3044000          25,23             7,68

                            MATERIAL                            :          252,64     96,0231162 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,46      3,9768838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94724   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0400000          34,52             1,38

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          21,45            21,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0342000          20,70             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0342000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :           23,30     95,2127660 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      4,7872340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94725   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           2,32             2,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0342000          20,70             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0342000          25,23             0,86

                            MATERIAL                            :            5,47     82,2995462 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     17,7004538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94726   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000          27,63            27,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          20,70             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0430000          25,23             1,08

                            MATERIAL                            :           30,08     95,3606610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46      4,6393390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94727   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000           5,15             5,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          20,70             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0430000          25,23             1,08

                            MATERIAL                            :            9,34     86,3932899 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     13,6067101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94728   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI    UN

                AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          34,52             2,30

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          44,21            44,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          20,70             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          25,23             1,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,30     96,1131462 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91      3,8868538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94729   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          11,48            11,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          20,70             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          25,23             1,41

                            MATERIAL                            :           16,73     89,7145935 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     10,2854065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94730   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI    UN

                AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          16,67             0,16

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          54,13            54,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0718000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0718000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           57,88     95,9197214 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      4,0802786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94731   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0718000          20,70             1,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0718000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           22,24     90,0202840 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      9,9797160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94732   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          16,67             0,20

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          34,52             3,45

I         44248 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000          88,23            88,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1056000          20,70             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1056000          25,23             2,66

                            MATERIAL                            :           93,10     96,2556889 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62      3,7443111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94733   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          31,50            31,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1056000          20,70             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1056000          25,23             2,66

                            MATERIAL                            :           39,62     91,6203704 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62      8,3796296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94734   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI    UN

                AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0151000          16,67             0,25

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44249 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000         340,41           340,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1764000          20,70             3,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1764000          25,23             4,45

                            MATERIAL                            :          346,85     98,2851960 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05      1,7148040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94736   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0177000          16,67             0,29

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         44250 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       1,0000000         494,35           494,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2524000          20,70             5,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2524000          25,23             6,36

                            MATERIAL                            :          504,46     98,3120225 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66      1,6879775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94737   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000         153,57           153,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2524000          20,70             5,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2524000          25,23             6,36

                            MATERIAL                            :          170,29     95,1584950 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66      4,8415050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94738   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



de2415 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0226000          16,67             0,37

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3333000          34,52            11,50

I         44247 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4", PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000       1.515,73         1.515,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4013000          20,70             8,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4013000          25,23            10,12

                            MATERIAL                            :        1.532,22     99,1073393 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80      0,8926607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.546,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94739   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6667000          34,52            23,01

I         44252 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                      UN      AS       1,0000000         178,57           178,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4013000          20,70             8,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4013000          25,23            10,12

                            MATERIAL                            :          206,20     93,7249910 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80      6,2750090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94740   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           4,17             4,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0514000          20,70             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0514000          25,23             1,29

                            MATERIAL                            :            7,52     80,9317444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     19,0682556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2416 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94741   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0514000          20,70             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0514000          25,23             1,29

                            MATERIAL                            :           10,30     85,3455454 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     14,6544546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94742   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0646000          20,70             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0646000          25,23             1,62

                            MATERIAL                            :           13,31     85,7512954 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     14,2487046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94743   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      AS       1,0000000          13,05            13,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0646000          20,70             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0646000          25,23             1,62

                            MATERIAL                            :           17,48     88,7812341 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     11,2187659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94744   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          16,06            16,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0840000          20,70             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0840000          25,23             2,11

                            MATERIAL                            :           21,62     88,2256746 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     11,7743254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94746   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,72            24,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1077000          20,70             2,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1077000          25,23             2,71

                            MATERIAL                            :           31,48     89,4901738 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     10,5098262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94748   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          63,18            63,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1584000          20,70             3,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1584000          25,23             3,99

                            MATERIAL                            :           71,90     92,9588403 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      7,0411597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94750   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         135,77           135,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2645000          20,70             5,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2645000          25,23             6,67

                            MATERIAL                            :          147,11     94,1850785 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08      5,8149215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94752   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         156,53           156,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3786000          20,70             7,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3786000          25,23             9,55

                            MATERIAL                            :          174,70     93,0665104 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,01      6,9334896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94754   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6667000          34,52            23,01

I         44251 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE                  UN      AS       1,0000000         218,20           218,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6019000          20,70            12,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6019000          25,23            15,18

                            MATERIAL                            :          248,13     92,2942403 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,71      7,7057597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94756   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           4,71             4,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0685000          20,70             1,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0685000          25,23             1,72

                            MATERIAL                            :            9,64     80,4184101 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     19,5815899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94757   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000           9,44             9,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0861000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0861000          25,23             2,17

                            MATERIAL                            :           15,96     84,3501327 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     15,6498673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94758   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          36,01            36,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1119000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1119000          25,23             2,82

                            MATERIAL                            :           44,21     92,0108469 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      7,9891531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94759   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          46,26            46,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1436000          20,70             2,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1436000          25,23             3,62

                            MATERIAL                            :           56,20     91,9272966 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93      8,0727034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94760   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3000000          34,52            10,35

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          77,25            77,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2112000          20,70             4,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2112000          25,23             5,32

                            MATERIAL                            :           90,03     92,5324008 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26      7,4675992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94761   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3600000          34,52            12,42

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000         181,62           181,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3527000          20,70             7,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3527000          25,23             8,89

                            MATERIAL                            :          198,11     94,2329654 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,12      5,7670346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94762   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6000000          34,52            20,71

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000         211,20           211,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5048000          20,70            10,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5048000          25,23            12,73

                            MATERIAL                            :          237,72     93,1924239 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,36      6,8075761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94763   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       1,0000000          34,52            34,52

I         44253 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL              UN      AS       1,0000000         263,79           263,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8025000          20,70            16,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8025000          25,23            20,24

                            MATERIAL                            :          307,55     91,7601767 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,61      8,2398233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94764   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0267000          34,52             0,92

I         44254 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          27,60            27,60

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1285000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1285000          25,23             3,24

                            MATERIAL                            :           29,99     87,1540927 %



de2422 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     12,8459073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94765   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0400000          34,52             1,38

I         44255 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          30,59            30,59

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :           33,48     88,1297811 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     11,8702189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94766   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0533000          34,52             1,83

I         44256 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          34,55            34,55

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1338000          20,70             2,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1338000          25,23             3,37

                            MATERIAL                            :           37,91     89,1662742 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60     10,8337258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94767   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0667000          34,52             2,30

I         44257 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          54,66            54,66

                UA PARA AGUA QUENTE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1375000          20,70             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1375000          25,23             3,46

                            MATERIAL                            :           58,54     92,5316456 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72      7,4683544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94768   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         44258 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          62,47            62,47

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1418000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1418000          25,23             3,57

                            MATERIAL                            :           66,87     93,2189201 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86      6,7810799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94769   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          34,52             3,45

I         44259 ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AG UN      AS       1,0000000          85,74            85,74

                UA PARA AGUA QUENTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1472000          20,70             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1472000          25,23             3,71

                            MATERIAL                            :           90,89     94,7319007 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05      5,2680993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94783   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2", I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2024

I            95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA C UN      CR       1,0000000          10,36            10,36

                AIXA D'AGUA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0024000          67,32             0,16

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0030000          76,27             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1311000          20,70             2,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1311000          25,23             3,30

                            MATERIAL                            :           12,24     73,0215828 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     26,9784172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94863   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000         133,69           133,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1764000          20,70             3,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1764000          25,23             4,45

                            MATERIAL                            :          144,02     95,9661289 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05      4,0338711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95237   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          15,90            15,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,23             2,50

                            MATERIAL                            :           18,41     84,4066238 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     15,5933762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95693   LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

                2

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          67,32             2,05

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0100000           2,42             0,02

I         38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000          24,40            24,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2403000          20,70             4,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,23             6,06

                            MATERIAL                            :           33,04     79,9709021 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,27     20,0290979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95694   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          26,39            26,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,70             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,23             3,24

                            MATERIAL                            :           39,97     90,0428991 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,41      9,9571009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95695   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          26,39            26,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2729000          20,70             5,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2729000          25,23             6,88

                            MATERIAL                            :           41,62     81,6021991 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     18,3978009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95696   SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0040000          16,67             0,06

I         21040 SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, UN      AS       1,0000000          28,93            28,93

                 ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")

I         40607 CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM  UN      AS       1,0000000           4,72             4,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          20,70             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          25,23             1,76

                            MATERIAL                            :           34,52     93,5160066 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      6,4839934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96637   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,51             2,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,23             6,56

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1375515 %

                            MATERIAL                            :            5,47     37,4828060 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     61,4855573 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,8940852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96638   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,90             2,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,23             6,56

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1339584 %

                            MATERIAL                            :            5,86     39,1158740 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     59,8794376 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,8707300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96639   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,15             2,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1735000          20,70             3,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1735000          25,23             4,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1188000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0986193 %

                            MATERIAL                            :            4,12     40,3353057 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     58,7771204 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,7889546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96640   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          19,13            19,13

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,70             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,23             3,10

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           20,56     82,7210336 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     17,0367379 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2422285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96641   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          10,70            10,70

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,70             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,23             3,10

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,12     73,8066097 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,24     25,8261933 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3671970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96642   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,07             3,07

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3471000          20,70             7,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3471000          25,23             8,75

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2377000           0,93             0,22

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1094000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1569037 %

                            MATERIAL                            :            7,02     36,5585774 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     62,3953976 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,8891213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96643   TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         39000 TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN      AS       1,0000000          31,99            31,99

                 QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1688000           0,93             0,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0461041 %

                            MATERIAL                            :           34,83     80,1521441 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48     19,5251267 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,2766251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96650   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,51             2,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1241000          20,70             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1241000          25,23             3,13

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0850000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,91     47,3684210 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     51,8971849 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,7343941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96651   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,90             2,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1241000          20,70             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1241000          25,23             3,13

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0850000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,32     49,7663553 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     49,5327102 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,7009345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96652   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,83             3,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1305000          20,70             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1305000          25,23             3,29

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0894000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,32     53,7206933 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     45,6676860 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,6116207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96653   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           7,10             7,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1305000          20,70             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1305000          25,23             3,29

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0894000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            8,60     65,2905200 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     34,2507645 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,4587155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96654   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,61             8,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0944000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           10,19     67,8499666 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     31,7481580 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,4018754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96655   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38987 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1379000          20,70             2,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1379000          25,23             3,47

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0944000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           15,53     76,3079962 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     23,3958538 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2961500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96656   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,15             2,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,70             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,23             2,08

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,09     51,5202704 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     47,8040540 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,6756756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96657   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB    UN

                UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          19,13            19,13

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,70             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,23             2,08

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           20,10     87,4672490 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,83     12,3580786 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1746724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96658   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          10,70            10,70

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0827000          20,70             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0827000          25,23             2,08

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0566000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,66     80,1658605 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     19,5577055 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2764340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96659   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,85             3,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          20,70             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0870000          25,23             2,19

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0596000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,84     61,3316263 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     38,1562099 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,5121638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96660   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          27,37            27,37

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,23             2,14

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           28,36     90,5569784 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91      9,3149807 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1280409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96661   CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38999 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          27,06            27,06

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,23             2,14

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           28,05     90,4623344 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91      9,4083414 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1293242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96662   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           4,89             4,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0849000          20,70             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0849000          25,23             2,14

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0581000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,86     66,3242010 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     33,2191780 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,4566210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96663   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0919000          20,70             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0919000          25,23             2,31

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0629000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,02     78,9682541 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     20,7671957 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2645502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96664   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          12,73            12,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0873000          20,70             1,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0873000          25,23             2,20

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0598000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           13,75     81,9053327 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     17,8550029 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2396644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96665   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,07             3,07

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1654000          20,70             3,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1654000          25,23             4,17

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1133000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0935453 %

                            MATERIAL                            :            4,96     46,1178671 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     53,0402247 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,08      0,7483629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96666   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,65             7,65

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,70             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1192000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0638977 %

                            MATERIAL                            :            9,66     61,2779554 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     38,1469648 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,5111821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96667   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1839000          20,70             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,23             4,63

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1259000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0892060 %

                            MATERIAL                            :           16,05     71,3202500 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,33     28,1891168 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,09      0,4014272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96684   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,51             2,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1732000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1732000          25,23             4,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1186000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0954198 %

                            MATERIAL                            :            4,48     42,4618320 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99     56,6793895 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,7633587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96685   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,90             2,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1732000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1732000          25,23             4,36

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1186000           0,93             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0919963 %

                            MATERIAL                            :            4,87     44,5262189 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99     54,6458143 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,7359705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96686   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,83             3,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2112000          20,70             4,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2112000          25,23             5,32

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1446000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1473839 %

                            MATERIAL                            :            6,22     45,6153279 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,31     53,5003686 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,7369196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96687   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           7,10             7,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2112000          20,70             4,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2112000          25,23             5,32

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1446000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1187648 %

                            MATERIAL                            :            9,51     56,1757721 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,29     43,1116389 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,5938242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96688   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,61             8,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2546000          20,70             5,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2546000          25,23             6,42

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1744000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0982800 %

                            MATERIAL                            :           11,54     56,3636366 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     42,9484029 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,5896805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96689   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38987 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2546000          20,70             5,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2546000          25,23             6,42

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1744000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0778816 %

                            MATERIAL                            :           16,88     65,4205608 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     34,0342679 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,4672897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96690   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          14,28            14,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3089000          20,70             6,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3089000          25,23             7,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2116000           0,93             0,19

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0973000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1050420 %

                            MATERIAL                            :           17,82     62,1848741 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     37,1848739 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,5252100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96691   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38988 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          22,71            22,71

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3089000          20,70             6,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3089000          25,23             7,79

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2116000           0,93             0,19

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0973000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0811030 %

                            MATERIAL                            :           26,26     70,8029198 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,64     28,7104622 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,4055150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96692   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          23,16            23,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3794000          20,70             7,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3794000          25,23             9,57

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2598000           0,93             0,24

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1196000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0982077 %

                            MATERIAL                            :           27,53     67,4195925 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,07     32,0157132 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,4664866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96693   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38989 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          38,22            38,22

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3794000          20,70             7,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3794000          25,23             9,57

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2598000           0,93             0,24

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1196000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0716974 %

                            MATERIAL                            :           42,60     76,2143754 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     23,3733644 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,3405628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96694   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          67,19            67,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4445000          20,70             9,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4445000          25,23            11,21

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3044000           1,30             0,39

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1401000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0909814 %

                            MATERIAL                            :           72,31     82,1676335 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,30     17,3888320 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,3525531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96695   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38990 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          76,37            76,37

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4445000          20,70             9,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4445000          25,23            11,21

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3044000           1,30             0,39

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1401000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0823808 %

                            MATERIAL                            :           81,49     83,8533622 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,30     15,7450314 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,3192256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96696   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          85,37            85,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          20,70            10,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          25,23            13,26

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3602000           1,30             0,46

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1657000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0818851 %

                            MATERIAL                            :           91,44     83,1316534 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,09     16,4498225 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,3366390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96697   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL   UN      AS       1,0000000         299,49           299,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6345000          20,70            13,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6345000          25,23            16,00

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4345000           1,30             0,56

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2000000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0364608 %

                            MATERIAL                            :          306,81     93,1970104 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83      6,6328390 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1336898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96698   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,15             2,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,46     46,1021505 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     53,2258065 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,6720430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96699   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          19,13            19,13

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           20,48     83,5790336 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     16,2162162 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,2047502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96700   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          10,70            10,70

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0791000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,05     74,9218262 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     24,7654784 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3126954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96701   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,85             3,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1408000          20,70             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1408000          25,23             3,55

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0964000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,45     52,3809524 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     46,9387755 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6802721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96702   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           4,89             4,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1282000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1282000          25,23             3,23

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0878000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            6,37     58,6206898 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     40,8201304 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,5591798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96703   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1697000          20,70             3,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1697000          25,23             4,28

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1162000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0533333 %

                            MATERIAL                            :           12,91     68,4800001 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     31,0400000 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,4266666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96704   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          12,73            12,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1426000          20,70             2,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1426000          25,23             3,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0977000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,39     74,2871955 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     25,3499222 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3628823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96705   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38443 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          13,29            13,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2059000          20,70             4,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2059000          25,23             5,19

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1410000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0877577 %

                            MATERIAL                            :           15,65     68,4071963 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,10     31,0662571 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,4387889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96706   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38444 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          22,32            22,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2529000          20,70             5,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2529000          25,23             6,38

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1732000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0588581 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,25     74,0435551 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     25,5444379 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,3531489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96707   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38445 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          41,39            41,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2963000          20,70             6,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2963000          25,23             7,47

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2029000           1,30             0,26

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0934000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0906125 %

                            MATERIAL                            :           44,82     81,0982241 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     18,4487133 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,3624501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96708   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38446 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          67,74            67,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3506000          20,70             7,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3506000          25,23             8,84

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2401000           1,30             0,31

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1105000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0713860 %

                            MATERIAL                            :           71,79     85,3063654 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,06     14,3367043 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,2855443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96709   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38447 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL       UN      AS       1,0000000          87,67            87,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4230000          20,70             8,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4230000          25,23            10,67

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2897000           1,30             0,37

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1333000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0745017 %

                            MATERIAL                            :           92,55     86,1147329 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     13,5406965 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,2700689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96710   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,07             3,07

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2309000          20,70             4,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2309000          25,23             5,82

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1581000           0,93             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1456664 %

                            MATERIAL                            :            5,69     41,2964311 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     57,7567372 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,8011653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96711   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,65             7,65

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2816000          20,70             5,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2816000          25,23             7,10

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1929000           0,93             0,17

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0968054 %

                            MATERIAL                            :           10,88     52,4201356 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70     46,8054211 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,6776379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96712   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3394000          20,70             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3394000          25,23             8,56

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2324000           0,93             0,21

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1070000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1011463 %

                            MATERIAL                            :           17,84     59,9797708 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     39,3459204 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,5731625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96713   TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4118000          20,70             8,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4118000          25,23            10,38

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2820000           0,93             0,26

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1298000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1087665 %

                            MATERIAL                            :           31,60     68,6317165 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,19     30,8244507 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,4350663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96714   TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38459 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          42,24            42,24

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5059000          20,70            10,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5059000          25,23            12,76

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,3465000           0,93             0,32

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,1594000           0,09             0,01

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0913381 %

                            MATERIAL                            :           48,07     73,0400366 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,42     26,4880499 %

                            OUTROS                              :            0,25      0,3805754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96715   TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38460 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          90,62            90,62

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5927000          20,70            12,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5927000          25,23            14,95

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4059000           1,30             0,52

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1868000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0929917 %

                            MATERIAL                            :           97,45     82,3231045 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,40     17,2372981 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,3466057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96716   TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38461 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000         121,61           121,61

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7012000          20,70            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7012000          25,23            17,69

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4802000           1,30             0,62

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2210000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0842296 %

                            MATERIAL                            :          129,69     83,9639758 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,14     15,6343138 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,3174808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96717   TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

I         38462 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU UN      AS       1,0000000         258,88           258,88

                A QUENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8459000          20,70            17,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8459000          25,23            21,34

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,5793000           1,30             0,75

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2666000           0,13             0,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0569666 %

                            MATERIAL                            :          268,65     89,9939684 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,10      9,7513571 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,59      0,1977079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96736   LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36320 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,36             2,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0672000          20,70             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0672000          25,23             1,69

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0460000           0,93             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0212000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,14     57,2477065 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     42,2018348 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,5504587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96737   LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36324 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,15             2,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0738000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0738000          25,23             1,86

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0505000           0,93             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0233000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            2,98     53,4671534 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     45,9854014 %



de2456 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,5474452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96738   CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA UN      AS       1,0000000          19,13            19,13

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0738000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0738000          25,23             1,86

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0253000           0,93             0,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0117000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           20,06     88,7605509 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     11,1950244 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0444247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96739   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38441 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           3,85             3,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0855000          20,70             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0855000          25,23             2,15

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0586000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0269000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022



de2457 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,83     61,7268042 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     37,7577319 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,5154639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96740   CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA UN      AS       1,0000000          27,37            27,37

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0855000          20,70             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0855000          25,23             2,15

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0293000           0,93             0,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0135000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           28,43     90,5871092 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      9,3490746 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0638162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96741   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38442 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1024000          20,70             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1024000          25,23             2,58

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0701000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0323000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           12,14     77,2378518 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     22,4424552 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3196930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96742   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38443 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          13,29            13,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1288000          20,70             2,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1288000          25,23             3,24

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0882000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           14,78     76,6701462 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     23,0167014 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,3131524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96743   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38444 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          22,32            22,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1719000          20,70             3,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1719000          25,23             4,33

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1177000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0330578 %

                            MATERIAL                            :           24,31     80,1983472 %



de2459 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     19,5041322 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,2644628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96744   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38445 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          41,39            41,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2205000          20,70             4,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2205000          25,23             5,56

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,1510000           1,30             0,19

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0581395 %

                            MATERIAL                            :           43,94     84,9806203 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,58     14,6705426 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,2906976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96745   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38446 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000          67,74            67,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2931000          20,70             6,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2931000          25,23             7,39

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2007000           1,30             0,26

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,0924000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0614250 %

                            MATERIAL                            :           71,14     87,3218675 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,07     12,3710073 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,2457002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96746   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38447 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL       UN      AS       1,0000000          87,67            87,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4105000          20,70             8,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4105000          25,23            10,35

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2811000           1,30             0,36

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1294000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0655307 %

                            MATERIAL                            :           92,41     86,4538478 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,12     13,2184984 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,2621231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96747   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           1,87             1,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1009000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1009000          25,23             2,54

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0691000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,01     46,0708782 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     53,1587058 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,7704160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96748   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           2,51             2,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1108000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1108000          25,23             2,79

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0759000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0349000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,75     49,0740740 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     50,2645504 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,6613756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96749   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           3,83             3,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1283000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1283000          25,23             3,23

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0879000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,30     54,0289257 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     45,3512396 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,6198347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96750   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           8,61             8,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1537000          20,70             3,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1537000          25,23             3,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1053000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0638569 %

                            MATERIAL                            :           10,37     65,8365263 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,30     33,6526181 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,4469987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96751   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          14,28            14,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1933000          20,70             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1933000          25,23             4,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1324000           0,93             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0863185 %

                            MATERIAL                            :           16,50     70,8675012 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     28,6577470 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,3884333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96752   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          23,16            23,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2579000          20,70             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2579000          25,23             6,50

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1766000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0570287 %

                            MATERIAL                            :           26,12     74,3085261 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     25,2637581 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,3706871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96753   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          67,19            67,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3308000          20,70             6,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3308000          25,23             8,34

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2266000           1,30             0,29

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1042000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0726216 %

                            MATERIAL                            :           71,02     85,8992981 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     13,7496974 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,2783829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96754   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000          85,37            85,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4397000          20,70             9,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4397000          25,23            11,09

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3011000           1,30             0,39

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1386000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0755643 %

                            MATERIAL                            :           90,43     85,3405121 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,14     14,2911117 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,2928119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96755   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL   UN      AS       1,0000000         299,49           299,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6157000          20,70            12,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6157000          25,23            15,53

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4217000           1,30             0,54

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1940000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0335100 %

                            MATERIAL                            :          306,59     93,3802475 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,19      6,4552488 %

                            OUTROS                              :            0,43      0,1309937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          328,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96758   TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



de2465 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38456 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           7,65             7,65

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1711000          20,70             3,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1711000          25,23             4,31

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1172000           0,93             0,10

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0644745 %

                            MATERIAL                            :            9,61     61,5731787 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     37,8465506 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,5157962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96759   TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38457 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2049000          20,70             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2049000          25,23             5,16

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1403000           0,93             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0855066 %

                            MATERIAL                            :           16,30     69,3886277 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06     30,0983326 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,4275331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96760   TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2577000          20,70             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2577000          25,23             6,50

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1765000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0812000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0515862 %

                            MATERIAL                            :           29,84     76,7861750 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     22,8269280 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,3353108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96761   TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38459 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          42,24            42,24

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3439000          20,70             7,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3439000          25,23             8,67

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,2355000           0,93             0,21

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0515818 %

                            MATERIAL                            :           46,20     79,3328749 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,83     20,3232462 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,2922971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96762   TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38460 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          90,62            90,62

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4410000          20,70             9,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4410000          25,23            11,12

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3020000           1,30             0,39

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1390000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0719553 %

                            MATERIAL                            :           95,69     86,0046773 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,18     13,6445403 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,2788271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96763   TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38461 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000         121,61           121,61

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5862000          20,70            12,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5862000          25,23            14,78

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,4015000           1,30             0,52

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1847000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0738304 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          128,38     86,1198740 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,16     13,5311094 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,2751862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96764   TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38462 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGU UN      AS       1,0000000         258,88           258,88

                A QUENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8209000          20,70            16,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8209000          25,23            20,71

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,5622000           1,30             0,73

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,2587000           0,13             0,03

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0538213 %

                            MATERIAL                            :          268,36     90,2516147 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,25      9,5028256 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,1917384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96802   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB    UN

                OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I         39354 KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPE UN      AS       1,0000000         385,67           385,67

                RA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM

                 (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3057000          20,70             6,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4586000          25,23            11,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          390,08     96,6590662 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,48      3,3409338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96803   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD    UN

                RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_02/2023

I         39358 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA UN      AS       1,0000000          57,26            57,26

                DRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/A

                GUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO

                )

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2531000          20,70             5,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3796000          25,23             9,57

                            MATERIAL                            :           60,90     84,5095860 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,16     15,4904140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96804   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39356 KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T UN      AS       1,0000000          79,63            79,63

                RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIO

                RES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO C

                OMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5985000          20,70            12,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8978000          25,23            22,65

                            MATERIAL                            :           88,24     76,9526137 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,42     23,0473863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96805   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUB    UN

                OS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39353 KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESP UN      AS       1,0000000         182,80           182,80

                ERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* M

                M (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4094000          20,70             8,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6141000          25,23            15,49

                            MATERIAL                            :          188,70     91,2618541 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,06      8,7381459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96806   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUAD    UN

                RO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I         39357 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUA UN      AS       1,0000000          57,26            57,26

                DRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AG

                UA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COM

                PLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3567000          20,70             7,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5351000          25,23            13,50

                            MATERIAL                            :           62,40     79,8462525 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,74     20,1537475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96807   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZAN

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39355 KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ T UN      AS       1,0000000          83,44            83,44

                RAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERI

                ORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CO

                NJUNTO COMPLETO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7021000          20,70            14,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0532000          25,23            26,57

                            MATERIAL                            :           93,53     75,0944003 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,01     24,9055997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96808   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         39296 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           7,58             7,58

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2038000          25,23             5,14

                            MATERIAL                            :            9,55     61,3548388 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     38,6451612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96809   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 M    UN

                M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38844 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 UN      AS       1,0000000           9,29             9,29

                 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1359000          20,70             2,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2038000          25,23             5,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,26     65,1946543 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     34,8053457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96810   CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16     UN

                MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38854 CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 UN      AS       1,0000000           9,82             9,82

                6 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1516000          20,70             3,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2274000          25,23             5,73

                            MATERIAL                            :           12,03     64,2206749 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69     35,7793251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96811   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         39297 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          10,28            10,28

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,70             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2415000          25,23             6,09

                            MATERIAL                            :           12,62     63,9185751 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     36,0814249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96812   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M    UN

                M X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38846 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 UN      AS       1,0000000           9,45             9,45

                 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1453000          20,70             3,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2179000          25,23             5,49

                            MATERIAL                            :           11,56     64,3016760 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41     35,6983240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96813   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 M    UN

                M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38847 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 UN      AS       1,0000000          11,07            11,07

                 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1610000          20,70             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2415000          25,23             6,09

                            MATERIAL                            :           13,41     65,3131116 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     34,6868884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96814   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39292 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X  UN      AS       1,0000000           8,32             8,32

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1109000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1663000          25,23             4,19

                            MATERIAL                            :            9,90     66,8703327 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     33,1296673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96815   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          16,67             0,05

I         39298 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          19,74            19,74

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1925000          20,70             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2887000          25,23             7,28

                            MATERIAL                            :           22,54     72,5863740 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51     27,4136260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96816   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M    UN

                M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38848 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 UN      AS       1,0000000          13,11            13,11

                 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1727000          20,70             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2591000          25,23             6,53

                            MATERIAL                            :           15,62     67,1551725 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     32,8448275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96817   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 M    UN

                M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          16,67             0,05

I         38850 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 UN      AS       1,0000000          19,99            19,99

                 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1925000          20,70             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2887000          25,23             7,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           22,79     72,8058937 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51     27,1941063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96818   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39293 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          12,92            12,92

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1226000          20,70             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,23             4,63

                            MATERIAL                            :           14,67     73,0134933 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     26,9865067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96819   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39294 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          13,81            13,81

                20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,70             2,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,23             4,99

                            MATERIAL                            :           15,71     72,9603730 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     27,0396270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96820   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         39299 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          23,39            23,39

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2365000          20,70             4,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3548000          25,23             8,95

                            MATERIAL                            :           26,85     71,9774315 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     28,0225685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96821   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 M    UN

                M X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0033000          16,67             0,05

I         38851 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 UN      AS       1,0000000          22,61            22,61

                 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2089000          20,70             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3134000          25,23             7,90

                            MATERIAL                            :           25,65     73,5133583 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     26,4866417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96822   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, C    UN

                ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39295 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X  UN      AS       1,0000000          19,00            19,00

                25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1602000          20,70             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,23             6,06

                            MATERIAL                            :           21,30     75,0707214 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     24,9292786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96823   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39308 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000           6,32             6,32

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0708000          20,70             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1062000          25,23             2,67

                            MATERIAL                            :            7,33     70,0961539 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     29,9038461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96824   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         39279 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA C UN      AS       1,0000000           9,16             9,16

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1205000          20,70             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1808000          25,23             4,56

                            MATERIAL                            :           10,92     67,1817059 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     32,8182941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96826   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39309 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000           7,21             7,21

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0839000          20,70             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1259000          25,23             3,17

                            MATERIAL                            :            8,41     69,4352160 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     30,5647840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96827   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39280 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA C UN      AS       1,0000000          10,26            10,26

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1271000          20,70             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1906000          25,23             4,80

                            MATERIAL                            :           12,11     68,3106576 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61     31,6893424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96828   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         39281 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA C UN      AS       1,0000000          13,56            13,56

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1429000          20,70             2,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2143000          25,23             5,40

                            MATERIAL                            :           15,64     71,2328768 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,31     28,7671232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96829   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39312 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM UN      AS       1,0000000          12,75            12,75

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0774000          20,70             1,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1161000          25,23             2,92

                            MATERIAL                            :           13,86     80,2440442 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     19,7559558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96830   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39310 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000          13,46            13,46

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1003000          20,70             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1505000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           14,90     77,0909091 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     22,9090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96832   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", C    UN

                ONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         39282 CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA C UN      AS       1,0000000          18,94            18,94

                ONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1511000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          25,23             5,71

                            MATERIAL                            :           21,15     76,0446686 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     23,9553314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96833   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39313 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM UN      AS       1,0000000          17,12            17,12

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0856000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1284000          25,23             3,23

                            MATERIAL                            :           18,34     82,9102448 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     17,0897552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96834   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39311 LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PA UN      AS       1,0000000          19,06            19,06

                RA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1233000          20,70             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          25,23             4,66

                            MATERIAL                            :           20,83     79,2748092 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     20,7251908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96836   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR C    UN

                RIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39314 LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM UN      AS       1,0000000          25,20            25,20

                , EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1119000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1678000          25,23             4,23

                            MATERIAL                            :           26,81     84,4598863 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     15,5401137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96837   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38913 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 1 UN      AS       1,0000000          10,33            10,33

                6 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1522000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2283000          25,23             5,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,52     65,0652742 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     34,9347258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96838   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38923 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          11,06            11,06

                 ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2038000          20,70             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3057000          25,23             7,71

                            MATERIAL                            :           14,01     60,8544028 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00     39,1455972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96839   JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA    UN

                , DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38917 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX UN      AS       1,0000000          11,89            11,89

                AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT

                E/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2038000          20,70             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3057000          25,23             7,71

                            MATERIAL                            :           14,84     62,2212874 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00     37,7787126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96840   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38914 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 UN      AS       1,0000000          12,69            12,69

                0 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1804000          20,70             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2706000          25,23             6,82

                            MATERIAL                            :           15,28     65,7179819 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,96     34,2820181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96841   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38925 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          12,83            12,83

                 ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2179000          20,70             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3268000          25,23             8,24

                            MATERIAL                            :           15,99     62,4119029 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     37,5880971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96842   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38926 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

                 ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2415000          20,70             4,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,23             9,14

                            MATERIAL                            :           18,72     63,6766713 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,67     36,3233287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96843   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA,    UN

                 DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38919 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX UN      AS       1,0000000          13,96            13,96

                AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT

                E/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2179000          20,70             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3268000          25,23             8,24

                            MATERIAL                            :           17,12     64,0044995 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     35,9955005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96844   JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM    UN

                 X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20

                23

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38941 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM AN UN      AS       1,0000000          16,67            16,67

                EL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2415000          20,70             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3623000          25,23             9,14

                            MATERIAL                            :           20,17     65,3883653 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,67     34,6116347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96845   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38915 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 2 UN      AS       1,0000000          24,45            24,45

                5 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2156000          20,70             4,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3234000          25,23             8,15

                            MATERIAL                            :           27,55     74,3173831 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     25,6826169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96846   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX Á    UN

                GUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38927 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          19,22            19,22

                 ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2591000          20,70             5,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3887000          25,23             9,80

                            MATERIAL                            :           22,98     66,7345751 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     33,2654249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96847   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA,    UN

                 DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         38922 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEX UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                AO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENT

                E/FRIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2591000          20,70             5,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3887000          25,23             9,80

                            MATERIAL                            :           22,47     66,2433550 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     33,7566450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96848   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38916 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 3 UN      AS       1,0000000          33,84            33,84

                2 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2650000          20,70             5,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3975000          25,23            10,02

                            MATERIAL                            :           37,66     76,3083165 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     23,6916835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96849   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39300 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM,  UN      AS       1,0000000           9,22             9,22

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1063000          20,70             2,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1594000          25,23             4,02

                            MATERIAL                            :           10,74     69,5510736 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     30,4489264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96850   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39304 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          10,92            10,92

                 CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1808000          20,70             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2712000          25,23             6,84

                            MATERIAL                            :           13,55     62,9077354 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     37,0922646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96852   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39301 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM,  UN      AS       1,0000000          12,35            12,35

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1259000          20,70             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1889000          25,23             4,76

                            MATERIAL                            :           14,16     71,7922607 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55     28,2077393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96853   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         39305 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          11,97            11,97

                 CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1907000          20,70             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2860000          25,23             7,21

                            MATERIAL                            :           14,73     63,6048527 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     36,3951473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96854   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20    UN

                MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04

I         39306 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          16,09            16,09

                 CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2143000          20,70             4,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3214000          25,23             8,10

                            MATERIAL                            :           19,20     66,9814621 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,46     33,0185379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96855   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMP    UN

                AGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39302 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM,  UN      AS       1,0000000          22,45            22,45

                EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1505000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2258000          25,23             5,69

                            MATERIAL                            :           24,61     78,7227215 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     21,2772785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96856   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25    UN

                MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38928 JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          21,27            21,27

                 CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2029000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3044000          25,23             7,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,22     72,9688916 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     27,0311084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96860   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38873 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          15,74            15,74

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2029000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3044000          25,23             7,68

                            MATERIAL                            :           18,65     67,5136117 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,97     32,4863883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96861   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CO    UN

                NEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38905 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2 UN      AS       1,0000000          20,37            20,37

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2487000          20,70             5,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3731000          25,23             9,41

                            MATERIAL                            :           23,96     68,5493120 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,99     31,4506880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96862   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38874 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          19,93            19,93

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2405000          20,70             4,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3608000          25,23             9,10

                            MATERIAL                            :           23,38     68,7481591 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     31,2518409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96863   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2",     UN

                CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0021000          16,67             0,03

I         38907 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2 UN      AS       1,0000000          19,63            19,63

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2738000          20,70             5,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4107000          25,23            10,36

                            MATERIAL                            :           23,58     66,0774411 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,10     33,9225589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96864   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38875 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          31,58            31,58

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2875000          20,70             5,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4312000          25,23            10,87

                            MATERIAL                            :           35,71     73,7637079 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     26,2362921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96865   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4",     UN

                CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0027000          16,67             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38910 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4 UN      AS       1,0000000          22,96            22,96

                ", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3261000          20,70             6,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4892000          25,23            12,34

                            MATERIAL                            :           27,68     65,7537509 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,41     34,2462491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96866   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         38876 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA  UN      AS       1,0000000          42,44            42,44

                INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3533000          20,70             7,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5300000          25,23            13,37

                            MATERIAL                            :           47,53     75,2894529 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,59     24,7105471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96868   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39322 TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000           9,69             9,69

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1417000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2125000          25,23             5,36

                            MATERIAL                            :           11,71     65,1201789 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     34,8798211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96869   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39289 TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1679000          20,70             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2519000          25,23             6,35

                            MATERIAL                            :           20,48     73,4268249 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     26,5731751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96870   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39290 TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          30,49            30,49

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2007000          20,70             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

                            MATERIAL                            :           33,37     79,0085389 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     20,9914611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96871   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39291 TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN      AS       1,0000000          33,72            33,72

                 AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2467000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3700000          25,23             9,33

                            MATERIAL                            :           37,26     77,3757538 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,89     22,6242462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96872   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/F UN      AS       1,0000000           5,77             5,77

                RIA

I         38869 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          21,84            21,84

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2823000          20,70             5,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4235000          25,23            10,68

                            MATERIAL                            :           31,79     71,8198280 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,47     28,1801720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96873   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0099000          16,67             0,16

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRI UN      AS       1,0000000           8,26             8,26

                A

I         38870 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          32,36            32,36

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3176000          20,70             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4764000          25,23            12,01

                            MATERIAL                            :           45,34     76,3663968 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     23,6336032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96874   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          16,67             0,13

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/F UN      AS       1,0000000           5,77             5,77

                RIA

I         38871 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          28,50            28,50

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3331000          20,70             6,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4996000          25,23            12,60

                            MATERIAL                            :           39,19     72,7137547 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,70     27,2862453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96875   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE     UN

                1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_02/2023

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0099000          16,67             0,16

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRI UN      AS       1,0000000           8,26             8,26

                A

I         38872 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          41,23            41,23

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3683000          20,70             7,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5525000          25,23            13,93

                            MATERIAL                            :           54,95     77,1641372 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,25     22,8358628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96876   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2     UN

                SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20

                23

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      CR       1,0000000          13,32            13,32

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          16,67             0,21

I         39283 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         133,55           133,55

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3365000          20,70             6,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5048000          25,23            12,73

                            MATERIAL                            :          151,93     91,0977805 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84      8,9022195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96878   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2     UN

                SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      CR       1,0000000          13,32            13,32

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          16,67             0,21

I         39285 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         152,63           152,63

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3660000          20,70             7,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5490000          25,23            13,85

                            MATERIAL                            :          171,43     91,3880446 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,15      8,6119554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96879   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3     UN

                SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      CR       1,0000000          13,32            13,32

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          16,67             0,21

I         39286 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         146,29           146,29

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3719000          20,70             7,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5579000          25,23            14,07

                            MATERIAL                            :          165,17     90,9596739 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,41      9,0403261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96881   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3     UN

                SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/

                2023

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      CR       1,0000000          13,32            13,32

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0126000          16,67             0,21

I         39288 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         178,06           178,06

                M, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4162000          20,70             8,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6243000          25,23            15,75

                            MATERIAL                            :          197,59     91,4952752 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,36      8,5047248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97430   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0068000          27,78             0,18

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          19,45            19,45

                N 50 MM (2")
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3580000          20,70             7,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3580000          25,23             9,03

                            MATERIAL                            :           23,74     65,8048374 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,33     34,1951626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97431   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM    UN

                 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0090000          27,78             0,25

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          21,11            21,11

                N 65 MM (2 1/2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4130000          20,70             8,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4130000          25,23            10,41

                            MATERIAL                            :           26,08     64,6956522 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,23     35,3043478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97432   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          27,78             0,37

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          23,69            23,69

                N 80 MM (3")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4670000          20,70             9,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4670000          25,23            11,78

                            MATERIAL                            :           29,41     64,6268986 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,09     35,3731014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97433   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          27,78             0,37

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          19,45            38,90

                N 50 MM (2")

I         40414 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          20,70            11,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          25,23            13,54

                            MATERIAL                            :           62,47     77,1608755 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     22,8391245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97434   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0135000          27,78             0,37

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          19,45            38,90

                N 50 MM (2")

I         40413 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          18,50            18,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          20,70            11,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          25,23            13,54

                            MATERIAL                            :           63,94     77,5686180 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     22,4313820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97435   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          27,78             0,50

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          21,11            42,22

                N 65 MM (2 1/2")

I         40416 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          23,54            23,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          20,70            12,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          25,23            15,61

                            MATERIAL                            :           73,37     77,4923354 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,31     22,5076646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97436   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          27,78             0,50

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          21,11            42,22

                N 65 MM (2 1/2")

I         40415 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          26,36            26,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          20,70            12,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          25,23            15,61

                            MATERIAL                            :           76,20     78,1439278 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30     21,8560722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97437   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          27,78             0,68

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,69            47,38

                N 80 MM (3")

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          28,07            28,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          20,70            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          25,23            17,68

                            MATERIAL                            :           84,18     77,7141274 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,14     22,2858726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97438   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0248000          27,78             0,68

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,69            47,38

                N 80 MM (3")

I         40417 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          31,09            31,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          20,70            14,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          25,23            17,68

                            MATERIAL                            :           87,21     78,3191012 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,13     21,6808988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97439   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0180000          27,78             0,50

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          19,45            58,35

                N 50 MM (2")

I         40419 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")                                  UN      AS       1,0000000          30,30            30,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7160000          20,70            14,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          25,23            18,06

                            MATERIAL                            :           97,39     79,8080867 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     20,1919133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97440   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0270000          27,78             0,75

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          21,11            63,33

                N 65 MM (2 1/2")

I         40420 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")                              UN      AS       1,0000000          44,20            44,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8250000          20,70            17,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8250000          25,23            20,81

                            MATERIAL                            :          117,77     80,5749487 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,39     19,4250513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97442   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0170000          27,78             0,47

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          23,69            71,07

                N 80 MM (3")

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          47,05            47,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9340000          20,70            19,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9340000          25,23            23,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          129,32     80,0830133 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,16     19,9169867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97443   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          72,06            72,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          20,70            10,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          25,23            12,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          26,74            13,66

                            MATERIAL                            :           82,88     75,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,45     24,8888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97444   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          92,45            92,45

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          20,70            10,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          25,23            12,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          26,74            13,66

                            MATERIAL                            :          103,27     78,9957135 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,45     21,0042865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97446   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         186,00           186,00

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          20,70            11,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          25,23            14,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          26,74            15,10

                            MATERIAL                            :          198,65     86,7420934 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,36     13,2579066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97447   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         186,00           186,00

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          20,70            11,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          25,23            14,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          26,74            15,10

                            MATERIAL                            :          198,65     86,7420934 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,36     13,2579066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97449   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         196,00           196,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          20,70            12,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          25,23            15,64

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          26,74            16,57



de2503 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          210,34     86,3242600 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,32     13,6757400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97450   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         251,52           251,52

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          20,70            12,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          25,23            15,64

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          26,74            16,57

                            MATERIAL                            :          265,86     88,8628841 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,32     11,1371159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97452   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000         125,48           125,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          20,70            15,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          25,23            19,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          26,74            20,48

                            MATERIAL                            :          141,11     77,4094402 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,17     22,5905598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97453   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15



de2504 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         137,12           137,12

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          20,70            15,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          25,23            19,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          26,74            20,48

                            MATERIAL                            :          152,75     78,7659926 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,17     21,2340074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97454   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         250,69           250,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          20,70            17,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          25,23            21,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          26,74            22,67

                            MATERIAL                            :          268,69     85,4941907 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,58     14,5058093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97455   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         269,30           269,30

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          20,70            17,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          25,23            21,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          26,74            22,67



de2505 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          287,30     86,3054454 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,58     13,6945546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          332,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97456   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         650,67           650,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          20,70            19,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          25,23            23,46

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          26,74            24,86

                            MATERIAL                            :          670,88     93,0654605 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,98      6,9345395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          720,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97457   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         567,18           567,18

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          20,70            19,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          25,23            23,46

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          26,74            24,86

                            MATERIAL                            :          587,39     92,1569243 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,98      7,8430757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          637,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97458   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          29,53             1,74



de2506 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         213,77           213,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0220000          20,70            21,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0220000          25,23            25,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0220000          26,74            27,32

                            MATERIAL                            :          234,83     81,0426377 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,93     18,9573623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97459   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          29,53             2,98

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         417,42           417,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1310000          20,70            23,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1310000          25,23            28,53

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1310000          26,74            30,24

                            MATERIAL                            :          441,78     87,9017653 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,80     12,0982347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97460   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          29,53             3,92

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         682,89           682,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2400000          20,70            25,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2400000          25,23            31,28

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2400000          26,74            33,15

                            MATERIAL                            :          710,24     91,4187511 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,66      8,5812489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          776,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2507 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97461   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          23,44            23,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,70             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,23             3,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          26,74             4,01

                            MATERIAL                            :           26,81     76,8854347 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     23,1145653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97462   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          17,47            17,47

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,70             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,23             3,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          26,74             4,01

                            MATERIAL                            :           20,83     72,0889816 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     27,9110184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97464   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          35,76            35,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97



de2508 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          26,74             5,13

                            MATERIAL                            :           40,08     79,5223881 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,32     20,4776119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97465   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          45,83            45,83

                0 LBS, DN 1 1/4" X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          26,74             5,13

                            MATERIAL                            :           50,16     82,9409815 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,31     17,0590185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97467   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          45,72            45,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,70             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,23             6,05

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          26,74             6,41

                            MATERIAL                            :           51,09     79,8278561 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     20,1721439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2509 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97468   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          58,62            58,62

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          20,70             4,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          25,23             6,05

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          26,74             6,41

                            MATERIAL                            :           63,99     83,2161459 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     16,7838541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97470   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          72,06            72,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          20,70             6,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          25,23             7,56

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          26,74             8,02

                            MATERIAL                            :           78,89     83,0347735 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     16,9652265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97471   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15



de2510 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          92,45            92,45

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          20,70             6,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          25,23             7,56

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          26,74             8,02

                            MATERIAL                            :           99,28     86,0352156 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     13,9647844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97474   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000         144,79           144,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          20,70             8,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          25,23             9,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          26,74            10,42

                            MATERIAL                            :          154,13     88,0336020 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,95     11,9663980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97475   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         186,00           186,00

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          20,70             8,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          25,23             9,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          26,74            10,42



de2511 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          195,35     90,3145236 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,94      9,6854764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97477   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         196,00           196,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          20,70             9,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          25,23            12,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          26,74            12,86

                            MATERIAL                            :          207,71     88,9303004 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,85     11,0696996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97478   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         251,52           251,52

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          20,70             9,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          25,23            12,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          26,74            12,86

                            MATERIAL                            :          263,23     91,0572764 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,85      8,9427236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97479   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          20,70             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          25,23             5,67

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          26,74             6,01

                            MATERIAL                            :           44,30     78,5600000 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09     21,4400000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97480   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          20,70             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          25,23             5,67

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          26,74             6,01

                            MATERIAL                            :           44,30     78,5600000 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09     21,4400000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97481   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          60,42            60,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          20,70             5,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          25,23             7,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          26,74             7,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           66,57     81,1378343 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,47     18,8621657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97482   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          60,42            60,42

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          20,70             5,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          25,23             7,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          26,74             7,70

                            MATERIAL                            :           66,57     81,1378343 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,47     18,8621657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97483   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          88,26            88,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          20,70             7,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          25,23             9,08

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,74             9,62

                            MATERIAL                            :           95,91     83,2103482 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,35     16,7896518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97484   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          88,26            88,26

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          20,70             7,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          25,23             9,08

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          26,74             9,62

                            MATERIAL                            :           95,91     83,2103482 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,35     16,7896518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97485   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000         125,48           125,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          20,70             9,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          25,23            11,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          26,74            12,03

                            MATERIAL                            :          135,13     84,8125118 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,19     15,1874882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97486   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         137,12           137,12

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          20,70             9,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          25,23            11,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          26,74            12,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          146,77     85,8472345 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,19     14,1527655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97487   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         250,69           250,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          20,70            12,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          25,23            14,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          26,74            15,66

                            MATERIAL                            :          263,76     89,3372637 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,47     10,6627363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97488   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         269,30           269,30

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          20,70            12,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          25,23            14,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          26,74            15,66

                            MATERIAL                            :          282,37     89,9697212 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,47     10,0302788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97489   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         650,67           650,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          20,70            14,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          25,23            18,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          26,74            19,27

                            MATERIAL                            :          666,92     94,5079087 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,75      5,4920913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          705,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97490   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         567,18           567,18

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          20,70            14,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          25,23            18,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          26,74            19,27

                            MATERIAL                            :          583,43     93,7707975 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,75      6,2292025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          622,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97491   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          29,53             0,79

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          65,01            65,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2990000          20,70             6,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          25,23             7,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          26,74             7,99

                            MATERIAL                            :           71,46     81,6538946 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,05     18,3461054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97492   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0370000          29,53             1,09

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          99,85            99,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          20,70             7,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          25,23             9,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          26,74            10,26

                            MATERIAL                            :          108,19     83,9794888 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,63     16,0205112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97493   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0440000          29,53             1,29

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000         130,11           130,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4800000          20,70             9,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4800000          25,23            12,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          26,74            12,83

                            MATERIAL                            :          140,47     84,4778815 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,80     15,5221185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97494   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          29,53             1,74

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         213,77           213,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6000000          20,70            12,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6000000          25,23            15,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          26,74            16,04

                            MATERIAL                            :          226,84     87,5487433 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,26     12,4512567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97495   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          29,53             2,98

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         417,42           417,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7810000          20,70            16,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7810000          25,23            19,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          26,74            20,88

                            MATERIAL                            :          435,18     91,2039076 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,96      8,7960924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          477,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97496   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          29,53             3,92

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         682,89           682,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9620000          20,70            19,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9620000          25,23            24,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9620000          26,74            25,72

                            MATERIAL                            :          705,00     93,1663473 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,71      6,8336527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          756,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97499   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          23,44            23,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          20,70             2,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          25,23             2,92

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          26,74             3,10

                            MATERIAL                            :           26,17     80,7930608 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     19,2069392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97500   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          17,47            17,47

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          20,70             2,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          25,23             2,92

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          26,74             3,10

                            MATERIAL                            :           20,20     76,4348157 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     23,5651843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97502   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          35,76            35,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,70             2,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          25,23             3,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          26,74             3,52



de2520 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           38,92     84,9452955 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89     15,0547045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97503   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          45,83            45,83

                0 LBS, DN 1 1/4" X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,70             2,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1320000          25,23             3,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          26,74             3,52

                            MATERIAL                            :           49,04     87,3928572 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     12,6071428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97505   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          45,72            45,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          26,74             4,03

                            MATERIAL                            :           49,43     85,9206405 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,09     14,0793595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97506   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          58,62            58,62

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          26,74             4,03

                            MATERIAL                            :           62,33     88,5019898 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,09     11,4980102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97508   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          72,06            72,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,70             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          26,74             4,65

                            MATERIAL                            :           76,51     89,1182646 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     10,8817354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97509   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          92,45            92,45

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,70             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          26,74             4,65

                            MATERIAL                            :           96,91     91,2088948 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,33      8,7911052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97511   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000         144,79           144,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          20,70             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          25,23             5,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          26,74             5,58

                            MATERIAL                            :          150,72     93,0725498 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21      6,9274502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97512   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         186,00           186,00

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          20,70             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          25,23             5,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          26,74             5,58



de2523 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          191,93     94,4786485 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21      5,5213515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97514   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         196,00           196,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          20,70             5,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          25,23             6,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          26,74             6,49

                            MATERIAL                            :          203,24     93,9712211 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03      6,0287789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97515   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         251,52           251,52

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          20,70             5,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          25,23             6,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          26,74             6,49

                            MATERIAL                            :          258,76     95,2033868 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03      4,7966132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97517   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2524 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,70             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          26,74             4,65

                            MATERIAL                            :           43,36     82,2589846 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     17,7410154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97518   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          20,70             3,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          26,74             4,65

                            MATERIAL                            :           43,36     82,2589846 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     17,7410154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97519   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          60,42            60,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          20,70             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,23             4,99

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          26,74             5,29



de2525 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           64,88     85,9379146 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     14,0620854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97520   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0240000          29,53             0,70

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          60,42            60,42

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          20,70             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,23             4,99

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          26,74             5,29

                            MATERIAL                            :           64,88     85,9379146 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     14,0620854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97521   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          88,26            88,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,70             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,23             5,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          26,74             6,04

                            MATERIAL                            :           93,39     88,5020397 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,13     11,4979603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97522   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0290000          29,53             0,85



de2526 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          88,26            88,26

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          20,70             4,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          25,23             5,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          26,74             6,04

                            MATERIAL                            :           93,39     88,5020397 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,13     11,4979603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97523   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000         125,48           125,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,70             5,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,23             6,58

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          26,74             6,97

                            MATERIAL                            :          131,57     90,3698103 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01      9,6301897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97524   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0390000          29,53             1,15

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         137,12           137,12

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,70             5,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,23             6,58

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          26,74             6,97



de2527 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          143,21     91,0832485 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01      8,9167515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97525   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         250,69           250,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,70             6,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,23             7,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          26,74             8,36

                            MATERIAL                            :          258,58     93,8973447 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,80      6,1026553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97526   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0670000          29,53             1,97

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         269,30           269,30

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          20,70             6,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          25,23             7,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          26,74             8,36

                            MATERIAL                            :          277,19     94,2837700 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,80      5,7162300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          293,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97527   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62



de2528 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         650,67           650,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          20,70             7,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          25,23             9,20

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          26,74             9,76

                            MATERIAL                            :          660,21     97,1178038 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59      2,8821962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          679,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97528   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0890000          29,53             2,62

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         567,18           567,18

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          20,70             7,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          25,23             9,20

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          26,74             9,76

                            MATERIAL                            :          576,72     96,7141899 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59      3,2858101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97529   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          29,53             0,79

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          65,01            65,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          20,70             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          25,23             5,85

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2320000          26,74             6,20

                            MATERIAL                            :           70,21     84,9406349 %



de2529 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,44     15,0593651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97530   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0370000          29,53             1,09

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          99,85            99,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2640000          20,70             5,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2640000          25,23             6,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2640000          26,74             7,05

                            MATERIAL                            :          105,96     88,2112806 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,15     11,7887194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97531   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0440000          29,53             1,29

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000         130,11           130,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          20,70             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          25,23             7,59

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          26,74             8,04

                            MATERIAL                            :          137,10     89,4547829 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16     10,5452171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97532   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0590000          29,53             1,74

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         213,77           213,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,70             7,20



de2530 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,23             8,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          26,74             9,30

                            MATERIAL                            :          222,11     92,2386572 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,68      7,7613428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97533   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1010000          29,53             2,98

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         417,42           417,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4710000          20,70             9,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4710000          25,23            11,88

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          26,74            12,59

                            MATERIAL                            :          429,30     94,4312432 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,31      5,5687568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97534   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1330000          29,53             3,92

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         682,89           682,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4870000          20,70            10,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4870000          25,23            12,28

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          26,74            13,02

                            MATERIAL                            :          696,04     96,3784675 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,15      3,6215325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          722,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97537   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2531 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          29,53             0,26

I         40354 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"                  UN      AS       1,0000000          15,57            15,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          20,70             2,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          25,23             2,87

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          26,74             3,04

                            MATERIAL                            :           17,97     74,5939193 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,12     25,4060807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97540   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          29,53             0,35

I         40357 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"                  UN      AS       1,0000000          17,47            17,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,70             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,23             4,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          26,74             5,24

                            MATERIAL                            :           21,51     67,0842468 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,54     32,9157532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97541   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          29,53             0,35

I         40355 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          12,51            12,51

                0 LBS, 3/4" X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          20,70             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          25,23             4,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          26,74             5,24



de2532 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,54     61,0307750 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,55     38,9692250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97543   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          23,44            23,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          20,70             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          25,23             9,61

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          26,74            10,18

                            MATERIAL                            :           31,16     60,3257708 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,48     39,6742292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97544   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          17,47            17,47

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          20,70             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          25,23             9,61

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          26,74            10,18

                            MATERIAL                            :           25,18     55,1315790 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,49     44,8684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97546   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2533 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          29,53             0,26

I         40379 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"        UN      AS       1,0000000          20,89            20,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,23             4,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          26,74             4,59

                            MATERIAL                            :           24,40     72,5268177 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     27,4731823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97547   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0090000          29,53             0,26

I         40378 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          20,89            20,89

                 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          25,23             4,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          26,74             4,59

                            MATERIAL                            :           24,40     72,5268177 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     27,4731823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97548   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          29,53             0,35

I         40381 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"        UN      AS       1,0000000          27,85            27,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          20,70             6,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          25,23             7,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          26,74             7,86



de2534 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,75     68,1018800 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     31,8981200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97549   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0120000          29,53             0,35

I         40380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          27,85            27,85

                 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          20,70             6,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          25,23             7,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          26,74             7,86

                            MATERIAL                            :           33,75     68,1018800 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     31,8981200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97550   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          20,70            11,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          25,23            14,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          26,74            15,29

                            MATERIAL                            :           50,85     62,2974964 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,77     37,7025036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97551   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          39,53            39,53

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          20,70            11,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          25,23            14,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          26,74            15,29

                            MATERIAL                            :           50,85     62,2974964 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,77     37,7025036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97552   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0140000          29,53             0,41

I         40392 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"           UN      AS       1,0000000          32,13            32,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2290000          20,70             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          25,23             5,77

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          26,74             6,12

                            MATERIAL                            :           36,86     74,9541098 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,31     25,0458902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97553   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0180000          29,53             0,53

I         40393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"           UN      AS       1,0000000          41,38            41,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3920000          20,70             8,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          25,23             9,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          26,74            10,48

                            MATERIAL                            :           49,31     70,0441156 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,08     29,9558844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97554   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS     UN

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0270000          29,53             0,79

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          65,01            65,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7630000          20,70            15,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7630000          25,23            19,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7630000          26,74            20,40

                            MATERIAL                            :           80,22     66,1603237 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,02     33,8396763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98602   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0197500           2,42             0,04

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0656000          20,70             1,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0656000          25,23             1,65

                            MATERIAL                            :           15,53     87,3517787 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24     12,6482213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103805   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2428000          20,70             5,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2428000          25,23             6,12

                            MATERIAL                            :            8,90     51,4834206 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     48,5165794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103806   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           5,08             5,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2428000          20,70             5,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2428000          25,23             6,12

                            MATERIAL                            :            8,87     51,3986014 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     48,6013986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103807   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0405000           2,42             0,09

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          13,65            13,65

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1574000          20,70             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1574000          25,23             3,97

                            MATERIAL                            :           16,02     74,7191012 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,42     25,2808988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103808   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4163000          20,70             8,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4163000          25,23            10,50

                            MATERIAL                            :           18,08     55,7513915 %



de2539 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     44,2486085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103809   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4163000          20,70             8,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4163000          25,23            10,50

                            MATERIAL                            :           17,79     55,3510141 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     44,6489859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103810   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,42             0,16

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2441000          20,70             5,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2441000          25,23             6,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,63     74,5520802 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,40     25,4479198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103811   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,42             0,16

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :           27,40     75,1511820 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,05     24,8488180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103812   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5649000          20,70            11,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5649000          25,23            14,25

                            MATERIAL                            :           28,68     59,5713692 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,45     40,4286308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103813   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5649000          20,70            11,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5649000          25,23            14,25

                            MATERIAL                            :           26,92     58,0345573 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,45     41,9654427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103814   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,84             2,84

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,23             4,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,70     50,4456328 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,59     49,5543672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103815   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,87             2,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,23             4,08

                            MATERIAL                            :            5,73     50,5777778 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,59     49,4222222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103816   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,23             4,08



de2543 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,96     78,9871505 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     21,0128495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103817   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0810000           2,42             0,19

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         440,86           440,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1619000          20,70             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1619000          25,23             4,08

                            MATERIAL                            :          443,75     98,7623542 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56      1,2376458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103818   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0405000           2,42             0,09

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1169000          20,70             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1169000          25,23             2,94



de2544 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,65     79,5512494 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     20,4487506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103819   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           10,41     52,1105528 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,56     47,8894472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103820   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           11,72     55,0683640 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,56     44,9316360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2545 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103821   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :          516,35     98,1875583 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      1,8124417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          525,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103822   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1388000           2,42             0,33

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2775000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2775000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           45,16     82,5553726 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     17,4446274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2546 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103823   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0038000         287,80             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1099000           2,42             0,26

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0009500          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2197000          20,70             4,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2197000          25,23             5,54

                            MATERIAL                            :            9,79     56,3657408 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     43,6342592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103824   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,42             0,16

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1747000          20,70             3,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1747000          25,23             4,40



de2547 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,89     73,7510956 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     26,2489044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103825   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0694000           2,42             0,16

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1939000          20,70             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1939000          25,23             4,89

                            MATERIAL                            :           20,49     75,4062039 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,67     24,5937961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103826   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,70             7,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,23             9,50



de2548 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,17     56,9384360 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     43,0615640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103827   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,70             7,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,23             9,50

                            MATERIAL                            :           17,17     56,9384360 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     43,0615640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103828   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,70             7,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,23             9,50



de2549 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           78,64     85,8579235 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,95     14,1420765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103829   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1883000           2,42             0,45

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3766000          20,70             7,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3766000          25,23             9,50

                            MATERIAL                            :          567,92     97,7719235 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,94      2,2280765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          580,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103830   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0941500           2,42             0,22

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2243000          20,70             4,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2243000          25,23             5,65



de2550 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,97     78,3647092 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,71     21,6352908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103831   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1635500           2,42             0,39

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3270500          20,70             6,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3270500          25,23             8,25

                            MATERIAL                            :           14,63     56,4847078 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     43,5152922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103832   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         287,80             1,20

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1215000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0011000          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3238000          20,70             6,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3238000          25,23             8,16



de2551 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,20     52,2317597 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     47,7682403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103833   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2082000           2,42             0,50

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5550000          20,70            11,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5550000          25,23            14,00

                            MATERIAL                            :           23,84     55,4907904 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,12     44,5092096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103834   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2825000           2,42             0,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7532000          20,70            15,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7532000          25,23            19,00

                            MATERIAL                            :           36,59     58,5108087 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,94     41,4891913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2552 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103838   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2286000          20,70             4,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2286000          25,23             5,76

                            MATERIAL                            :            8,73     52,5423729 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     47,4576271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103839   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           5,08             5,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2286000          20,70             4,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2286000          25,23             5,76

                            MATERIAL                            :            8,70     52,4560340 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     47,5439660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2553 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103840   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0381000           2,42             0,09

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          13,65            13,65

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1503000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1503000          25,23             3,79

                            MATERIAL                            :           15,95     75,5111746 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     24,4888254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103841   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3046000          20,70             6,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3046000          25,23             7,68

                            MATERIAL                            :           16,71     61,4080354 %



de2554 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,49     38,5919646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103842   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3046000          20,70             6,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3046000          25,23             7,68

                            MATERIAL                            :           16,42     60,9910582 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,49     39,0089418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103843   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,42             0,12

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1883000          20,70             3,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1883000          25,23             4,75



de2555 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,96     78,7149918 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     21,2850082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103844   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,42             0,12

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2074000          20,70             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2074000          25,23             5,23

                            MATERIAL                            :           26,70     78,8974511 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     21,1025489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103845   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3697000          20,70             7,65



de2556 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3697000          25,23             9,32

                            MATERIAL                            :           26,28     67,3600411 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,72     32,6399589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103846   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3697000          20,70             7,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3697000          25,23             9,32

                            MATERIAL                            :           24,51     65,8149543 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73     34,1850457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103847   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,84             2,84

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,23             3,84



de2557 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,59     51,5320335 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     48,4679665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103848   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,87             2,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,23             3,84

                            MATERIAL                            :            5,62     51,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     48,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103849   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,23             3,84



de2558 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,85     79,9307959 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     20,0692041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103850   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0762000           2,42             0,18

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         440,86           440,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1524000          20,70             3,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1524000          25,23             3,84

                            MATERIAL                            :          443,64     98,8368725 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,22      1,1631275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103851   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0381000           2,42             0,09

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1122000          20,70             2,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1122000          25,23             2,83



de2559 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,61     80,1444044 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     19,8555956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103852   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,23             5,12

                            MATERIAL                            :            9,47     57,4740696 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     42,5259304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103853   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,23             5,12

                            MATERIAL                            :           10,78     60,6214690 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     39,3785310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2560 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103854   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,23             5,12

                            MATERIAL                            :          515,40     98,6655180 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97      1,3344820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          522,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103855   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1015000           2,42             0,24

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2031000          20,70             4,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2031000          25,23             5,12

                            MATERIAL                            :           44,22     86,3654148 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     13,6345852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2561 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103856   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0038000         287,80             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1333000           2,42             0,32

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0009500          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1777500          20,70             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1777500          25,23             4,48

                            MATERIAL                            :            9,36     60,3896104 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,13     39,6103896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103857   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,42             0,12

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1375000          20,70             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1375000          25,23             3,46



de2562 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,42     77,6197250 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     22,3802750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103858   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0507500           2,42             0,12

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1567000          20,70             3,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1567000          25,23             3,95

                            MATERIAL                            :           20,02     78,7519748 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,39     21,2480252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103859   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21



de2563 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,99     65,3153154 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,49     34,6846846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103860   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21

                            MATERIAL                            :           15,99     65,3153154 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,49     34,6846846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103861   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21



de2564 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,46     90,1362525 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,47      9,8637475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103862   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1233000           2,42             0,29

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21

                            MATERIAL                            :          566,73     98,5273151 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,47      1,4726849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103863   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0032000         287,80             0,92

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0616500           2,42             0,14

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0008000          52,76             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1592000          20,70             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1592000          25,23             4,01



de2565 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,38     83,3384193 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,47     16,6615807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103864   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2

                022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1686500           2,42             0,40

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2248000          20,70             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2248000          25,23             5,67

                            MATERIAL                            :           13,47     63,4469697 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     36,5530303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103865   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         287,80             1,20

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1143000           2,42             0,27

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0011000          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3047000          20,70             6,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3047000          25,23             7,68



de2566 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,95     53,2171582 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,50     46,7828418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103866   TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1523000           2,42             0,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4061000          20,70             8,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4061000          25,23            10,24

                            MATERIAL                            :           22,00     61,1358575 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,98     38,8641425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103867   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1850000           2,42             0,44

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4930000          20,70            10,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4930000          25,23            12,43

                            MATERIAL                            :           33,36     66,2688942 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,97     33,7311058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2567 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103874   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2452000          20,70             5,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2452000          25,23             6,18

                            MATERIAL                            :            8,85     51,0452962 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,47     48,9547038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103875   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           5,08             5,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2452000          20,70             5,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2452000          25,23             6,18

                            MATERIAL                            :            8,82     50,9598604 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,47     49,0401396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2568 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103876   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0272500           2,42             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          13,65            13,65

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1586000          20,70             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1586000          25,23             4,00

                            MATERIAL                            :           16,01     74,5437530 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     25,4562470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103877   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          11,54            11,54

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,70             5,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,23             7,30



de2569 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,44     62,2247533 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,98     37,7752467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103878   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          11,25            11,25

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2896000          20,70             5,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2896000          25,23             7,30

                            MATERIAL                            :           16,15     61,8042227 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,98     38,1957773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103879   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,42             0,07

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,88            20,88

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1808000          20,70             3,74



de2570 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1808000          25,23             4,56

                            MATERIAL                            :           23,82     79,2930977 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     20,7069023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103880   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,42             0,07

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          23,40            23,40

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1999000          20,70             4,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1999000          25,23             5,04

                            MATERIAL                            :           26,58     79,4664269 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     20,5335731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103881   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                2

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          19,82            19,82

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17



de2571 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3277000          20,70             6,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3277000          25,23             8,26

                            MATERIAL                            :           25,67     69,4602658 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     30,5397342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103882   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          18,06            18,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3277000          20,70             6,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3277000          25,23             8,26

                            MATERIAL                            :           23,91     67,9293649 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     32,0706351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103883   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,84             2,84

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,70             3,38



de2572 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,23             4,12

                            MATERIAL                            :            5,66     50,0445236 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     49,9554764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103884   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,87             2,87

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,70             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,23             4,12

                            MATERIAL                            :            5,69     50,1776199 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     49,8223801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103885   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,70             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,23             4,12



de2573 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,92     78,8061957 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62     21,1938043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103886   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         287,80             0,80

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0545000           2,42             0,13

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         440,86           440,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0007000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1635000          20,70             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1635000          25,23             4,12

                            MATERIAL                            :          443,71     98,7512521 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61      1,2487479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103887   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0014000         287,80             0,40

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0272500           2,42             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0003500          52,76             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1177000          20,70             2,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1177000          25,23             2,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,64     79,4597350 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04     20,5402650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103888   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           5,46             5,46

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,23             4,87

                            MATERIAL                            :            9,25     58,1277673 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     41,8722327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103889   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,77             6,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,23             4,87

                            MATERIAL                            :           10,57     61,3317758 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     38,6682242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103890   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         511,37           511,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,23             4,87

                            MATERIAL                            :          515,20     98,7311202 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62      1,2688798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          521,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103891   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         287,80             1,38

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0644000           2,42             0,15

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          40,19            40,19

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0012000          52,76             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1931000          20,70             3,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1931000          25,23             4,87

                            MATERIAL                            :           44,01     86,9014642 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     13,0985358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103892   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0038000         287,80             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594500           2,42             0,14

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          52,76             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1783000          20,70             3,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1783000          25,23             4,49

                            MATERIAL                            :            9,34     60,2339182 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,15     39,7660818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103893   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,42             0,07

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1325000          20,70             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1325000          25,23             3,34



de2577 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,33     78,1940442 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     21,8059558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103894   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0024000         287,80             0,69

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0322000           2,42             0,07

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          17,30            17,30

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0006000          52,76             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1517000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1517000          25,23             3,82

                            MATERIAL                            :           19,92     79,2580774 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     20,7419226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103895   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                 DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,70             4,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,23             5,51



de2578 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,57     67,4347827 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     32,5652173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103896   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000          10,96            10,96

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,70             4,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,23             5,51

                            MATERIAL                            :           15,57     67,4347827 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     32,5652173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103897   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          72,41            72,41

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,70             4,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,23             5,51



de2579 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,04     91,1308467 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      8,8691533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103898   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         287,80             1,84

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0728000           2,42             0,17

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         561,68           561,68

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0016000          52,76             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2184000          20,70             4,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2184000          25,23             5,51

                            MATERIAL                            :          566,31     98,6944852 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      1,3055148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103899   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0032000         287,80             0,92

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0364000           2,42             0,08

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0008000          52,76             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1452000          20,70             3,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1452000          25,23             3,66



de2580 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,16     84,4714687 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     15,5285313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103900   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0056000         287,80             1,61

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0686000           2,42             0,16

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0014000          52,76             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2057500          20,70             4,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2057500          25,23             5,19

                            MATERIAL                            :           13,01     64,7029456 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,09     35,2970544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103901   TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         287,80             1,20

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,95             6,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0818000           2,42             0,19

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0011000          52,76             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3269000          20,70             6,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3269000          25,23             8,24



de2581 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,13     51,8439109 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     48,1560891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103902   TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         287,80             2,07

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          14,82            14,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0966000           2,42             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0018000          52,76             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3861000          20,70             7,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3861000          25,23             9,74

                            MATERIAL                            :           21,63     61,8938308 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,31     38,1061692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103903   TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL D    UN

                E AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         287,80             2,76

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          24,38            24,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1092000           2,42             0,26

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0024000          52,76             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4369000          20,70             9,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4369000          25,23            11,02

                            MATERIAL                            :           32,53     68,3501684 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,05     31,6498316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2582 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103947   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I           828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,54             0,54

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0944000          20,70             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0944000          25,23             2,38

                            MATERIAL                            :            2,58     44,1176470 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     55,8823530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103948   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1111000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1111000          25,23             2,80

                            MATERIAL                            :            3,45     47,3029045 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     52,6970955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103949   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          76,27             0,64

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0347000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1041000          20,70             2,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1041000          25,23             2,62

                            MATERIAL                            :            4,94     57,8512397 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     42,1487603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103950   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           2,50             2,50

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0315000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          20,70             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          25,23             3,57

                            MATERIAL                            :            5,10     50,9586277 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     49,0413723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103951   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0371000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1666000          20,70             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1666000          25,23             4,20

                            MATERIAL                            :            7,99     58,1565472 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     41,8434528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103952   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I           828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,54             0,54

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0844000          20,70             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0844000          25,23             2,12

                            MATERIAL                            :            2,46     45,7786116 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92     54,2213884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103953   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0994000          20,70             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0994000          25,23             2,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,34     49,4783904 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     50,5216096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103954   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          76,27             0,64

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0931000          20,70             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0931000          25,23             2,34

                            MATERIAL                            :            4,79     59,8484849 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     40,1515151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103955   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           2,50             2,50

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0070000          76,27             0,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0281000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1266000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1266000          25,23             3,19

                            MATERIAL                            :            4,92     52,8835691 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     47,1164309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103956   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0331000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          20,70             3,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          25,23             3,75

                            MATERIAL                            :            7,78     60,2024923 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14     39,7975077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103957   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I           829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           0,87             0,87

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0524000          20,70             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0524000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :            2,76     60,3104213 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     39,6895787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103958   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94



de2587 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,34             3,34

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0174000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0771000          20,70             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0771000          25,23             1,94

                            MATERIAL                            :            6,57     71,2104690 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     28,7895310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103959   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          67,32             1,26

I           818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           6,24             6,24

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :           10,59     76,9005848 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     23,0994152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103962   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I           832 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,57             2,57

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0085000          76,27             0,64



de2588 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,70             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0475000          25,23             1,19

                            MATERIAL                            :            4,26     72,3367698 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     27,6632302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103964   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I           834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,33             3,33

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0133000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0582000          20,70             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0582000          25,23             1,46

                            MATERIAL                            :            5,48     73,1443995 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     26,8556005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103966   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0149000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,23             1,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,60     74,4874716 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     25,5125284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103967   BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           5,22             5,22

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0161000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          20,70             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0712000          25,23             1,79

                            MATERIAL                            :            8,18     77,0104069 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44     22,9895931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103968   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I           816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           9,31             9,31

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0190000          76,27             1,44

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0165000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0735000          20,70             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0735000          25,23             1,85

                            MATERIAL                            :           12,57     83,2778148 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     16,7221852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103969   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0153000          67,32             1,02

I           814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          11,56            11,56

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0205000          76,27             1,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0177000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0788000          20,70             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0788000          25,23             1,98

                            MATERIAL                            :           15,08     84,7629797 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     15,2370203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103971   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0188000          67,32             1,26

I           822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          15,10            15,10

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0206000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0924000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0924000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :           19,45     85,9804792 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     14,0195208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103972   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMAD    UN

                A DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000          17,27            17,27

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0360000          76,27             2,74

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0233000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1035000          20,70             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1035000          25,23             2,61

                            MATERIAL                            :           22,67     86,4244742 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     13,5755258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103974   JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM    UN

                 PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0082000          67,32             0,55

I          3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA UN      CR       1,0000000           4,74             4,74

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0782000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0782000          25,23             1,97

                            MATERIAL                            :            6,92     71,9371728 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     28,0628272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103975   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          67,32             1,07

I          7108 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,91             7,91

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          76,27             1,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0244000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1220000          20,70             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1220000          25,23             3,07

                            MATERIAL                            :           12,03     74,1635688 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     25,8364312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103976   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0194000          67,32             1,30

I          7130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          13,53            13,53

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0248000          76,27             1,89

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0256000           2,42             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1424000          20,70             2,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1424000          25,23             3,59

                            MATERIAL                            :           18,42     79,0197765 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     20,9802235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103980   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,40             5,40

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84



de2593 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,53     58,9663761 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     41,0336239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103981   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,45             5,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

                            MATERIAL                            :            9,58     59,0937307 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     40,9062693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103982   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,00            11,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

                            MATERIAL                            :           15,14     69,5752540 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     30,4247460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103983   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,96             4,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          20,70             3,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

                            MATERIAL                            :            9,09     57,8104994 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     42,1895006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103984   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           4,57             4,57

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,70             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,23             5,78

                            MATERIAL                            :           10,09     56,0335196 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     43,9664804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103985   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,85             6,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,70             4,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,23             5,78

                            MATERIAL                            :           12,37     61,0009911 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     38,9990089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103986   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          11,93            11,93

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,70             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,23             5,78

                            MATERIAL                            :           17,46     68,8440222 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89     31,1559778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103987   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2294000          20,70             4,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2294000          25,23             5,78

                            MATERIAL                            :           14,00     63,9156351 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     36,0843649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103988   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,89             3,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,70             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,23             3,22

                            MATERIAL                            :            7,29     62,3063684 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     37,6936316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103990   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          23,68            23,68

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,70             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,23             3,22

                            MATERIAL                            :           27,10     86,0553964 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     13,9446036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103991   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I          3905 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           9,45             9,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,70             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,23             2,97

                            MATERIAL                            :           12,55     75,5287010 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     24,4712990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103992   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,39             3,39

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,70             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,23             2,97

                            MATERIAL                            :            6,48     61,3918018 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     38,6081982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103993   BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0106000          67,32             0,71

I           812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           1,92             1,92

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0125000          76,27             0,95

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0394000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1181000          20,70             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1181000          25,23             2,97

                            MATERIAL                            :            5,01     55,0997783 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     44,9002217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103994   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1155000          20,70             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1155000          25,23             2,91

                            MATERIAL                            :            8,97     69,2546584 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     30,7453416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103995   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,99             3,99

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,70             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,23             3,86

                            MATERIAL                            :            8,64     62,0664740 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     37,9335260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103996   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          26,13            26,13

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,70             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,23             3,86

                            MATERIAL                            :           30,79     85,4085604 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     14,5914396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103997   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          25,28            25,28

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           2,42             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          20,70             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          25,23             3,86

                            MATERIAL                            :           29,94     85,0555082 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     14,9444918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103998   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           5,69             5,69

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0406000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1218000          20,70             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1218000          25,23             3,07

                            MATERIAL                            :            9,11     68,4568836 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     31,5431164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103999   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0406000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1218000          20,70             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1218000          25,23             3,07

                            MATERIAL                            :            7,30     63,4531114 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,19     36,5468886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104000   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          3871 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          16,72            16,72

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1343000          20,70             2,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1343000          25,23             3,38

                            MATERIAL                            :           20,69     81,7425743 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     18,2574257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104001   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,08             4,08

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1343000          20,70             2,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1343000          25,23             3,38

                            MATERIAL                            :            8,04     63,4417130 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     36,5582870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104002   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2022

I           111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           7,70             7,70

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0435000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1306000          20,70             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1306000          25,23             3,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,41     71,6993052 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,49     28,3006948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104003   BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0129000          67,32             0,86

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           5,22             5,22

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0435000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1306000          20,70             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1306000          25,23             3,29

                            MATERIAL                            :            8,92     66,4419476 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     33,5580524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104004   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0247000          67,32             1,66

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0330000          76,27             2,51

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0765000           2,42             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3059000          20,70             6,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3059000          25,23             7,71

                            MATERIAL                            :           16,68     61,2748711 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     38,7251289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2603 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104005   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          16,55            16,55

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0270000          76,27             2,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0724000           2,42             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2810000          20,70             5,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2810000          25,23             7,08

                            MATERIAL                            :           23,42     70,7752878 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,66     29,2247122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104006   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,31             9,31

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0225000          76,27             1,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0661000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2311000          20,70             4,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2311000          25,23             5,83

                            MATERIAL                            :           15,00     65,3123635 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,96     34,6876365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104007   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          67,32             1,07



de2604 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7108 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,91             7,91

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          76,27             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2046000          20,70             4,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2046000          25,23             5,16

                            MATERIAL                            :           13,07     64,9525712 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,05     35,0474288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104008   TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0194000          67,32             1,30

I          7130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          13,53            13,53

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0248000          76,27             1,89

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0690000           2,42             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          20,70             5,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          25,23             6,58

                            MATERIAL                            :           19,87     68,8433484 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     31,1566516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104009   BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I           819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,34             3,34

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37



de2605 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0469000           2,42             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1405000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1405000          25,23             3,54

                            MATERIAL                            :            7,35     60,2310232 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     39,7689768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104011   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0176000          67,32             1,18

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           8,44             8,44

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0210000          76,27             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0641000           2,42             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          20,70             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          25,23             6,45

                            MATERIAL                            :           14,31     61,8820469 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     38,1179531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104012   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0159000          67,32             1,07

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,93             7,93

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0188000          76,27             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0607000           2,42             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2361000          20,70             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2361000          25,23             5,95



de2606 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,27     61,9962512 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     38,0037488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104014   BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL     UN

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I           834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,33             3,33

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,23             2,75

                            MATERIAL                            :            6,11     61,8126273 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     38,1873727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104015   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1000000          34,52             3,45

I         39324 TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000           4,92             4,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1665000          20,70             3,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1665000          25,23             4,20

                            MATERIAL                            :           10,29     64,2184558 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     35,7815442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104016   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1400000          34,52             4,83



de2607 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39325 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000           7,42             7,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2027000          20,70             4,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2027000          25,23             5,11

                            MATERIAL                            :           14,58     67,6443203 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     32,3556797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104017   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1800000          34,52             6,21

I         39326 TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          26,63            26,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2388000          20,70             4,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2388000          25,23             6,02

                            MATERIAL                            :           35,59     81,2442818 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,21     18,7557182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104018   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1400000          34,52             4,83

I         39325 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000           7,42             7,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1812000          20,70             3,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1812000          25,23             4,57

                            MATERIAL                            :           14,34     69,6733301 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     30,3266699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104019   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1800000          34,52             6,21



de2608 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39326 TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          26,63            26,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2137000          20,70             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2137000          25,23             5,39

                            MATERIAL                            :           35,30     82,7618601 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     17,2381399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104020   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2200000          34,52             7,59

I         39327 TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          40,18            40,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1353000          20,70             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1353000          25,23             3,41

                            MATERIAL                            :           49,33     91,3793104 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65      8,6206896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104022   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          46,26            46,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2660000          20,70             5,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          25,23             6,71

                            MATERIAL                            :           57,62     86,3097916 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     13,6902084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104023   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,72            24,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1995000          20,70             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1995000          25,23             5,03

                            MATERIAL                            :           32,54     82,6042727 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,85     17,3957273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104024   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,34            24,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1995000          20,70             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1995000          25,23             5,03

                            MATERIAL                            :           32,16     82,4345147 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,85     17,5654853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104025   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,70             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,23             3,35

                            MATERIAL                            :           22,95     83,4183674 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     16,5816326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104026   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37985 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      AS       1,0000000          28,64            28,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,70             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,23             3,35

                            MATERIAL                            :           35,71     88,6787759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     11,3212241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104027   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37993 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          49,43            49,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,70             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,23             3,35

                            MATERIAL                            :           56,50     92,5385373 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55      7,4614627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104028   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE     UN

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          34,52             5,06

I         37987 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE        UN      AS       1,0000000         113,92           113,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1243000          20,70             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1243000          25,23             3,13

                            MATERIAL                            :          120,42     96,5810594 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,26      3,4189406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104029   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          34,52             5,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       1,0000000          54,13            54,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1243000          20,70             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1243000          25,23             3,13

                            MATERIAL                            :           60,63     93,4269403 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,26      6,5730597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104030   TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2200000          34,52             7,59

I         39327 TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          40,18            40,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2486000          20,70             5,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2486000          25,23             6,27

                            MATERIAL                            :           50,63     85,5523601 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     14,4476399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104159   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0427000           2,42             0,10

I         43838 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          25,91            25,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,70             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,23             3,22

                            MATERIAL                            :           29,33     86,9797860 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     13,0202140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104167   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          57,35            57,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,23             6,56

                            MATERIAL                            :           95,97     91,4735337 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94      8,5264663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104168   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL              UN      CR       1,0000000          55,01            55,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,23             6,56

                            MATERIAL                            :           93,63     91,2788997 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94      8,7211003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104169   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20098 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA UN      CR       1,0000000          75,52            75,52

                 ESGOTO PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2601000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2601000          25,23             6,56

                            MATERIAL                            :          114,14     92,7328890 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94      7,2671110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104170   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0306000          67,32             2,05

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          15,38            15,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          29,12            29,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,23             4,37

                            MATERIAL                            :           54,78     90,1796013 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96      9,8203987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104171   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000           4,45             8,90

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1150000          27,78             3,19

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20166 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                   UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,70             3,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,23             4,37

                            MATERIAL                            :           69,77     92,1247358 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96      7,8752642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104172   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1750000          27,78             4,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000         170,72           170,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1734000          20,70             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1734000          25,23             4,37

                            MATERIAL                            :          208,33     97,2180732 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96      2,7819268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104173   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          15,38            15,38

I         20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          41,11            41,11

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1450000          27,78             4,02

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1518000          20,70             3,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1518000          25,23             3,82

                            MATERIAL                            :           66,72     92,7637073 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20      7,2362927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104174   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          27,78             6,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000          99,49            99,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3179000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3179000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :          144,83     92,9842596 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92      7,0157404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104175   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          15,38            30,76

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2325000          27,78             6,45

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          64,43            64,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3179000          20,70             6,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3179000          25,23             8,02

                            MATERIAL                            :          109,77     90,9445228 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92      9,0554772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104176   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          15,38            46,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          27,78             7,29

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000         136,00           136,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3468000          20,70             7,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3468000          25,23             8,74

                            MATERIAL                            :          193,41     94,1884256 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,93      5,8115744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104177   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       3,0000000          15,38            46,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,2625000          27,78             7,29

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          86,27            86,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3468000          20,70             7,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3468000          25,23             8,74

                            MATERIAL                            :          143,68     92,3304404 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,93      7,6695596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104178   CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          27,78             1,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           9,56             9,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          20,70             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          25,23             1,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,35     88,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104179   CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          15,38            15,38

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          27,78             1,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20089 CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          46,86            46,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0867000          20,70             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0867000          25,23             2,18

                            MATERIAL                            :           64,83     95,6155891 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      4,3844109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104191   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36327 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL             UN      AS       1,0000000           4,03             4,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1232000          20,70             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,23             3,10

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0844000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,44     55,7394004 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     43,6401240 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,6204756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104192   TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38455 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          16,05            16,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2465000          20,70             5,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2465000          25,23             6,21

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1688000           0,93             0,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0728862 %

                            MATERIAL                            :           18,88     68,6224492 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,49     30,8673469 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,4373177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104193   JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38991 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000         137,42           137,42

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          20,70            10,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          25,23            13,26

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3602000           1,30             0,46

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1657000           0,13             0,02

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0555692 %

                            MATERIAL                            :          143,50     88,5527293 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,08     11,1632501 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,2284514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104196   CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36355 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000          10,16            10,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,23             2,75

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,42     74,9340370 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     24,7361477 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3298153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104197   CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36356 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000          16,34            16,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2603000          20,70             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2603000          25,23             6,56

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1783000           0,93             0,16

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0704970 %

                            MATERIAL                            :           19,33     67,9591118 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     31,5121607 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,4582305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104198   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36348 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,10             2,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,23             2,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,33     46,4788732 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     52,8169015 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,7042253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104199   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           1,87             1,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,23             2,75

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0749000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,10     44,6870451 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     54,5851529 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,7278020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104200   LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36320 LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000           2,36             2,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,70             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0729000          25,23             1,83

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0499000           0,93             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,18     55,4770319 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     43,9929328 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,5300353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104201   TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         38454 TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          11,99            11,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1458000          20,70             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1458000          25,23             3,67

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0999000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           13,67     72,8295821 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,02     26,7952840 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3751339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104202   TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I         36362 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,57             3,57

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1458000          20,70             3,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1458000          25,23             3,67

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0999000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,23     50,4882813 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     48,8281250 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,6835937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104317   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           0,54             0,54

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1051000          20,70             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1051000          25,23             2,65

                            MATERIAL                            :            2,58     41,6531604 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     58,3468396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104318   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,03             1,03

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1051000          20,70             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1051000          25,23             2,65

                            MATERIAL                            :            3,07     45,9459459 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     54,0540541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104319   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,22             2,22

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1182000          20,70             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1182000          25,23             2,98

                            MATERIAL                            :            5,03     55,1991151 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     44,8008849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104320   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICI    UN

                ONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,79             3,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1182000          20,70             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1182000          25,23             2,98

                            MATERIAL                            :            6,61     61,8284638 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     38,1715362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104321   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0059000          67,32             0,39

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,70             0,70

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0058000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0701000          20,70             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0701000          25,23             1,76

                            MATERIAL                            :            2,33     49,1489361 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     50,8510639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2624 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104322   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0066000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0788000          20,70             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0788000          25,23             1,98

                            MATERIAL                            :            4,19     60,5263158 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     39,4736842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104323   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0088000          67,32             0,59

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           0,97             0,97

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0090000          76,27             0,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0087000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,23             3,53

                            MATERIAL                            :            3,83     44,1347270 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     55,8652730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104324   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0141000          67,32             0,94

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0099000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1576000          20,70             3,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1576000          25,23             3,97

                            MATERIAL                            :            7,46     57,8125000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     42,1875000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104341   BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,     UN

                JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU R

                AMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0250000          27,78             0,69

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         20086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           2,29             2,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0074000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0882500          20,70             1,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0882500          25,23             2,22

                            MATERIAL                            :            7,03     69,8000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     30,2000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104343   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50    UN

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D

                E ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E UN      CR       1,0000000          10,14            10,14

                SGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1000000          27,78             2,77

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2082000          20,70             4,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2082000          25,23             5,25

                            MATERIAL                            :           23,73     76,7758677 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     23,2241323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104344   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0

                8/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         11655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR UN      CR       1,0000000          12,65            12,65

                EDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          27,78             3,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2325000          20,70             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2325000          25,23             5,86

                            MATERIAL                            :           28,93     78,3446405 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     21,6553595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104345   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5    UN

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          14,19            14,19

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          27,78             3,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2325000          20,70             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2325000          25,23             5,86

                            MATERIAL                            :           30,47     79,2133369 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     20,7866631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104346   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0

                8/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,15             3,15

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         11656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          14,53            14,53

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2446000          20,70             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2446000          25,23             6,17

                            MATERIAL                            :           32,30     79,3154396 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     20,6845604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104347   JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 7    UN

                5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,15             3,15

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         10909 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          16,51            16,51

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2446000          20,70             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2446000          25,23             6,17

                            MATERIAL                            :           34,28     80,2770604 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     19,7229396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104348   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA    UN

                 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

                ÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0073000          67,32             0,49

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

I         39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                UN      CR       1,0000000           6,79             6,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0114000          20,70             0,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0114000          25,23             0,28

                            MATERIAL                            :            8,26     95,6826138 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37      4,3173862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104350   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50    UN

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       2,0000000           3,15             6,30

I          3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA E UN      CR       1,0000000          10,14            10,14

                SGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1000000          27,78             2,77

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          20,70             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          25,23             3,20

                            MATERIAL                            :           22,81     83,9483395 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,36     16,0516605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104351   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA    UN

                 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

                ÇÃO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0167000          67,32             1,12

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           2,42             0,07

I         39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                UN      CR       1,0000000          13,05            13,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0419000          20,70             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0419000          25,23             1,05

                            MATERIAL                            :           16,71     92,1460177 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42      7,8539823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104352   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202

                2

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PR UN      CR       1,0000000          12,65            12,65

                EDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          27,78             3,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2083000          20,70             4,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2083000          25,23             5,25

                            MATERIAL                            :           28,64     79,9608173 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     20,0391827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104353   JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 5    UN

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           2,14             2,14

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          14,19            14,19

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1400000          27,78             3,88

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2083000          20,70             4,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2083000          25,23             5,25

                            MATERIAL                            :           30,18     80,7888383 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     19,2111617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104354   TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202

                2

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,15             3,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         11656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000          14,53            14,53

                DIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2489000          20,70             5,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2489000          25,23             6,27

                            MATERIAL                            :           32,35     79,0646426 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,56     20,9353574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104355   JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 7    UN

                5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

                 OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                UN      CR       1,0000000           3,15             3,15

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,79             7,58

I         10909 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA  UN      CR       1,0000000          16,51            16,51

                ESGOTO PREDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1525000          27,78             4,23

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2489000          20,70             5,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2489000          25,23             6,27

                            MATERIAL                            :           34,33     80,0326951 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,56     19,9673049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104356   TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNT    UN

                A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

                AÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0245000          67,32             1,64

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0400000          76,27             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0054000           2,42             0,01

I         39321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL               UN      CR       1,0000000          16,32            16,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0724000          20,70             1,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0724000          25,23             1,82

                            MATERIAL                            :           21,85     89,7858320 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     10,2141680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104357   CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI    UN

                DO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,79             3,79

I          1200 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000           7,18             7,18

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0575000          27,78             1,59

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0925000          20,70             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0925000          25,23             2,33

                            MATERIAL                            :           13,63     81,1004785 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     18,8995215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104576   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39292 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X  UN      AS       1,0000000           8,32             8,32

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1109000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1663000          25,23             4,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,90     66,8703327 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     33,1296673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104577   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39293 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          12,92            12,92

                16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1226000          20,70             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1839000          25,23             4,63

                            MATERIAL                            :           14,67     73,0134933 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     26,9865067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104578   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39294 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X  UN      AS       1,0000000          13,81            13,81

                20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          20,70             2,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          25,23             4,99

                            MATERIAL                            :           15,71     72,9603730 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     27,0396270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104579   LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DES    UN

                LIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39295 LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X  UN      AS       1,0000000          19,00            19,00

                25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1602000          20,70             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2403000          25,23             6,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,30     75,0707214 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     24,9292786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104581   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39296 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000           7,58             7,58

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1015000          20,70             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1522000          25,23             3,84

                            MATERIAL                            :            9,04     66,8401487 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,48     33,1598513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104582   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39297 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          10,28            10,28

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1203000          20,70             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1804000          25,23             4,55

                            MATERIAL                            :           12,01     69,2931634 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     30,7068366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104583   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39298 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          19,74            19,74

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1437000          20,70             2,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2156000          25,23             5,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,80     77,4492341 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     22,5507659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104584   LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

I         39299 LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO P UN      AS       1,0000000          23,39            23,39

                EX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1767000          20,70             3,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2650000          25,23             6,68

                            MATERIAL                            :           25,93     76,8865122 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79     23,1134878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105146   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          16,59            16,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1072000          20,70             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1072000          25,23             2,70

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0734000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           17,82     82,6511629 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     17,1162790 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2325581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105147   CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36355 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000          10,16            10,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1009000          20,70             2,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1009000          25,23             2,54

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0691000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           11,33     76,3193506 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     23,3423545 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3382949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105148   CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36356 CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                UN      AS       1,0000000          16,34            16,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1108000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1108000          25,23             2,79

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0759000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           17,63     82,0009352 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     17,7653108 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,2337540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105149   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36348 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,10             2,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1009000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1009000          25,23             2,54

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0691000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            3,24     47,9166666 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     51,3392858 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,7440476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105150   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL     UN      AS       1,0000000           2,90             2,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1108000          20,70             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1108000          25,23             2,79

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0759000           0,93             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,16     51,5723271 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     47,7987421 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,6289308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105151   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38987 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1537000          20,70             3,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1537000          25,23             3,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1053000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0476417 %

                            MATERIAL                            :           15,71     74,5116723 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,29     25,1071939 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3334921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105152   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38988 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          22,71            22,71

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1933000          20,70             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1933000          25,23             4,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1324000           0,93             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0632911 %

                            MATERIAL                            :           24,93     78,6392406 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     21,0126582 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2848101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105154   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           2,24             2,24

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0064000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0576000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0576000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :            3,99     66,7232598 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     33,2767402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105155   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,09             4,09

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0084000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0751000          20,70             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0751000          25,23             1,89

                            MATERIAL                            :            6,42     71,2527965 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     28,7472035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105156   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           4,96             4,96

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0112000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1005000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1005000          25,23             2,53

                            MATERIAL                            :            7,99     69,7980685 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     30,2019315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105157   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0156000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,23             3,53



de2640 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,89     72,7324264 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     27,2675736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105158   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          1924 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          13,69            13,69

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1885000          20,70             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1885000          25,23             4,75

                            MATERIAL                            :           19,61     75,1249520 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     24,8750480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105159   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          1922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          28,32            28,32

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0308000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2776000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2776000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           37,14     79,5537439 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     20,4462561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105160   CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          1953 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN      CR       1,0000000          34,58            34,58

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0388000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,70             7,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,23             8,78

                            MATERIAL                            :           45,62     79,2036168 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     20,7963832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105161   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38990 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000          76,37            76,37

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3308000          20,70             6,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3308000          25,23             8,34

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,2266000           1,30             0,29

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1042000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0653594 %

                            MATERIAL                            :           80,20     87,3093684 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     12,3747276 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,2505446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105162   JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38991 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PRED UN      AS       1,0000000         137,42           137,42

                IAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4397000          20,70             9,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4397000          25,23            11,09

C        104097 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHP     CR       0,3011000           1,30             0,39

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104098 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POT CHI     CR       0,1386000           0,13             0,01

                ÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0506585 %

                            MATERIAL                            :          142,49     90,1722392 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,13      9,5808004 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,1963019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105163   JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000           7,10             7,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1283000          20,70             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1283000          25,23             3,23

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0879000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,0404000           0,09             0,00

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            8,58     65,6370658 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     33,8996138 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,4633204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105164   TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36362 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,57             3,57

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1345000          20,70             2,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1345000          25,23             3,39

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0921000           0,93             0,08

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            5,12     52,0982601 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64     47,2876151 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,6141248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105165   TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36298 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000           3,07             3,07

                UENTE PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1477000          20,70             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1477000          25,23             3,72

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,1012000           0,93             0,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1015228 %

                            MATERIAL                            :            4,74     47,8172588 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,11     51,3705586 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,7106598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105166   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          34,52             5,52

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          24,34            24,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1077000          20,70             2,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1077000          25,23             2,71

                            MATERIAL                            :           31,10     89,3751800 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     10,6248200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105167   UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36357 UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       1,0000000         142,10           142,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,3516000          20,70            27,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3516000          25,23            34,10

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0351000           0,93             0,03

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :          157,65     77,2019204 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,53     22,7882825 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0097971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105169   BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 M    UN

                M (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           780 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"       UN      CR       1,0000000          55,20            55,20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0328000          16,67             0,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0078000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3989000          20,70             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3989000          25,23            10,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,62     81,5428110 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     18,4571890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105170   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0071000          67,32             0,47

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0080000          76,27             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0064000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0576000          20,70             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0576000          25,23             1,45

                            MATERIAL                            :            3,11     60,9561753 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     39,0438247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105172   BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 M    UN

                M (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2024

I           778 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"           UN      CR       1,0000000          56,50            56,50

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0297000          16,67             0,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3726000          20,70             7,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3726000          25,23             9,40

                            MATERIAL                            :           61,54     82,7544427 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,82     17,2455573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105173   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM    UN

                 (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0271000          16,67             0,45

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      CR       1,0000000          58,67            58,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0064000          37,39             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3396000          20,70             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3396000          25,23             8,56

                            MATERIAL                            :           63,25     84,3996261 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     15,6003739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105174   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM    UN

                 (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0328000          16,67             0,54

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      CR       1,0000000          89,39            89,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0078000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3989000          20,70             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3989000          25,23            10,06

                            MATERIAL                            :           94,82     87,3605606 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71     12,6394394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105175   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM    UN

                 (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0297000          16,67             0,49

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      CR       1,0000000          89,39            89,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3726000          20,70             7,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3726000          25,23             9,40

                            MATERIAL                            :           94,44     88,0470281 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     11,9529719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105176   NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 M    UN

                M (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0328000          16,67             0,54

I          4202 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"       UN      CR       1,0000000         116,70           116,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0078000          37,39             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3989000          20,70             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3989000          25,23            10,06

                            MATERIAL                            :          122,13     89,9027840 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71     10,0972160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105177   NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 M    UN

                M (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0297000          16,67             0,49

I          4203 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"           UN      CR       1,0000000         103,07           103,07

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3726000          20,70             7,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3726000          25,23             9,40

                            MATERIAL                            :          108,12     89,4000828 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     10,5999172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105178   COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN    UN

                 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0271000          16,67             0,45

I          3466 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 UN      CR       1,0000000          92,41            92,41

                " X 2"

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0064000          37,39             0,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5094000          20,70            10,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5094000          25,23            12,85

                            MATERIAL                            :           98,95     84,9497466 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,53     15,0502534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105179   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0094000          67,32             0,63

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           3,79             3,79

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0084000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0751000          20,70             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0751000          25,23             1,89

                            MATERIAL                            :            6,12     70,2546297 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     29,7453703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105180   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



de2649 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           5,45             5,45

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0140000          76,27             1,06

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0112000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1005000          20,70             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1005000          25,23             2,53

                            MATERIAL                            :            8,48     71,0437711 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     28,9562289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105181   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0165000          67,32             1,11

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,85             6,85

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0220000          76,27             1,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0156000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1401000          20,70             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1401000          25,23             3,53

                            MATERIAL                            :           11,26     69,9562774 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     30,0437226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105182   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          3477 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          24,89            24,89

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0300000          76,27             2,28

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           2,42             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1885000          20,70             3,90



de2650 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1885000          25,23             4,75

                            MATERIAL                            :           30,81     82,6122011 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     17,3877989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105183   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0259000          67,32             1,74

I          3478 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          59,67            59,67

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0500000          76,27             3,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0308000           2,42             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2776000          20,70             5,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2776000          25,23             7,00

                            MATERIAL                            :           68,50     87,7757825 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     12,2242175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105184   JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0353000          67,32             2,37

I          3525 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       1,0000000          73,64            73,64

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0600000          76,27             4,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0388000           2,42             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          20,70             7,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          25,23             8,78

                            MATERIAL                            :           84,69     87,6152015 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,96     12,3847985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2651 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105189   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0200000          67,32             1,34

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           9,31             9,31

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0260000          76,27             1,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0188000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          20,70             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          25,23             3,78

                            MATERIAL                            :           14,39     73,6004109 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     26,3995891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105190   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0212000          67,32             1,42

I          7130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          13,53            13,53

                IAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0275000          76,27             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0198000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1579000          20,70             3,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1579000          25,23             3,98

                            MATERIAL                            :           18,89     77,6402641 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     22,3597359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105193   COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          3453 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/ UN      CR       1,0000000         101,55           101,55

                2"

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          108,63     85,1886719 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     14,8113281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105194   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, D    UN

                N 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          3452 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"   UN      CR       1,0000000          50,12            50,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :           56,11     77,6177286 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     22,3822714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105195   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, D    UN

                N 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          3454 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"   UN      CR       1,0000000         154,45           154,45

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          162,80     87,9526538 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29     12,0473462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105196   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (    UN

                2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2024

I          1778 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"        UN      CR       1,0000000         171,63           171,63

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          178,71     90,4429259 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88      9,5570741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105197   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (    UN

                2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I          1818 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"            UN      CR       1,0000000         113,93           113,93

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :          119,93     88,1185207 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,17     11,8814793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105198   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (    UN

                3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I          1779 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"            UN      CR       1,0000000         249,61           249,61

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          257,96     92,0444001 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29      7,9555999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105199   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6    UN

                5 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2024

I          1784 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"  UN      CR       1,0000000         153,63           153,63

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          160,71     89,4848232 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88     10,5151768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105200   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5    UN

                0 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          1810 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"      UN      CR       1,0000000          85,21            85,21

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40



de2655 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :           91,21     84,9380185 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,17     15,0619815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105201   CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8    UN

                0 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          1812 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"      UN      CR       1,0000000         215,11           215,11

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          223,46     90,9272225 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29      9,0727775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105202   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (    UN

                2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_04/2024

I          1791 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"        UN      CR       1,0000000         196,67           196,67

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          203,75     91,5180377 %



de2656 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,88      8,4819623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105203   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (    UN

                2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2024

I          1790 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"            UN      CR       1,0000000         113,33           113,33

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :          119,33     88,0658741 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,17     11,9341259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105204   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3")    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                04/2024

I          1792 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"            UN      CR       1,0000000         265,48           265,48

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          273,83     92,4708665 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29      7,5291335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105205   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6    UN

                5 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1821 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"  UN      CR       1,0000000         179,69           179,69

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          186,77     90,8175673 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88      9,1824327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105206   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5    UN

                0 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          1806 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2"      UN      CR       1,0000000         106,95           106,95

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :          112,95     87,4757809 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,17     12,5242191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105207   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8    UN

                0 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_04/2024

I          1807 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"      UN      CR       1,0000000         256,99           256,99

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34



de2658 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          265,34     92,2485743 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29      7,7514257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105208   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2")    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                04/2024

I          1815 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2"        UN      CR       1,0000000         245,00           245,00

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0072000          37,39             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5489000          20,70            11,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5489000          25,23            13,84

                            MATERIAL                            :          252,08     93,0311532 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,88      6,9688468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105209   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2

                024

I          1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2"            UN      CR       1,0000000         109,63           109,63

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0056000          37,39             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4698000          20,70             9,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4698000          25,23            11,85

                            MATERIAL                            :          115,63     87,7306204 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,17     12,2693796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2659 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105210   CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2

                024

I          1799 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3"            UN      CR       1,0000000         319,10           319,10

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0084000          37,39             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6478000          20,70            13,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6478000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          327,45     93,6254183 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,29      6,3745817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105211   TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (    UN

                3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0505000          16,67             0,84

I          6314 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"          UN      CR       1,0000000         167,93           167,93

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0120000          37,39             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8198000          20,70            16,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8198000          25,23            20,68

                            MATERIAL                            :          178,64     86,3616579 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,21     13,6383421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105212   TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (    UN

                3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0474000          16,67             0,79

I          6313 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"              UN      CR       1,0000000         167,93           167,93



de2660 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0112000          37,39             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7846000          20,70            16,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7846000          25,23            19,79

                            MATERIAL                            :          178,17     86,8405656 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,99     13,1594344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105213   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         287,80             7,77

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1041000           2,42             0,25

I         39892 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 UN      AS       1,0000000         151,35           151,35

                 X 54 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0064000          52,76             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4163000          20,70             8,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4163000          25,23            10,50

                            MATERIAL                            :          164,50     91,9935098 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31      8,0064902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105214   BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1534000          34,52             5,29

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      AS       1,0000000          30,48            30,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0743000          20,70             1,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0743000          25,23             1,87

                            MATERIAL                            :           36,64     93,5261004 %



de2661 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      6,4738996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105215   BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0934000          34,52             3,22

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000           3,93             3,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0386000          20,70             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0386000          25,23             0,97

                            MATERIAL                            :            7,60     85,2477478 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     14,7522522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105216   BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0495000          20,70             1,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0495000          25,23             1,24

                            MATERIAL                            :           31,59     94,9412828 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      5,0587172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105217   BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          34,52             4,14

I         38004 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          30,90            30,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          20,70             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          25,23             1,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           35,65     95,1617215 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81      4,8382785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105218   BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1667000          34,52             5,75

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          55,48            55,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0808000          20,70             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0808000          25,23             2,03

                            MATERIAL                            :           62,16     95,7292631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      4,2707369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105219   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          34,52             2,76

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           5,72             5,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0514000          20,70             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0514000          25,23             1,29

                            MATERIAL                            :            9,07     83,6734694 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     16,3265306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105220   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1067000          34,52             3,68

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000           8,25             8,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0646000          20,70             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0646000          25,23             1,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,67     85,1451722 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     14,8548278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105221   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1333000          34,52             4,60

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          14,48            14,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0840000          20,70             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0840000          25,23             2,11

                            MATERIAL                            :           20,04     87,4125875 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     12,5874125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105222   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          34,52             6,90

I         37968 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000          51,67            51,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1584000          20,70             3,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1584000          25,23             3,99

                            MATERIAL                            :           60,39     91,7262358 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      8,2737642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105223   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          34,52             8,28

I         37969 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         130,57           130,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2645000          20,70             5,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2645000          25,23             6,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          141,91     93,9847632 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08      6,0152368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105224   JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4000000          34,52            13,80

I         37970 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       1,0000000         188,91           188,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3786000          20,70             7,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3786000          25,23             9,55

                            MATERIAL                            :          207,08     94,0869012 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,01      5,9130988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105225   TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1467000          34,52             5,06

I         39325 TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000           7,42             7,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0802000          20,70             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0802000          25,23             2,02

                            MATERIAL                            :           13,40     82,9086390 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     17,0913610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105226   TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1867000          34,52             6,44

I         39326 TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          26,63            26,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1033000          20,70             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1033000          25,23             2,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,25     90,5935348 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55      9,4064652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105227   TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU    UN

                A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2267000          34,52             7,82

I         39327 TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                  UN      AS       1,0000000          40,18            40,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          20,70             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          25,23             3,35

                            MATERIAL                            :           49,55     91,5787526 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55      8,4212474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105228   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0130000          67,32             0,87

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           5,22             5,22

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0165000          76,27             1,25

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0718000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0718000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :            8,18     76,7924529 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     23,2075471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105229   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          22,20            22,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1013000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1013000          25,23             2,55

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0694000           0,93             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           23,38     86,8852460 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     12,9284649 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1862891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105230   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         36327 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL             UN      AS       1,0000000           4,03             4,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0705000          20,70             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0705000          25,23             1,77

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0483000           0,93             0,04

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :            4,84     66,2517290 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     33,3333333 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,4149377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105231   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           4,89             4,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0797000          20,70             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0797000          25,23             2,01

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0546000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,80     67,4882630 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     32,0422535 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,4694835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105232   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          12,73            12,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0881000          20,70             1,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0881000          25,23             2,22

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       0,0603000           0,93             0,05

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

                            MATERIAL                            :           13,75     81,7313434 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     18,0298507 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2388059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105233   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0095000          67,32             0,63

I           834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,33             3,33

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0110000          76,27             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0088000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0527000          20,70             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0527000          25,23             1,32

                            MATERIAL                            :            5,41     74,8953975 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81     25,1046025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105234   BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA    UN

                ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0118000          67,32             0,79

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0150000          76,27             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0659000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0659000          25,23             1,66

                            MATERIAL                            :            6,59     74,4583809 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     25,5416191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :    1.342

TIPO1 : 1810 - CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

        97895   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         41627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 UN      CR       1,0000000         159,34           159,34

                 X 0,30 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0259000          25,99             0,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0204000          20,64             0,42

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0180000         218,86             3,93

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :          162,06     98,5992692 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30      1,4007308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97896   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0179000         147,88             2,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0366000          65,21             2,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 UN      CR       1,0000000         292,85           292,85

                 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0498000          25,99             1,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0391000          20,64             0,80

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0245000         218,86             5,36

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,31      0,7571784 %

                            MATERIAL                            :          297,93     97,5776846 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,08      1,6651370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97897   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0436000         147,88             6,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0888000          65,21             5,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         372,10           372,10

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          25,99             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0674000          20,64             1,39

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0405000         218,86             8,86

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,64      1,4224105 %

                            MATERIAL                            :          381,43     96,1236792 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,4539103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97898   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0738000         147,88            10,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1504000          65,21             9,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43437 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE  UN      CR       1,0000000         601,21           601,21

                0,80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1453000          25,99             3,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1142000          20,64             2,35

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0567000       2.584,27           146,52

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0605000         218,86            13,24

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,36      1,3154884 %

                            MATERIAL                            :          701,67     89,0655585 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,49      9,5833651 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,0355880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          787,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97900   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0034000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0740000          10,20             0,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0880000           3,57             0,31

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0078000          20,74             0,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2760000          11,30             3,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      37,0548000           0,70            25,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         577,07             2,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4243000          25,99            37,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1191000          20,64            23,09

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0291000         625,83            18,21

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       3.085,35            53,99

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0300000         912,37            27,37

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3600000           6,03             2,17

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      0,2171215 %

                            MATERIAL                            :          118,72     61,0370142 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,17     38,6528122 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0930521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97901   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      61,4307000           0,70            43,00

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0069000         577,07             3,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3668000          25,99            61,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8596000          20,64            38,38

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         625,83            26,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0515000         912,37            46,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           6,03             2,95

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,2229727 %

                            MATERIAL                            :          186,40     60,9109094 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,64     38,7710266 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,0950913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97902   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     131,8188000           0,70            92,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         577,07             8,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0944000          25,99           132,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0028000          20,64            82,61

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1156000         912,37           105,46

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22      0,3720088 %

                            MATERIAL                            :          370,09     61,8942290 %

                            MAO DE OBRA                         :          225,11     37,6499765 %

                            OUTROS                              :            0,50      0,0837857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          597,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97903   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32



de2675 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     168,2190000           0,70           117,75

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         577,07            11,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8139000          25,99           177,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3538000          20,64           110,50

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         625,83            72,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1585000         912,37           144,61

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           6,03             7,29

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50      0,4200117 %

                            MATERIAL                            :          516,81     61,9097336 %

                            MAO DE OBRA                         :          313,70     37,5802522 %



de2676 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,75      0,0900025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          834,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97904   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     199,0560000           0,70           139,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         577,07            14,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4539000          25,99           219,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,6423000          20,64           137,09

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         625,83           104,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



de2677 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2050000         912,37           187,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20      0,4217841 %

                            MATERIAL                            :          651,27     65,2931904 %

                            MAO DE OBRA                         :          341,16     34,2036815 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0813440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          997,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97905   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,25            22,58

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         577,07             4,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7093000          25,99            44,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3430000          20,64            27,71

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         625,83            26,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



de2678 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0327000         912,37            29,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           6,03             2,95

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,2628175 %

                            MATERIAL                            :          143,17     59,4551752 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,73     40,1735430 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,1084643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97906   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       20,7615000           2,25            46,71

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         577,07             8,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5684000          25,99            92,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8038000          20,64            57,87

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0728000         912,37            66,42

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12      0,4734785 %

                            MATERIAL                            :          272,09     60,6074819 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,26     38,8185371 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,1005025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97907   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,4945000           2,25            59,61

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32



de2680 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         577,07            11,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8665000          25,99           126,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8237000          20,64            78,92

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         625,83            72,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1039000         912,37            94,79

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           6,03             7,29

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37      0,5239672 %

                            MATERIAL                            :          391,75     60,7708694 %

                            MAO DE OBRA                         :          248,80     38,5978823 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,1072811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          644,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97908   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       31,3513000           2,25            70,54

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         577,07            14,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1495000          25,99           159,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8318000          20,64            99,72

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         625,83           104,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1404000         912,37           128,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      0,5241511 %

                            MATERIAL                            :          503,33     65,1582186 %

                            MAO DE OBRA                         :          264,35     34,2229199 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0947104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          772,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98102   CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE    UN

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0155000         147,88             2,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0315000          65,21             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         11881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO UN      CR       1,0000000         146,42           146,42

                 DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0415000          25,99             1,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0326000          20,64             0,67

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0192000         218,86             4,20

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99      1,2720531 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          150,53     96,0559960 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,18      2,6719509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98104   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000          10,66             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0592000          10,20             0,60

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0704000           3,57             0,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0062000          20,74             0,12

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2208000          11,30             2,49

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     102,5970000           0,70            71,81

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0115000         577,07             6,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8127000          25,99            99,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9957000          20,64            61,83

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0223000         625,83            13,95

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       3.512,22            46,36

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0848000         912,37            77,36

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3500000           6,03             2,11

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,1153009 %

                            MATERIAL                            :          231,72     60,5592099 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,24     39,2678388 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0576504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          382,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98105   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     165,3577000           0,70           115,75

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0195000         577,07            11,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5499000          25,99           170,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1463000          20,64           106,21

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0502000         625,83            31,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       3.512,22            39,33

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       3.085,35            51,83

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1456000         912,37           132,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7000000           6,03             4,22

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,1380075 %

                            MATERIAL                            :          402,18     60,1773099 %

                            MAO DE OBRA                         :          264,76     39,6171789 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0675037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          668,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98106   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMEN

                SÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0079000         147,88             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0162000          65,21             1,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     285,3577000           0,70           199,75

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         577,07            18,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1121000          25,99           288,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7309000          20,64           180,20

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0782000         625,83            48,93

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       3.512,22            16,85

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       3.085,35           111,07

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2488000         912,37           226,99

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,0500000           2,97             3,11

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      0,2322753 %

                            MATERIAL                            :          665,94     60,3299038 %

                            MAO DE OBRA                         :          434,61     39,3734008 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0644201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.103,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98107   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

                . AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       16,1590000           2,25            36,35

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000          10,66             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0592000          10,20             0,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0704000           3,57             0,25

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0062000          20,74             0,12

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2208000          11,30             2,49

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0115000         577,07             6,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6250000          25,99            68,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0625000          20,64            42,57

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0223000         625,83            13,95

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       3.512,22            46,36

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0523000         912,37            47,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3500000           6,03             2,11

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36      0,1351452 %

                            MATERIAL                            :          156,08     58,3714995 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,76     41,4257827 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0675726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98108   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B    UN

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

                 AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,0438000           2,25            58,59

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA



de2688 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0195000         577,07            11,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6356000          25,99           120,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6423000          20,64            75,17

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0502000         625,83            31,41

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       3.512,22            39,33

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       3.085,35            51,83

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0928000         912,37            84,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7000000           6,03             4,22

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      0,1664828 %

                            MATERIAL                            :          279,93     58,0546482 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,05     41,6977087 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0811603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99250   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0034000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0740000          10,20             0,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0880000           3,57             0,31

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0078000          20,74             0,16

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,2760000          11,30             3,11

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      37,0548000           0,70            25,93

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         577,07             2,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4243000          25,99            37,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1191000          20,64            23,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0300000         683,61            20,50

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0291000         625,83            18,21

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       3.085,35            53,99

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3600000           6,03             2,17

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      0,2197331 %

                            MATERIAL                            :          112,08     59,7352486 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,95     39,9485502 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0964681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99251   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      61,4307000           0,70            43,00

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0069000         577,07             3,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3668000          25,99            61,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8596000          20,64            38,38

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0515000         683,61            35,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         625,83            26,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           6,03             2,95

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      0,2251176 %

                            MATERIAL                            :          175,05     59,4924622 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,24     40,1869158 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,28      0,0955044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99253   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     131,8188000           0,70            92,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         577,07             8,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0944000          25,99           132,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0028000          20,64            82,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1156000         683,61            79,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      0,3857551 %

                            MATERIAL                            :          344,58     60,2935247 %

                            MAO DE OBRA                         :          224,21     39,2348021 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0859181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99255   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     168,2190000           0,70           117,75

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         577,07            11,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8139000          25,99           177,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,3538000          20,64           110,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1585000         683,61           108,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         625,83            72,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           6,03             7,29

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,47      0,4353553 %

                            MATERIAL                            :          481,83     60,3400039 %

                            MAO DE OBRA                         :          312,46     39,1317985 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0928423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          798,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99257   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR     199,0560000           0,70           139,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         577,07            14,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4539000          25,99           219,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,6423000          20,64           137,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2050000         683,61           140,14

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         625,83           104,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,15      0,4373669 %

                            MATERIAL                            :          606,05     63,7565079 %

                            MAO DE OBRA                         :          339,56     35,7228674 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,79      0,0832578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          950,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99258   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,0361000           2,25            22,58

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0041000          10,66             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,0888000          10,20             0,90

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1056000           3,57             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0094000          20,74             0,19

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3312000          11,30             3,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         577,07             4,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7093000          25,99            44,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3430000          20,64            27,71

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0327000         683,61            22,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0419000         625,83            26,22

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           6,03             2,95

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,2712710 %

                            MATERIAL                            :          135,93     58,2586981 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           96,49     41,3580778 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,1119531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99260   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       20,7615000           2,25            46,71

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000         147,88             1,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0178000          65,21             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0148000         577,07             8,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5684000          25,99            92,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8038000          20,64            57,87

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0728000         683,61            49,76

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0744000         625,83            46,56

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       2.584,27           115,77

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12      0,4917538 %

                            MATERIAL                            :          256,01     59,2238641 %

                            MAO DE OBRA                         :          173,69     40,1823200 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1020621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          432,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99262   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       26,4945000           2,25            59,61

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000         147,88             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          65,21             1,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0196000         577,07            11,31

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8665000          25,99           126,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8237000          20,64            78,92

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1039000         683,61            71,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         625,83            72,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       2.584,27           180,89

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           6,03             7,29

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35      0,5408459 %

                            MATERIAL                            :          368,82     59,4042624 %

                            MAO DE OBRA                         :          247,99     39,9451081 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,1097836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99264   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       31,3513000           2,25            70,54

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000         147,88             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0402000          65,21             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0243000         577,07            14,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1495000          25,99           159,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8318000          20,64            99,72

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1404000         683,61            95,97

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         625,83           104,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.678,84           169,22

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02      0,5442140 %

                            MATERIAL                            :          472,34     63,7989388 %

                            MAO DE OBRA                         :          263,25     35,5593761 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,0974711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102587   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          20,70             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          25,23             1,76

                            MATERIAL                            :            0,77     24,1269841 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     75,8730159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102588   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1012000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1012000          25,23             2,55

                            MATERIAL                            :            1,13     24,4008714 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     75,5991286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102589   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0778000          20,70             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0778000          25,23             1,96

                            MATERIAL                            :            0,85     24,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     76,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102590   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1091000          20,70             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1091000          25,23             2,75

                            MATERIAL                            :            1,21     24,2914979 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     75,7085021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102591   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0857000          20,70             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0857000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :            0,95     24,2894056 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,98     75,7105944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102592   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1169000          20,70             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1169000          25,23             2,94

                            MATERIAL                            :            1,29     24,1965973 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     75,8034027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102593   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0967000          20,70             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0967000          25,23             2,43

                            MATERIAL                            :            1,06     23,9631336 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37     76,0368664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102594   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          20,70             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          25,23             3,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,41     24,2214532 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     75,7785468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102595   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1093000          20,70             2,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1093000          25,23             2,75

                            MATERIAL                            :            1,21     24,2424242 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     75,7575758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102596   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1406000          20,70             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1406000          25,23             3,54

                            MATERIAL                            :            1,56     24,2138364 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     75,7861636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102597   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1251000          20,70             2,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1251000          25,23             3,15

                            MATERIAL                            :            1,38     24,1134751 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35     75,8865249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102598   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1563000          20,70             3,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1563000          25,23             3,94

                            MATERIAL                            :            1,74     24,2937853 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     75,7062147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102599   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1408000          20,70             2,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1408000          25,23             3,55

                            MATERIAL                            :            1,56     24,1758241 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     75,8241759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102600   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1721000          20,70             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1721000          25,23             4,34

                            MATERIAL                            :            1,95     24,7133757 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     75,2866243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102601   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0    UN

                6/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1645000          20,70             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1645000          25,23             4,15

                            MATERIAL                            :            1,87     24,8000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     75,2000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102602   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_0    UN

                6/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1957000          20,70             4,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1957000          25,23             4,93

                            MATERIAL                            :            2,20     24,5219347 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     75,4780653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102603   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_    UN

                06/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2039000          20,70             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2039000          25,23             5,14

                            MATERIAL                            :            2,29     24,5689655 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     75,4310345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102604   FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_    UN

                06/2021

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2351000          20,70             4,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2351000          25,23             5,93

                            MATERIAL                            :            2,65     24,6268656 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14     75,3731344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102605   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06    UN

                /2021

I         34637 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA          UN      CR       1,0000000         315,49           315,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1052000          20,70             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1052000          25,23             2,65

                            MATERIAL                            :          316,70     98,8728613 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61      1,1271387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102606   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06    UN

                /2021

I         34638 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA          UN      CR       1,0000000         488,01           488,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1297000          20,70             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1297000          25,23             3,27

                            MATERIAL                            :          489,51     99,0989715 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45      0,9010285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          493,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102607   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA         UN      C        1,0000000         521,70           521,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          20,70             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          25,23             3,80

                            MATERIAL                            :          523,44     99,0200159 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18      0,9799841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          528,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102608   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       1.204,18         1.204,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2008000          20,70             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2008000          25,23             5,06

                            MATERIAL                            :        1.206,49     99,4313125 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90      0,5686875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.213,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102609   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         34640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       1.365,95         1.365,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2686000          20,70             5,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2686000          25,23             6,77

                            MATERIAL                            :        1.369,05     99,3302956 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23      0,6697044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.378,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102610   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2021

I         43977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA         UN      CR       1,0000000       2.354,81         2.354,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :        2.358,69     99,5110159 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59      0,4889841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.370,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102611   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11871 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 UN      CR       1,0000000         527,61           527,61

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1151000          20,70             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1151000          25,23             2,90

                            MATERIAL                            :          528,95     99,2605522 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94      0,7394478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102612   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43979 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 UN      CR       1,0000000         759,64           759,64

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1278000          20,70             2,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1278000          25,23             3,22

                            MATERIAL                            :          761,13     99,4290642 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37      0,5709358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          765,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102613   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 UN      CR       1,0000000         734,65           734,65

                 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1537000          20,70             3,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1537000          25,23             3,87

                            MATERIAL                            :          736,43     99,2893935 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27      0,7106065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          741,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102614   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         11869 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 UN      CR       1,0000000       1.131,85         1.131,85

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1975000          20,70             4,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1975000          25,23             4,98

                            MATERIAL                            :        1.134,13     99,4057063 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78      0,5942937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.140,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102615   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 UN      CR       1,0000000       1.420,50         1.420,50

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2473000          20,70             5,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2473000          25,23             6,23

                            MATERIAL                            :        1.423,34     99,4063417 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,50      0,5936583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.431,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102616   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43978 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 300 UN      CR       1,0000000       2.105,15         2.105,15

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3250000          20,70             6,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3250000          25,23             8,19

                            MATERIAL                            :        2.108,89     99,4731133 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,17      0,5268867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.120,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102617   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37105 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 UN      CR       1,0000000       3.246,39         3.246,39

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,70            30,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,23            37,39

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         188,42           444,87

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          436,46     11,3214252 %

                            MATERIAL                            :        3.277,25     85,0075746 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,76      3,5734666 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,76      0,0975336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.855,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102618   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43980 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 700 UN      CR       1,0000000       4.043,03         4.043,03

                0 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,70            30,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,23            37,39

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         188,42           444,87

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          436,46      9,3825509 %

                            MATERIAL                            :        4.073,89     87,5751336 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,76      2,9614852 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0808303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.651,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102619   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         37106 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 100 UN      CR       1,0000000       5.659,28         5.659,28

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,70            30,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,23            37,39

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         188,42           444,87

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          436,46      6,9631794 %

                            MATERIAL                            :        5.690,14     90,7789924 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,76      2,1978407 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0599875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.268,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102620   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43981 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 150 UN      CR       1,0000000       8.528,48         8.528,48

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,70            30,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,23            37,39

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         188,42           444,87

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          436,45      4,7766430 %

                            MATERIAL                            :        8.559,35     93,6745187 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,76      1,5076878 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0411505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.137,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102621   CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

I         43982 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 200 UN      CR       1,0000000      13.472,86        13.472,86

                00 LITROS, COM TAMPA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4821000          20,70            30,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4821000          25,23            37,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3611000         188,42           444,87

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          436,45      3,0994457 %

                            MATERIAL                            :       13.503,73     95,8955514 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,76      0,9783013 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0267016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.081,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102622   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEI    UN

                RA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

C         94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       2,0000000          29,81            59,62

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          44,25            44,25

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F M       CR       1,4000000           6,10             8,54

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,8500000          11,38             9,67

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTA UN      CR       2,0000000           5,47            10,94

                LADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D UN      CR       1,0000000           7,14             7,14

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR UN      CR       1,0000000           6,25             6,25

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       1,0000000          10,26            10,26

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024



de2712 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", I UN      CR       3,0000000          17,93            53,79

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2024

C         94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INST UN      CR       1,0000000          23,98            23,98

                ALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202

                4

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          37,25            37,25

                AÇÃO. AF_08/2021

C        102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 UN      CR       3,0000000           3,93            11,79

                6/2021

C        102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_0 UN      CR       1,0000000           4,43             4,43

                6/2021

C        102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 UN      CR       1,0000000         320,31           320,31

                /2021

                            MATERIAL                            :          542,72     89,2300340 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,50     10,7699660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          608,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102623   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNE    UN

                IRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

C         94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       2,0000000          29,81            59,62

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          60,31            60,31

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F M       CR       1,8000000           6,10            10,98

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,9500000          17,24            16,37

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTA UN      CR       2,0000000           5,47            10,94

                LADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D UN      CR       1,0000000          11,88            11,88

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR UN      CR       1,0000000           6,25             6,25

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       1,0000000          17,40            17,40

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", I UN      CR       3,0000000          17,93            53,79

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

                2024

C         94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4",  UN      CR       1,0000000          32,82            32,82

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

                /2024

C         94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL UN      CR       1,0000000          37,25            37,25

                AÇÃO. AF_08/2021

C        102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_0 UN      CR       3,0000000           3,93            11,79

                6/2021

C        102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_0 UN      CR       1,0000000           5,01             5,01

                6/2021

C        102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN      CR       1,0000000         528,62           528,62

                6/2021

                            MATERIAL                            :          790,70     91,6180175 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,33      8,3819825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          863,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1820 - RALOS/CAIXA SIFONADA

        89482   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          67,32             1,96

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA          UN      CR       1,0000000          20,31            20,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          76,27             3,35

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0068000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2175000          20,70             4,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2175000          25,23             5,48

                            MATERIAL                            :           28,13     78,9814294 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     21,0185706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89491   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0668000          67,32             4,49

I           298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,42             3,42

I         11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA      UN      CR       1,0000000          58,19            58,19

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0300000          27,78             0,83

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1040000          76,27             7,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0104000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          20,70             6,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          25,23             8,50

                            MATERIAL                            :           78,76     87,1635841 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59     12,8364159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89495   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000          10,18            10,18

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1119000          20,70             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1119000          25,23             2,82

                            MATERIAL                            :           12,38     76,2554247 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     23,7445753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89707   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          67,32             1,96

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA          UN      CR       1,0000000          20,31            20,31

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          76,27             3,35

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3987000          20,70             8,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3987000          25,23            10,05

                            MATERIAL                            :           30,23     68,7699317 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,72     31,2300683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89708   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0668000          67,32             4,49

I         11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA      UN      CR       1,0000000          58,19            58,19

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1040000          76,27             7,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0184000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4777000          20,70             9,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4777000          25,23            12,05

                            MATERIAL                            :           76,15     82,2505676 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,43     17,7494324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89709   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         11741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000          10,18            10,18

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           13,04     69,6466810 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     30,3533190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89710   RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R    UN

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         11739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA              UN      CR       1,0000000           8,00             8,00

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           10,86     65,6363637 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     34,3636363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104326   RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALA    UN

                DO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         11711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA             UN      CR       1,0000000           9,35             9,35

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           12,21     68,2352942 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     31,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104327   RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E IN    UN

                STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0049000          67,32             0,32

I         11743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA  UN      CR       1,0000000           8,55             8,55

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0075000          76,27             0,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           2,42             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1652000          25,23             4,16

                            MATERIAL                            :           11,41     66,7448681 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     33,2551319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104328   CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLD    UN

                ÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          67,32             1,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5 UN      C        1,0000000          38,00            38,00

                688)

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          76,27             3,35

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4231000          20,70             8,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4231000          25,23            10,67

                            MATERIAL                            :           48,21     76,8028080 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     23,1971920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104329   CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁ    UN

                VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_08/2022

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0292000          67,32             1,96

I         11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA         UN      CR       1,0000000          45,81            45,81

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0440000          76,27             3,35

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0154000           2,42             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4231000          20,70             8,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4231000          25,23            10,67

                            MATERIAL                            :           56,02     79,3729608 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     20,6270392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 1830 - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

        86872   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         20271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L                                 UN      CR       1,0000000         519,66           519,66

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0702000          89,04             6,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7689000          25,23            44,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7111000          20,64            14,67

                            MATERIAL                            :          643,18     93,5119888 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,62      6,4880112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          687,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86874   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          17,10            68,40

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10423 TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                   UN      CR       1,0000000         381,55           381,55

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0390000          89,04             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8226000          25,23            20,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3446000          20,64             7,11

                            MATERIAL                            :          460,34     95,6486504 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,94      4,3513496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86875   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0749000          89,04             6,66

I         37589 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 4 UN      CR       1,0000000         464,88           464,88

                6* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9661000          25,23            24,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4582000          20,64             9,45

                            MATERIAL                            :          582,60     95,8279868 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,36      4,1720132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          607,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86876   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          17,10            68,40

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         11690 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, UN      CR       1,0000000         246,96           246,96

                 *60 X 46* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0468000          89,04             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7147000          25,23            18,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          20,64             6,41

                            MATERIAL                            :          325,61     94,6636811 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35      5,3363189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          343,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86877   VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU     UN

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           4,52             0,21

I         37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO,  UN      CR       1,0000000          58,13            58,13

                COM TAMPAO PLASTICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          20,64             1,13

                            MATERIAL                            :           59,71     93,4942782 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      6,5057218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86878   VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           4,52             0,21

I          6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"                 UN      CR       1,0000000          63,11            63,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          25,23             4,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          20,64             1,13

                            MATERIAL                            :           64,69     93,9653919 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      6,0346081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86879   VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           4,52             0,15

I          6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LA UN      CR       1,0000000           5,43             5,43

                DRAO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,23             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          20,64             0,80

                            MATERIAL                            :            6,53     68,8229057 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     31,1770943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86880   VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P    UN

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           4,52             0,21

I          6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1. UN      CR       1,0000000          22,20            22,20

                1/2 ", SEM ADAPTADOR

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          25,23             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          20,64             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,37     88,8042651 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     11,1957349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86881   SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           4,52             0,15

I          6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                   UN      C        1,0000000         184,80           184,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2734000          25,23             6,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0862000          20,64             1,77

                            MATERIAL                            :          187,08     96,6260205 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,53      3,3739795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86882   SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           4,52             0,18

I          6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"                       UN      CR       1,0000000          17,74            17,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1356000          25,23             3,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0427000          20,64             0,88

                            MATERIAL                            :           18,98     85,4176073 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     14,5823927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86883   SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           4,52             0,15

I         44945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 UN      C        1,0000000           9,23             9,23

                 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0845000          25,23             2,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0266000          20,64             0,54

                            MATERIAL                            :           10,03     83,2360301 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     16,7639699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86884   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I          6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM          UN      CR       1,0000000           5,58             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :            6,84     65,1006712 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     34,8993288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86885   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM          UN      CR       1,0000000           7,04             7,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :            8,30     69,3860387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     30,6139613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86886   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM                                UN      CR       1,0000000          42,38            42,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           43,66     92,2930341 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64      7,7069659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86887   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM                                UN      CR       1,0000000          46,38            46,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           47,66     92,8947883 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64      7,1052117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86888   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          23,06            46,12

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                O

I         10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA UN      CR       1,0000000         372,36           372,36

                 (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          89,04             7,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7791000          25,23            19,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4384000          20,64             9,04

                            MATERIAL                            :          443,35     95,3885219 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,43      4,6114781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          464,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86889   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          51,02            26,67

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       1,0050000         701,88           705,38

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000          89,04             1,87

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          25,78            38,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          20,64            20,29

                            MATERIAL                            :          793,97     94,8664636 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,96      5,1335364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          836,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86893   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          51,02            26,67

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA M2      CR       1,0050000         541,27           543,97

                MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000          89,04             1,87

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          25,78            38,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          20,64            20,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          632,56     93,6397016 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,96      6,3602984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          675,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86894   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I           541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                   UN      C        1,0000000         252,00           252,00

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,0692000          51,02             3,53

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,0000000           0,61             2,44

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0936000          89,04             8,33

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          20,27            40,54

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8254000          25,23            20,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6359000          20,64            13,12

                            MATERIAL                            :          315,62     92,6152040 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,16      7,3847960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86895   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          51,02            19,61

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       0,3770000         701,88           264,60

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000          89,04             1,37

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000          16,86            33,72

                RANCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          25,78            49,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          20,64            20,24

                            MATERIAL                            :          341,54     86,9654909 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,18     13,0345091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86899   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          51,02            19,61

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABA M2      CR       0,3770000         541,27           204,05

                MENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000          89,04             1,37

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000          16,86            33,72

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          25,78            49,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          20,64            20,24

                            MATERIAL                            :          280,98     84,5889793 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,19     15,4110207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          332,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86900   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* UN      CR       1,0000000         181,24           181,24

                 CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,2974000          51,02            15,17

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          25,78            12,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          20,64             3,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          200,43     94,6262455 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38      5,3737545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86901   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5271000          51,02            26,89

I         20269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES  UN      CR       1,0000000          93,72            93,72

                *50 X 35* CM (L X C)

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,8458000          25,78            21,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2665000          20,64             5,50

                            MATERIAL                            :          127,75     86,3645587 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,16     13,6354413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86902   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)      UN      CR       1,0000000         158,76           158,76

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0765000          89,04             6,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8788000          25,23            22,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4443000          20,64             9,17

                            MATERIAL                            :          276,04     92,1625593 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,47      7,8374407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86903   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)      UN      CR       1,0000000         177,78           177,78

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0866000          89,04             7,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4667000          25,23            37,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6517000          20,64            13,45

                            MATERIAL                            :          300,65     88,8051764 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,89     11,1948236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86904   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000          17,10            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM   UN      CR       1,0000000          90,19            90,19

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0304000          89,04             2,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3870000          25,23             9,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1886000          20,64             3,89

                            MATERIAL                            :          130,52     92,7347694 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22      7,2652306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86905   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           4,52             0,18

I         11769 MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATOR UN      CR       1,0000000         410,79           410,79

                IO (REF 1875)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4633000          25,23            11,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          20,64             3,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          414,56     97,3918561 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,10      2,6081439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86906   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO P UN      C        1,0000000          75,60            75,60

                OPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,23             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62

                            MATERIAL                            :           76,44     97,0887364 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      2,9112636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86908   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           4,52             0,18

I         11771 MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM UN      CR       1,0000000         503,16           503,16

                 AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          25,23             5,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0714000          20,64             1,47

                            MATERIAL                            :          505,11     98,9401717 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41      1,0598283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          510,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86909   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, P    UN

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM  UN      CR       1,0000000         131,34           131,34

                AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1667000          25,23             4,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0525000          20,64             1,08

                            MATERIAL                            :          132,73     97,0874497 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98      2,9125503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86910   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,    UN

                 PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         11773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADO UN      CR       1,0000000         130,93           130,93

                R, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          25,23             2,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          20,64             0,75

                            MATERIAL                            :          131,92     97,9352347 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78      2,0647653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86911   TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR    UN

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         13416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AR UN      CR       1,0000000          88,34            88,34

                EJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          25,23             2,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          20,64             0,75

                            MATERIAL                            :           89,33     96,9799023 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78      3,0200977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86913   TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I          7604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE P UN      CR       1,0000000          52,58            52,58

                AREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           53,86     93,6618493 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64      6,3381507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86914   TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         13417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, P UN      CR       1,0000000          98,46            98,46

                ARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           99,74     96,4766238 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64      3,5233762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86915   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR  UN      CR       1,0000000         147,78           147,78

                (REF 1195)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,23             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          148,62     98,4818351 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      1,5181649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86916   TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           4,52             0,16

I         11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA         UN      CR       1,0000000          17,66            17,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          25,23             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           19,00     83,8795395 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     16,1204605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86919   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         687,80           687,80

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000         103,38           103,38

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          812,66     93,7218800 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,43      6,2781200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          867,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86920   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         687,80           687,80

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          713,61     93,0587806 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,22      6,9412194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          766,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86921   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         687,80           687,80

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,65            22,65

                            MATERIAL                            :          678,76     92,7281921 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,22      7,2718079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86922   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ

                O MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         481,28           481,28

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         193,61           193,61

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000         103,38           103,38

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          806,86     95,8117049 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,27      4,1882951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          842,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86923   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         481,28           481,28

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          539,72     94,6075337 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,76      5,3924663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86924   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         481,28           481,28

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,65            22,65

                            MATERIAL                            :          504,87     94,2565233 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,76      5,7434767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          535,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86925   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPUL

                AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         607,96           607,96

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          653,03     95,0561373 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96      4,9438627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          686,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86926   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         607,96           607,96

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,65            22,65

                            MATERIAL                            :          618,18     94,7918265 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,96      5,2081735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          652,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86927   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POP

                ULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         343,96           343,96

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          404,99     93,4947330 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,17      6,5052670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          433,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86928   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         343,96           343,96

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,65            22,65

                            MATERIAL                            :          370,14     92,9251564 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,17      7,0748436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86929   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         343,96           343,96

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          57,50            57,50

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          396,04     93,6269872 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,95      6,3730128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          422,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86930   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         343,96           343,96

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,65            22,65

                            MATERIAL                            :          361,19     93,0543739 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,95      6,9456261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86931   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL    UN

                EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          11,96            11,96

                O. AF_01/2020

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         464,78           464,78

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          451,67     94,7398238 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,07      5,2601762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86932   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, IN    UN

                CLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          51,30            51,30

                20

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         464,78           464,78

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          491,01     95,1409079 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,07      4,8590921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86933   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR

                A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          26,31            26,31

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      AS       1,0000000         340,78           340,78

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          92,11            92,11

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          447,30     92,9108821 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,12      7,0891179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86934   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          26,31            26,31

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      AS       1,0000000         340,78           340,78

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          92,11            92,11

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          438,35     93,0169852 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,90      6,9830148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          471,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86935   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM    UN

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          68,84            68,84

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         211,81           211,81

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          275,15     94,0040338 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55      5,9959662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          292,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86936   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E     UN

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          68,84            68,84

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         193,61           193,61

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         211,81           211,81

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          452,20     95,3467770 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,06      4,6532230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86937   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         147,91           147,91

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          197,48     88,2305595 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,34     11,7694405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86938   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         193,61           193,61

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         147,91           147,91

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          374,53     92,3885681 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,85      7,6114319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          405,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86939   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO    UN

                 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T

                ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC UN      AS       1,0000000         299,51           299,51

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          78,73            78,73

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          375,90     91,6213382 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,37      8,3786618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          410,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86940   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         193,61           193,61

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          51,30           102,60

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         338,54           338,54

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         425,66           425,66

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :        1.057,30     94,0427463 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,97      5,9572537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.124,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86941   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          63,86            63,86

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         193,61           193,61

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          51,30            51,30

                20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         338,54           338,54

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR UN      CR       1,0000000         150,91           150,91

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          743,70     93,1692277 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,52      6,8307723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          798,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86942   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL

                ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          22,22            22,22

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         140,74           140,74

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          78,73            78,73

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          239,33     91,4594016 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,34      8,5405984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86943   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           9,48             9,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000          12,05            12,05

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         140,74           140,74

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          78,73            78,73

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          230,38     91,5996497 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,12      8,4003503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86947   BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA     UN

                BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM

                METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INST

                ALAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          51,30           102,60

                20

C         86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE UN      AS       1,0000000         332,17           332,17

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         425,66           425,66

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         405,38           405,38

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

                            MATERIAL                            :        1.165,38     92,0653111 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,43      7,9346889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.265,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93396   BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANC    UN

                A 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEX

                ÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC UN      AS       1,0000000         392,72           392,72

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          78,73            78,73

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         223,82           223,82

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          622,30     88,1721650 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,47     11,8278350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          705,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93441   BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C

                ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC

                . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F UN      AS       1,0000000         836,93           836,93

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          92,11            92,11

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN      CR       1,0000000         292,70           292,70

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

                            MATERIAL                            :        1.165,30     94,5675645 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,94      5,4324355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.232,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93442   BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CR

                OMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000          10,50            10,50

                O. AF_01/2020

C         86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -  UN      AS       1,0000000         675,52           675,52

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, P UN      CR       1,0000000         136,71           136,71

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E  UN      CR       1,0000000         474,26           474,26

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

                            MATERIAL                            :        1.224,33     94,3976555 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           72,66      5,6023445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.296,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95469   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          23,06            46,12

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                O

I         10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAID UN      C        1,0000000         199,21           199,21

                A VERTICAL (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          89,04             7,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,23            12,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          20,64             7,21

                            MATERIAL                            :          268,02     94,8124558 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66      5,1875442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95470   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE    UN

                 LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2020

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR UN      CR       1,0000000           8,89             8,89

                ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN UN      AS       1,0000000         282,68           282,68

                STALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          276,91     94,9706680 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66      5,0293320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95471   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA     UN

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          23,06            46,12

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                O

I         36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA B UN      CR       1,0000000         626,72           626,72

                RANCA (SEM ASSENTO)

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          89,04             7,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1540000          25,23            29,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5565000          20,64            11,48

                            MATERIAL                            :          700,62     95,8383496 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,42      4,1616504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95472   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA B    UN

                RANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ

                VEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR UN      CR       1,0000000           8,89             8,89

                ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA  UN      AS       1,0000000         731,04           731,04

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          709,51     95,8883558 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,42      4,1116442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          739,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95542   PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2    UN

                020

I         21101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA                           UN      CR       1,0000000          52,19            52,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,23             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          20,64             2,05

                            MATERIAL                            :           54,64     87,8217504 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     12,1782496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95543   PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         21102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                            UN      CR       1,0000000          81,28            81,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          25,23            15,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          20,64             4,11

                            MATERIAL                            :           86,18     85,0399922 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     14,9600078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95544   PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202    UN

                0

I         11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                             UN      CR       1,0000000          68,32            68,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,23             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          20,64             2,05

                            MATERIAL                            :           70,77     90,3308214 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57      9,6691786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95545   SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020           UN

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          66,60            66,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,23             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          20,64             2,05

                            MATERIAL                            :           69,05     90,1136216 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,57      9,8863784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95546   KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO    UN

                . AF_01/2020

I         39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS                  UN      CR       1,0000000         175,58           175,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8970000          25,23            47,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5977000          20,64            12,33

                            MATERIAL                            :          190,27     80,7000425 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,50     19,2999575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95547   SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO    UN

                 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN      C        1,0000000          45,60            45,60

                 800 A 1500 ML

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          25,23             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          20,64             2,05

                            MATERIAL                            :           48,05     86,3775419 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     13,6224581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100848   VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20    UN

                20

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          23,06            46,12

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                O

I         11786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)  UN      CR       1,0000000         441,40           441,40

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          89,04             7,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          25,23            12,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          20,64             7,21

                            MATERIAL                            :          510,21     97,2065017 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66      2,7934983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          524,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100849   ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020        UN

I           377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                           UN      C        1,0000000          41,95            41,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          25,23             3,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           43,15     92,1677724 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      7,8322276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100851   ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020            UN

I         11761 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                         UN      CR       1,0000000          89,27            89,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          25,23             3,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :           90,47     96,1084530 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      3,8915470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100852   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X  UN      CR       1,0000000         199,26           199,26

                12* CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3460000          51,02            17,65

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          25,78            12,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          20,64             3,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          220,93     95,1005296 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38      4,8994704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100853   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020         UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           4,52             0,18

I         44045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMA UN      CR       1,0000000         346,72           346,72

                NDO, BICA BAIXA (REF 2875)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4630000          25,23            11,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1459000          20,64             3,01

                            MATERIAL                            :          350,51     96,9349931 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,08      3,0650069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100854   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

I         36795 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A UN      CR       1,0000000       1.868,44         1.868,44

                 PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6453000          25,23            16,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2033000          20,64             4,19

                            MATERIAL                            :        1.873,54     99,1815516 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,46      0,8184484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.889,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100856   MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             UN

I         36801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" UN      CR       1,0000000          36,78            36,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          25,23             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62

                            MATERIAL                            :           37,53     94,2389938 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      5,7610062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100857   ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO  UN      CR       1,0000000         542,30           542,30

                CROMADO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3446000          25,23             8,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1086000          20,64             2,24

                            MATERIAL                            :          544,99     98,5103499 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24      1,4896501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          553,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100858   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           4,52             0,16

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000          17,10            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR UN      CR       1,0000000           8,89             8,89

                ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         10432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS           UN      CR       1,0000000         346,84           346,84

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       1,0000000         333,65           333,65

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0090000          25,23            25,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3179000          20,64             6,56

                            MATERIAL                            :          731,56     96,7989520 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,19      3,2010480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          755,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100859   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000          17,10            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BR UN      CR       1,0000000           8,89             8,89

                ANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         44020 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMP UN      CR       1,0000000         855,69           855,69

                LEMENTOS - PADRAO ALTO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1153000          25,23            53,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6664000          20,64            13,75

                            MATERIAL                            :          915,16     94,7475229 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,73      5,2524771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          965,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100860   CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_01/2020

I          1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/2 UN      C        1,0000000          89,40            89,40

                20 V)

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           4,52             0,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4467000          25,23            11,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          20,64             2,90

                            MATERIAL                            :           92,96     89,6774817 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70     10,3225183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100861   SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       1,0000000          16,86            16,86

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          25,23            11,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          20,64             3,08

                            MATERIAL                            :           22,35     66,2507428 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38     33,7492572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100862   SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       1,0000000          20,27            20,27

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          25,23            11,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          20,64             3,08

                            MATERIAL                            :           25,76     69,3552739 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38     30,6447261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100863   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000          17,10           153,90

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         233,75           233,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          25,23            35,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          20,64             9,25

                            MATERIAL                            :          398,67     92,1151758 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           34,12      7,8848242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          432,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100864   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000          17,10           153,90

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         268,27           268,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          25,23            35,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          20,64             9,25

                            MATERIAL                            :          433,19     92,6976994 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,12      7,3023006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100865   BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA N    UN

                A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          17,10            68,40

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, D UN      CR       1,0000000         290,26           290,26

                IAMETRO MINIMO 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          25,23            15,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          20,64             4,11

                            MATERIAL                            :          363,57     95,9989437 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,15      4,0010563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100866   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED    UN

                E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         102,91           102,91

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          212,87     90,3494248 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      9,6505752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100867   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         114,29           114,29

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          224,25     90,7942166 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      9,2057834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100868   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN      C        1,0000000         121,87           121,87

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16



de2760 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          231,83     91,0684114 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      8,9315886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100869   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM UN      CR       1,0000000         127,68           127,68

                O 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          237,64     91,2677680 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      8,7322320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          260,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100870   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      CR       1,0000000         104,81           104,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          214,77     90,4266521 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      9,5733479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100871   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      CR       1,0000000         120,18           120,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          230,14     91,0087026 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      8,9912974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100872   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      C        1,0000000         130,00           130,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          239,96     91,3449090 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      8,6550910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100873   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      CR       1,0000000         136,13           136,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          246,09     91,5423256 %



de2762 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      8,4576744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100874   PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     UN

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          17,10           102,60

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         102,91           102,91

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          25,23            23,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :          212,87     90,3494248 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73      9,6505752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100875   BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       8,0000000          17,10           136,80

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM           UN      CR       1,0000000         527,75           527,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2647000          25,23            31,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3985000          20,64             8,22

                            MATERIAL                            :          674,34     95,6956744 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,33      4,3043256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          704,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100878   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          23,06            46,12

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARI UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                O

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          89,04             7,84

I         44019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOU UN      CR       1,0000000         515,44           515,44

                CA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3121000          25,23            33,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6063000          20,64            12,51

                            MATERIAL                            :          590,56     94,5221707 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,22      5,4778293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          624,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      102

TIPO1 : 1840 - FOSSAS/SUMIDOUROS

        98052   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3545000         147,88            52,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,7224000          65,21            47,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       5,0000000         267,32         1.336,60

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5562000          25,99            40,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2228000          20,64            25,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0478000         683,61            32,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0792000       3.105,12           245,92

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1539000         433,91            66,77

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           51,95      2,7182279 %

                            MATERIAL                            :        1.653,04     86,4821702 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,86     10,7702780 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0293239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.911,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98053   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3959000         147,88            58,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8068000          65,21            52,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       5,0000000         369,75         1.848,75

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8684000          25,99            48,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4680000          20,64            30,29

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0609000         683,61            41,63

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,1301000       3.105,12           403,97

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2270000         388,42            88,17

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           57,69      2,1879637 %

                            MATERIAL                            :        2.302,35     87,3166419 %

                            MAO DE OBRA                         :          275,88     10,4631348 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,0322596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.636,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98054   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5075000         147,88            75,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,0343000          65,21            67,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         641,27         3.206,35

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4573000          25,99            63,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9307000          20,64            39,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0858000         683,61            58,65

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2400000       2.305,01           553,20

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000         388,42           144,99

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           74,55      1,7445930 %

                            MATERIAL                            :        3.906,00     91,3973839 %

                            MAO DE OBRA                         :          292,21      6,8376528 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0203703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.273,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98055   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA



de2767 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6001000         147,88            88,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,2230000          65,21            79,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         861,34         4.306,70

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0239000          25,99            78,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3759000          20,64            49,03

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1086000         683,61            74,24

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       2.305,01           879,13

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000         388,42           219,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           90,96      1,5577450 %

                            MATERIAL                            :        5.346,17     91,5510625 %

                            MAO DE OBRA                         :          401,11      6,8689170 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0222755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.839,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98056   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7257000         147,88           107,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,4790000          65,21            96,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       6,0000000         861,34         5.168,04

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5763000          25,99            92,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8100000          20,64            57,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1271000         683,61            86,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       2.305,01           879,13

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000         388,42           219,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          107,33      1,5849635 %

                            MATERIAL                            :        6.233,25     92,0431228 %

                            MAO DE OBRA                         :          430,19      6,3524120 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,32      0,0195017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.772,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98057   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7004000         147,88           103,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,4273000          65,21            93,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000       1.205,88         6.029,40

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6057000          25,99            93,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8331000          20,64            58,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1314000         683,61            89,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5542000       2.305,01         1.277,43

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000         388,42           308,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          109,31      1,3465897 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        7.477,98     92,1134657 %

                            MAO DE OBRA                         :          529,09      6,5173906 %

                            OUTROS                              :            1,83      0,0225540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.118,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98058   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1    UN

                0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,7318000         287,35           210,28

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4017000         147,88            59,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8186000          65,21            53,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       3,0000000         267,32           801,96

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2258000          25,99            31,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9632000          20,64            19,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0366000         683,61            25,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,1164000       3.105,12           361,43

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,1539000         433,91            66,77

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           58,59      3,2450110 %

                            MATERIAL                            :        1.506,20     83,4079825 %

                            MAO DE OBRA                         :          240,28     13,3059866 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0410199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.805,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98059   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,1375000         287,35           614,21

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8011000         147,88           118,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,6325000          65,21           106,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         641,27         1.923,81

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9927000          25,99            51,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5657000          20,64            32,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0616000         683,61            42,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3486000       2.305,01           803,52

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000         388,42           144,99

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          113,42      2,8260083 %

                            MATERIAL                            :        3.541,07     88,2289136 %

                            MAO DE OBRA                         :          357,84      8,9161523 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,0289258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.013,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98060   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,3    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,4256000         287,35           984,34

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,1378000         147,88           168,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,3189000          65,21           151,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         861,34         2.584,02

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5279000          25,99            65,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9862000          20,64            40,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0766000         683,61            52,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5555000       2.305,01         1.280,43

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000         388,42           219,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          162,00      2,8311192 %

                            MATERIAL                            :        5.038,32     88,0478430 %

                            MAO DE OBRA                         :          520,14      9,0899074 %

                            OUTROS                              :            1,78      0,0311304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.722,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98061   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020_PA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,0161000         287,35         1.441,37

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,5451000         147,88           228,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       3,1488000          65,21           205,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         111,58           111,58

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000       1.205,88         3.617,64

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1116000          25,99            80,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4448000          20,64            50,46

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0917000         683,61            62,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,8091000       2.305,01         1.864,98

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000         388,42           308,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          220,82      2,7478712 %

                            MATERIAL                            :        7.096,77     88,3106826 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          716,02      8,9100662 %

                            OUTROS                              :            2,52      0,0313800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.036,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98062   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4019000         147,88            59,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8190000          65,21            53,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       4,0000000         490,96         1.963,84

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0449000          25,99            27,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8210000          20,64            16,94

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2373000       2.305,01           546,97

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0146000         912,37            13,32

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000         388,42           144,99

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           60,65      2,0986431 %

                            MATERIAL                            :        2.596,19     89,8236587 %

                            MAO DE OBRA                         :          232,68      8,0506860 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,0270122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.890,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98063   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6001000         147,88            88,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,2230000          65,21            79,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       5,0000000         602,94         3.014,70

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4995000          25,99            38,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1782000          20,64            24,31

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       2.305,01           869,21

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0184000         912,37            16,78

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2777 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000         388,42           219,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           90,78      2,0558392 %

                            MATERIAL                            :        3.979,23     90,1128889 %

                            MAO DE OBRA                         :          344,62      7,8043020 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,0269699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.415,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98064   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7257000         147,88           107,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,4790000          65,21            96,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         602,94         3.617,64

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7470000          25,99            45,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3726000          20,64            28,33

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       2.305,01           869,21

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0184000         912,37            16,78

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000         388,42           219,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          107,11      2,1150012 %

                            MATERIAL                            :        4.593,40     90,6982627 %

                            MAO DE OBRA                         :          362,77      7,1632230 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,0235131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.064,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98065   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020_PA

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8376000         147,88           123,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,7069000          65,21           111,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         844,11         5.064,66

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0313000          25,99            52,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          20,64            32,94

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       4.173,31            64,26

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5480000       2.305,01         1.263,14

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0223000         912,37            20,34

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000         388,42           308,48

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          126,89      1,8020783 %

                            MATERIAL                            :        6.433,11     91,3562196 %

                            MAO DE OBRA                         :          480,08      6,8176877 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,0240144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.041,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98066   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBU

                INTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0705000         147,88            10,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1437000          65,21             9,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de2780 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.403,8646000           0,70           982,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0882000         577,07            50,89

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4787000          25,99           792,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9476000          20,64           494,27

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1576000         683,61           791,34

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1360000       1.217,34           165,55

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,0124000          16,15           323,20

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         625,83           471,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,3600000          69,28            94,22

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       2.584,27           607,82

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2990000         388,42           116,13

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,62      0,4742469 %

                            MATERIAL                            :        3.424,16     68,7414974 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.529,23     30,7000568 %

                            OUTROS                              :            4,19      0,0841989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.981,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98067   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0224000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4884000          10,20             4,98

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5808000           3,57             2,07

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0515000          20,74             1,06

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0923000         147,88            13,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1882000          65,21            12,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,8216000          11,30            20,58

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.906,5919000           0,70         1.334,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1195000         577,07            68,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,4192000          25,99         1.076,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,5436000          20,64           671,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,5800000         683,61         1.080,10

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1600000       1.217,34           194,77

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          11,05            54,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      25,6804000          16,15           414,73

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9674000         625,83           605,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,6000000          69,28           110,84

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       2.584,27           810,42

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4050000         388,42           157,31

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,31      0,4720354 %

                            MATERIAL                            :        4.551,95     68,6080613 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.045,88     30,8361770 %

                            OUTROS                              :            5,55      0,0837263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.634,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98068   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0275000          10,66             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5994000          10,20             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7128000           3,57             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0632000          20,74             1,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1293000         147,88            19,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2634000          65,21            17,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,2356000          11,30            25,26

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   2.702,0465000           0,70         1.891,43

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1699000         577,07            98,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1293000          25,99         1.536,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,4588000          20,64           958,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2573000         683,61         1.543,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2000000       1.217,34           243,46

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,1700000          11,05            68,17

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      35,7084000          16,15           576,69

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3452000         625,83           841,86

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,0000000          69,28           138,56

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       2.584,27         1.172,22

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5950000         388,42           231,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,69      0,4768962 %

                            MATERIAL                            :        6.416,93     68,4681444 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.902,63     30,9710274 %

                            OUTROS                              :            7,86      0,0839320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.372,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98069   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1906000         147,88            28,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3884000          65,21            25,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   3.459,3192000           0,70         2.421,52

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2230000         577,07           128,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,8720000          25,99         2.023,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       61,1851000          20,64         1.262,86

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,9399000         683,61         2.009,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2560000       1.217,34           311,63

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      51,1428000          16,15           825,95

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9267000         625,83         1.205,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,5600000          69,28           177,35

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       2.584,27         1.736,62

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,8930000         388,42           346,85

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           65,19      0,5159072 %

                            MATERIAL                            :        8.633,50     68,3226283 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.926,69     31,0746616 %

                            OUTROS                              :           10,96      0,0868029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.636,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98070   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0367000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7992000          10,20             8,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9504000           3,57             3,39

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0842000          20,74             1,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2043000         147,88            30,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4164000          65,21            27,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,9808000          11,30            33,68

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   4.108,4101000           0,70         2.875,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2606000         577,07           150,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       91,0976000          25,99         2.367,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       71,5767000          20,64         1.477,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       3,4693000         683,61         2.371,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2720000       1.217,34           331,11

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          11,05            92,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      55,1540000          16,15           890,73

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0778000         625,83         1.300,34

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          69,28           188,44

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       2.584,27         1.881,34

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9690000         388,42           376,37

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           70,93      0,4922943 %

                            MATERIAL                            :        9.843,71     68,3180662 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.481,78     31,1049049 %

                            OUTROS                              :           12,20      0,0847346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.408,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98071   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000          10,66             0,38

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,20             7,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,57             3,29

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          20,74             1,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2000000         147,88            29,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4076000          65,21            26,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8980000          11,30            32,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   4.827,5010000           0,70         3.379,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2969000         577,07           171,33

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      103,7881000          25,99         2.697,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       81,5478000          20,64         1.683,14

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       4,0173000         683,61         2.746,26

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2640000       1.217,34           321,37

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,1444000          11,05            89,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      53,1484000          16,15           858,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         625,83         1.253,03

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,6400000          69,28           182,89

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       2.584,27         1.808,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000         388,42           361,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           70,28      0,4489455 %

                            MATERIAL                            :       10.700,80     68,3502339 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.872,17     31,1206061 %

                            OUTROS                              :           12,55      0,0802145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.655,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98072   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,20             3,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,57             1,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000         287,35           147,66

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          20,74             0,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2469000         147,88            36,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5032000          65,21            32,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1592000          11,30            13,09

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.066,5919000           0,70           746,61

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0684000         577,07            39,47

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,7902000          25,99           592,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,9066000          20,64           369,59

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8712000         683,61           595,56

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1920000       1.217,34           233,72

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          11,05            65,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,4260000          16,15           200,67

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4681000         625,83           292,95

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,9200000          69,28           133,01

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       2.584,27           687,15

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1650000         388,42            64,08

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,92      1,0086302 %

                            MATERIAL                            :        2.914,43     68,4786574 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.295,00     30,4280327 %

                            OUTROS                              :            3,60      0,0846797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.255,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2791 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98073   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000         287,35           387,63

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4915000         147,88            72,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,0017000          65,21            65,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   1.512,0465000           0,70         1.058,43

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1003000         577,07            57,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,9148000          25,99           881,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,6473000          20,64           550,00

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2733000         683,61           870,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2720000       1.217,34           331,11

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          11,05            92,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,7100000          16,15           334,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7802000         625,83           488,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          69,28           188,44

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       2.584,27         1.259,57

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3150000         388,42           122,35

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           82,90      1,2218201 %

                            MATERIAL                            :        4.656,50     68,6218054 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.040,35     30,0683115 %

                            OUTROS                              :            5,97      0,0880630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.785,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98074   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0265000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5772000          10,20             5,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6864000           3,57             2,45

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000         287,35           839,89

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0608000          20,74             1,26

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,9683000         147,88           143,19

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,9733000          65,21           128,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1528000          11,30            24,32

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   2.135,6828000           0,70         1.494,97

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1465000         577,07            84,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,1388000          25,99         1.303,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       39,3948000          20,64           813,10

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,8474000         683,61         1.262,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3840000       1.217,34           467,45

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      11,8464000          11,05           130,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      33,8772000          16,15           547,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2762000         625,83           798,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,8400000          69,28           266,03

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       2.584,27         2.190,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5610000         388,42           217,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          158,07      1,4742092 %

                            MATERIAL                            :        7.374,51     68,7740936 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.180,56     29,6617177 %

                            OUTROS                              :            9,64      0,0899795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.722,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98075   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0326000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7104000          10,20             7,24

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8448000           3,57             3,01

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000         287,35         1.227,55

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0749000          20,74             1,55

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,3592000         147,88           200,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,7700000          65,21           180,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6496000          11,30            29,94

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   2.670,2283000           0,70         1.869,15

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1858000         577,07           107,21

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,9138000          25,99         1.661,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2180000          20,64         1.036,49

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,3373000         683,61         1.597,80

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4800000       1.217,34           584,32

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      14,8080000          11,05           163,62

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      44,8644000          16,15           724,56

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6901000         625,83         1.057,71

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,8000000          69,28           332,54

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       2.584,27         2.963,12

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7650000         388,42           297,14

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          219,87      1,5653657 %

                            MATERIAL                            :        9.673,61     68,8707479 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.139,79     29,4731096 %

                            OUTROS                              :           12,75      0,0907768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.046,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2796 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98076   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000          10,66             0,38

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,20             7,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,57             3,29

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000         287,35         1.550,59

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          20,74             1,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,6912000         147,88           250,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       3,4466000          65,21           224,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8980000          11,30            32,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   2.937,5010000           0,70         2.056,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2082000         577,07           120,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       71,8352000          25,99         1.866,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,4420000          20,64         1.164,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,6021000         683,61         1.778,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,5280000       1.217,34           642,75

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      16,2888000          11,05           179,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      53,1484000          16,15           858,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         625,83         1.253,03

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       5,2800000          69,28           365,79

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       2.584,27         3.578,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000         388,42           361,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          271,45      1,6654999 %

                            MATERIAL                            :       11.233,24     68,9216591 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.778,89     29,3209785 %

                            OUTROS                              :           14,97      0,0918625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.298,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98077   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CO

                NTRIBUINTES). AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0408000          10,66             0,43

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8880000          10,20             9,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0560000           3,57             3,76

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000         287,35         1.919,78

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0936000          20,74             1,94

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       2,0641000         147,88           305,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       4,2065000          65,21           274,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,3120000          11,30            37,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   3.382,9556000           0,70         2.368,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2418000         577,07           139,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       83,6403000          25,99         2.173,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       65,7174000          20,64         1.356,40

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       3,0166000         683,61         2.062,17

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,6080000       1.217,34           740,14

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      18,7568000          11,05           207,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      63,1764000          16,15         1.020,29

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,3800000         625,83         1.489,47

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       6,0800000          69,28           421,22

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024



de2799 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       2.584,27         4.294,28

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1210000         388,42           435,41

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          329,96      1,7132221 %

                            MATERIAL                            :       13.283,60     68,9699987 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.628,64     29,2245968 %

                            OUTROS                              :           17,75      0,0921824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.259,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98078   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000         287,35           106,20

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1194000         147,88            17,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2432000          65,21            15,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   2.198,0213000           0,70         1.538,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,1456000          25,99           809,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,4716000          20,64           505,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1040000       1.217,34           126,60

                2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,2084000          11,05            35,45

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0400000          69,28            72,05

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       2.584,27           325,61

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0201000         912,37           930,70

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1870000         155,63            29,10

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,70      0,4946210 %

                            MATERIAL                            :        3.262,26     71,0708799 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.302,98     28,3867592 %

                            OUTROS                              :            2,19      0,0477399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.590,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98079   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000         287,35           284,47

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2926000         147,88            43,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5962000          65,21            38,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   3.720,5213000           0,70         2.604,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,7888000          25,99         1.371,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,4769000          20,64           856,08

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1760000       1.217,34           214,25

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,7600000          69,28           121,93

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       2.584,27           861,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7267000         912,37         1.575,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4290000         155,63            66,76

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           52,90      0,6532459 %

                            MATERIAL                            :        5.756,74     71,0848481 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.284,66     28,2112573 %

                            OUTROS                              :            4,10      0,0506487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.098,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98080   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CON

                TRIBUINTES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000         287,35           515,85

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5008000         147,88            74,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,0206000          65,21            66,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   4.566,3546000           0,70         3.196,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,8960000          25,99         1.686,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,9897000          20,64         1.052,42

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2160000       1.217,34           262,94

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1600000          69,28           149,64

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       2.584,27         1.374,83

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,1192000         912,37         1.933,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7030000         155,63           109,40

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           87,65      0,8351403 %

                            MATERIAL                            :        7.448,38     70,9647197 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.954,15     28,1458111 %

                            OUTROS                              :            5,70      0,0543289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.495,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98081   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000         287,35           879,98

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8404000         147,88           124,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,7126000          65,21           111,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR   6.596,3546000           0,70         4.617,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       93,8362000          25,99         2.438,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       73,7285000          20,64         1.521,75

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3120000       1.217,34           379,81

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,6252000          11,05           106,35

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,1200000          69,28           216,15

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       2.584,27         2.243,14

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,0613000         912,37         2.793,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1590000         155,63           180,37

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          145,38      0,9311811 %

                            MATERIAL                            :       11.069,55     70,9006054 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.389,08     28,1121492 %

                            OUTROS                              :            8,75      0,0560643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.612,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,49            88,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0705000         147,88            10,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1437000          65,21             9,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de2805 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     106,8938000           4,01           428,64

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0882000         577,07            50,89

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,9942000          25,99           571,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,2812000          20,64           356,68

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4747000         683,61           324,50

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1046000       1.252,42           131,00

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1046000       1.217,34           127,33

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,4552000          11,56            39,94

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,1956000          11,05            46,36

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,0124000          16,15           323,20

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7539000         625,83           471,81

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       2.584,27           607,82

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2990000         388,42           116,13

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           22,29      0,5976560 %

                            MATERIAL                            :        2.501,18     67,0631353 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.202,54     32,2433582 %

                            OUTROS                              :            3,57      0,0958505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.729,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2806 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98083   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      42,0000000           2,49           104,58

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0224000          10,66             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4884000          10,20             4,98

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5808000           3,57             2,07

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0515000          20,74             1,06

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0923000         147,88            13,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1882000          65,21            12,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,8216000          11,30            20,58

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     146,7938000           4,01           588,64

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1195000         577,07            68,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7706000          25,99           773,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3912000          20,64           482,79

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6498000         683,61           444,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78



de2807 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1231000       1.217,34           149,85

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          11,05            54,54

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      25,6804000          16,15           414,73

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,9674000         625,83           605,42

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       2.584,27           810,42

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4050000         388,42           157,31

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,48      0,6011038 %

                            MATERIAL                            :        3.272,83     66,7184427 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.598,44     32,5853383 %

                            OUTROS                              :            4,66      0,0951152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.905,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98084   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      52,5000000           2,49           130,72

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0275000          10,66             0,29

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5994000          10,20             6,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7128000           3,57             2,54

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0632000          20,74             1,31



de2808 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1293000         147,88            19,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2634000          65,21            17,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,2356000          11,30            25,26

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     209,7938000           4,01           841,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1699000         577,07            98,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       42,4845000          25,99         1.104,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,3807000          20,64           688,97

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9360000         683,61           639,85

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1345000       1.252,42           168,45

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1538000       1.217,34           187,22

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,4424000          11,56            51,35

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,1700000          11,05            68,17

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      35,7084000          16,15           576,69

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,3452000         625,83           841,86

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



de2809 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       2.584,27         1.172,22

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5950000         388,42           231,10

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,04      0,6118693 %

                            MATERIAL                            :        4.563,11     66,4023976 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.260,18     32,8903107 %

                            OUTROS                              :            6,55      0,0954224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.871,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98085   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,49           167,32

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000          10,66             0,36

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000          10,20             7,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           3,57             3,20

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          20,74             1,65

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1906000         147,88            28,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3884000          65,21            25,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de2810 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8152000          11,30            31,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     268,5938000           4,01         1.077,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2230000         577,07           128,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,5621000          25,99         1.470,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4417000          20,64           917,27

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2484000         683,61           853,41

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1345000       1.252,42           168,45

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1969000       1.217,34           239,69

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,4424000          11,56            51,35

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,8976000          11,05            87,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      51,1428000          16,15           825,95

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,9267000         625,83         1.205,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       2.584,27         1.736,62

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,8930000         388,42           346,85

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           61,74      0,6586984 %

                            MATERIAL                            :        6.213,52     66,2848467 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.089,45     32,9578851 %

                            OUTROS                              :            9,23      0,0985698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.373,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98086   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,49           177,78

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0367000          10,66             0,39

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7992000          10,20             8,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9504000           3,57             3,39

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0842000          20,74             1,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2043000         147,88            30,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4164000          65,21            27,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,9808000          11,30            33,68

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     321,0938000           4,01         1.287,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2606000         577,07           150,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       65,6261000          25,99         1.705,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5634000          20,64         1.064,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4568000         683,61           995,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1495000       1.252,42           187,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2092000       1.217,34           254,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       4,9360000          11,56            57,06

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          11,05            92,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      55,1540000          16,15           890,73

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0778000         625,83         1.300,34

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       2.584,27         1.881,34

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9690000         388,42           376,37

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           66,86      0,6352267 %

                            MATERIAL                            :        6.959,75     66,1153128 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.489,90     33,1530354 %

                            OUTROS                              :           10,15      0,0964251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.526,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98087   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      69,3000000           2,49           172,55

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000          10,66             0,38

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,20             7,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,57             3,29

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          20,74             1,69



de2813 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2000000         147,88            29,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4076000          65,21            26,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8980000          11,30            32,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     380,9438000           4,01         1.527,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2969000         577,07           171,33

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       73,5753000          25,99         1.912,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,8092000          20,64         1.193,18

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,6464000         683,61         1.125,49

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1793000       1.252,42           224,55

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2030000       1.217,34           247,12

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          11,56            68,47

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,1444000          11,05            89,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      53,1484000          16,15           858,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         625,83         1.253,03

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       2.584,27         1.808,98

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000         388,42           361,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           65,49      0,5891261 %

                            MATERIAL                            :        7.321,65     65,8621970 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.719,31     33,4572872 %

                            OUTROS                              :           10,15      0,0913897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.116,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98088   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      50,4000000           2,49           125,49

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000          10,66             0,15

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000          10,20             3,17

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           3,57             1,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000         287,35           147,66

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          20,74             0,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1408000         147,88            20,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2869000          65,21            18,70

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,1592000          11,30            13,09

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      75,3938000           4,01           302,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0684000         577,07            39,47

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,5864000          25,99           431,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,0322000          20,64           268,98

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3624000         683,61           247,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1477000       1.217,34           179,80

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,9232000          11,05            65,45

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      12,4260000          16,15           200,67

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,4681000         625,83           292,95

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       2.584,27           687,15

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1650000         388,42            64,08

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020



de2816 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           28,15      0,8514389 %

                            MATERIAL                            :        2.245,63     67,9218652 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.029,23     31,1306781 %

                            OUTROS                              :            3,17      0,0960178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.306,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98089   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,49           177,78

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000          10,66             0,20

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000          10,20             4,30

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           3,57             1,79

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000         287,35           387,63

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          20,74             0,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3335000         147,88            49,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6797000          65,21            44,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       1,5732000          11,30            17,77

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     106,8938000           4,01           428,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1003000         577,07            57,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,1042000          25,99           652,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,7247000          20,64           407,11

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5519000         683,61           377,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2092000       1.217,34           254,66

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       8,3912000          11,05            92,72

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      20,7100000          16,15           334,46

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,7802000         625,83           488,27

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       2.584,27         1.259,57

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3150000         388,42           122,35

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           60,89      1,1371731 %

                            MATERIAL                            :        3.645,72     68,0824929 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.642,95     30,6817990 %

                            OUTROS                              :            5,27      0,0985350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.354,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98090   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     100,8000000           2,49           250,99

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0265000          10,66             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5772000          10,20             5,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6864000           3,57             2,45

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000         287,35           839,89

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0608000          20,74             1,26

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6925000         147,88           102,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,4113000          65,21            92,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,1528000          11,30            24,32

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,9938000           4,01           605,48

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1465000         577,07            84,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5897000          25,99           976,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5348000          20,64           609,59

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8284000         683,61           566,30

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2953000       1.217,34           359,48

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      11,8464000          11,05           130,90

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      33,8772000          16,15           547,11

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2762000         625,83           798,68

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       2.584,27         2.190,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5610000         388,42           217,90

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          120,12      1,3964968 %

                            MATERIAL                            :        5.881,01     68,3676000 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.592,33     30,1364028 %

                            OUTROS                              :            8,55      0,0995004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.602,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98091   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     126,0000000           2,49           313,74

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0326000          10,66             0,34

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7104000          10,20             7,24

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8448000           3,57             3,01

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000         287,35         1.227,55

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0749000          20,74             1,55

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,9975000         147,88           147,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,0329000          65,21           132,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,6496000          11,30            29,94

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     188,7938000           4,01           757,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,1858000         577,07           107,21

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       48,1900000          25,99         1.252,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,8636000          20,64           781,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0633000         683,61           726,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,3692000       1.217,34           449,44

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      14,8080000          11,05           163,62

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      44,8644000          16,15           724,56

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,6901000         625,83         1.057,71

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       2.584,27         2.963,12

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7650000         388,42           297,14

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          170,16      1,5006757 %

                            MATERIAL                            :        7.767,81     68,5017873 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.390,25     29,8976097 %

                            OUTROS                              :           11,33      0,0999273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.339,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98092   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     138,6000000           2,49           345,11

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0357000          10,66             0,38

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7770000          10,20             7,92

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           3,57             3,29

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000         287,35         1.550,59

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0819000          20,74             1,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,2512000         147,88           185,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,5499000          65,21           166,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       2,8980000          11,30            32,74

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     207,6938000           4,01           832,85

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2082000         577,07           120,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,4544000          25,99         1.415,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       42,7856000          20,64           883,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2006000         683,61           820,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4061000       1.217,34           494,36

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      16,2888000          11,05           179,99

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      53,1484000          16,15           858,34

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,0022000         625,83         1.253,03

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       2.584,27         3.578,43

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000         388,42           361,61

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          211,25      1,5900437 %

                            MATERIAL                            :        9.118,16     68,6283360 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.943,49     29,6809666 %

                            OUTROS                              :           13,37      0,1006537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.286,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98093   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUI

                NTES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     159,6000000           2,49           397,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0408000          10,66             0,43

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8880000          10,20             9,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0560000           3,57             3,76

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000         287,35         1.919,78

                SEM FRETE

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0936000          20,74             1,94

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,5410000         147,88           227,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       3,1404000          65,21           204,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       3,3120000          11,30            37,42

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     239,1938000           4,01           959,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,2418000         577,07           139,53

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,5911000          25,99         1.652,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,9645000          20,64         1.031,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4025000         683,61           958,76

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,1196000       1.252,42           149,78

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,4676000       1.217,34           569,22

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,9488000          11,56            45,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR      18,7568000          11,05           207,26

C         92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ KG      AS      63,1764000          16,15         1.020,29

                O CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       2,3800000         625,83         1.489,47

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       2.584,27         4.294,28

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1210000         388,42           435,41

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          258,48      1,6406471 %

                            MATERIAL                            :       10.823,75     68,6993057 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.657,11     29,5591586 %

                            OUTROS                              :           15,89      0,1008886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.755,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      27,3000000           2,49            67,97

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000         287,35           106,20

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1199000         147,88            17,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2443000          65,21            15,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     135,7467000           4,01           544,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9937000          25,99           415,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5664000          20,64           259,37

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.252,42           280,79

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0800000       1.217,34            97,38

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          11,56            85,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       3,2084000          11,05            35,45

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       3.085,35            77,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       2.584,27           325,61

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2348000         912,37           214,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1870000         155,63            29,10

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,24      0,8257451 %

                            MATERIAL                            :        1.735,35     67,4414353 %

                            MAO DE OBRA                         :          814,91     31,6705580 %

                            OUTROS                              :            1,60      0,0622616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.573,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98099   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE

                S). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,49           115,03

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000         287,35           284,47

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2931000         147,88            43,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5973000          65,21            38,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     229,8267000           4,01           921,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1462000          25,99           705,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3292000          20,64           440,23

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.252,42           280,79

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1354000       1.217,34           164,82

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          11,56            85,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       5,4296000          11,05            59,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       2.584,27           861,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3976000         912,37           362,75

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4290000         155,63            66,76

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           50,19      1,1327803 %

                            MATERIAL                            :        2.980,08     67,2564355 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.397,80     31,5468607 %

                            OUTROS                              :            2,83      0,0639235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.430,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98100   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUIN

                TES). . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,49           141,18

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000         287,35           515,85

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5013000         147,88            74,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,0216000          65,21            66,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     282,0934000           4,01         1.131,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4252000          25,99           868,72



de2828 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2627000          20,64           542,06

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.252,42           280,79

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,1661000       1.217,34           202,20

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          11,56            85,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       6,6636000          11,05            73,63

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       2.584,27         1.374,83

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4880000         912,37           445,23

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7030000         155,63           109,40

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           84,28      1,4257901 %

                            MATERIAL                            :        3.977,36     67,2825003 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.845,72     31,2231458 %

                            OUTROS                              :            4,05      0,0685638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.911,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98101   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTE

                S). . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,49           193,47

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000         287,35           879,98

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8409000         147,88           124,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,7137000          65,21           111,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     409,0267000           4,01         1.640,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       48,3780000          25,99         1.257,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,0113000          20,64           784,55

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021                  M3      CR       0,2242000       1.252,42           280,79

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,2277000       1.217,34           277,18

                2021

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       7,4040000          11,56            85,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       9,1316000          11,05           100,90

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       2.584,27         2.243,14

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7050000         912,37           643,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1590000         155,63           180,37

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          140,27      1,5934995 %

                            MATERIAL                            :        5.911,87     67,1586533 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.744,52     31,1778233 %

                            OUTROS                              :            6,16      0,0700239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.802,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98109   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN

                TERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       44,9438000           2,25           101,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000          10,66             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000          10,20             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           3,57             0,50

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          20,74             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0079000         147,88             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0162000          65,21             1,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4416000          11,30             4,99

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         577,07            18,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8086000          25,99           202,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1353000          20,64           126,63

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0782000         625,83            48,93

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       3.512,22            16,85

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       3.085,35           111,07

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1561000         912,37           142,42

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,0500000           2,97             3,11

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36      0,3027271 %

                            MATERIAL                            :          453,74     58,0812746 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,49     41,5390338 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,0769645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          781,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98110   CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO IN    UN

                TERNO= 0,3 M. AF_12/2020

I         35277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, UN      CR       1,0000000         320,80           320,80

                 CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2840000          25,99             7,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2231000          20,64             4,60

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0141000         218,86             3,08

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :          325,94     97,0448046 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92      2,9551954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98111   CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT    UN

                ERNO = 0,3 M. AF_12/2020

I         34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETR UN      CR       1,0000000          36,94            36,94

                O = 300 MM X ALTURA = 400 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1384000          25,99             3,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1088000          20,64             2,24

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0141000         218,86             3,08

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,40     88,0936748 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     11,9063252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98112   TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X    UN

                 100 MM. AF_12/2020

I          7274 TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLE UN      CR       1,0000000          52,49            52,49

                TORA ESGOTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4334000          25,99            11,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3405000          20,64             7,02

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0215000         218,86             4,70

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :           60,28     79,8697848 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19     20,1302152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98114   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO     UN

                = 0,6 M. AF_12/2020

I         11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, UN      AS       1,0000000         594,97           594,97

                 REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1484000          25,99            29,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9023000          20,64            18,62

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0281000         625,83            17,58

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0136190 %

                            MATERIAL                            :          623,87     94,3798803 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,00      5,5989346 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0075661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98115   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1015000          25,99             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0798000          20,64             1,64

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0385000       2.584,27            99,49

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52      0,5046094 %

                            MATERIAL                            :           59,25     57,0887919 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,80     42,2222222 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,1843765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 2710 - REGISTROS/VALVULAS

        89349   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400)            UN      CR       1,0000000          26,16            26,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           27,13     91,6723088 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      8,3276912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89351   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)            UN      CR       1,0000000          31,23            31,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           32,68     89,6096757 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     10,3903243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89352   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509)             UN      CR       1,0000000          36,91            36,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           37,88     93,8942666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      6,1057334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       1,0000000          38,94            38,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           40,39     91,4266274 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      8,5733726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89354   MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0212000          16,67             0,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO  UN      CR       1,0000000         542,30           542,30

                CROMADO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6187000          20,70            12,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6187000          25,23            15,60

                            MATERIAL                            :          549,76     96,2713230 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,29      3,7286770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89984   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (R UN      CR       1,0000000          86,67            86,67

                EF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1829000          20,70             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1829000          25,23             4,61

                            MATERIAL                            :           88,92     93,3985074 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28      6,6014926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89985   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (R UN      CR       1,0000000          89,59            89,59

                EF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2212000          20,70             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2212000          25,23             5,58

                            MATERIAL                            :           92,31     92,3862954 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60      7,6137046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89986   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (R UN      CR       1,0000000          84,20            84,20

                EF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1829000          20,70             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1829000          25,23             4,61

                            MATERIAL                            :           86,45     93,2225340 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28      6,7774660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89987   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (R UN      C        1,0000000          94,99            94,99

                EF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2212000          20,70             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2212000          25,23             5,58

                            MATERIAL                            :           97,71     92,7770386 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60      7,2229614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90371   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          24,23            24,23

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,67     87,1341049 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     12,8658951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94489   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          24,57            24,57

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          21,97             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,70             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,23             2,00

                            MATERIAL                            :           27,09     90,8571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72      9,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94490   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          39,01            39,01

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          21,97             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,70             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,23             2,00

                            MATERIAL                            :           41,53     93,8447613 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72      6,1552387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94491   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          52,17            52,17

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0714000          21,97             1,56

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0114000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,70             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,23             2,85

                            MATERIAL                            :           56,43     93,5612347 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88      6,4387653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94492   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          53,88            53,88

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0714000          21,97             1,56

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0180000          76,27             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0114000           2,42             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1133000          20,70             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1133000          25,23             2,85

                            MATERIAL                            :           58,14     93,7389060 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88      6,2610940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94493   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          98,67            98,67

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1543000          21,97             3,38

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0410000          76,27             3,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0184000           2,42             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1838000          20,70             3,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1838000          25,23             4,63

                            MATERIAL                            :          107,33     94,4434661 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,31      5,5565339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94495   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74

                            MATERIAL                            :           63,40     92,5595674 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      7,4404326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94496   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000          83,76            83,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

                            MATERIAL                            :           86,37     92,5584388 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,94      7,4415612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94497   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         105,75           105,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :          109,12     92,3448218 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      7,6551782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94498   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         147,29           147,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,70             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,23             8,57

                            MATERIAL                            :          151,61     92,8444527 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      7,1555473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94499   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         305,47           305,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,70             9,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,23            11,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          311,22     95,2195869 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62      4,7804131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          326,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94500   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I          6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         369,83           369,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,70            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,23            14,36

                            MATERIAL                            :          376,96     95,0569959 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,60      4,9430041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94501   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I          6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         770,59           770,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,70            14,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,23            18,22

                            MATERIAL                            :          779,65     96,9096515 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,86      3,0903485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          804,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94792   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CR    UN

                OMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF UN      CR       1,0000000         116,28           116,28

                 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2595000          20,70             5,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2595000          25,23             6,54

                            MATERIAL                            :          119,49     93,0507947 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92      6,9492053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94793   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          6014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4"  UN      CR       1,0000000         161,67           161,67

                (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3131000          20,70             6,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3131000          25,23             7,89

                            MATERIAL                            :          165,56     93,8950355 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76      6,1049645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94794   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I          6015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"  UN      CR       1,0000000         169,10           169,10

                (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3743000          20,70             7,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3743000          25,23             9,44

                            MATERIAL                            :          173,73     93,1003056 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,87      6,8996944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94795   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HAST UN      CR       1,0000000          26,33            26,33

                E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1242000          20,70             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1242000          25,23             3,13

                            MATERIAL                            :           27,84     86,7228991 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,26     13,2771009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94796   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HAST UN      CR       1,0000000          28,43            28,43

                E E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1904000          20,70             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1904000          25,23             4,80

                            MATERIAL                            :           30,71     82,4273413 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     17,5726587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94797   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         11825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE  UN      CR       1,0000000          63,96            63,96

                E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2565000          20,70             5,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2565000          25,23             6,47

                            MATERIAL                            :           67,03     88,3742413 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81     11,6257587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94798   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         11764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HA UN      CR       1,0000000         108,94           108,94

                STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3490000          20,70             7,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3490000          25,23             8,80

                            MATERIAL                            :          113,10     90,4015358 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      9,5984642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94799   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          16,67             0,16

I         11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HA UN      CR       1,0000000         132,78           132,78

                STE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4548000          20,70             9,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4548000          25,23            11,47

                            MATERIAL                            :          138,18     89,8269807 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,64     10,1730193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94800   TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          16,67             0,20

I         11767 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE  UN      CR       1,0000000         170,37           170,37

                E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5870000          20,70            12,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5870000          25,23            14,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          177,35     89,7796911 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,18     10,2203089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95248   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)                UN      CR       1,0000000          55,33            55,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           56,30     95,8099132 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      4,1900868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95249   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)                UN      CR       1,0000000          63,87            63,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           65,32     94,5233266 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      5,4766734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95250   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)                  UN      CR       1,0000000          86,23            86,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           88,17     94,5374544 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      5,4625456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95251   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B)              UN      CR       1,0000000         128,52           128,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

                            MATERIAL                            :          131,13     94,9717433 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94      5,0282567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95252   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B)              UN      CR       1,0000000         154,87           154,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :          158,24     94,5936248 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      5,4063752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95253   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B)                  UN      CR       1,0000000         238,81           238,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,70             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,23             8,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          243,13     95,4151129 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      4,5848871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99619   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         10412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE UN      AS       1,0000000         116,98           116,98

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :          118,43     96,9049374 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      3,0950626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99620   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I         10410 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         158,99           158,99

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74

                            MATERIAL                            :          160,93     96,9326263 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      3,0673737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99621   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         238,02           238,02

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

                            MATERIAL                            :          240,63     97,1961862 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94      2,8038138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99622   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         266,00           266,00

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :          269,37     96,7521737 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      3,2478263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99623   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I         10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         372,67           372,67

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,70             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,23             8,57

                            MATERIAL                            :          376,99     96,9944160 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      3,0055840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99624   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I         10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         532,94           532,94

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,70             9,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,23            11,46

                            MATERIAL                            :          538,69     97,1816247 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62      2,8183753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          554,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99625   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I         10406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         736,09           736,09

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,70            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,23            14,36

                            MATERIAL                            :          743,22     97,4304518 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,60      2,5695482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          762,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99626   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I         10407 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000       1.141,69         1.141,69

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,70            14,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,23            18,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.150,75     97,8852273 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,86      2,1147727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.175,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99627   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         21092 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      AS       1,0000000          70,27            70,27

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           71,24     96,6598779 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      3,3401221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99628   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         10413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      AS       1,0000000          74,99            74,99

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           76,44     95,2832544 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      4,7167456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99629   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000          81,93            81,93

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74

                            MATERIAL                            :           83,87     94,2731774 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09      5,7268226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99630   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000         122,92           122,92

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

                            MATERIAL                            :          125,53     94,7590999 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94      5,2409001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99631   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000         141,61           141,61

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :          144,98     94,1279637 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      5,8720363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99632   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         206,34           206,34

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,70             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,23             8,57

                            MATERIAL                            :          210,66     94,7453663 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      5,2546337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99633   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0354000          16,67             0,59

I         10414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         451,51           451,51

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5695000          20,70            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5695000          25,23            14,36

                            MATERIAL                            :          458,64     95,9012966 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,60      4,0987034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99634   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          16,67             0,75

I         10415 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         783,62           783,62

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7225000          20,70            14,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7225000          25,23            18,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          792,68     96,9589099 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,86      3,0410901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          817,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99635   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO    UN      C        1,0000000         387,60           387,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9249000          20,70            19,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9249000          25,23            23,33

                            MATERIAL                            :          398,57     92,6055029 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,82      7,3944971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103008   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         10404 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE UN      AS       1,0000000          96,53            96,53

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           97,50     97,5377841 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      2,4622159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103009   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I         12657 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000         330,64           330,64

                ADES COM ROSCA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,70             9,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,23            11,46

                            MATERIAL                            :          336,39     95,5614913 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62      4,4385087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103010   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         10229 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/ UN      AS       1,0000000          73,19            73,19

                4", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0551000          20,70             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0551000          25,23             1,39

                            MATERIAL                            :           73,92     97,5174964 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88      2,4825036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103011   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         10234 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1" UN      AS       1,0000000          80,93            80,93

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0742000          20,70             1,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0742000          25,23             1,87

                            MATERIAL                            :           81,91     97,0005928 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      2,9994072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103012   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         10233 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      AS       1,0000000         128,47           128,47

                1/4", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1010000          20,70             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1010000          25,23             2,54

                            MATERIAL                            :          129,79     97,4095210 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45      2,5904790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103013   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0096000          16,67             0,16

I         10236 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      AS       1,0000000         137,10           137,10

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1316000          20,70             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1316000          25,23             3,32

                            MATERIAL                            :          138,79     96,8512184 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51      3,1487816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103014   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0120000          16,67             0,20

I         10232 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" UN      AS       1,0000000         207,67           207,67

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1699000          20,70             3,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1699000          25,23             4,28

                            MATERIAL                            :          209,83     97,2959184 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,83      2,7040816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103015   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0151000          16,67             0,25

I         10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2  UN      AS       1,0000000         371,11           371,11

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2273000          20,70             4,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2273000          25,23             5,73

                            MATERIAL                            :          374,00     97,9591837 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79      2,0408163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103016   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0177000          16,67             0,29

I         10235 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3" UN      AS       1,0000000         508,76           508,76

                , PARA FUNDO DE POCO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2847000          20,70             5,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2847000          25,23             7,18

                            MATERIAL                            :          512,33     98,1248085 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,79      1,8751915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          522,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103017   VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0226000          16,67             0,37

I         10230 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4" UN      AS       1,0000000         895,36           895,36

                , PARA FUNDO DE POCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3613000          20,70             7,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3613000          25,23             9,11

                            MATERIAL                            :          899,89     98,6385610 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,42      1,3614390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          912,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103018   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         11781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO    UN      CR       1,0000000         314,00           314,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8024000          20,70            16,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8024000          25,23            20,24

                            MATERIAL                            :          323,51     92,1350236 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,61      7,8649764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103019   REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO P    UN

                REDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20

                21

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0302000          16,67             0,50

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         146,50           146,50

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          20,70             9,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          25,23            11,46

                            MATERIAL                            :          152,25     90,6901896 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62      9,3098104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2858 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103029   REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08    UN

                /2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA             UN      CR       1,0000000          45,37            45,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           46,82     92,5178148 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      7,4821852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103036   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I         11670 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          20,22            20,22

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           21,19     89,5762712 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     10,4237288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103037   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I         20055 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVID UN      CR       1,0000000          39,53            39,53

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74



de2859 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,47     89,0490534 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     10,9509466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103038   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         11669 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO D UN      CR       1,0000000          52,78            52,78

                IVIDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

                            MATERIAL                            :           55,39     88,8567759 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     11,1432241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103039   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         11672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO D UN      CR       1,0000000          55,43            55,43

                IVIDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2633000          20,70             5,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2633000          25,23             6,64

                            MATERIAL                            :           58,80     86,6607644 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04     13,3392356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103040   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11671 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVID UN      CR       1,0000000          84,83            84,83

                IDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3398000          20,70             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3398000          25,23             8,57

                            MATERIAL                            :           89,15     88,4092488 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     11,5907512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103041   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"          UN      CR       1,0000000          16,28            16,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           17,25     87,4872839 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     12,5127161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103042   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"          UN      C        1,0000000          19,13            19,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           20,57     84,4316310 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     15,5683690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103043   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"       UN      CR       1,0000000          19,33            19,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :           20,30     89,1677676 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     10,8322324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103044   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I          6033 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"       UN      CR       1,0000000          25,48            25,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           26,93     87,6591577 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     12,3408423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103045   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6038 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"                UN      CR       1,0000000           6,26             6,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0719000          20,70             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0719000          25,23             1,81

                            MATERIAL                            :            7,22     74,4813279 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     25,5186721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103046   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         11718 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"                UN      CR       1,0000000          17,85            17,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

                            MATERIAL                            :           19,29     83,5652174 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     16,4347826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103047   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11673 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          19,08            19,08

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          21,97             0,62

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,23             2,16

                            MATERIAL                            :           21,25     87,8159967 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     12,1840033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103048   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I          6037 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM               UN      CR       1,0000000          13,02            13,02

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          21,97             0,62

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0060000          76,27             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           2,42             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          20,70             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          25,23             2,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,19     83,7299392 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     16,2700608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103049   REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

I         11719 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM               UN      CR       1,0000000          14,48            14,48

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          21,97             0,87

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0095000          76,27             0,72

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           2,42             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0795000          20,70             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0795000          25,23             2,00

                            MATERIAL                            :           17,00     86,1648017 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     13,8351983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103050   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1102000          20,70             2,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1102000          25,23             2,78

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          18,76             1,87

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           5,53             5,53

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       2,0000000           5,26            10,52

                1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :            9,55     41,2642669 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,60     58,7357331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103051   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1485000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1485000          25,23             3,74

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          21,63             2,16

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           6,55             6,55

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           6,13            12,26

                3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2022

                            MATERIAL                            :           11,49     41,0552945 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,51     58,9447055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103052   SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2021000          20,70             4,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2021000          25,23             5,09

C         89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,1000000          29,64             2,96

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       1,0000000           8,92             8,92

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

C         89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       2,0000000           8,08            16,16

                1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2022
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,15     45,6328943 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,44     54,3671057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       84

TIPO1 : 2720 - HIDROMETRO

        95634   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2")    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0954000          16,67             1,59

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000         126,89           126,89

                OMPLETO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2861000          20,70            26,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2861000          25,23            32,44

                            MATERIAL                            :          143,26     76,3880741 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,28     23,6119259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95635   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4")    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1188000          16,67             1,98

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000         126,89           126,89

                OMPLETO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4905000          20,70            30,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4905000          25,23            37,60

                            MATERIAL                            :          146,00     73,9897582 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,32     26,0102418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95636   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/20

                24

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1188000          16,67             1,98

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       4,0000000          13,36            53,44

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       2,0000000           9,91            19,82

I          4890 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                  UN      CR       1,0000000           6,64             6,64

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      CR       1,0000000          18,52            18,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0288000          37,39             1,07

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,1430000          37,43            42,78

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,5508000          20,70            73,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,5508000          25,23            89,58

                            MATERIAL                            :          246,54     66,8501845 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,25     33,1498155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          368,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95637   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_0

                3/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1512000          16,67             2,52

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       4,0000000          20,93            83,72

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       2,0000000          14,59            29,18

I          4894 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                              UN      CR       1,0000000          10,37            10,37

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000          83,76            83,76

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      CR       1,0000000          28,35            28,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0360000          37,39             1,34
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          47,20            53,94

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2329000          20,70            87,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2329000          25,23           106,79

                            MATERIAL                            :          341,85     70,1099443 %

                            MAO DE OBRA                         :          145,74     29,8900557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          487,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95638   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_0

                3/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1728000          16,67             2,88

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       4,0000000          27,88           111,52

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       2,0000000          19,38            38,76

I          4893 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                              UN      CR       1,0000000          12,09            12,09

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         105,75           105,75

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      CR       1,0000000          35,91            35,91

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0414000          37,39             1,54

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          54,83            62,67

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,0132000          20,70           103,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,0132000          25,23           126,48

                            MATERIAL                            :          428,77     71,2976668 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,60     28,7023332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          601,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95639   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/20

                24
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2160000          16,67             3,60

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       4,0000000          42,78           171,12

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       2,0000000          30,14            60,28

I          4891 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                  UN      CR       1,0000000          17,87            17,87

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         147,29           147,29

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      CR       1,0000000          56,88            56,88

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0504000          37,39             1,88

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,1430000          79,07            90,37

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,9878000          20,70           123,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,9878000          25,23           151,07

                            MATERIAL                            :          618,15     74,9899907 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,15     25,0100093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          824,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95641   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM     UN

                (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_03/2024

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       4,0000000           0,81             3,24

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,1376000          67,32             9,26

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           3,88             7,76

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0264000          16,67             0,44

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       4,0000000           0,66             2,64

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       2,0000000          38,94            77,88

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           8,82             8,82
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        5,8236000           3,80            22,12

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9444000          14,12            13,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1710000          76,27            13,04

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2963000           2,42             0,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,6698000          20,70            55,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6698000          25,23            67,35

                            MATERIAL                            :          199,06     68,4060363 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,93     31,5939637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95642   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM     UN

                (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_03/2024

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       6,0000000           0,81             4,86

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,2024000          67,32            13,62

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           3,88            11,64

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0396000          16,67             0,66

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       6,0000000           0,66             3,96

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       3,0000000          38,94           116,82

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000           8,82            17,64

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        9,1289000           3,80            34,68

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,1542000          14,12            16,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,2510000          76,27            19,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4394000           2,42             1,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,9476000          20,70            81,71
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,9476000          25,23            99,59

                            MATERIAL                            :          294,90     68,4505015 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,91     31,5494985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95643   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM     UN

                (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_03/2024

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       8,0000000           0,81             6,48

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,2671000          67,32            17,98

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           3,88            15,52

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0528000          16,67             0,88

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       8,0000000           0,66             5,28

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       4,0000000          38,94           155,76

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000           8,82            26,46

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C       11,8571000           3,80            45,05

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,3641000          14,12            19,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,3310000          76,27            25,24

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,5721000           2,42             1,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,1314000          20,70           106,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,1314000          25,23           129,46

                            MATERIAL                            :          387,44     68,6812992 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,66     31,3187008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95644   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM     UN

                (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_03/2024

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       2,0000000           1,64             3,28

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0835000          67,32             5,62

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           5,22             5,22

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           2,22             4,44

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       2,9905000           8,20            24,52

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9444000          14,12            13,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1045000          76,27             7,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1864000           2,42             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7039000          20,70            35,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7039000          25,23            42,98

                            MATERIAL                            :          155,29     72,5780812 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,67     27,4219188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95645   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM     UN

                (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_03/2024

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       4,0000000           1,64             6,56

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,1588000          67,32            10,69

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           5,22            10,44

                REDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0336000          16,67             0,56

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       4,0000000           2,22             8,88

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       2,0000000          61,46           122,92

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           8,82             8,82

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       5,8236000           8,20            47,75

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9444000          14,12            13,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,1980000          76,27            15,10

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3324000           2,42             0,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0197000          20,70            62,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0197000          25,23            76,18

                            MATERIAL                            :          289,72     73,5931506 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,95     26,4068494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95646   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM     UN

                (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_03/2024

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       6,0000000           1,64             9,84

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,2341000          67,32            15,75

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           5,22            15,66

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0504000          16,67             0,84

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       6,0000000           2,22            13,32

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       3,0000000          61,46           184,38

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000           8,82            17,64

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       9,1289000           8,20            74,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,1542000          14,12            16,29

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,2915000          76,27            22,23

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4950000           2,42             1,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,4848000          20,70            92,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,4848000          25,23           113,15

                            MATERIAL                            :          432,70     73,6993629 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,41     26,3006371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          587,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95647   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM     UN

                (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_03/2024

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       8,0000000           1,64            13,12

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,3094000          67,32            20,82

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           5,22            20,88

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0672000          16,67             1,12

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       8,0000000           2,22            17,76

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       4,0000000          61,46           245,84

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000           8,82            26,46

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR      11,8571000           8,20            97,22

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,3641000          14,12            19,26

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,3850000          76,27            29,36

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,6452000           2,42             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,8379000          20,70           120,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,8379000          25,23           147,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          569,68     73,9190242 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,99     26,0809758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95648   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

                ). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,9800000          34,52            33,82

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       2,9905000          31,42            93,96

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000           8,88            17,76

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       2,0000000          27,63            55,26

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9444000          80,41            75,93

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      AS       1,0000000          30,48            30,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6421000          20,70            33,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6421000          25,23            41,43

                            MATERIAL                            :          514,15     90,0948109 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,52      9,9051891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95649   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0264000          16,67             0,44

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       2,0000000          61,46           122,92

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       1,8600000          34,52            64,20

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       5,8236000          31,42           182,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       4,0000000           8,88            35,52

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       4,0000000          27,63           110,52

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          77,25            77,25

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9444000          80,41            75,93

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      AS       2,0000000          30,48            60,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,8719000          20,70            59,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8719000          25,23            72,45

                            MATERIAL                            :          890,09     90,0022247 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,87      9,9977753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          988,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95650   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0396000          16,67             0,66

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       3,0000000          61,46           184,38

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       2,7400000          34,52            94,58

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       9,1289000          31,42           286,83

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       6,0000000           8,88            53,28

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       6,0000000          27,63           165,78

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       2,0000000          77,25           154,50

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,1542000          80,41            92,80

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      AS       3,0000000          30,48            91,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2466000          20,70            87,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2466000          25,23           107,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.299,46     89,8871042 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,19     10,1128958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.445,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95651   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28    UN

                 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMET

                RO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0528000          16,67             0,88

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       4,0000000          61,46           245,84

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       3,6200000          34,52           124,96

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS      11,8571000          31,42           372,55

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       8,0000000           8,88            71,04

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      AS       8,0000000          27,63           221,04

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       3,0000000          77,25           231,75

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,3641000          80,41           109,68

I         44400 BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE              UN      AS       4,0000000          30,48           121,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,5200000          20,70           114,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,5200000          25,23           139,26

                            MATERIAL                            :        1.689,51     89,8892785 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,03     10,1107215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.879,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95652   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM

                ETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000          83,76            83,76

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       1,1000000          34,52            37,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          16,06            32,12

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       2,0000000          44,21            88,42

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9444000          80,41            75,93

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       2,9905000          41,04           122,73

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       1,0000000          55,48            55,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,8330000          20,70            37,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8330000          25,23            46,24

                            MATERIAL                            :          644,14     91,0783981 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,09      8,9216019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          707,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95653   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

                ÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0336000          16,67             0,56

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       2,0000000          83,76           167,52

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       2,1000000          34,52            72,49

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       4,0000000          16,06            64,24

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       4,0000000          44,21           176,84

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       1,0000000          77,25            77,25

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9444000          80,41            75,93

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       5,8236000          41,04           239,00

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       2,0000000          55,48           110,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2484000          20,70            67,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2484000          25,23            81,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.148,52     91,1272982 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,82      8,8727018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.260,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95654   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

                ÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0504000          16,67             0,84

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       3,0000000          83,76           251,28

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       3,1000000          34,52           107,01

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       6,0000000          16,06            96,36

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       6,0000000          44,21           265,26

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       2,0000000          77,25           154,50

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,1542000          80,41            92,80

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       9,1289000          41,04           374,65

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       3,0000000          55,48           166,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,8245000          20,70            99,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,8245000          25,23           121,72

                            MATERIAL                            :        1.691,00     91,0566392 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,08      8,9433608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.857,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95655   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35    UN

                 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

                ÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0672000          16,67             1,12

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       4,0000000          83,76           335,04

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       4,1000000          34,52           141,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       8,0000000          16,06           128,48

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      AS       2,0000000          63,18           126,36

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      AS       8,0000000          44,21           353,68

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      AS       3,0000000          77,25           231,75

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,3641000          80,41           109,68

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS      11,8571000          41,04           486,61

I         44263 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      AS       4,0000000          55,48           221,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,2800000          20,70           129,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,2800000          25,23           158,44

                            MATERIAL                            :        2.208,40     91,0828079 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,20      8,9171921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.424,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95657   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       1,0000000          38,94            38,94

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       3,0401000          13,02            39,58

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           2,51             5,02

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9600000          23,81            22,85

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       2,0000000          18,60            37,20

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          22,20            22,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,3353000          20,70            48,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3353000          25,23            58,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       1,5994000           0,93             1,48

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,7359000           0,09             0,06

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,1088103 %

                            MATERIAL                            :          221,43     72,9919548 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,42     26,5101556 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,3890793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95658   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0264000          16,67             0,44

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       2,0000000          38,94            77,88

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       5,9202000          13,02            77,08

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           2,51            10,04

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9600000          23,81            22,85

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       4,0000000          18,60            74,40

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          22,20            44,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,1061000          20,70            84,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,1061000          25,23           103,59

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       2,8121000           0,93             2,61

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       1,2940000           0,09             0,11

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,1137656 %

                            MATERIAL                            :          409,74     73,9837840 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,37     25,5268432 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,3756072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          553,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95659   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0396000          16,67             0,66

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       3,0000000          38,94           116,82

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       9,2803000          13,02           120,82

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           2,51            15,06

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          26,87            53,74

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,1734000          23,81            27,93

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       6,0000000          18,60           111,60

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          22,20            66,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,0675000          20,70           125,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,0675000          25,23           153,08

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       4,1554000           0,93             3,86

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       1,9121000           0,09             0,17

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94      0,1140167 %

                            MATERIAL                            :          611,59     74,1776238 %

                            MAO DE OBRA                         :          208,89     25,3359856 %

                            OUTROS                              :            3,07      0,3723739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          824,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95660   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0528000          16,67             0,88

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       4,0000000          38,94           155,76

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS      12,0537000          13,02           156,93

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           2,51            20,08

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          26,87            80,61

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,3867000          23,81            33,01

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       8,0000000          18,60           148,80

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          22,20            88,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,8958000          20,70           163,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,8958000          25,23           199,21

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       5,4075000           0,93             5,02

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,4883000           0,09             0,22

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,1137593 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          804,24     74,3754799 %

                            MAO DE OBRA                         :          271,85     25,1408118 %

                            OUTROS                              :            4,00      0,3699490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.081,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95661   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔME

                TRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           3,83             7,66

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9600000          23,81            22,85

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       2,0000000          30,45            60,90

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       3,0401000          19,59            59,55

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          16,59            16,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,6053000          20,70            53,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6053000          25,23            65,73

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       1,7843000           0,93             1,65

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,8210000           0,09             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,1002294 %

                            MATERIAL                            :          287,82     75,8974496 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,70     23,6541555 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,32      0,3481655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          379,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95662   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0336000          16,67             0,56

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       2,0000000          61,46           122,92

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           3,83            15,32

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       0,9600000          23,81            22,85

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       4,0000000          30,45           121,80

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       5,9202000          19,59           115,97

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          16,59            33,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,6390000          20,70            96,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,6390000          25,23           117,04

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       3,1771000           0,93             2,95

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       1,4619000           0,09             0,13

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      0,1008451 %

                            MATERIAL                            :          541,39     76,8823238 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,72     22,6830480 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,35      0,3337831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          704,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95663   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0504000          16,67             0,84

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       3,0000000          61,46           184,38

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           3,83            22,98

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          26,87            53,74

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,1734000          23,81            27,93

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       6,0000000          30,45           182,70

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS       9,2803000          19,59           181,80

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          16,59            49,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,8843000          20,70           142,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,8843000          25,23           173,69

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       4,7148000           0,93             4,38

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,1695000           0,09             0,19

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,07      0,1015797 %

                            MATERIAL                            :          811,88     77,0676693 %

                            MAO DE OBRA                         :          237,03     22,5003797 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,48      0,3303713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.053,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95664   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0672000          16,67             1,12

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       4,0000000          61,46           245,84

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           3,83            30,64

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          26,87            80,61

                UENTE PREDIAL

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,3867000          23,81            33,01

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       8,0000000          30,45           243,60

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44176 TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIA M       AS      12,0537000          19,59           236,13

                L

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          16,59            66,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       8,9708000          20,70           185,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,9708000          25,23           226,33

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       6,1438000           0,93             5,71

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,8270000           0,09             0,25

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40      0,1011721 %

                            MATERIAL                            :        1.069,05     77,2514418 %

                            MAO DE OBRA                         :          308,86     22,3192993 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            4,54      0,3280868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.383,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95665   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       1,0000000          38,94            38,94

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           2,51             5,02

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       3,0401000          14,59            44,35

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9600000          44,53            42,74

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       2,0000000          18,60            37,20

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          22,20            22,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5019000          20,70            51,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5019000          25,23            63,12

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       1,7135000           0,93             1,59

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,7884000           0,09             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,1102141 %

                            MATERIAL                            :          248,01     73,8583898 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,15     25,6560722 %

                            OUTROS                              :            1,26      0,3753239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95666   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0264000          16,67             0,44

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       2,0000000          38,94            77,88

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           2,51            10,04

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       5,9202000          14,59            86,37

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9600000          44,53            42,74

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       4,0000000          18,60            74,40

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          22,20            44,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,3758000          20,70            90,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,3758000          25,23           110,40

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       2,9968000           0,93             2,78

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       1,3790000           0,09             0,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      0,1108405 %

                            MATERIAL                            :          442,03     74,2194980 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,67     25,2985137 %

                            OUTROS                              :            2,21      0,3711478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          595,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95667   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0396000          16,67             0,66

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       3,0000000          38,94           116,82

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           2,51            15,06

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          26,87            53,74

                UENTE PREDIAL

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       9,2803000          14,59           135,39

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,1734000          44,53            52,25

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       6,0000000          18,60           111,60

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          22,20            66,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,4702000          20,70           133,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,4702000          25,23           163,24

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       4,4312000           0,93             4,12

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,0390000           0,09             0,18

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      0,1145059 %

                            MATERIAL                            :          655,10     74,2610965 %

                            MAO DE OBRA                         :          222,77     25,2536704 %

                            OUTROS                              :            3,27      0,3707272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          882,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95668   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

                RÔMETRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0528000          16,67             0,88

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       4,0000000          38,94           155,76

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           2,51            20,08

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          26,87            80,61

                UENTE PREDIAL

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS      12,0537000          14,59           175,86

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,3867000          44,53            61,74

I         44173 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA UN      AS       8,0000000          18,60           148,80

                 AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44175 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          22,20            88,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       8,4105000          20,70           174,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,4105000          25,23           212,19

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       5,7600000           0,93             5,35

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,6505000           0,09             0,23

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,1136265 %

                            MATERIAL                            :          857,81     74,4010757 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,57     25,1157949 %

                            OUTROS                              :            4,26      0,3695029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.152,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95669   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔME

                TRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000           3,83             7,66

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       3,0401000          19,53            59,37

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9600000          44,53            42,74

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       2,0000000          30,45            60,90

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          16,59            16,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,7928000          20,70            57,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,7928000          25,23            70,46

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       1,9127000           0,93             1,77

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       0,8801000           0,09             0,07

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      0,1030421 %

                            MATERIAL                            :          309,70     75,9666342 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,14     23,5843964 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,3459273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          407,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95670   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0336000          16,67             0,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       2,0000000          61,46           122,92

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       4,0000000           3,83            15,32

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       1,0000000          26,87            26,87

                UENTE PREDIAL

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       5,9202000          19,53           115,62

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9600000          44,53            42,74

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       4,0000000          30,45           121,80

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       2,0000000          16,59            33,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,9493000          20,70           102,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,9493000          25,23           124,87

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       3,3896000           0,93             3,15

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       1,5597000           0,09             0,14

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,1029726 %

                            MATERIAL                            :          564,51     76,4721027 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,41     23,0861989 %

                            OUTROS                              :            2,50      0,3387258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          738,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95671   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0504000          16,67             0,84

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       3,0000000          61,46           184,38

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       6,0000000           3,83            22,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       2,0000000          26,87            53,74

                UENTE PREDIAL

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       9,2803000          19,53           181,24

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,1734000          44,53            52,25

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       6,0000000          30,45           182,70

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       3,0000000          16,59            49,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,3507000          20,70           152,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,3507000          25,23           185,45

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       5,0342000           0,93             4,68

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       2,3165000           0,09             0,20

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      0,1046548 %

                            MATERIAL                            :          840,99     76,5272787 %

                            MAO DE OBRA                         :          253,08     23,0295308 %

                            OUTROS                              :            3,72      0,3385357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.098,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95672   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 D    UN

                N 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

                METRO). AF_03/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0672000          16,67             1,12

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       4,0000000          61,46           245,84

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       8,0000000           3,83            30,64

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      AS       2,0000000          14,28            28,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38458 TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA Q UN      AS       3,0000000          26,87            80,61

                UENTE PREDIAL

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS      12,0537000          19,53           235,40

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,3867000          44,53            61,74

I         44174 CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA A UN      AS       8,0000000          30,45           243,60

                GUA QUENTE E FRIA PREDIAL

I         44177 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       4,0000000          16,59            66,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       9,5684000          20,70           198,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,5684000          25,23           241,41

C        104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHP     CR       6,5530000           0,93             6,09

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

C        104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊ CHI     CR       3,0154000           0,09             0,27

                NCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,50      0,1041941 %

                            MATERIAL                            :        1.103,92     76,6764842 %

                            MAO DE OBRA                         :          329,44     22,8831219 %

                            OUTROS                              :            4,84      0,3361998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.439,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95673   HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         12769 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, P UN      AS       1,0000000          86,41            86,41

                ARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOE

                S)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4315000          20,70             8,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4315000          25,23            10,88

                            MATERIAL                            :           91,55     86,0502305 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     13,9497695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95674   HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0106000          16,67             0,17

I         12773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PAR UN      AS       1,0000000          92,76            92,76

                A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4315000          20,70             8,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4315000          25,23            10,88

                            MATERIAL                            :           97,90     86,8364993 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     13,1635007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95675   HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024          UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I         12774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PAR UN      AS       1,0000000         114,36           114,36

                A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

                0,

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5343000          20,70            11,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5343000          25,23            13,48

                            MATERIAL                            :          120,74     86,7870244 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,38     13,2129756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95676   CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

I         11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L  UN      CR       1,0000000         105,08           105,08

                X C X A)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2632000          20,70             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2632000          25,23             6,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          108,12     92,2801025 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04      7,7198975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97741   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM     UN

                (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_03/2024

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       2,0000000           0,81             1,62

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0729000          67,32             4,90

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,88             3,88

                REDIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0132000          16,67             0,22

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           0,66             1,32

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN      CR       2,0000000           4,57             9,14

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)             UN      CR       1,0000000          38,94            38,94

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        2,9905000           3,80            11,36

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9444000          14,12            13,33

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0910000          76,27             6,94

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1681000           2,42             0,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5265000          20,70            31,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5265000          25,23            38,51

                            MATERIAL                            :          109,60     67,5859091 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,55     32,4140909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104992   HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024            UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          16,67             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12768 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PA UN      AS       1,0000000       1.054,71         1.054,71

                RA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES

                )

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8536000          20,70            17,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8536000          25,23            21,53

                            MATERIAL                            :        1.064,93     97,3159944 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,37      2,6840056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.094,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104997   HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024              UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         12775 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PAR UN      AS       1,0000000         330,39           330,39

                A AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6480000          20,70            13,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6480000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          338,12     93,8115721 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30      6,1884279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          360,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104998   HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024             UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0168000          16,67             0,28

I         12770 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PA UN      AS       1,0000000         451,11           451,11

                RA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES

                )

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6480000          20,70            13,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6480000          25,23            16,34

                            MATERIAL                            :          458,84     95,3645000 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30      4,6355000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105135   HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024         UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0192000          16,67             0,32

I         12772 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H UN      AS       1,0000000         749,73           749,73

                , PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONE

                XOES)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7508000          20,70            15,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7508000          25,23            18,94

                            MATERIAL                            :          758,70     96,7072891 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,83      3,2927109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          784,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 2970 - SERVICOS DIVERSOS

        90436   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES     UN

                OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1229000          20,70             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4370000          25,23            11,02

                            MATERIAL                            :            3,17     23,4074074 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,39     76,5925926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90437   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES     UN

                QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3275000          20,70             6,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1645000          25,23            29,38

                            MATERIAL                            :            8,54     23,6353560 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,61     76,3646440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90438   FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES     UN

                QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4783000          20,70             9,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7006000          25,23            42,90

                            MATERIAL                            :           12,47     23,6342943 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,33     76,3657057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90439   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁ    UN

                ULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0826000          20,70             1,70

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2084000          26,80             5,58

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0853000          29,63             2,52

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      3,5123966 %

                            MATERIAL                            :            1,95     19,9380165 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     75,0000002 %

                            OUTROS                              :            0,15      1,5495867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90440   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁ    UN

                ULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/202

                3

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2201000          20,70             4,55

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,5553000          26,80            14,88

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,2273000          29,63             6,73

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      3,5384615 %

                            MATERIAL                            :            5,30     20,2692307 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,52     74,5769232 %

                            OUTROS                              :            0,42      1,6153846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90441   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁ    UN

                ULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/20

                23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3214000          20,70             6,65

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,8109000          26,80            21,73

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,3320000          29,63             9,83

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,36      3,5733053 %

                            MATERIAL                            :            7,79     20,3888596 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,44     74,4088283 %

                            OUTROS                              :            0,62      1,6290068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90443   RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES    M

                 HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          20,70             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2348000          25,23             5,92

                            MATERIAL                            :            1,68     23,1622746 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,60     76,8377254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90444   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL    M

                AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0646000          20,70             1,33

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       0,2298000          25,86             5,94

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,1632000          26,80             4,37

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0668000          29,63             1,97

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      1,9330855 %

                            MATERIAL                            :            2,69     19,7769516 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,54     77,3977696 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,8921933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90445   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL    M

                AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

                . AF_09/2023_PS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0857000          20,70             1,77

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       0,3048000          25,86             7,88

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2162000          26,80             5,79

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0885000          29,63             2,62

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      1,9015659 %

                            MATERIAL                            :            3,61     20,0223713 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,95     77,1812083 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,8948545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90446   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTAL    M

                AÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 M

                M. AF_09/2023_PS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1138000          20,70             2,35

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       0,4047000          25,86            10,46

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2870000          26,80             7,69

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,1175000          29,63             3,48

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,9731318 %

                            MATERIAL                            :            4,83     20,1511335 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,47     76,9941227 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,8816120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90447   RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU I    M

                GUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0660000          21,70             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2348000          26,34             6,18

                            MATERIAL                            :            1,88     24,8010610 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     75,1989390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90451   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA    UN

                 PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0034000         431,49             1,46

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0311000          20,70             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1245000          25,23             3,14

                            MATERIAL                            :            3,10     51,6074451 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     48,3925549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90452   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM    UN

                 DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0338000         431,49            14,58

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0320000          25,11             0,80

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0210000          21,59             0,45

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0545000          20,70             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2179000          25,23             5,49

                            MATERIAL                            :           17,40     77,5245756 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     22,4754244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90453   PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE    UN

                 TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I          9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000           4,84             0,72

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0088000          21,59             0,18

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0176000          20,70             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0702000          25,23             1,77

                            MATERIAL                            :            1,93     54,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     46,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90454   PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE    UN

                 TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000          10,50             1,57

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0095000          21,59             0,20

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0267000          20,70             0,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1068000          25,23             2,69

                            MATERIAL                            :            3,05     55,0274224 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     44,9725776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90455   PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM D    UN

                E TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I          9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       C        0,1500000          11,09             1,66

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0100000          21,59             0,21

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0389000          20,70             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1556000          25,23             3,92

                            MATERIAL                            :            3,49     49,0806223 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     50,9193777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90456   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09    UN

                /2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0438000          21,70             0,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1556000          26,34             4,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,23     24,5472837 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     75,4527163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90457   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25     UN

                CM). AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0998000          21,70             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3550000          26,34             9,35

                            MATERIAL                            :            2,87     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90458   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 C    UN

                M). AF_09/2023

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2847000          21,70             6,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0121000          26,34            26,65

                            MATERIAL                            :            8,31     25,3203172 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,51     74,6796828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90459   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM).     UN

                AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4029000          20,70             8,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4325000          25,23            36,14

                            MATERIAL                            :           10,50     23,6089209 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,98     76,3910791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90460   SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM     M

                COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/

                2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       5,6250000           1,43             8,04

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       1,7857000           1,23             2,19

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,2232000           7,80             1,74

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,8929000           2,99             2,66

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       5,6250000           0,31             1,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0594000          20,70             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2613000          25,23             6,59

                            MATERIAL                            :           18,21     75,2902156 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     24,7097844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90461   SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM     M

                COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/

                2023

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,8125000           1,43             4,02

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       0,8929000           1,23             1,09

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,1875000           7,80             1,46

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,4464000           2,99             1,33

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,8125000           0,31             0,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0688000          20,70             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3025000          25,23             7,63

                            MATERIAL                            :           10,91     61,1705121 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     38,8294879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90462   SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM C    M

                OMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09

                /2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,0500000           0,65             0,68

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       1,0500000           1,43             1,50

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0833000           7,80             0,64

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,3330000           0,31             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0107000          20,70             0,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0469000          25,23             1,18

                            MATERIAL                            :            3,26     75,2941177 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     24,7058823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90463   SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM C    M

                OMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09

                /2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,7000000           0,65             0,45

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,7000000           1,43             1,00

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0700000           7,80             0,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0123000          20,70             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0543000          25,23             1,36

                            MATERIAL                            :            2,35     65,2542373 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     34,7457627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90466   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI    M

                DRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0830000          20,70             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          25,23             9,20

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0051000         756,14             3,85

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,74     38,9495225 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     61,0504775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90467   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI    M

                DRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_

                09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1236000          20,70             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5439000          25,23            13,72

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0079000         756,14             5,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,78     39,5212285 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     60,4787715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90468   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES H    M

                IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          20,70             0,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1277000          25,23             3,22

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0051000         756,14             3,85

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,10     53,3864542 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     46,6135458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90469   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES H    M

                IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF

                _09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0433000          20,70             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1904000          25,23             4,80

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0079000         756,14             5,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,32     54,1522492 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     45,8477508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90470   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES H    M

                IDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. A

                F_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0538000          20,70             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2365000          25,23             5,96

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0113000         756,14             8,54

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,79     56,2661499 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82     43,7338501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91166   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU I    M

                NFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

I           408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* M UN      CR       1,3333000           1,24             1,65

                M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,4000000           0,65             0,91

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0129000          20,70             0,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0569000          25,23             1,43

                            MATERIAL                            :            2,96     69,4510740 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     30,5489260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91167   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM

                 LAJE. AF_09/2023_PS

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       1,7857000           2,52             4,49

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0480000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2114000          25,23             5,33

                            MATERIAL                            :            5,96     55,1210429 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     44,8789571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09

                /2023_PS

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       1,7857000           2,52             4,49

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0480000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2114000          25,23             5,33

                            MATERIAL                            :            5,96     55,1210429 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     44,8789571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91171   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7

                5 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERF

                ILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       1,6667000           5,17             8,61

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0714000          20,70             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3141000          25,23             7,92

                            MATERIAL                            :           10,82     60,0779511 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,18     39,9220489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91172   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 1

                00 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILA

                DO EM LAJE. AF_09/2023_PS

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       1,2346000           8,23            10,16

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          20,70             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3563000          25,23             8,98

                            MATERIAL                            :           12,66     60,8003858 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,15     39,1996142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC    M

                , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA

                METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09

                /2023_PS

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6667000           2,52             1,68

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0179000          20,70             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0789000          25,23             1,99

                            MATERIAL                            :            2,22     54,9118388 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     45,0881612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91174   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC    M

                , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

                MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFIL

                ADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,6667000           5,17             3,44

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0285000          20,70             0,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1256000          25,23             3,16

                            MATERIAL                            :            4,31     60,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     40,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91175   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC    M

                , PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

                 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO

                 EM PAREDE. AF_09/2023_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,6667000           8,23             5,48

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0437000          20,70             0,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1924000          25,23             4,85

                            MATERIAL                            :            6,81     60,6278027 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     39,3721973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91176   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, C    M

                OM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FI

                XADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

I           395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR UN      CR       1,7857000           4,97             8,87

                AFUSO DE FIXACAO

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,8750000           0,65             1,21

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0632000          20,70             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2780000          25,23             7,01

                            MATERIAL                            :           12,04     65,4287275 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     34,5712725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91179   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/C    M

                OBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA

                 RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ

                E OU PAREDE. AF_09/2023

I           395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PAR UN      CR       1,7857000           4,97             8,87

                AFUSO DE FIXACAO

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,8750000           0,65             1,21

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0632000          20,70             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2780000          25,23             7,01

                            MATERIAL                            :           12,04     65,4287275 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     34,5712725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91180   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/C    M

                OBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM

                ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA

                 LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

I           397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PAR UN      CR       1,6667000           7,40            12,33

                AFUSO DE FIXACAO

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,7500000           0,65             1,13

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0855000          20,70             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3763000          25,23             9,49

                            MATERIAL                            :           16,10     65,1379871 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,61     34,8620129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91181   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/    M

                COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, CO

                M ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA L

                AJE OU PAREDE. AF_09/2023

I           399 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUS UN      CR       1,2346000          10,62            13,11

                O DE FIXACAO

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,2963000           0,65             0,84

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0915000          20,70             1,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4024000          25,23            10,15

                            MATERIAL                            :           16,78     64,5310691 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21     35,4689309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91182   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,     M

                COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09

                /2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       3,7500000           0,65             2,43

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0149000          60,31             0,89

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1486000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6537000          25,23            16,49

                            MATERIAL                            :            7,89     34,5175438 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     65,4824562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91185   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR

                A METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       3,7500000           0,65             2,43

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0149000          60,31             0,89

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1486000          20,70             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6537000          25,23            16,49

                            MATERIAL                            :            7,89     34,5175438 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     65,4824562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91186   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7

                5 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                 AF_09/2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       3,5000000           0,65             2,27

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0194000          60,31             1,17

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1652000          20,70             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7270000          25,23            18,34

                            MATERIAL                            :            8,54     33,9037007 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,65     66,0962993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91187   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CP    M

                VC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 1

                00 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

                . AF_09/2023

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,5926000           0,65             1,68

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0185000          60,31             1,11

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1505000          20,70             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6622000          25,23            16,70

                            MATERIAL                            :            7,42     32,8450954 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,18     67,1549046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91188   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETR    UN

                O DE  50 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0581000          20,70             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2555000          25,23             6,44

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0046000         756,14             3,47

                NUAL. AF_08/2019

C         92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       0,0400000          41,70             1,66

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      2,2222222 %

                            MATERIAL                            :            5,58     43,7301587 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     54,0476191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91189   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM  DIÂME    UN

                TROS DE  50 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1963000          20,70             4,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8637000          25,23            21,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0484000         756,14            36,59

                NUAL. AF_08/2019

C         92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       0,2800000          41,70            11,67

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,97      2,6675693 %

                            MATERIAL                            :           43,29     58,4021667 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,85     38,9302640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91190   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M    UN

                M. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0455000          20,70             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2003000          25,23             5,05

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0060000         756,14             4,53

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,17     49,1819056 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     50,8180944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91191   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.    UN

                 AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0482000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2121000          25,23             5,35

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0115000         756,14             8,69

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,76     58,2439679 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     41,7560321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91192   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MEN    UN

                ORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0532000          20,70             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2340000          25,23             5,90

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0213000         756,14            16,10

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           15,13     65,4632449 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     34,5367551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91222   RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES    M

                 HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_

                09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0734000          20,70             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2609000          25,23             6,58

                            MATERIAL                            :            1,87     23,1631382 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     76,8368618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94480   CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65    UN

                 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4487000          16,67             7,47

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          44,75            44,75

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      CR       1,0000000          77,86            77,86

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       1,0000000          30,14            30,14

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      CR       1,0000000          38,61            38,61

I          4197 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"       UN      CR       1,0000000          63,90            63,90

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      CR       3,0000000          46,13           138,39

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       1,0000000          19,38            19,38

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         305,47           305,47

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         147,29           147,29

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,3117000          79,07            24,64

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       0,4156000          98,12            40,77

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          59,39            59,39

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      CR       1,0000000          87,34            87,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      CR       2,0000000         144,50           289,00

I         10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         532,94           532,94

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         206,34           206,34

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      10,3684000          20,70           214,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       10,3684000          25,23           261,59

                            MATERIAL                            :        2.232,92     86,2165763 %

                            MAO DE OBRA                         :          356,97     13,7834237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.589,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94481   CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50    UN

                 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS -

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,3612000          16,67             6,02

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          27,88            27,88

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      CR       1,0000000          42,78            42,78

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       1,0000000          14,59            14,59

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      CR       3,0000000          30,14            90,42

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      CR       1,0000000          38,61            38,61

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      CR       1,0000000          25,59            25,59

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       1,0000000          19,38            19,38

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         105,75           105,75

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000         147,29           147,29

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,4156000          79,07            32,86

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3117000          54,83            17,09

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      CR       1,0000000          59,39            59,39

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      CR       2,0000000          87,34           174,68

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          47,72            47,72

I         10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         372,67           372,67

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000         141,61           141,61

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       9,6747000          20,70           200,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,6747000          25,23           244,09

                            MATERIAL                            :        1.475,58     81,5831961 %

                            MAO DE OBRA                         :          333,10     18,4168039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.808,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94482   CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40    UN

                 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTO

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2970000          16,67             4,95

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          20,93            20,93

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      CR       1,0000000          27,88            27,88

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       1,0000000           9,91             9,91

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       1,0000000          14,59            14,59

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      CR       1,0000000          25,59            25,59

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      CR       1,0000000          20,00            20,00

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      CR       3,0000000          19,38            58,14

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000         105,75           105,75

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000          83,76            83,76

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4156000          54,83            22,78

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3117000          47,20            14,71

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      CR       2,0000000          59,39           118,78

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      CR       1,0000000          47,72            47,72

I         10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         266,00           266,00

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000         122,92           122,92

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       9,1762000          20,70           189,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        9,1762000          25,23           231,51

                            MATERIAL                            :        1.098,45     77,6626058 %

                            MAO DE OBRA                         :          315,93     22,3373942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.414,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94483   CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32    UN

                 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2485000          16,67             4,14

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      CR       1,0000000          20,93            20,93

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      CR       1,0000000           6,71             6,71

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      CR       1,0000000           9,91             9,91

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      CR       3,0000000          14,59            43,77

I          4189 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"         UN      CR       1,0000000          12,07            12,07

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      CR       1,0000000          20,00            20,00

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)           UN      CR       1,0000000          83,76            83,76

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)               UN      CR       1,0000000          61,46            61,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4156000          47,20            19,61

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      CR       1,0000000          27,57            27,57

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      CR       1,0000000          28,52            28,52

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      CR       2,0000000          47,72            95,44

I         10411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         238,02           238,02

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000          81,93            81,93

                 COM ROSCA

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, M       AS       0,3117000          34,01            10,60

                 *2,11* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       8,7666000          20,70           181,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,7666000          25,23           221,18

                            MATERIAL                            :          878,62     74,4308988 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,82     25,5691012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.180,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95541   FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇAD    UN

                EIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF

                _09/2023

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1568000          21,48             3,36

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,6900000          26,08            17,99

                            MATERIAL                            :            5,38     25,1998119 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,97     74,8001881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96559   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIM    M2

                ENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       7,0000000           1,43            10,01

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       2,2222000           1,23             2,73

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3889000          13,39             5,20

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,1111000           2,99             3,32

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       7,0000000           0,31             2,17

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0739000          21,48             1,58

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3252000          26,08             8,48

                            MATERIAL                            :           25,99     77,5815625 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,50     22,4184375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96560   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIM    M2

                ENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,3750000           1,43             6,25

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       1,3889000           1,23             1,70

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3819000          13,39             5,11

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,6944000           2,99             2,07

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,3750000           0,31             1,35

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1069000          21,48             2,29

C        100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4705000          26,08            12,27

                            MATERIAL                            :           20,16     64,9451259 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,88     35,0548741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96562   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400    M

                 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE EL

                ETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       7,0000000           1,43            10,01

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       2,2222000           1,23             2,73

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,5000000          13,39             6,69

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,1111000           2,99             3,32

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       7,0000000           0,31             2,17

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1711000          21,70             3,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7528000          26,34            19,82

                            MATERIAL                            :           30,84     63,6476427 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,61     36,3523573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96563   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800    M

                 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE EL

                ETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       7,0000000           1,43            10,01

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM          UN      AS       2,2222000           1,23             2,73

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,9444000          13,39            12,64

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       1,1111000           2,99             3,32

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       7,0000000           0,31             2,17

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1711000          21,70             3,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7528000          26,34            19,82

                            MATERIAL                            :           36,80     67,6302707 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60     32,3697293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100128   TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM    UN

                . AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44326 TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (N UN      CR       1,0000000       1.133,66         1.133,66

                BR 10.569)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4925000          25,99            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3869000          20,64             7,98

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0770000         218,86            16,85

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :        1.149,52     98,1410164 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,77      1,8589836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.171,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101802   CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,49            62,74

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000          10,20             2,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           3,57             0,87

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          20,74             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0677000         147,88            10,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1380000          65,21             8,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,7728000          11,30             8,73

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,7938000           4,01           251,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0525000         577,07            30,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,6595000          25,99           329,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,9468000          20,64           205,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3131000         683,61           214,03

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000       1.217,34            89,83

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          11,05            32,72

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2279000         625,83           142,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.678,84           281,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,44      0,6808272 %

                            MATERIAL                            :        1.126,13     66,9771986 %

                            MAO DE OBRA                         :          542,41     32,2609659 %

                            OUTROS                              :            1,36      0,0810083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.681,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101803   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      16,8000000           2,49            41,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000          10,66             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000          10,20             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           3,57             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          20,74             0,32

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0358000         147,88             5,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0729000          65,21             4,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,5520000          11,30             6,23

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      33,2907000           4,01           133,49

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0328000         577,07            18,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,6182000          25,99           197,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9857000          20,64           123,54

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0492000       1.217,34            59,89

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       1,9744000          11,05            21,81

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1163000         625,83            72,78

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0108000       3.085,35            33,32

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0717000       2.584,27           185,29

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1848000         912,37           168,60

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           6,03             4,88

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,77      0,6265640 %

                            MATERIAL                            :          695,95     64,3720458 %

                            MAO DE OBRA                         :          377,44     34,9124107 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,0889795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.081,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101804   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,49            52,29

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000          10,66             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000          10,20             1,81

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           3,57             0,75

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          20,74             0,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0550000         147,88             8,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1120000          65,21             7,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6624000          11,30             7,48

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      41,6907000           4,01           167,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0423000         577,07            24,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0485000          25,99           261,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8952000          20,64           162,95

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0615000       1.217,34            74,86

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,4680000          11,05            27,27

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,1675000         625,83           104,82

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0144000       3.085,35            44,42

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1157000       1.678,84           194,24

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2481000         912,37           226,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           6,03             7,29

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,31      0,6786488 %

                            MATERIAL                            :          916,98     66,7775857 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          445,75     32,4620358 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,0817297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.373,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101805   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,49            62,74

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000          10,66             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000          10,20             2,11

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           3,57             0,87

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          20,74             0,45

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0677000         147,88            10,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1380000          65,21             8,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,7728000          11,30             8,73

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      50,0907000           4,01           200,86

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0521000         577,07            30,06

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5786000          25,99           326,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,8832000          20,64           203,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/ M3      CR       0,0738000       1.217,34            89,83

                2021

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021  KG      CR       2,9616000          11,05            32,72

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,2279000         625,83           142,62

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0180000       3.085,35            55,53

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.678,84           281,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3194000         912,37           291,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           6,03            10,19

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,79      0,6700596 %

                            MATERIAL                            :        1.178,00     66,9444826 %

                            MAO DE OBRA                         :          568,36     32,3000637 %

                            OUTROS                              :            1,50      0,0853941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.759,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102111   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAME UN      CR       1,0000000       1.017,04         1.017,04

                TRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          20,70            42,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          25,23            51,53

                            EQUIPAMENTO                         :        1.017,17     88,5422018 %

                            MATERIAL                            :           39,05      3,3996430 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,57      8,0581552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.148,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102112   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          20,70            42,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          25,23            51,53

                            MATERIAL                            :           39,09     29,6709976 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,66     70,3290024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102113   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEV UN      CR       1,0000000       1.714,40         1.714,40

                ACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,6

                0 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          20,70            43,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          25,23            53,35

                            EQUIPAMENTO                         :        1.714,57     92,7053480 %

                            MATERIAL                            :           39,87      2,1559509 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,03      5,1387011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.849,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102114   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          20,70            43,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          25,23            53,35

                            MATERIAL                            :           39,92     29,5552260 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,15     70,4447740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102115   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           735 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEV UN      CR       1,0000000       3.049,82         3.049,82

                ACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM

                /Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,70            68,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,23            82,98

                            EQUIPAMENTO                         :        3.049,99     94,1691935 %

                            MATERIAL                            :           53,37      1,6479037 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,47      4,1829028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.238,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102116   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELE UN      CR       1,0000000       1.837,83         1.837,83

                VACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M

                 / 6,1 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          20,70            45,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          25,23            55,55

                            EQUIPAMENTO                         :        1.837,98     92,9718328 %

                            MATERIAL                            :           40,89      2,0685363 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,04      4,9596309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.976,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102117   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO     UN

                DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          20,70            45,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          25,23            55,55

                            MATERIAL                            :           40,93     29,4320881 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,15     70,5679119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102118   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELE UN      CR       1,0000000       2.564,35         2.564,35

                VACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A

                 40 M / 8,60 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          20,70            47,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          25,23            57,45

                            EQUIPAMENTO                         :        2.564,50     94,7394284 %

                            MATERIAL                            :           41,75      1,5424458 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,64      3,7181258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.706,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102119   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          20,70            47,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          25,23            57,45

                            MATERIAL                            :           41,79     29,3208792 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,75     70,6791208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102121   MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O F    UN

                ORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0647000          20,70            63,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0647000          25,23            77,32

                            MATERIAL                            :           50,83     28,4490001 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,87     71,5509999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102122   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAC UN      CR       1,0000000       9.044,08         9.044,08

                AO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9

                 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,70            68,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,23            82,98

                            EQUIPAMENTO                         :        9.044,25     97,9547100 %

                            MATERIAL                            :           53,37      0,5780403 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,47      1,4672497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.233,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102123   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          20,70            68,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          25,23            82,98

                            MATERIAL                            :           53,41     28,2620207 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,60     71,7379793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102136   INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI    UN

                 O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4037000          21,70            30,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4037000          26,34            36,97

                            MATERIAL                            :           18,81     27,5781135 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,42     72,4218865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102137   CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_12/2020

I          7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                     UN      C        1,0000000          45,27            45,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

                            MATERIAL                            :           53,40     70,5609950 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,27     29,4390050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102138   MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO    UN

                 DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           1,43             5,72

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                               M       CR       0,2000000           2,99             0,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,31             1,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          21,70            13,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,6541000          20,70            75,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          26,34            16,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,6541000          25,23            92,19

                            MATERIAL                            :           57,61     27,9996109 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,16     72,0003891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103517   AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SE    UN

                RPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34472 AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVAT UN      AS       1,0000000       3.480,00         3.480,00

                ORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RE

                SIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2577000          20,70            46,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2577000          25,23            56,96

                            EQUIPAMENTO                         :        3.480,08     97,1087815 %

                            MATERIAL                            :           25,90      0,7227348 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,71      2,1684837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.583,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103519   BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA S    UN

                OLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,1200000          48,65             5,83

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0060000         668,20             4,00

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR M3      CR       0,0060000         281,29             1,68

                UTURAS. AF_02/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            1,72     14,9549549 %

                            MATERIAL                            :            6,28     54,5045046 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     30,5405405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103520   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34476 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       5.899,09         5.899,09

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6204000          20,70            12,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6204000          25,23            15,65

                            EQUIPAMENTO                         :        5.899,16     99,5205408 %

                            MATERIAL                            :            7,08      0,1194430 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,34      0,3600162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.927,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103521   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34477 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       7.829,24         7.829,24

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8919000          20,70            18,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8919000          25,23            22,50

                            EQUIPAMENTO                         :        7.829,32     99,4805671 %

                            MATERIAL                            :           10,20      0,1296041 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,68      0,3898288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.870,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103522   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS    UN

                 EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

I         34482 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS D UN      AS       1,0000000       7.312,08         7.312,08

                E *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,4633000          20,70            50,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,4633000          25,23            62,14

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3613000         188,42           444,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :        7.748,70     97,2717425 %

                            MATERIAL                            :           42,02      0,5274991 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,55      2,1535572 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0472012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.966,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103523   RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORA    UN

                S EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34469 AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS  UN      AS       1,0000000      11.310,87        11.310,87

                DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,6353000          20,70            54,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,6353000          25,23            66,48

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,2634000         364,14            95,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       2,3613000         188,42           444,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :       11.747,51     98,1189488 %

                            MATERIAL                            :           43,98      0,3673399 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,47      1,4823062 %

                            OUTROS                              :            3,76      0,0314051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.972,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104767   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENO    UN

                RES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0052000          20,70             0,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0186000          25,23             0,46

                            MATERIAL                            :            0,09     17,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     82,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104769   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIO    UN

                RES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0139000          20,70             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0495000          25,23             1,24

                            MATERIAL                            :            0,32     21,2328767 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20     78,7671233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2944 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104771   FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIO    UN

                RES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0203000          20,70             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0723000          25,23             1,82

                            MATERIAL                            :            0,49     22,1198156 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     77,8801844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104773   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    UN

                , DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0162000          20,70             0,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0575000          25,23             1,45

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0167000           9,24             0,15

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,0408000           2,88             0,11

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      9,3264248 %

                            MATERIAL                            :            0,38     18,6528497 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     69,4300520 %

                            OUTROS                              :            0,05      2,5906735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104775   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    UN

                , DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0431000          20,70             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1532000          25,23             3,86

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0445000           9,24             0,41

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,1087000           2,88             0,31

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55     10,0558659 %

                            MATERIAL                            :            1,08     19,9255121 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     67,2253260 %

                            OUTROS                              :            0,15      2,7932960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104777   FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    UN

                , DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0629000          20,70             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2238000          25,23             5,64

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     AS       0,0650000           9,24             0,60

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     AS       0,1588000           2,88             0,45

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82     10,2791878 %

                            MATERIAL                            :            1,59     19,9238578 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     67,0050763 %

                            OUTROS                              :            0,22      2,7918781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104779   RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA    M

                ÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0475000          20,70             0,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0491000          31,16             1,52

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1199000          29,59             3,54

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1683501 %

                            MATERIAL                            :            1,10     18,3501683 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     80,3030305 %

                            OUTROS                              :            0,07      1,1784511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104781   RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALA    M

                ÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

                 AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0549000          20,70             1,13

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0567000          31,16             1,76

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1385000          29,59             4,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1457725 %

                            MATERIAL                            :            1,28     18,3673469 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61     80,3206999 %

                            OUTROS                              :            0,08      1,1661807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104782   PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE N    UN

                O MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0320000          25,11             0,80

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0195000          21,59             0,42

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0480000          20,70             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          25,23             4,84

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      CR       0,6250000         111,79            69,86

                A, E = 18 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           71,99     93,5992700 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92      6,4007300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104783   PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE    UN

                 TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000           8,00             1,20

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0090000          21,59             0,19

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0206000          20,70             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0824000          25,23             2,07

                            MATERIAL                            :            2,49     56,4220184 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     43,5779816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104784   PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM D    UN

                E TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

I         20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)           M       CR       0,1500000          28,99             4,34

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0214000          25,11             0,53

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          21,59             0,23

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0542000          20,70             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2166000          25,23             5,46

                            MATERIAL                            :            6,64     56,8103449 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     43,1896551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104786   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ    M

                ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          20,70             1,13

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,1387000          26,80             3,71

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0568000          29,63             1,68

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      3,2863849 %

                            MATERIAL                            :            1,28     19,7183098 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,93     75,4303601 %

                            OUTROS                              :            0,10      1,5649452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104787   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ    M

                ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

                AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0729000          20,70             1,50

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,1839000          26,80             4,92

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0753000          29,63             2,23

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      3,5169988 %

                            MATERIAL                            :            1,71     19,8124267 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     75,0293084 %

                            OUTROS                              :            0,14      1,6412661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104788   RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ    M

                ÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.

                 AF_09/2023

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0968000          20,70             2,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,2442000          26,80             6,54

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,1000000          29,63             2,96

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      3,4361233 %

                            MATERIAL                            :            2,31     20,0881057 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     74,8898680 %

                            OUTROS                              :            0,18      1,5859030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      100

TOTAL DA CLASSE     :    2.049

CLASSE: LIPR  - LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

TIPO1 : 0580 - LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

       104031   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X  UN      CR       1,0000000           9,05             9,05

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3038000          21,08             6,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0972000          20,64             2,00

                            MATERIAL                            :           11,25     64,4418873 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,20     35,5581127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104032   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1413 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X  UN      CR       1,0000000          13,37            13,37

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3107000          21,08             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0994000          20,64             2,05

                            MATERIAL                            :           15,63     71,1415526 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,33     28,8584474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104033   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LI    UN

                GAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X  UN      CR       1,0000000          11,33            11,33

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3145000          21,08             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1006000          20,64             2,07

                            MATERIAL                            :           13,62     67,9839920 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     32,0160080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104034   COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA     UN

                LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          1427 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM  UN      CR       1,0000000          17,22            17,22

                X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3221000          21,08             6,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1031000          20,64             2,12

                            MATERIAL                            :           19,55     74,8273216 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     25,1726784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104035   COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO     UN

                PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37418 COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2"  UN      AS       1,0000000          16,59            16,59

                - LIGACAO PREDIAL DE AGUA



de2951 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6747000          21,08            14,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2159000          20,64             4,45

                            MATERIAL                            :           21,49     60,9263996 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,77     39,0736004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104036   COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO     UN

                PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37419 COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4"  UN      AS       1,0000000          17,04            17,04

                - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6989000          21,08            14,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2236000          20,64             4,61

                            MATERIAL                            :           22,10     60,7438017 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,28     39,2561983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104039   TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM,    UN

                 PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37422 TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 2 UN      AS       1,0000000          51,23            51,23

                0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6675000          21,08            14,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2136000          20,64             4,40

                            MATERIAL                            :           56,08     80,4566342 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,62     19,5433658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104043   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I            55 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           4,17             4,17

                1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)



de2952 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1323000          21,08             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0423000          20,64             0,87

                            MATERIAL                            :            5,19     65,7726693 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     34,2273307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104044   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO P    UN

                REDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I            61 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X  UN      AS       1,0000000           3,94             3,94

                3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1565000          21,08             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0501000          20,64             1,03

                            MATERIAL                            :            5,14     61,5942029 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     38,4057971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104045   ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PRE    UN

                DIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I            62 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X  UN      AS       1,0000000           8,17             8,17

                1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1803000          21,08             3,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0577000          20,64             1,19

                            MATERIAL                            :            9,60     72,3065251 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     27,6934749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104046   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X     UN

                1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         37413 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           3,80             3,80

                OS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1323000          21,08             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0423000          20,64             0,87

                            MATERIAL                            :            4,82     64,0750671 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     35,9249329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104047   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X     UN

                3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0053000          16,67             0,08

I         37414 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           4,31             4,31

                OS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1565000          21,08             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0501000          20,64             1,03

                            MATERIAL                            :            5,51     63,2369943 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     36,7630057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104048   COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X     UN

                1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         37415 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUB UN      AS       1,0000000           7,84             7,84

                OS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1803000          21,08             3,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0577000          20,64             1,19



de2954 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,27     71,5953308 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     28,4046692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104049   ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIA    UN

                L DE ÁGUA. AF_06/2022

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,74             0,74

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0015000          67,32             0,10

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0042000          16,67             0,07

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0015000          76,27             0,11

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0108000           2,42             0,02

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1508000          21,08             3,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0483000          20,64             0,99

                            MATERIAL                            :            2,10     40,5458089 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     59,4541911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104050   ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL     UN

                DE ÁGUA. AF_06/2022

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,64             1,64

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                             UN      CR       0,0024000          67,32             0,16

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0066000          16,67             0,11

I         20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              UN      CR       0,0028000          76,27             0,21

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0150000           2,42             0,03

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2056000          21,08             4,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0658000          20,64             1,35

                            MATERIAL                            :            3,61     46,2033462 %



de2955 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,22     53,7966538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104051   COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA L    UN

                IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37416 COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 2 UN      AS       1,0000000           3,55             3,55

                0 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          21,08             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

                            MATERIAL                            :            4,45     63,4920635 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     36,5079365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104052   COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA L    UN

                IGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I         37417 COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 3 UN      AS       1,0000000           5,11             5,11

                2 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1708000          21,08             3,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          20,64             1,12

                            MATERIAL                            :            6,35     64,5491804 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     35,4508196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104053   UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA. AF_06/2022

I            64 UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE UN      AS       1,0000000           4,76             4,76

                 AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          21,08             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82



de2956 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,66     68,9189190 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     31,0810810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104054   UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE Á    UN

                GUA. AF_06/2022

I         37423 UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE UN      AS       1,0000000          11,76            11,76

                 AGUA

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1708000          21,08             3,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          20,64             1,12

                            MATERIAL                            :           13,01     78,9152956 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     21,0847044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104055   REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PR    UN

                EDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

I          6034 REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM                 UN      CR       1,0000000          11,95            11,95

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1251000          21,08             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

                            MATERIAL                            :           12,86     83,4964123 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     16,5035877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104056   REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06    UN

                /2022

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0084000          16,67             0,14

I          6029 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"       UN      CR       1,0000000          19,33            19,33

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1395000          21,08             2,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0446000          20,64             0,92



de2957 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,49     87,8227195 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     12,1772805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104058   LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022           UN

I          3883 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                UN      CR       1,0000000           1,40             1,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1395000          26,34             3,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0446000          20,64             0,92

                            MATERIAL                            :            2,53     42,3728813 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     57,6271187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104059   LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022             UN

I          3876 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                  UN      CR       1,0000000           4,35             4,35

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1898000          21,08             4,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0607000          20,64             1,25

                            MATERIAL                            :            5,73     59,6012592 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     40,3987408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104060   TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0    M

                6/2022

I          9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM D M       AS       1,0208000           5,11             5,21

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1135000          21,08             2,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0363000          20,64             0,74

                            MATERIAL                            :            6,04     72,3095526 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     27,6904474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104061   TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_0    M

                6/2022

I          9815 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM D M       AS       1,0208000          10,09            10,29

                E PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1716000          21,08             3,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0549000          20,64             1,13

                            MATERIAL                            :           11,54     76,7535071 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     23,2464929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       25

TIPO1 : 0590 - LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

       104062   CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,20             4,20

I          1863 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000          43,51            43,51

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          27,78             1,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2524000          21,08             5,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0808000          20,64             1,66

                            MATERIAL                            :           51,30     90,9107048 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      9,0892952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104063   CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,20             4,20

I          1858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000          40,89            40,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0625000          27,78             1,73

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2524000          21,08             5,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0808000          20,64             1,66

                            MATERIAL                            :           48,68     90,4673246 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      9,5326754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104064   CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,21            13,21

I          1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000         113,37           113,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2631000          21,08             5,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0842000          20,64             1,73

                            MATERIAL                            :          130,94     96,0801586 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      3,9198414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104065   CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR P    UN

                REDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,21            13,21

I          1844 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO    UN      CR       1,0000000          93,64            93,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0875000          27,78             2,43

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2631000          21,08             5,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0842000          20,64             1,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          111,21     95,4163091 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      4,5836909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104072   TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. A    UN

                F_06/2022

I           306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)    UN      CR       3,0000000          20,03            60,09

I          7070 TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO           UN      CR       1,0000000         153,13           153,13

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,1500000          27,78             4,16

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4061000          21,08             8,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          20,64             2,68

                            MATERIAL                            :          220,35     96,3813775 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,27      3,6186225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104076   SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR     UN

                PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA  UN      CR       1,0000000          24,02            24,02

                REDE COLETORA ESGOTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3947000          21,08             8,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1263000          20,64             2,60

                            MATERIAL                            :           27,75     77,4916014 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,05     22,5083986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104082   PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    UN

                 AF_06/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           4,20             4,20

I          4907 PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                         UN      CR       1,0000000          15,85            15,85

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0313000          27,78             0,86

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1262000          21,08             2,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          20,64             0,83

                            MATERIAL                            :           21,84     89,4780107 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     10,5219893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104083   PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    UN

                 AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,21            13,21

I          4902 PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                         UN      CR       1,0000000          41,12            41,12

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1316000          21,08             2,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0421000          20,64             0,86

                            MATERIAL                            :           56,51     95,4999155 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      4,5000845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104084   CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.     UN

                AF_06/2022

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          13,21            13,21

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0438000          27,78             1,21

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         42685 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)        UN      CR       1,0000000          48,56            48,56

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1316000          21,08             2,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0421000          20,64             0,86

                            MATERIAL                            :           63,95     96,0030053 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66      3,9969947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104085   TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    M

                 AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0298000          27,78             0,82

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       CR       1,0500000          29,86            31,35

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3413000          21,08             7,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1092000          20,64             2,25

                            MATERIAL                            :           34,66     83,2891886 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95     16,7108114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104086   TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.    M

                 AF_06/2022

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE  UN      CR       0,0417000          27,78             1,15

                *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

I         41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                     M       CR       1,0500000          58,57            61,49

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3813000          21,08             8,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1220000          20,64             2,51

                            MATERIAL                            :           65,42     89,3887598 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     10,6112402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: MOVT  - MOVIMENTO DE TERRA

TIPO1 : 0170 - DRAGAGEM

       104947   DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS     M3

                COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0385000         147,88             5,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0618000          65,21             4,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1003000          20,64             2,07

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49     37,9605828 %

                            MATERIAL                            :            3,07     26,1353898 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,22     35,9040274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104948   DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0125000         213,54             2,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0201000          91,52             1,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0326000          20,64             0,67

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     51,7857144 %

                            MATERIAL                            :            1,11     21,6269841 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     26,5873015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0180 - CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

        96520   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI    M3

                RA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2520000         147,88            37,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1260000          65,21             8,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7370000          25,99            19,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1580000          20,64            23,90

                            EQUIPAMENTO                         :           20,26     22,8975664 %

                            MATERIAL                            :           26,76     30,2320316 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,50     46,8704020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96521   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEI    M3

                RA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1920000         147,88            28,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0960000          65,21             6,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          25,99             2,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          20,64             3,42

                            EQUIPAMENTO                         :           15,47     37,9030274 %

                            MATERIAL                            :           12,92     31,6761014 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,40     30,4208712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96522   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA CO    M3

                LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6830000          25,99            43,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,4410000          20,64            91,66

                            MATERIAL                            :           38,86     28,7044564 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,54     71,2955436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96523   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO P    M3

                ARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9660000          25,99            25,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1260000          20,64            64,52

                            MATERIAL                            :           25,92     28,9256198 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,70     71,0743802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96524   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD    M3

                EIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3930000          25,99            36,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1890000          20,64            45,18

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,4350000         115,40            50,19

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,2170000          65,69            14,25

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           35,47     24,3287784 %

                            MATERIAL                            :           33,66     23,0859026 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,69     52,5853190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96525   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVAD    M3

                EIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          25,99             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          20,64             2,80

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,3280000         115,40            37,85

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,1640000          65,69            10,77

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,82     49,9626169 %

                            MATERIAL                            :            9,60     17,9065420 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,23     32,1308411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96526   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA     M3

                COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7020000          25,99            70,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9760000          20,64           123,34

                            MATERIAL                            :           55,11     28,4769238 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          138,45     71,5230762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96527   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO    M3

                 PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0040000          25,99            26,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5150000          20,64            72,54

                            MATERIAL                            :           28,65     29,0525461 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,98     70,9474539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96528   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0167000          10,66             0,17

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,5040000          10,20            25,54

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,4260000           3,57            12,23

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0420000          22,79             0,95

I          6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA        M       C        4,2840000          16,92            72,48

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0290000          25,11             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6560000          21,19            13,90

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5960000          25,64            40,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          31,16             1,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1630000          29,59             4,82

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0057860 %

                            MATERIAL                            :          127,36     73,6156919 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           45,57     26,3438060 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0347161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101114   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP    M3

                /LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          20,64             0,63

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          77,82             1,51

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         199,97             2,29

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23     50,1154735 %

                            MATERIAL                            :            1,01     22,8637413 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     27,0207852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101115   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP    M3

                /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         263,24             2,07

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          92,17             1,23

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          20,64             0,43

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99     53,1680442 %

                            MATERIAL                            :            0,93     25,0688705 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     21,7630853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101116   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP    M3

                /LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         274,81             1,31

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          91,78             0,75

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          20,64             0,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23     52,2522523 %

                            MATERIAL                            :            0,60     26,1261261 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50     21,6216216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101117   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP    M3

                /LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         705,46             2,04

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         234,88             1,15

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          20,64             0,16

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40     71,2962964 %

                            MATERIAL                            :            0,68     20,3703703 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      8,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101118   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP    M3

                /LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          20,64             0,51

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         220,62             2,05

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          80,08             1,26

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,86     74,6630728 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     25,3369272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101119   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          20,64             1,21

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          77,82             2,89

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         199,97             4,37

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22     49,6411485 %

                            MATERIAL                            :            1,98     23,4449760 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     26,9138755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101120   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         263,24             3,97

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          92,17             2,35

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          20,64             0,84

                            EQUIPAMENTO                         :            3,77     52,4822696 %

                            MATERIAL                            :            1,83     25,6737588 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     21,8439716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101121   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         274,81             2,52

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          91,78             1,44

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          20,64             0,51

                            EQUIPAMENTO                         :            2,31     51,3824886 %

                            MATERIAL                            :            1,22     27,4193548 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     21,1981566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101122   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         705,46             3,88

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         234,88             2,20

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          20,64             0,30

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54     70,9728868 %

                            MATERIAL                            :            1,29     20,2551834 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55      8,7719298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101123   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          20,64             0,98

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         220,62             3,90

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          80,08             2,41

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,46     74,8261475 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     25,1738525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101124   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          20,64             0,63

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          77,82             1,51

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         199,97             2,29

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,98     46,9075748 %

                            MATERIAL                            :            5,28     35,5802640 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     17,5121612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101125   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         263,24             2,07

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          92,17             1,23

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          20,64             0,43

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,74     47,5529585 %

                            MATERIAL                            :            5,21     36,8151935 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     15,6318480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101126   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         274,81             1,31

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          91,78             0,75

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0130000          20,64             0,26

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,96     46,7426711 %

                            MATERIAL                            :            4,89     38,3550488 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     14,9022801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101127   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         705,46             2,04

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         234,88             1,15

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          20,64             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15     51,8045114 %

                            MATERIAL                            :            4,96     36,0150375 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     12,1804511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101128   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          20,64             0,51

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         220,62             2,05

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          80,08             1,26

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     33,2607116 %

                            MATERIAL                            :            7,16     50,1089326 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     16,6303558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101129   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          20,64             1,21

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          77,82             2,89

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         199,97             4,37

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,14     47,2872341 %

                            MATERIAL                            :            6,42     33,2446808 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     19,4680851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101130   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         263,24             3,97

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          92,17             2,35

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          20,64             0,84

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,70     48,2561464 %

                            MATERIAL                            :            6,28     34,8770726 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     16,8667810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101131   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         274,81             2,52

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          91,78             1,44

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          20,64             0,51

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,23     47,1583222 %

                            MATERIAL                            :            5,68     37,0771312 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     15,7645466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101132   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         705,46             3,88

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         234,88             2,20

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          20,64             0,30

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,48     54,9970079 %

                            MATERIAL                            :            5,73     33,2734889 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     11,7295032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101133   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          20,64             0,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         220,62             3,90

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          80,08             2,41

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,87     26,8859897 %

                            MATERIAL                            :            9,96     54,8496882 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     18,2643221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101134   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          20,64             0,63

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          77,82             1,51

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         199,97             2,29

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,63             0,65

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,23     46,5240643 %

                            MATERIAL                            :            5,62     36,2967914 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     17,1791443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101135   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         263,24             2,07

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          92,17             1,23

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          20,64             0,43

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,63             0,65

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     47,1248248 %

                            MATERIAL                            :            5,55     37,5175315 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     15,3576437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101136   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         274,81             1,31

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          91,78             0,75

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          20,64             0,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,63             0,65

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,22     46,3035021 %

                            MATERIAL                            :            5,23     39,0661478 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     14,6303501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101137   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         705,46             2,04

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         234,88             1,15

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          20,64             0,16

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,63             0,65

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,40     51,1896179 %

                            MATERIAL                            :            5,30     36,7700072 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     12,0403749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2980 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101138   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          20,64             0,51

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         220,62             2,05

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          80,08             1,26

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,63             0,65

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,35            10,43

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,97     33,4030683 %

                            MATERIAL                            :            7,50     50,2789401 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     16,3179916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101139   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPOR    M3

                TE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                 CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          20,64             1,21

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          77,82             2,89

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         199,97             4,37

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,63             0,68

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,40     46,9556245 %

                            MATERIAL                            :            6,78     33,9009287 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     19,1434468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101140   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         263,24             3,97

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          92,17             2,35

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          20,64             0,84

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,63             0,68

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,95     47,8693969 %

                            MATERIAL                            :            6,64     35,5285002 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     16,6021029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101141   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020



de2982 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         274,81             2,52

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          91,78             1,44

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          20,64             0,51

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,63             0,68

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,49     46,7447918 %

                            MATERIAL                            :            6,04     37,7604166 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     15,4947916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101142   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         705,46             3,88

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         234,88             2,20

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          20,64             0,30

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,63             0,68

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,74     54,3666861 %

                            MATERIAL                            :            6,09     34,0080971 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     11,6252168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101143   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          20,64             0,98

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         220,62             3,90

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          80,08             2,41

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,63             0,68

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,35            10,85

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,11     27,1828665 %

                            MATERIAL                            :           10,34     54,8599672 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37     17,9571663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101144   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          20,64             0,63

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          77,82             1,51

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         199,97             2,29

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,34             0,58

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,44            10,55

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,32     47,0039948 %

                            MATERIAL                            :            5,80     37,2836218 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44     15,7123834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101145   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         263,24             2,07

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          92,17             1,23

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          20,64             0,43

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,34             0,58

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,44            10,55

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,09     47,6256984 %

                            MATERIAL                            :            5,72     38,5474860 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,05     13,8268156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101146   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         274,81             1,31

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          91,78             0,75

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          20,64             0,27

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,34             0,58

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,44            10,55

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,31     46,8628971 %

                            MATERIAL                            :            5,41     40,2013942 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     12,9357087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101147   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         705,46             2,04

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         234,88             1,15

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          20,64             0,16



de2986 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,34             0,58

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,44            10,55

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,50     51,6870065 %

                            MATERIAL                            :            5,47     37,8320172 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     10,4809763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101148   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          20,64             0,51

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         220,62             2,05

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          80,08             1,26

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           2,34             0,58

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           8,44            10,55

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,07     33,9583333 %

                            MATERIAL                            :            7,67     51,2500001 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     14,7916666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101149   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          20,64             1,21

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          77,82             2,89

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         199,97             4,37

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,34             0,60

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,44            10,97

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53     47,5089883 %

                            MATERIAL                            :            6,93     34,6173600 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     17,8736517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101150   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         263,24             3,97

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          92,17             2,35

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          20,64             0,84

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,34             0,60

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,44            10,97

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,09     48,4581499 %

                            MATERIAL                            :            6,79     36,2885462 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     15,2533039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101151   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         274,81             2,52

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          91,78             1,44

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          20,64             0,51

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,34             0,60

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,44            10,97

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,62     47,4433658 %

                            MATERIAL                            :            6,19     38,6407766 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     13,9158576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101152   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         705,46             3,88

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         234,88             2,20

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          20,64             0,30

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,34             0,60

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,44            10,97

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88     54,9482165 %

                            MATERIAL                            :            6,24     34,8101265 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     10,2416570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101153   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          20,64             0,98

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         220,62             3,90

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          80,08             2,41

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           2,34             0,60

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           8,44            10,97

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,25     27,8688524 %

                            MATERIAL                            :           10,48     55,5191258 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     16,6120218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101206   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0246000         325,45             8,00

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0182000          83,38             1,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65     45,1428573 %

                            MATERIAL                            :            5,41     43,3469387 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     11,5102040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101207   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SO    M3

                LO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),

                 FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0209000         359,96             7,52

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0058000          87,02             0,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54     42,0056764 %

                            MATERIAL                            :            5,19     47,9659414 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,08     10,0283822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101208   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0218000         325,45             7,09

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0105000          83,38             0,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,62     43,7379576 %

                            MATERIAL                            :            4,87     45,9537573 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,08     10,3082851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101209   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          99,23             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0180000         359,96             6,47

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0112000          87,02             0,97

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22     43,0656934 %

                            MATERIAL                            :            4,61     46,9238791 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     10,0104275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101210   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0416000         325,45            13,53

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0115000          83,38             0,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,36     42,2002328 %

                            MATERIAL                            :            8,47     48,4284052 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      9,3713620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101211   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2994 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0455000         325,45            14,80

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0116000          83,38             0,96

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,86     41,9826652 %

                            MATERIAL                            :            9,17     48,8624053 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71      9,1549295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101212   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0535000         325,45            17,41

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          83,38             1,48

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014



de2995 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,22     42,1636615 %

                            MATERIAL                            :           10,65     48,6823857 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00      9,1539528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101213   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0592000         325,45            19,26

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0264000          83,38             2,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,44     42,7509293 %

                            MATERIAL                            :           11,72     47,9140852 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28      9,3349855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101214   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020



de2996 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         213,54             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          91,52             0,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          20,64             0,29

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0754000         325,45            24,53

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0244000          83,38             2,03

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,33     41,7548651 %

                            MATERIAL                            :           14,65     49,5732333 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56      8,6719016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101215   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0342000         359,96            12,31

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de2997 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0193000          87,02             1,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,14     42,5981873 %

                            MATERIAL                            :            8,02     47,7945620 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      9,6072507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101216   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0372000         359,96            13,39

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0163000          87,02             1,41

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,34     41,7531718 %

                            MATERIAL                            :            8,64     49,0772781 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      9,1695501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101217   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0435000         359,96            15,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0234000          87,02             2,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,60     42,0454545 %

                            MATERIAL                            :            9,99     48,7648222 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88      9,1897233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101218   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2999 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0479000         359,96            17,24

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0190000          87,02             1,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92     41,1847014 %

                            MATERIAL                            :           10,89     50,1865673 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87      8,6287313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101219   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0605000         359,96            21,77

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          87,02             1,72

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,65     40,5374280 %

                            MATERIAL                            :           13,50     51,3243763 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      8,1381957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101220   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0388000         325,45            12,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0150000          83,38             1,25

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,99     42,4447174 %

                            MATERIAL                            :            7,99     48,4029485 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50      9,1523341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101221   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020



de3001 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0427000         325,45            13,89

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0111000          83,38             0,92

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,25     41,6279069 %

                            MATERIAL                            :            8,66     49,6511629 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      8,7209302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101222   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0507000         325,45            16,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de3002 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0138000          83,38             1,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,41     41,5461346 %

                            MATERIAL                            :           10,13     49,9251871 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72      8,5286783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101223   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         325,45            18,35

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0189000          83,38             1,57

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,42     41,8458781 %

                            MATERIAL                            :           11,18     49,5519714 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93      8,6021505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3003 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101224   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0726000         325,45            23,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0242000          83,38             2,01

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,75     41,6339636 %

                            MATERIAL                            :           14,14     50,0178381 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35      8,3481983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101225   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3004 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0019000          99,23             0,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0313000         359,96            11,26

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0174000          87,02             1,51

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35     41,9852448 %

                            MATERIAL                            :            7,42     48,9604293 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      9,0543259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101226   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          99,23             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0343000         359,96            12,34

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0143000          87,02             1,24

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014



de3005 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,59     41,3223140 %

                            MATERIAL                            :            8,01     50,1589321 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      8,5187539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101227   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          99,23             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0405000         359,96            14,57

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          87,02             1,54

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,60     41,1603721 %

                            MATERIAL                            :            9,33     50,4105092 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55      8,4291187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101228   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020



de3006 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          99,23             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0450000         359,96            16,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0134000          87,02             1,16

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,94     40,2870322 %

                            MATERIAL                            :           10,23     51,8195798 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55      7,8933880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101229   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP)

                , FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          20,64             0,20

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         254,21             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          99,23             0,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0576000         359,96            20,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de3007 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0203000          87,02             1,76

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,04     40,4220779 %

                            MATERIAL                            :           12,88     51,7451299 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      7,8327922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101230   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         213,54             2,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0228000         325,45             7,42

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0132000          83,38             1,10

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,87     44,2486085 %

                            MATERIAL                            :            4,93     44,7124305 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     11,0389610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3008 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101231   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0192000         359,96             6,91

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          87,02             1,25

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,60     43,9143135 %

                            MATERIAL                            :            4,76     45,2775074 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     10,8081791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101232   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0205000         325,45             6,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0069000          83,38             0,57

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04     42,8881650 %

                            MATERIAL                            :            4,50     47,5570033 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90      9,5548317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101233   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155

                HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          99,23             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0168000         359,96             6,04

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0078000          87,02             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67     42,2716627 %

                            MATERIAL                            :            4,20     48,2435598 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82      9,4847775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101234   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         213,54             2,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0398000         325,45            12,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0201000          83,38             1,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,40     43,3056872 %

                            MATERIAL                            :            8,04     46,9194313 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      9,7748815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101235   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0095000         213,54             2,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         325,45            14,22

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0161000          83,38             1,34

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,65     42,4310635 %

                            MATERIAL                            :            8,72     48,3398988 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      9,2290377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101236   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         213,54             2,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0517000         325,45            16,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0202000          83,38             1,68

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,88     42,3410404 %

                            MATERIAL                            :           10,19     48,5067439 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92      9,1522157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101237   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         213,54             2,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0574000         325,45            18,68

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0145000          83,38             1,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,27     41,4821509 %

                            MATERIAL                            :           11,19     49,9774063 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91      8,5404428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101238   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         213,54             2,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          91,52             0,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0736000         325,45            23,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0223000          83,38             1,85

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,74     41,5121255 %

                            MATERIAL                            :           14,16     50,0356634 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      8,4522111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101239   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0324000         359,96            11,66

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0123000          87,02             1,07

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,21     41,2955465 %

                            MATERIAL                            :            7,50     49,7300946 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      8,9743589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101240   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0355000         359,96            12,77

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0091000          87,02             0,79

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,41     40,3698979 %

                            MATERIAL                            :            8,14     51,1479593 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34      8,4821428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101241   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0417000         359,96            15,01

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0142000          87,02             1,23

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56     40,7528641 %

                            MATERIAL                            :            9,44     50,7910530 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57      8,4560829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101242   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0461000         359,96            16,59

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0210000          87,02             1,82

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,57     41,3541159 %

                            MATERIAL                            :           10,39     50,0243547 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      8,6215294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101243   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         213,54             1,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          91,52             0,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          20,64             0,23

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0587000         359,96            21,12

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0195000          87,02             1,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,15     40,3769045 %

                            MATERIAL                            :           12,99     51,6439456 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00      7,9791499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101244   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP

                ), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0375000         325,45            12,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0172000          83,38             1,43

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76     42,7109974 %

                            MATERIAL                            :            7,63     48,1457801 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44      9,1432225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101245   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0414000         325,45            13,47

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0131000          83,38             1,09

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,01     41,8632788 %

                            MATERIAL                            :            8,32     49,5462796 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      8,5904416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101246   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0494000         325,45            16,07

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          83,38             1,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,09     41,5584415 %

                            MATERIAL                            :            9,77     50,1298702 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      8,3116883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101247   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0551000         325,45            17,93

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          83,38             1,48

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,99     41,6160672 %

                            MATERIAL                            :           10,82     50,0233537 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      8,3605791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101248   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          20,64             0,18

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         254,21             1,85

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          99,23             0,17

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0713000         325,45            23,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          83,38             1,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           11,13     41,1479686 %

                            MATERIAL                            :           13,76     50,8386136 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16      8,0134178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101249   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          99,23             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0301000         359,96            10,83

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          87,02             0,95

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,62     40,8856088 %

                            MATERIAL                            :            7,00     50,7749079 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14      8,3394833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101250   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          99,23             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0331000         359,96            11,91

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0160000          87,02             1,39

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35     41,5894039 %

                            MATERIAL                            :            7,63     49,8675498 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30      8,5430463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101251   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0060000          99,23             0,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0393000         359,96            14,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0099000          87,02             0,86

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,08     40,6848520 %

                            MATERIAL                            :            8,92     51,1317470 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42      8,1834010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3023 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101252   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          99,23             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         359,96            15,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0137000          87,02             1,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,60     40,2458578 %

                            MATERIAL                            :            9,83     51,9508285 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47      7,8033137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101253   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          20,64             0,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         254,21             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          99,23             0,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         359,96            20,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0175000          87,02             1,52

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,52     40,0000000 %

                            MATERIAL                            :           12,49     52,4576272 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79      7,5423728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101254   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0311000         262,86             8,17

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0165000          69,72             1,15

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,40     42,7764326 %

                            MATERIAL                            :            5,64     44,5520582 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     12,6715092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101255   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0285000         262,86             7,49

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0093000          69,72             0,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68     41,8413855 %

                            MATERIAL                            :            5,25     46,8550594 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,26     11,3035551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101256   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 18 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0550000         262,86            14,45

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0244000          69,72             1,70

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,06     41,4241164 %

                            MATERIAL                            :            9,18     47,0893972 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     11,4864864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101257   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0605000         262,86            15,90

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0189000          69,72             1,31

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34     40,6311637 %

                            MATERIAL                            :            9,97     48,5207101 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     10,8481262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101258   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 20 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0717000         262,86            18,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0236000          69,72             1,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,63     40,5004240 %

                            MATERIAL                            :           11,63     48,8125531 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     10,6870229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101259   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0796000         262,86            20,92

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0315000          69,72             2,19

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,75     40,7110091 %

                            MATERIAL                            :           12,83     48,4709481 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     10,8180428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101260   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),

                 FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         213,54             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          91,52             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          20,64             0,32

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1023000         262,86            26,89

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0405000          69,72             2,82

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           13,35     40,4333231 %

                            MATERIAL                            :           16,19     48,9777236 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     10,5889533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101261   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉD

                IA 18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0524000         262,86            13,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0232000          69,72             1,61

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,61     41,2733260 %

                            MATERIAL                            :            8,83     47,8594951 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     10,8671789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101262   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0578000         262,86            15,19

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          69,72             1,23

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,86     40,3846153 %

                            MATERIAL                            :            9,61     49,2723494 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01     10,3430353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101263   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 20 KM/H. AF_05/2020



de3031 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0690000         262,86            18,13

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0191000          69,72             1,33

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,01     40,0269541 %

                            MATERIAL                            :           11,26     49,9550765 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     10,0179694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101264   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA

                 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0770000         262,86            20,24

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0238000          69,72             1,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,00     40,0889967 %

                            MATERIAL                            :           12,44     49,8381878 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     10,0728155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101265   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE S    M3

                OLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP),

                 FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDI

                A 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          20,64             0,26

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         254,21             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          99,23             0,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0997000         262,86            26,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0262000          69,72             1,82

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,29     39,5590142 %

                            MATERIAL                            :           15,78     50,7457848 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      9,6952010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101266   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0292000         262,86             7,67

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0111000          69,72             0,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     42,1675774 %

                            MATERIAL                            :            5,14     45,7194900 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     12,1129326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101267   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0270000         262,86             7,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0159000          69,72             1,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,59     42,5330812 %

                            MATERIAL                            :            4,92     45,4631381 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     12,0037807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101268   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0530000         262,86            13,93

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0141000          69,72             0,98

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15     40,4352806 %

                            MATERIAL                            :            8,67     48,9117985 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     10,6529209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101269   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0585000         262,86            15,37

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0219000          69,72             1,52

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,03     40,8341915 %

                            MATERIAL                            :            9,51     48,2492277 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     10,9165808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101270   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020



de3036 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0697000         262,86            18,32

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0243000          69,72             1,69

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,23     40,5225863 %

                            MATERIAL                            :           11,15     48,8485386 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     10,6288751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101271   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0777000         262,86            20,42

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0297000          69,72             2,07

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,24     40,5275779 %

                            MATERIAL                            :           12,36     48,8409273 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     10,6314948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101272   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111H

                P), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         213,54             2,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          91,52             0,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          20,64             0,27

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1004000         262,86            26,39

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0339000          69,72             2,36

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,62     40,0127836 %

                            MATERIAL                            :           15,70     49,7603069 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     10,2269095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101273   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0509000         262,86            13,37

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0136000          69,72             0,94

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81     40,2511961 %

                            MATERIAL                            :            8,40     49,6411484 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     10,1076555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101274   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 19 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0563000         262,86            14,79

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0187000          69,72             1,30

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,54     40,3356794 %

                            MATERIAL                            :            9,23     49,3232270 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     10,3410936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101275   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0676000         262,86            17,76

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0184000          69,72             1,28

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3040 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,62     39,8601398 %

                            MATERIAL                            :           10,90     50,2564104 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13      9,8834498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101276   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0755000         262,86            19,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0212000          69,72             1,47

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,51     39,7722479 %

                            MATERIAL                            :           12,05     50,3584987 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36      9,8692534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101277   ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE D    M3

                E SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155H

                P), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE M

                ÉDIA22 KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          20,64             0,22

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         254,21             2,18

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          99,23             0,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0982000         262,86            25,81

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0307000          69,72             2,14

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,14     39,7296406 %

                            MATERIAL                            :           15,42     50,4451039 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00      9,8252555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102354   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MA    M3

                RTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       1,3422000          30,20            40,53

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       1,1698000          28,01            32,76

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          60,21            80,81

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1698000           6,71             7,84

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           34,04     21,0246585 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,11     46,9933874 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,79     31,9819541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102355   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAL    M3

                A, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       1,3422000          30,20            40,53

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       2,0108000          28,01            56,32

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          60,21            80,81

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       2,0108000           6,71            13,49

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           41,49     21,7097686 %

                            MATERIAL                            :           80,53     42,1212439 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,13     36,1689875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102360   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0241000         213,54             5,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2166000          91,52            19,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           15,54     62,2284796 %

                            MATERIAL                            :            2,77     11,1021721 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     26,6693483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102361   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0513000         147,88             7,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4615000          65,21            30,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           18,22     48,3501863 %

                            MATERIAL                            :            5,25     13,9435870 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,20     37,7062267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      125

TIPO1 : 0190 - ESCAVACAO DE VALAS

        90082   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0295265         213,54             6,30

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0232583          91,52             2,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0527849          20,64             1,08

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83     50,7970246 %

                            MATERIAL                            :            2,47     26,0361317 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     23,1668437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90084   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA

                 ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0285980         213,54             6,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0225269          91,52             2,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0511249          20,64             1,05

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70     50,8791210 %

                            MATERIAL                            :            2,37     25,8241758 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     23,2967032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90086   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0270504         213,54             5,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0213079          91,52             1,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0483583          20,64             0,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,45     51,0489512 %

                            MATERIAL                            :            2,24     25,7575757 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     23,1934731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90087   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E    M3

                 JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0415987          20,64             0,85

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0232693         254,21             5,91

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0183294          99,23             1,81

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32     50,2944642 %

                            MATERIAL                            :            2,52     29,4464075 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     20,2591283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90090   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE

                 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407688          20,64             0,84

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0228050         254,21             5,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0179637          99,23             1,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24     50,3015683 %

                            MATERIAL                            :            2,47     29,4330518 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     20,2653799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90091   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2

                024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0186100         213,54             3,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0146593          91,52             1,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0332693          20,64             0,68

                            EQUIPAMENTO                         :            3,06     50,9369677 %

                            MATERIAL                            :            1,54     25,7240204 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     23,3390119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90092   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA M    M3

                ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0180248         213,54             3,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0141983          91,52             1,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0322230          20,64             0,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97     51,1423551 %

                            MATERIAL                            :            1,47     25,4833040 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     23,3743409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90094   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

                RÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0170493         213,54             3,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0134299          91,52             1,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0304793          20,64             0,62

                            EQUIPAMENTO                         :            2,80     51,0204082 %

                            MATERIAL                            :            1,41     25,7884972 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,27     23,1910946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90095   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0262189          20,64             0,54

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0146662         254,21             3,72

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0115527          99,23             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75     50,7575758 %

                            MATERIAL                            :            1,56     28,9772727 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     20,2651515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90098   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0256957          20,64             0,53

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0143736         254,21             3,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0113222          99,23             1,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70     50,7751939 %

                            MATERIAL                            :            1,54     29,0697674 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     20,1550387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90099   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0568205         147,88             8,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0640929          65,21             4,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1209135          20,64             2,49

                            EQUIPAMENTO                         :            5,74     38,0761524 %

                            MATERIAL                            :            4,22     28,0561122 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     33,8677354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90100   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                9/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0486957         147,88             7,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0549282          65,21             3,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1036240          20,64             2,13

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94     38,1846636 %

                            MATERIAL                            :            3,62     28,0907668 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35     33,7245696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3050 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90101   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0481154         147,88             7,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0542736          65,21             3,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1023890          20,64             2,11

                            EQUIPAMENTO                         :            4,86     38,0839272 %

                            MATERIAL                            :            3,58     28,1076801 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     33,8083927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90102   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGUR

                A DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE I

                NTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0440530         147,88             6,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3051 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0496913          65,21             3,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0937443          20,64             1,93

                            EQUIPAMENTO                         :            4,47     38,1282497 %

                            MATERIAL                            :            3,26     27,9896013 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     33,8821490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90105   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E     M3

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR Q

                UE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0332585         147,88             4,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0375152          65,21             2,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0762094          20,64             1,57

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37     37,6844496 %

                            MATERIAL                            :            2,50     28,0363223 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     34,2792281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3052 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90106   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E     M3

                JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

                M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

                A. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0306920         147,88             4,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0346202          65,21             2,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0653122          20,64             1,34

                            EQUIPAMENTO                         :            3,11     38,2500000 %

                            MATERIAL                            :            2,25     27,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     34,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90107   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

                 LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0303262         147,88             4,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3053 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0342076          65,21             2,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0645338          20,64             1,33

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08     38,2575759 %

                            MATERIAL                            :            2,23     27,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     33,9646464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90108   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3),

                LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0277657         147,88             4,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0313194          65,21             2,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0590852          20,64             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     38,2801665 %

                            MATERIAL                            :            2,03     27,7392510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     33,9805825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                          M3



de3054 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9557667          20,64            81,64

                            MATERIAL                            :           24,98     30,6052438 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,66     69,3947562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102276   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/

                2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0332407         213,54             7,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0261840          91,52             2,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0594248          20,64             1,22

                            EQUIPAMENTO                         :            5,45     50,8490567 %

                            MATERIAL                            :            2,76     25,8490566 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     23,3018867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102277   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0262766         213,54             5,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0206983          91,52             1,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0469750          20,64             0,96



de3055 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32     51,0204082 %

                            MATERIAL                            :            2,18     25,8103241 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     23,1692677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102278   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA M    M3

                ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.

                DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0432587          20,64             0,89

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0241978         254,21             6,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0190609          99,23             1,89

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,50     50,2272729 %

                            MATERIAL                            :            2,62     29,4318181 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81     20,3409090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102279   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/202

                4

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0209510         213,54             4,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0165033          91,52             1,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374543          20,64             0,77



de3056 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,45     50,9774437 %

                            MATERIAL                            :            1,73     25,7142857 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     23,3082706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102280   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG

                . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0165616         213,54             3,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0130458          91,52             1,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0296074          20,64             0,61

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73     51,0556623 %

                            MATERIAL                            :            1,36     25,5278310 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     23,4165067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102281   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0272651          20,64             0,56

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0152514         254,21             3,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0120137          99,23             1,19

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3057 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86     50,6375229 %

                            MATERIAL                            :            1,63     29,1438979 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     20,2185792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102282   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0434859         213,54             9,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0342542          91,52             3,13

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0777401          20,64             1,60

                            EQUIPAMENTO                         :            7,12     50,7570296 %

                            MATERIAL                            :            3,63     25,9552992 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     23,2876712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102283   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386269         213,54             8,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0304268          91,52             2,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690537          20,64             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            6,32     50,6871465 %

                            MATERIAL                            :            3,23     26,0307194 %



de3058 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,89     23,2821341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102284   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA

                 ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0374122         213,54             7,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0294699          91,52             2,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0668821          20,64             1,38

                            EQUIPAMENTO                         :            6,13     50,7537690 %

                            MATERIAL                            :            3,11     25,8793969 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,81     23,3668341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102285   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A

                F_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0353876         213,54             7,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0278752          91,52             2,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0632628          20,64             1,30

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80     50,8399647 %

                            MATERIAL                            :            2,94     25,8178603 %



de3059 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     23,3421750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102286   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0343753         213,54             7,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0270778          91,52             2,47

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0614531          20,64             1,26

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65     50,9124089 %

                            MATERIAL                            :            2,86     25,9124087 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     23,1751824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102287   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0565915          20,64             1,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0316559         254,21             8,04

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0249356          99,23             2,47

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86     50,1730105 %

                            MATERIAL                            :            3,44     29,4982698 %



de3060 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     20,3287197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102288   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE     M3

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                 A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2

                024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544199          20,64             1,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0304411         254,21             7,73

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0239788          99,23             2,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,63     50,0897667 %

                            MATERIAL                            :            3,32     29,6229802 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     20,2872531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102289   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0533341          20,64             1,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0298338         254,21             7,58

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0235003          99,23             2,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53     50,1834863 %

                            MATERIAL                            :            3,25     29,5412844 %



de3061 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     20,2752293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102290   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, E

                M SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0274083         213,54             5,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0215898          91,52             1,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0489981          20,64             1,01

                            EQUIPAMENTO                         :            4,53     51,1520738 %

                            MATERIAL                            :            2,26     25,6912442 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     23,1566820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102291   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0243458         213,54             5,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0191774          91,52             1,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0435232          20,64             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :            4,00     50,9727627 %

                            MATERIAL                            :            2,02     25,8106355 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81     23,2166018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3062 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102292   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A

                F_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0235802         213,54             5,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0185743          91,52             1,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0421545          20,64             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            3,88     50,9358290 %

                            MATERIAL                            :            1,96     25,9358288 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     23,1283422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102293   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                9/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0223041         213,54             4,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0175692          91,52             1,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0398733          20,64             0,82

                            EQUIPAMENTO                         :            3,68     51,1331446 %

                            MATERIAL                            :            1,85     25,7790368 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     23,0878186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3063 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102294   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG

                . MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0216661         213,54             4,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0170666          91,52             1,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0387327          20,64             0,79

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55     50,8720931 %

                            MATERIAL                            :            1,80     25,8720930 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     23,2558139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102295   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG

                . DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0356685          20,64             0,73

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0199521         254,21             5,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0157164          99,23             1,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72     50,4155126 %

                            MATERIAL                            :            2,15     29,3628808 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     20,2216066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3064 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102296   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0342998          20,64             0,70

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0191864         254,21             4,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0151133          99,23             1,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,56     50,2873565 %

                            MATERIAL                            :            2,07     29,4540229 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     20,2586206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102297   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0336154          20,64             0,69

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0188036         254,21             4,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0148118          99,23             1,46

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50     50,3660323 %

                            MATERIAL                            :            2,03     29,4289897 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     20,2049780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3065 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102298   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0743332         147,88            10,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0838470          65,21             5,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1581802          20,64             3,26

                            EQUIPAMENTO                         :            7,51     38,0418155 %

                            MATERIAL                            :            5,55     28,1998980 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     33,7582865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102299   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0637043         147,88             9,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0718577          65,21             4,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de3066 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1355619          20,64             2,79

                            EQUIPAMENTO                         :            6,44     38,0583682 %

                            MATERIAL                            :            4,76     28,2310899 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,69     33,7105419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102300   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0629450         147,88             9,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0710013          65,21             4,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1339464          20,64             2,76

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35     38,0434784 %

                            MATERIAL                            :            4,70     28,2004830 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     33,7560386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102301   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_09/2024



de3067 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0576306         147,88             8,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0650066          65,21             4,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1226372          20,64             2,53

                            EQUIPAMENTO                         :            5,83     38,0858087 %

                            MATERIAL                            :            4,28     28,0528052 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     33,8613861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102302   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0468508         147,88             6,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0528471          65,21             3,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996979          20,64             2,05

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     38,0487806 %



de3068 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,50     28,2113821 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,18     33,7398373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102303   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0401515         147,88             5,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0452905          65,21             2,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0854420          20,64             1,76

                            EQUIPAMENTO                         :            4,07     38,2129279 %

                            MATERIAL                            :            2,98     28,0418250 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     33,7452471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102304   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. M

                ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_

                09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0396730         147,88             5,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3069 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0447507          65,21             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0844238          20,64             1,74

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02     38,1364074 %

                            MATERIAL                            :            2,94     28,0499519 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     33,8136407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102305   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. A

                F_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0363234         147,88             5,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0409724          65,21             2,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772958          20,64             1,59

                            EQUIPAMENTO                         :            3,68     38,1052632 %

                            MATERIAL                            :            2,69     28,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     33,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3070 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102306   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO

                 DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0415509         213,54             8,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0327301          91,52             2,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0742810          20,64             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82     50,8308158 %

                            MATERIAL                            :            3,45     25,8308157 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     23,3383685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102307   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0369082         213,54             7,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0290729          91,52             2,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0659811          20,64             1,36

                            EQUIPAMENTO                         :            6,05     50,8071369 %

                            MATERIAL                            :            3,07     25,8283772 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     23,3644859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3071 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102308   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. A

                TÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0357475         213,54             7,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0281586          91,52             2,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0639061          20,64             1,31

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86     50,7894738 %

                            MATERIAL                            :            2,97     25,8771929 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     23,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102309   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. M

                ENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0338130         213,54             7,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0266348          91,52             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0604479          20,64             1,24

                            EQUIPAMENTO                         :            5,54     50,7421152 %

                            MATERIAL                            :            2,82     25,9740259 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     23,2838589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3072 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102310   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0328458         213,54             7,01

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0258729          91,52             2,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0587187          20,64             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     50,8604208 %

                            MATERIAL                            :            2,74     25,9082217 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     23,2313575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102311   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540734          20,64             1,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0302473         254,21             7,68

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0238261          99,23             2,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,60     50,1357467 %

                            MATERIAL                            :            3,29     29,5927601 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     20,2714932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3073 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102312   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE     M3

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M

                 A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0519984          20,64             1,07

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0290866         254,21             7,39

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0229118          99,23             2,27

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,41     50,2830190 %

                            MATERIAL                            :            3,15     29,4339622 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     20,2830188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102313   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0509609          20,64             1,05

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0285063         254,21             7,24

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0224547          99,23             2,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,29     50,2406161 %

                            MATERIAL                            :            3,09     29,4513955 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     20,3079884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3074 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102314   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

                M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0261887         213,54             5,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0206291          91,52             1,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0468178          20,64             0,96

                            EQUIPAMENTO                         :            4,31     51,0228642 %

                            MATERIAL                            :            2,17     25,7521058 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     23,2250300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102315   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2

                024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0232625         213,54             4,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0183241          91,52             1,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0415866          20,64             0,85

                            EQUIPAMENTO                         :            3,81     50,8130082 %

                            MATERIAL                            :            1,93     25,8807588 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     23,3062330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3075 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102316   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0225309         213,54             4,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0177478          91,52             1,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0402788          20,64             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71     50,9090910 %

                            MATERIAL                            :            1,87     25,8741258 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     23,2167832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102317   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ME

                NOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

                ÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0213117         213,54             4,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0167874          91,52             1,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380991          20,64             0,78

                            EQUIPAMENTO                         :            3,49     50,8124078 %

                            MATERIAL                            :            1,78     25,9970457 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     23,1905465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3076 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102318   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.

                 MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0207020         213,54             4,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0163072          91,52             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370092          20,64             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            3,42     51,1520738 %

                            MATERIAL                            :            1,70     25,4992319 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     23,3486943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102319   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.

                 DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340814          20,64             0,70

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0190643         254,21             4,84

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0150171          99,23             1,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53     50,1445088 %

                            MATERIAL                            :            2,07     29,4797687 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     20,3757225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3077 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102320   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0327736          20,64             0,67

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0183327         254,21             4,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0144409          99,23             1,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,43     50,6024097 %

                            MATERIAL                            :            1,96     29,0662650 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     20,3313253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102321   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

                E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_09/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0321197          20,64             0,66

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0179669         254,21             4,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0141527          99,23             1,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35     50,4615385 %

                            MATERIAL                            :            1,93     29,2307692 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     20,3076923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3078 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102322   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

                 EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09

                /2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0710257         147,88            10,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0801162          65,21             5,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1511418          20,64             3,11

                            EQUIPAMENTO                         :            7,17     38,0545165 %

                            MATERIAL                            :            5,31     28,2202030 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     33,7252805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102323   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                9/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0608697         147,88             9,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3079 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0686603          65,21             4,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295300          20,64             2,67

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16     38,1160325 %

                            MATERIAL                            :            4,53     28,0723643 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     33,8116032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102324   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0601442         147,88             8,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0678420          65,21             4,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1279863          20,64             2,64

                            EQUIPAMENTO                         :            6,07     38,0050506 %

                            MATERIAL                            :            4,50     28,2196969 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38     33,7752525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3080 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102325   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0550662         147,88             8,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0621141          65,21             4,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1171803          20,64             2,41

                            EQUIPAMENTO                         :            5,57     38,0787838 %

                            MATERIAL                            :            4,11     28,1962681 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     33,7249481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102326   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8

                M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF

                _09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0447661         147,88             6,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3081 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0504956          65,21             3,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0952617          20,64             1,96

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55     38,1926685 %

                            MATERIAL                            :            3,31     27,9624893 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     33,8448422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102327   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE    M3

                /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M

                , EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_

                09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0383650         147,88             5,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0432752          65,21             2,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0816402          20,64             1,68

                            EQUIPAMENTO                         :            3,90     38,1854438 %

                            MATERIAL                            :            2,83     27,9162512 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     33,8983050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102328   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. M

                ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0379077         147,88             5,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0427595          65,21             2,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0806672          20,64             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            3,84     38,2056453 %

                            MATERIAL                            :            2,81     28,0241935 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     33,7701612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102329   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MO    M3

                NTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_09/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0347072         147,88             5,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3083 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0391493          65,21             2,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0738565          20,64             1,52

                            EQUIPAMENTO                         :            3,52     38,1477399 %

                            MATERIAL                            :            2,57     28,0044101 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     33,8478500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       73

TIPO1 : 0200 - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

        94304   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

                COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0641000          91,52             5,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0605000          20,64             1,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1339000          37,67             5,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,70     12,9101093 %

                            MATERIAL                            :           58,30     77,5006670 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21      9,5892237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94306   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0278000         213,54             5,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0402000          91,52             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0379000          20,64             0,78

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1252000          37,67             4,71

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35      9,2462751 %



de3085 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           56,80     82,6906224 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53      8,0631025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94310   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0

                M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         213,54             4,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0289000          91,52             2,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0273000          20,64             0,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1243000          37,67             4,68

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,76      7,2421695 %

                            MATERIAL                            :           56,15     85,4087091 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83      7,3491214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3086 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94316   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0382000         147,88             5,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0551000          65,21             3,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0521000          20,64             1,07

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1634000          37,67             6,15

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04      7,2063037 %

                            MATERIAL                            :           57,63     82,2636104 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37     10,5300859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94318   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0222000         147,88             3,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0321000          65,21             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1285000          37,67             4,84

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      4,9423136 %

                            MATERIAL                            :           56,11     87,0907391 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13      7,9669473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94319   ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023                    M3



de3088 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7866000          20,64            16,23

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      1,1685276 %

                            MATERIAL                            :           60,18     77,9278111 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     20,9036613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94327   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, CO

                M AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0641000          91,52             5,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3089 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0605000          20,64             1,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1339000          37,67             5,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,70     11,3070902 %

                            MATERIAL                            :           68,94     80,2943583 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,20      8,3985515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94329   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0

                M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0278000         213,54             5,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0402000          91,52             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0379000          20,64             0,78



de3090 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1252000          37,67             4,71

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,34      8,0035402 %

                            MATERIAL                            :           67,44     85,0170693 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53      6,9793905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94333   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0

                M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         213,54             4,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0289000          91,52             2,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0273000          20,64             0,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1243000          37,67             4,68

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75      6,2302839 %

                            MATERIAL                            :           66,80     87,4474238 %



de3091 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,82      6,3222923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94339   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

                 COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0382000         147,88             5,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0551000          65,21             3,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0521000          20,64             1,07

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1634000          37,67             6,15

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04      6,2538853 %

                            MATERIAL                            :           68,26     84,6077335 %



de3092 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,37      9,1383812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94341   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3

                ,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0222000         147,88             3,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0321000          65,21             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1285000          37,67             4,84

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      4,2396683 %

                            MATERIAL                            :           66,75     88,9260399 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      6,8342918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94342   ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023                      M3

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7866000          20,64            16,23

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      1,0268111 %

                            MATERIAL                            :           70,81     80,6046778 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     18,3685111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96385   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO    M3

                CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSI

                VE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314119          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0045112         272,33             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0311577         113,86             3,54

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0104312         169,29             1,76

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0356689          20,64             0,73

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0252378          70,76             1,78

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            6,40     51,0220769 %

                            MATERIAL                            :            2,47     19,7874080 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     29,1905151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96386   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMA    M3

                L) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL,

                 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0111688          69,35             0,77

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0045112         272,33             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3095 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0109146         113,86             1,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154259          20,64             0,31

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0031484         225,90             0,71

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0122774          95,87             1,17

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,52     52,0865534 %

                            MATERIAL                            :            1,62     24,1112828 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     23,8021638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105556   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO    M3

                CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA

                 DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0358705          69,35             2,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0057655         272,33             1,57

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0343620         113,86             3,91

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0117351         169,29             1,98

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0401276          20,64             0,82

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0283925          70,76             2,00

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,21     51,1982572 %

                            MATERIAL                            :            2,74     19,4625998 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     29,3391430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105557   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D

                E 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0425585          69,35             2,95

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0057655         272,33             1,57

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0410500         113,86             4,67

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0136909         169,29             2,31

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0468155          20,64             0,96

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0331246          70,76             2,34

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34     51,6434894 %

                            MATERIAL                            :            2,98     18,5208596 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     29,8356510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105558   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D

                E 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0358705          69,35             2,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0045112         272,33             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0356164         113,86             4,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0117351         169,29             1,98

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0401276          20,64             0,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0283925          70,76             2,00

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,11     51,2141282 %

                            MATERIAL                            :            2,64     19,0581309 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     29,7277409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105559   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO    M3

                CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA

                 DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0258386          69,35             1,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0032569         272,33             0,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0268388         113,86             3,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0088013         169,29             1,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300957          20,64             0,62

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0212944          70,76             1,50

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     50,4807694 %

                            MATERIAL                            :            2,16     20,3846153 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     29,1346153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105560   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA D

                E 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0325266          69,35             2,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0032569         272,33             0,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0335267         113,86             3,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0107572         169,29             1,82

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367836          20,64             0,75

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0260264          70,76             1,84

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            6,49     51,1702988 %

                            MATERIAL                            :            2,40     18,9669087 %



de3100 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     29,8627925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105561   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRO    M3

                CTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA

                DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0154579          69,35             1,07

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0057655         272,33             1,57

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0139494         113,86             1,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0197150          20,64             0,40

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033733         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0163417          95,87             1,56

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40     53,0817611 %

                            MATERIAL                            :            1,84     22,3899371 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     24,5283018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3101 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105562   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE

                 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0154579          69,35             1,07

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0057655         272,33             1,57

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0139494         113,86             1,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0197150          20,64             0,40

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0047226         225,90             1,06

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0149923          95,87             1,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49     53,0712532 %

                            MATERIAL                            :            1,93     22,9729729 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01     23,9557739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105563   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE

                 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024



de3102 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0111688          69,35             0,77

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0045112         272,33             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0109146         113,86             1,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154259          20,64             0,31

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0035982         225,90             0,81

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0118277          95,87             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55     52,0673814 %

                            MATERIAL                            :            1,65     24,3491577 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     23,5834609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105564   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMA    M3

                L) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM -

                 EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3103 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0102997          69,35             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0032569         272,33             0,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0112998         113,86             1,28

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0145567          20,64             0,30

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0030360         225,90             0,68

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0115207          95,87             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30     52,3411373 %

                            MATERIAL                            :            1,48     23,7458193 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49     23,9130434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105565   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCT    M3

                OR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE

                 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042570         312,32             1,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0102997          69,35             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3104 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0032569         272,33             0,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0112998         113,86             1,28

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0145567          20,64             0,30

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033733         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0111834          95,87             1,07

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,31     52,1666667 %

                            MATERIAL                            :            1,51     24,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50     23,8333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0210 - ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

        93367   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                 DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0641000          91,52             5,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3105 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0605000          20,64             1,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1339000          37,67             5,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,78     41,8866293 %

                            MATERIAL                            :            6,30     27,0012981 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     31,1120726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                 DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0372000         213,54             7,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0537000          91,52             4,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3106 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          20,64             1,04

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1285000          37,67             4,84

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,32     40,6342915 %

                            MATERIAL                            :            5,65     27,6511397 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     31,7145688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93369   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0

                 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0278000         213,54             5,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0402000          91,52             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0379000          20,64             0,78

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1252000          37,67             4,71

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,42     38,1555155 %

                            MATERIAL                            :            4,80     28,5714285 %



de3107 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,59     33,2730560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93372   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,

                0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                 DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0261000         213,54             5,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0377000          91,52             3,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0356000          20,64             0,73

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1249000          37,67             4,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,07     37,4764596 %

                            MATERIAL                            :            4,66     28,8763339 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     33,6472065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93373   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0

                 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                DE PERCUSSÃO. AF_08/2023



de3108 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         213,54             4,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0289000          91,52             2,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0273000          20,64             0,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1243000          37,67             4,68

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,84     34,9042709 %

                            MATERIAL                            :            4,11     29,6759941 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     35,4197350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93378   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA       M3

                DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS

                 DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0538000         147,88             7,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0777000          65,21             5,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0734000          20,64             1,51

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,91     29,2808219 %

                            MATERIAL                            :            7,10     30,0513698 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     40,6678083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93379   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA       M3

                DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOL

                OS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0382000         147,88             5,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0551000          65,21             3,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0521000          20,64             1,07

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1634000          37,67             6,15

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,09     28,0535415 %

                            MATERIAL                            :            5,62     30,9537088 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     40,9927497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93380   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA       M3

                DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOL

                OS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0312000         147,88             4,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0451000          65,21             2,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0426000          20,64             0,87

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1416000          37,67             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28     27,7084701 %

                            MATERIAL                            :            4,85     31,3854235 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     40,9061064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93381   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA       M3

                DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5

                A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLO

                S DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0222000         147,88             3,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0321000          65,21             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          20,64             0,62

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1285000          37,67             4,84

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24     25,8353708 %

                            MATERIAL                            :            4,08     32,5183374 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     41,6462918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93382   REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202    M3

                3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7866000          20,64            16,23



de3113 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      3,5785288 %

                            MATERIAL                            :            8,21     32,4055666 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,23     64,0159046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104728   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF

                _08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0444000         213,54             9,48

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0641000          91,52             5,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0924000          20,64             1,90

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0319000           9,97             0,31

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,54     49,4758911 %

                            MATERIAL                            :            5,27     27,3584905 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,46     23,1656184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3114 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104729   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF

                _08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0372000         213,54             7,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0537000          91,52             4,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          20,64             1,59

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0265000           9,97             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,09     49,2279185 %

                            MATERIAL                            :            4,59     27,9802347 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     22,7918468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104730   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRI

                A. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0278000         213,54             5,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3115 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0402000          91,52             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0611000          20,64             1,26

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0232000           9,97             0,23

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,20     48,3359748 %

                            MATERIAL                            :            3,73     29,1600633 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     22,5039619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104731   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,

                0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF

                _08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0261000         213,54             5,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0377000          91,52             3,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0585000          20,64             1,20

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0229000           9,97             0,22

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85     48,0334729 %

                            MATERIAL                            :            3,60     29,6234309 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     22,3430962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104732   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRI

                A. AF_08/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         213,54             4,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0289000          91,52             2,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0496000          20,64             1,02

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0223000           9,97             0,22

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     46,7357513 %

                            MATERIAL                            :            3,06     31,0880829 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     22,1761658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104733   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMB    M3

                A   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE AT

                É 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA

                . AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0538000         147,88             7,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0777000          65,21             5,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1676000          20,64             3,45

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0942000           9,97             0,93

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     34,6723045 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,31     33,0338266 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     32,2938689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104734   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMB    M3

                A   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDA

                DE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRA

                TÓRIA. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0382000         147,88             5,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0551000          65,21             3,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1135000          20,64             2,34

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0614000           9,97             0,61

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,85     34,8429511 %

                            MATERIAL                            :            4,71     33,8933528 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,34     31,2636961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104735   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMB    M3

                A   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE

                 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRA

                TÓRIA. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0312000         147,88             4,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0451000          65,21             2,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0822000          20,64             1,69

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0396000           9,97             0,39

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,06     35,6950674 %

                            MATERIAL                            :            3,86     34,0807174 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     30,2242152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104736   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMB    M3

                A   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDA

                DE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA

                VIBRATÓRIA. AF_08/2023

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0222000         147,88             3,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0321000          65,21             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0568000          20,64             1,17

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0265000           9,97             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,04     35,5501815 %

                            MATERIAL                            :            3,02     35,5501813 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     28,8996372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104737   REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                    M3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8809000          20,64            18,18

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0942000           9,97             0,93

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      2,9937228 %

                            MATERIAL                            :            7,42     35,6349589 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     61,3713183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104738   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. A    M3

                F_08/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      AS       1,3889000          37,35            51,87

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1012000          20,64             2,08

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       0,0742000         128,69             9,54

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       0,1072000          58,57             6,27

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46     10,7338166 %

                            MATERIAL                            :           59,73     75,7217348 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68     13,5444486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104739   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_    M3

                08/2023

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,3889000          45,00            62,50

                PORTE)

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1012000          20,64             2,08

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       0,0742000         128,69             9,54

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       0,1072000          58,57             6,27

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46      9,4555231 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           70,37     78,6130407 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,67     11,9314362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104740   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS    M3

                 DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1012000          20,64             2,08

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       0,0742000         128,69             9,54

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       0,1072000          58,57             6,27

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1962000          37,67             7,39

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,51     31,5396113 %

                            MATERIAL                            :            7,73     28,6621823 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     39,7982064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104741   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF    M3

                _08/2023

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0054000         312,32             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0006000          69,35             0,04

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1955000          20,64             4,03

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       0,0742000         128,69             9,54

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       0,1072000          58,57             6,27

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0942000           9,97             0,93

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,24     36,6083447 %

                            MATERIAL                            :            6,93     30,8209959 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     32,5706594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104742   COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023                          M2

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0413000         169,29             6,99

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0214000          70,76             1,51

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,42     51,8430441 %

                            MATERIAL                            :            2,64     31,1533888 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     17,0035671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0220 - CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

        97916   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    TXKM

                 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0117000         182,34             2,13

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0050000          60,24             0,30

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06     43,0434784 %

                            MATERIAL                            :            1,04     43,0434782 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33     13,9130434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97917   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     TXKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0101000         182,34             1,84

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0043000          60,24             0,25

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91     43,2160805 %

                            MATERIAL                            :            0,89     42,7135678 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     14,0703517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97918   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    TXKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0093000         182,34             1,69

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0040000          60,24             0,24

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     43,0939228 %

                            MATERIAL                            :            0,83     43,0939226 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26     13,8121546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97919   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    TXKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0037000         182,34             0,67

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0016000          60,24             0,09

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33     42,6470589 %

                            MATERIAL                            :            0,32     42,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     14,7058823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 2250 - REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

       101616   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR    M2

                AL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          25,99             2,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1531000          20,64             3,15

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0036000          37,67             0,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0036000          30,51             0,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            1,61     26,8581081 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     73,1418919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101617   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M2

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          25,99             1,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          20,64             1,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0016000          37,67             0,06

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0016000          30,51             0,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,79     26,6435986 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     73,3564014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101618   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0219000          25,99            52,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0329000          20,64            62,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          37,67             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          30,51             2,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0914369 %

                            MATERIAL                            :          132,33     60,4626710 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,33     39,4458921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         287,35           316,08

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4938000          25,99            64,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7407000          20,64            77,20

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          37,67             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          30,51             2,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0432254 %

                            MATERIAL                            :          356,96     77,1250731 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,66     22,8317015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101620   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6373000          25,99            42,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4560000          20,64            50,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          37,67             1,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          30,51             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0360453 %

                            MATERIAL                            :          125,59     64,6086509 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,72     35,3553038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101621   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         287,35           316,08

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1092000          25,99            54,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1637000          20,64            65,29

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          37,67             1,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          30,51             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0159766 %

                            MATERIAL                            :          350,20     79,8945543 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,05     20,0894691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          438,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101622   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1037000         147,88            15,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5187000          65,21            33,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7470000          25,99            19,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1204000          20,64            23,12

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          37,67             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          30,51             2,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           23,60     12,0817748 %

                            MATERIAL                            :          120,57     61,6949327 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,24     26,2232925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101623   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         287,35           316,08

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1280000         147,88            18,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6398000          65,21            41,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9213000          25,99            23,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3819000          20,64            28,52

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          37,67             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          30,51             2,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           29,06      6,6986418 %

                            MATERIAL                            :          342,48     78,9263727 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,37     14,3749855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          433,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101624   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000         287,35           316,08

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0794000         147,88            11,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3972000          65,21            25,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          25,99            14,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8579000          20,64            17,70

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          37,67             1,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          30,51             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           17,98      4,6298920 %

                            MATERIAL                            :          332,31     85,5512329 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,13      9,8188751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101625   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0617000         147,88             9,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3083000          65,21            20,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          25,99            11,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6660000          20,64            13,74

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          37,67             1,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          30,51             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,98      8,9838470 %

                            MATERIAL                            :          111,69     71,7613748 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,96     19,2547782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DA CLASSE     :      263

CLASSE: PARE  - PAREDES/PAINEIS

TIPO1 : 0630 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

       101159   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 1    M2

                0CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)               UN      CR      73,4900000           0,70            51,44

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0280000         640,27            17,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9390000          25,99            50,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          20,64            20,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0429707 %

                            MATERIAL                            :           84,81     60,6746402 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,86     39,2537420 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0286471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103322   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _12/2021

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

I         37592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,12            28,83

                L DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         640,27             6,65

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3134 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          25,99            15,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0172503 %

                            MATERIAL                            :           41,16     70,8642402 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,90     29,1012592 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0172503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103323   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

                21

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

I         37592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,12            28,83

                L DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         724,44             7,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          25,99            15,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            MATERIAL                            :           41,55     70,4603364 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,41     29,5396636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103324   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021



de3135 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         37593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,69            36,58

                L DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         640,27             7,55

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          25,99            22,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          20,64             8,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0129533 %

                            MATERIAL                            :           53,05     68,6010365 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,26     31,3730569 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0129533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103325   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         37593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           2,69            36,58

                L DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         724,44             8,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          25,99            22,35



de3136 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          20,64             8,87

                            MATERIAL                            :           53,47     68,2649278 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,85     31,7350722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103326   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         37594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           3,35            45,56

                L DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         640,27             8,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          25,99            25,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          20,64            10,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0107342 %

                            MATERIAL                            :           65,34     70,0193217 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,95     29,9592099 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0107342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103327   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM



de3137 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         37594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICA UN      CR      13,6000000           3,35            45,56

                L DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         724,44             9,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          25,99            25,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          20,64            10,21

                            MATERIAL                            :           65,83     69,6767356 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,64     30,3232644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103328   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I          7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      C       28,3100000           0,82            23,21

                ONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0091000         640,27             5,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6100000          25,99            41,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          20,64            16,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0112917 %

                            MATERIAL                            :           44,64     50,3387536 %



de3138 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           44,01     49,6386630 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0112917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103329   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      C       28,3100000           0,82            23,21

                ONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0091000         724,44             6,59

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6100000          25,99            41,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          20,64            16,61

                            MATERIAL                            :           44,98     50,2797673 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,46     49,7202327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103330   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON

                EIRA. AF_12/2021

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,01             1,26

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         38783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON UN      CR      28,3100000           1,09            30,85

                TAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)



de3139 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         640,27             6,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0121639 %

                            MATERIAL                            :           49,21     59,7372584 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,14     40,2384138 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0121639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103331   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

                AF_12/2021

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,01             1,26

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

I         38783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZON UN      CR      28,3100000           1,09            30,85

                TAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         724,44             7,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            MATERIAL                            :           49,56     59,5713942 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,63     40,4286058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3140 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103332   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      37,7400000           0,74            27,92

                ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           2,35             1,36

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          43,84             0,30

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0105000         640,27             6,72

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2000000          25,99            57,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          20,64            22,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0086184 %

                            MATERIAL                            :           56,20     48,3840386 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,95     51,5987246 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0086184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103333   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      37,7400000           0,74            27,92

                ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           2,35             1,36

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          43,84             0,30



de3141 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0105000         724,44             7,60

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2000000          25,99            57,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          20,64            22,70

                            MATERIAL                            :           56,59     48,3537158 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,46     51,6462842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103334   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19     M2

                CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR

                O EM BETONEIRA. AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,74            41,89

                ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           3,71             2,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          43,84             0,84

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0183000         640,27            11,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3200000          25,99            60,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          20,64            23,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0141342 %

                            MATERIAL                            :           77,64     54,8056539 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,97     45,1660777 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0141342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3142 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103335   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19     M2

                CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR

                O MANUAL. AF_12/2021

I          7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,74            41,89

                ONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           3,71             2,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          43,84             0,84

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0183000         724,44            13,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3200000          25,99            60,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          20,64            23,94

                            MATERIAL                            :           78,31     54,6833497 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,88     45,3166503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103350   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 C    M2

                M (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

                F_12/2021

I          7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,95            53,78

                ONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           2,35             1,89

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0097000          43,84             0,42

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         640,27             8,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3143 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0300000          25,99            78,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5150000          20,64            31,26

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0057290 %

                            MATERIAL                            :           92,23     52,8043541 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,41     47,1841879 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0057290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103351   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 C    M2

                M (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2

                021

I          7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZ UN      CR      56,6200000           0,95            53,78

                ONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,8050000           2,35             1,89

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0097000          43,84             0,42

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0134000         724,44             9,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0300000          25,99            78,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5150000          20,64            31,26

                            MATERIAL                            :           92,72     52,7433125 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,07     47,2566875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103356   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021



de3144 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      CR      18,8700000           1,13            21,32

                ONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0077000         640,27             4,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          25,99            20,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          20,64             7,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0180929 %

                            MATERIAL                            :           33,96     61,2990775 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,41     38,6647367 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0180929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103357   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29     M2

                CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I          7268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UN      CR      18,8700000           1,13            21,32

                ONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0077000         724,44             5,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          25,99            20,01



de3145 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          20,64             7,94

                            MATERIAL                            :           34,24     61,1081323 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,79     38,8918677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       19

TIPO1 : 0640 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

        89282   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      10,0600000           3,00            30,18

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       0,9600000           3,59             3,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,4400000           1,72             2,47

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR       1,4400000           2,78             4,00

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         662,48             8,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          25,99            16,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          20,64             6,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0277046 %

                            MATERIAL                            :           53,25     73,6113037 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     26,3332871 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0277046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89283   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20

                23



de3146 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      10,0600000           3,00            30,18

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       0,9600000           3,59             3,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,4400000           1,72             2,47

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR       1,4400000           2,78             4,00

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         734,25             9,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          25,99            16,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          20,64             6,81

                            MATERIAL                            :           53,76     73,3725383 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,50     26,6274617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89290   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      15,2900000           2,30            35,16

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       1,2700000           2,70             3,42

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,5300000           1,51             2,31

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0143000         662,48             9,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          25,99            22,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          20,64             8,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0245579 %

                            MATERIAL                            :           56,78     69,5972497 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,76     30,3536345 %



de3147 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0245579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89291   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/20

                23

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      15,2900000           2,30            35,16

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       1,2700000           2,70             3,42

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,5300000           1,51             2,31

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0143000         734,25            10,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          25,99            22,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          20,64             8,87

                            MATERIAL                            :           57,33     69,3986421 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,27     30,6013579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89298   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

                TONEIRA. AF_03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      10,0600000           3,00            30,18

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       0,9600000           3,59             3,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,4400000           1,72             2,47

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR       1,4400000           2,78             4,00

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0172000         662,48            11,39

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          25,99            22,87



de3148 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          20,64             9,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0240240 %

                            MATERIAL                            :           57,73     69,1891893 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,66     30,7627627 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0240240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89299   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

                L. AF_03/2023

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      10,0600000           3,00            30,18

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       0,9600000           3,59             3,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,4400000           1,72             2,47

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR       1,4400000           2,78             4,00

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0172000         734,25            12,62

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          25,99            22,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          20,64             9,08

                            MATERIAL                            :           58,38     68,9540938 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,28     31,0459062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89306   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

                TONEIRA. AF_03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      15,2900000           2,30            35,16

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       1,2700000           2,70             3,42

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,5300000           1,51             2,31



de3149 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         662,48            12,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0412243 %

                            MATERIAL                            :           62,64     64,4645988 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,45     35,4632587 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0309182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89307   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), U    M2

                TILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

                L. AF_03/2023

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA         UN      CR      15,2900000           2,30            35,16

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA      UN      CR       1,2700000           2,70             3,42

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA    UN      CR       1,5300000           1,51             2,31

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0192000         734,25            14,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            MATERIAL                            :           63,39     64,3227315 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,15     35,6772685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101157   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_0    M2

                5/2020

I         34584 BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM          M2      CR       1,0270000          48,75            50,06



de3150 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO      KG      CR       0,0100000           3,19             0,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          25,99            12,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2420000          20,64             4,99

                            MATERIAL                            :           54,73     80,8938879 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,92     19,1061121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101158   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF    M2

                _05/2020

I         34583 BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* C M2      CR       1,0270000          66,48            68,27

                M

I         44324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO      KG      CR       0,0100000           3,19             0,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5670000          25,99            14,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2840000          20,64             5,86

                            MATERIAL                            :           73,74     82,9562085 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,15     17,0437915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101162   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X  UN      CR      23,2900000           2,58            60,08

                20* CM (L X A X C)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          25,99            57,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          20,64            22,91

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0230000         674,96            15,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0769033 %

                            MATERIAL                            :           95,13     60,9010512 %



de3151 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           60,92     39,0028197 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0192258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 0650 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

       103316   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR    M2

                A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,25            30,60

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         640,27             5,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          25,99            18,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          20,64             7,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0156936 %

                            MATERIAL                            :           43,39     67,9378533 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,45     32,0307595 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0156936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103317   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR    M2

                A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,25            30,60

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM



de3152 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         724,44             6,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          25,99            18,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          20,64             7,53

                            MATERIAL                            :           43,70     67,6493406 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,89     32,3506594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103318   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/202

                1

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           2,81            38,21

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         640,27             6,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          25,99            25,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          20,64            10,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0120583 %

                            MATERIAL                            :           55,17     66,4415774 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,84     33,5343060 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0120583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3153 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103319   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           2,81            38,21

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         724,44             7,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          25,99            25,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          20,64            10,32

                            MATERIAL                            :           55,54     66,2133143 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,34     33,7866857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103320   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,48            47,32

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         640,27             8,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          25,99            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          20,64            11,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0100644 %



de3154 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           67,91     68,2367151 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,58     31,7431561 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0100644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103321   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSU    M2

                RA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,48            47,32

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         724,44             9,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          25,99            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          20,64            11,66

                            MATERIAL                            :           68,38     67,9705385 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,21     32,0294615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103336   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _12/2021

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         34599 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)    UN      CR      13,6000000           2,29            31,14

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21



de3155 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         640,27             5,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          25,99            24,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          20,64             9,80

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0138427 %

                            MATERIAL                            :           46,03     63,5797344 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,34     36,3925802 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0138427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103337   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM    M2

                 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

                21

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,35             0,98

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         34599 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)    UN      CR      13,6000000           2,29            31,14

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          43,84             0,21

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0087000         724,44             6,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          25,99            24,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          20,64             9,80

                            MATERIAL                            :           46,34     63,3685077 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,78     36,6314923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3156 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103338   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           2,92            39,71

                )

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         640,27             6,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          25,99            33,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          20,64            13,41

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0104964 %

                            MATERIAL                            :           59,54     62,4015957 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,85     37,5774115 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0104964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103339   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           2,92            39,71

                )

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43



de3157 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0102000         724,44             7,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          25,99            33,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          20,64            13,41

                            MATERIAL                            :           59,92     62,2400167 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,34     37,7599833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103340   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

                AF_12/2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34555 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           3,71            50,45

                )

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         640,27             8,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          25,99            38,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7350000          20,64            15,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0087108 %

                            MATERIAL                            :           74,29     64,5993032 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,68     35,3832752 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0087108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3158 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103341   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 C    M2

                M (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

                2021

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           6,08             2,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34555 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136 UN      CR      13,6000000           3,71            50,45

                )

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0128000         724,44             9,27

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          25,99            38,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7350000          20,64            15,17

                            MATERIAL                            :           74,76     64,4034165 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,31     35,5965835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103342   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESS    M2

                URA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/202

                1

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)            UN      CR      18,1400000           2,55            46,25

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         640,27             7,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          25,99            29,36



de3159 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          20,64            11,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0103777 %

                            MATERIAL                            :           65,05     67,4138648 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,41     32,5653798 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0103777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103343   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESS    M2

                URA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           3,71             1,55

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)            UN      CR      18,1400000           2,55            46,25

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          43,84             0,43

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         724,44             8,18

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          25,99            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          20,64            11,66

                            MATERIAL                            :           65,45     67,1667866 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,98     32,8332134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       14

TIPO1 : 0660 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

        89453   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2040000           3,21            32,75

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           1,83             2,67



de3160 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           2,93             4,27

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           3,61             3,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          25,99            11,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          20,64             9,28

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0113000         600,93             6,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0141183 %

                            MATERIAL                            :           54,52     76,8318510 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,41     23,1399124 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0141183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89455   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9900000           4,27            42,65

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,41             3,44

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           3,81             5,44

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           4,59             4,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          25,99            12,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          20,64             9,90

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0113000         647,11             7,31

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0117068 %

                            MATERIAL                            :           68,23     79,7354251 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     20,2411613 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0117068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3161 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89462   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,75             2,71

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5100000           2,90            44,97

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,59             4,63

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          25,99            19,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          20,64            15,27

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         600,93             7,51

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0106179 %

                            MATERIAL                            :           67,94     72,0216608 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,36     27,9571034 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0106179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89464   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1900000           3,71            56,35

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5200000           2,18             3,31

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2700000           4,33             5,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          25,99            20,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          20,64            16,51

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0125000         647,11             8,08

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0090571 %

                            MATERIAL                            :           82,24     74,4044925 %



de3162 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           28,27     25,5773933 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0090571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89470   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2040000           3,21            32,75

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           1,83             2,67

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           2,93             4,27

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           3,61             3,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          25,99            16,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          20,64            12,79

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0168000         600,93            10,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0243783 %

                            MATERIAL                            :           59,42     72,2940031 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,72     27,6572403 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0243783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89472   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9900000           4,27            42,65

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,41             3,44

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           3,81             5,44

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           4,59             4,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          25,99            17,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          20,64            13,82



de3163 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0168000         647,11            10,87

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0204436 %

                            MATERIAL                            :           73,69     75,1916591 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,26     24,7674537 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0204436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89478   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,75             2,71

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5100000           2,90            44,97

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,59             4,63

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0500000          25,99            27,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0500000          20,64            21,67

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0187000         600,93            11,23

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0178015 %

                            MATERIAL                            :           74,96     66,6310637 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,49     33,3333333 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0178015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89480   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),     M2

                FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1900000           3,71            56,35

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5200000           2,18             3,31

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2700000           4,33             5,49



de3164 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          25,99            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          20,64            23,32

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0187000         647,11            12,10

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0154083 %

                            MATERIAL                            :           89,86     69,1602466 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,03     30,8089368 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0154083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101161   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM       UN      CR       3,9500000          26,40           104,28

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0550000          25,99            53,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0280000          20,64            21,21

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0100000         674,96             6,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0215668 %

                            MATERIAL                            :          129,99     70,0221061 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,59     29,9509354 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0053917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 0670 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

       101163   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20    M2

                CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020



de3165 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           718 BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A  UN      AS      25,6800000          19,40           498,19

                X L X E)

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           8,62             4,69

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0100000         640,27             6,40

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          25,99           109,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          20,64            43,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0015114 %

                            MATERIAL                            :          548,50     82,8854295 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,23     17,1115477 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0015114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101164   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARG    M2

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           715 BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A  UN      AS      25,6800000          19,64           504,35

                X L X E)

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           8,62             4,69

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0170000         640,27            10,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          25,99           109,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          20,64            43,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0029751 %

                            MATERIAL                            :          558,36     83,0402833 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,99     16,9537665 %



de3166 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0029751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0700 - DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.

        96358   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023

                _PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          50,98             1,26

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           6,41             4,88

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           7,27            14,54

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           3,22             2,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5220000          24,15            12,60



de3167 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          20,64             3,52

                            MATERIAL                            :           83,31     87,1258112 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,31     12,8741888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96359   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                 LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          50,98             1,50

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           6,41             5,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           7,27            21,18

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           3,22             2,55

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5950000          24,15            14,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          20,64             4,02



de3168 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           91,89     86,7535904 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     13,2464096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96360   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_

                PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          50,98             2,52

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           6,41             9,77

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           7,27            29,08

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           3,22             4,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          24,15            14,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2010000          20,64             4,14



de3169 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          107,09     88,0885743 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,48     11,9114257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96361   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          50,98             3,01

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           6,41            11,68

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           7,27            42,36

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           3,22             5,10

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7260000          24,15            17,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2370000          20,64             4,89



de3170 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          123,93     87,8680384 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,10     12,1319616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96362   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM

                 VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          50,98             1,26

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           6,41             4,88

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           7,27            14,54

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           3,22             2,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          24,15            14,85



de3171 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2010000          20,64             4,14

                            MATERIAL                            :          110,83     88,4443380 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,48     11,5556620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96363   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA

                 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          50,98             1,50

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           6,41             5,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           7,27            21,18

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           3,22             2,55

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM



de3172 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7060000          24,15            17,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          20,64             4,76

                            MATERIAL                            :          119,53     87,7856986 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,62     12,2143014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96364   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FA    M2

                CE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM V

                ÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          50,98             2,52

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           6,41             9,77

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           7,27            29,08

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           3,22             4,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM



de3173 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7080000          24,15            17,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          20,64             4,76

                            MATERIAL                            :          134,59     88,9792949 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,66     11,0207051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96365   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PAR

                A PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          50,98             3,01

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           6,41            11,68

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           7,27            42,36

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           3,22             5,10

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM



de3174 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8370000          24,15            20,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2740000          20,64             5,65

                            MATERIAL                            :          151,56     88,4774865 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,73     11,5225135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96366   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_

                PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          50,98             1,26

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           6,41             4,88

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           7,27            14,54

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           3,22             2,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



de3175 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7080000          24,15            17,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          20,64             4,76

                            MATERIAL                            :          138,34     89,2460625 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,66     10,7539375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96367   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          50,98             1,50

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           6,41             5,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           7,27            21,18

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           3,22             2,55

                A DE GESSO PARA DRYWALL



de3176 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8170000          24,15            19,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2670000          20,64             5,51

                            MATERIAL                            :          147,17     88,4280133 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,25     11,5719867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96368   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS F    M2

                ACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0495000          50,98             2,52

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5248000           6,41             9,77

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,0011000           7,27            29,08

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           3,22             4,77

                A DE GESSO PARA DRYWALL



de3177 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8010000          24,15            19,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2620000          20,64             5,40

                            MATERIAL                            :          162,10     89,5682459 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,87     10,4317541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96369   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0592000          50,98             3,01

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8234000           6,41            11,68

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,8278000           7,27            42,36

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           3,22             5,10

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9480000          24,15            22,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          20,64             6,39

                            MATERIAL                            :          179,21     88,9159139 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33     11,0840861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96370   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_P

                S

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0248000          50,98             1,26

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          23,27            24,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7624000           6,41             4,88

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,0006000           7,27            14,54

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,36             0,45

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           3,22             2,38

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           4,03             2,21

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,10             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,4803000           0,24             0,11

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3440000          24,15             8,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1120000          20,64             2,31

                            MATERIAL                            :           53,85     86,9382477 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,09     13,0617523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96371   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0296000          50,98             1,50

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          23,27            24,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9117000           6,41             5,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,9139000           7,27            21,18

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,36             0,45

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           3,22             2,55

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           4,03             2,21

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,10             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5441000           0,24             0,13

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3980000          24,15             9,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          20,64             2,68

                            MATERIAL                            :           62,29     86,9237218 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     13,0762782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96373   INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                  M

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0293000           6,41             6,59

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6364000           0,24             1,83

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0660000          24,15             1,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          20,64             0,45

                            MATERIAL                            :            8,91     85,1780559 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     14,8219441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96374   INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       1,1000000          13,75            15,12

                UIVALENTE DA REGIAO

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6364000           0,24             1,83

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0820000          24,15             1,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          20,64             0,55

                            MATERIAL                            :           17,57     90,1597115 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91      9,8402885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102235   DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS          M2

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       0,9870000         388,31           383,26

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,3700000           0,20             0,47

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,2840000          42,69            12,12

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4700000           3,22             4,73

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2300000          35,14             8,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5440000          20,64            11,22

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0880000          21,20            23,06

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0950000          31,16             2,96

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,9930000          29,59            29,38

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0273620 %

                            MATERIAL                            :          424,87     89,3919305 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,14     10,5512407 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,14      0,0294668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          475,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102253   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSE    M2

                NTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          70,29            37,25

                ICO)

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

I         44476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      AS       1,0500000         777,92           816,81

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          25,78            36,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          20,64            14,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          31,16             2,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          29,59            38,94

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0189723 %

                            MATERIAL                            :          877,44     92,4658763 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,18      7,5014492 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0137022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          948,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102254   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASS    M2

                ENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          70,29            37,25

                ICO)

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM    M2      CR       1,0500000         685,93           720,22

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          25,78            36,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          20,64            14,48

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          31,16             2,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          29,59            38,94

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0211227 %

                            MATERIAL                            :          780,85     91,6119041 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,18      8,3517179 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0152553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          852,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102255   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM A    M2

                RGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

I         44476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      AS       1,0000000         777,92           777,92

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          25,78            69,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          20,64            28,00

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1450000          31,16             4,51

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,5690000          29,59            76,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,0385943 %

                            MATERIAL                            :          820,69     85,5897111 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,59     14,3497898 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0219048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          958,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102256   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM     M2

                ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM    M2      CR       1,0000000         685,93           685,93

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          25,78            69,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          20,64            28,00

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1450000          31,16             4,51

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,5690000          29,59            76,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,0426906 %

                            MATERIAL                            :          728,70     84,0602286 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,59     15,8728510 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0242298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          866,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102257   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSEN    M2

                TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          70,29            37,25

                ICO)

I         10698 DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3  M2      AS       1,0500000         207,56           217,93

                CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,2650000          25,78            32,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          20,64            13,06

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0420000          31,16             1,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015



de3185 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,2230000          29,59            36,18

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0469704 %

                            MATERIAL                            :          276,45     81,1178958 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,12     18,8175199 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0176139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102258   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM AR    M2

                GAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10698 DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3  M2      AS       1,0000000         207,56           207,56

                CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,54             2,46

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,4660000          25,78            63,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2330000          20,64            25,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0610000          31,16             1,90

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,4040000          29,59            71,13

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      0,0860492 %

                            MATERIAL                            :          246,64     66,2902013 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,01     33,5995482 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0242013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104718   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                 LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS



de3186 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          50,98             1,76

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           6,41             6,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           7,27            33,10

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           3,22             2,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7540000          24,15            18,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          20,64             5,09

                            MATERIAL                            :          106,57     85,7027919 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,77     14,2972081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104719   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS



de3187 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          50,98             3,53

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          23,27            49,00

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           6,41            13,70

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           7,27            66,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           3,22             5,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9580000          24,15            23,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          20,64             6,46

                            MATERIAL                            :          152,54     87,1100446 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,57     12,8899554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104720   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA

                 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS



de3188 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          50,98             1,76

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           6,41             6,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           7,27            33,10

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           3,22             2,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9010000          24,15            21,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            MATERIAL                            :          134,46     86,3522458 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,24     13,6477542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3189 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104721   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA

                PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          50,98             3,53

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          23,27            73,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           6,41            13,70

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           7,27            66,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           3,22             5,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,23             2,32

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,1050000          24,15            26,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3610000          20,64             7,45

                            MATERIAL                            :          180,44     87,3903987 %



de3190 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,03     12,6096013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104722   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA

                LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          50,98             1,76

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           6,41             6,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           7,27            33,10

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           3,22             2,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0480000          24,15            25,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          20,64             7,07



de3191 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          162,37     86,7914439 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,70     13,2085561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104723   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS     M2

                FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0694000          50,98             3,53

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          23,27            98,01

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       2,1373000           6,41            13,70

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        9,1079000           7,27            66,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,36             0,90

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,6940000           3,22             5,45

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0978000           4,03             4,42

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,10             2,01

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,1868000           0,23             4,64

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,2520000          24,15            30,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          20,64             8,44

                            MATERIAL                            :          208,34     87,5925303 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,50     12,4074697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104724   PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA F    M2

                ACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA L

                ÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0347000          50,98             1,76

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          23,27            24,50

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0686000           6,41             6,84

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        4,5540000           7,27            33,10

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,36             0,45

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,8470000           3,22             2,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5489000           4,03             2,21

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0934000           0,10             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2755000           0,24             0,30

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5210000          24,15            12,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          20,64             3,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,69     86,2061207 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,27     13,7938793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 2510 - ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

       101154   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           674 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000          89,79            92,21

                C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4600000           2,35             1,08

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         640,27            10,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8030000          25,99            20,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4020000          20,64             8,29

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0150909 %

                            MATERIAL                            :          109,47     82,5020751 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,17     17,4677431 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0150909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101155   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4600000           3,71             1,70

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34600 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000         131,89           135,45

                C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         640,27            10,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0750000          25,99            27,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          20,64            11,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0107347 %

                            MATERIAL                            :          155,93     83,6401699 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,45     16,3383607 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0107347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101156   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           652 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000         202,04           207,49

                C)

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4600000           6,08             2,79

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         640,27            10,24

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6270000          25,99            42,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          20,64            11,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0073054 %

                            MATERIAL                            :          232,63     84,9289550 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,23     15,0564342 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0073054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TOTAL DA CLASSE     :       88

CLASSE: PAVI  - PAVIMENTACAO

TIPO1 : 0540 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

       101814   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PED    M2

                RA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                 - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000         235,10            10,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3951000          20,64            28,79

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3374000           0,71             0,23

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      0,4617546 %

                            MATERIAL                            :           29,64     59,4458945 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,99     40,0923509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101816   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASS    M2

                A, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                 - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5986000          20,64            32,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         683,61            30,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3883000           0,71             0,27

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,4477611 %

                            MATERIAL                            :           46,92     63,5413842 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,54     35,9565807 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0542740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101817   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA    M2

                , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000         235,10             4,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6978000          20,64            35,04

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,4131000           0,71             0,29

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,5736894 %

                            MATERIAL                            :           26,00     51,3550940 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,33     48,0712166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101819   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,     M2

                COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9013000          20,64            39,24

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         683,61            13,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,4640000           0,71             0,32

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,5168363 %

                            MATERIAL                            :           34,70     54,2051685 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,95     45,2466718 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0313234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101820   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAM    M2

                ENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E

                 COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9045000          20,64            18,66

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,2148000           0,71             0,15

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,3555344 %

                            MATERIAL                            :           16,81     39,7487556 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,34     59,8957100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101822   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPO    M3

                RTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      1,0831528 %

                            MATERIAL                            :           33,24     27,6620563 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,65     71,2547909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101823   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1

                2/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1740000           1,00            48,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de3199 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,7729353 %

                            MATERIAL                            :           81,45     48,3798085 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,61     50,8472562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101824   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_1

                2/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,6102140 %

                            MATERIAL                            :          126,33     59,2470898 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,58     40,1426962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101825   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,5064671 %



de3200 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          169,98     66,1757832 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,57     33,3177497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101826   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2000000          20,64            86,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,4337092 %

                            MATERIAL                            :          213,04     71,0348970 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,56     28,5313938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101827   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,3995082 %

                            MATERIAL                            :          238,71     73,3189922 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,56     26,2814996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3201 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101828   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000         248,89           171,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,4464592 %

                            MATERIAL                            :          204,49     70,1833918 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,56     29,3701490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101829   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000         248,89           197,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,3169108 %

                            MATERIAL                            :          323,53     78,8352308 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     20,8478584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          410,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3202 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101830   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000         248,89           193,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,2890558 %

                            MATERIAL                            :          363,06     80,6955131 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     19,0154311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101831   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000         248,89           188,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,2660173 %

                            MATERIAL                            :          402,02     82,2341362 %



de3203 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           85,54     17,4998465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101832   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000         248,89           164,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,3445077 %

                            MATERIAL                            :          290,67     76,9921824 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     22,6633099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101833   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000         248,89           160,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de3204 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,3113325 %

                            MATERIAL                            :          330,88     79,2077786 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     20,4808889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          417,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101834   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000         248,89           157,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,2843332 %

                            MATERIAL                            :          370,53     81,0109141 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     18,7047527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101835   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA    M3

                 SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          20,64            86,69

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          37,67             7,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          30,51            25,78

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44



de3205 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05      0,8016627 %

                            MATERIAL                            :          413,90     81,8566905 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,24     17,2545526 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0870942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101836   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE CO    M3

                MPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,31     48,8527018 %

                            MATERIAL                            :            5,21     19,1709844 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     31,9763138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3206 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101837   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A

                F_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741000           1,00            48,17

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,23     17,5555260 %

                            MATERIAL                            :           53,50     70,9535843 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66     11,4908897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101838   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. A

                F_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02



de3207 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,22     10,9963345 %

                            MATERIAL                            :           98,37     81,8060648 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,65      7,1976007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101839   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3208 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          20,64             2,74

                            EQUIPAMENTO                         :           13,21      8,0650088 %

                            MATERIAL                            :          142,02     86,6621862 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      5,2728050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101840   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8530000          65,21            55,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3209 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           38,02     14,7941898 %

                            MATERIAL                            :          189,08     73,5698431 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,90     11,6359671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101841   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,21      5,6798623 %

                            MATERIAL                            :          210,75     90,6024097 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      3,7177280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3210 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101842   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000         248,89           171,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,21      6,6606115 %

                            MATERIAL                            :          176,53     88,9797155 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      4,3596730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101843   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000         248,89           197,17



de3211 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      4,1612811 %

                            MATERIAL                            :          295,57     93,1149713 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      2,7237476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101844   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000         248,89           193,06

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de3212 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      3,7001737 %

                            MATERIAL                            :          335,10     93,8778944 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      2,4219319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101845   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000         248,89           188,95

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de3213 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      3,3359448 %

                            MATERIAL                            :          374,05     94,4805277 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      2,1835275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          395,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101846   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000         248,89           164,31

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      4,6421663 %

                            MATERIAL                            :          262,71     92,3193249 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      3,0385088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101847   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000         248,89           160,88

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      4,0670446 %

                            MATERIAL                            :          302,92     93,2708899 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      2,6620655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          324,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101848   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA

                L. AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000         248,89           157,47

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20      3,6242826 %

                            MATERIAL                            :          342,57     94,0034597 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,64      2,3722577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101849   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADU    M3

                ADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000         147,88             7,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          65,21             5,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000         168,24             2,59

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          78,35             9,23

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          20,64             2,75

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

                            EQUIPAMENTO                         :           15,96      3,8694808 %

                            MATERIAL                            :          385,96     93,5274141 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30      2,4963609 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1067442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          412,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101850   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPR    M2

                OVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

                . AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0203000         235,10             4,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2216000          69,08            15,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6742000          25,78            17,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6742000          20,64            13,91

                            EQUIPAMENTO                         :            9,25     14,8583386 %

                            MATERIAL                            :           25,07     40,2768834 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,94     44,8647780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101852   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROV    M2

                EITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

                AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2455000          69,08            16,95

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7458000          25,78            19,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7458000          20,64            15,39

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0203000         683,61            13,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,25     13,4314627 %

                            MATERIAL                            :           33,47     43,8428179 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,59     42,6994348 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0262846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101853   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM RE    M2

                APROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

                TERIAL.  AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0437000         235,10            10,27

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1803000          69,08            12,45

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5501000          25,78            14,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5501000          20,64            11,35

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56     12,7944416 %

                            MATERIAL                            :           28,80     48,6697171 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,79     38,5358413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101855   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAP    M2

                ROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATE

                RIAL. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2041000          69,08            14,09

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6217000          25,78            16,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          20,64            12,83

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0437000         683,61            29,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            8,61     10,2898897 %

                            MATERIAL                            :           45,68     54,5639676 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,38     35,0982271 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0479156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101856   REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITA    M2

                MENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_

                12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0904000          25,78             2,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0904000          20,64             1,86

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0411000           0,71             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0727272 %

                            MATERIAL                            :           12,17     44,0727272 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,44     55,8545456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101857   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIR

                ADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2294000          25,78             5,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2294000          20,64             4,73

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1106000           0,71             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2063071 %

                            MATERIAL                            :           13,92     40,7898614 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14     59,0038315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101858   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1022000          25,78             2,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1022000          20,64             2,10

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0470000           0,71             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0713521 %

                            MATERIAL                            :           12,32     43,7388512 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,84     56,1897967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101859   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INC

                LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1616000          25,78             4,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1616000          20,64             3,33

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0753000           0,71             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1622849 %

                            MATERIAL                            :           13,07     42,2265498 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,85     57,6111653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101860   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - IN

                CLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2552000          25,78             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          20,64             5,26

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1207000           0,71             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1989201 %

                            MATERIAL                            :           14,28     40,4092071 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,00     59,3918728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101861   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4    M2

                  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RET

                IRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2094000          25,78             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2094000          20,64             4,32

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0027000           9,97             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1020000           0,71             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1816530 %

                            MATERIAL                            :           13,67     41,2049651 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,45     58,6133819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101862   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETI

                RADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2699000          25,78             6,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2699000          20,64             5,57

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1309000           0,71             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,2229033 %

                            MATERIAL                            :           14,46     40,1504597 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,49     59,6266370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101863   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1105000          25,78             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1105000          20,64             2,28

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0512000           0,71             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0704473 %

                            MATERIAL                            :           12,42     43,5012328 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,13     56,4283199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101864   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - I

                NCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2041000          25,78             5,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2041000          20,64             4,21

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0966000           0,71             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1829268 %

                            MATERIAL                            :           13,62     41,3414634 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,28     58,4756098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101865   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 1    M2

                0 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR -

                INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2976000          25,78             7,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2976000          20,64             6,14

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1420000           0,71             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,2418704 %

                            MATERIAL                            :           14,83     39,7205052 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,43     60,0376244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101866   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4      M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRAD

                A E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2140000          25,78             5,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          20,64             4,41

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0027000           9,97             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1043000           0,71             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1803968 %

                            MATERIAL                            :           13,73     41,1304870 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,60     58,6891162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101867   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA

                 E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3076000          25,78             7,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3076000          20,64             6,34

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1497000           0,71             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,2656042 %

                            MATERIAL                            :           14,93     39,5219123 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,75     60,2124835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101868   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU

                SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1482000          25,78             3,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1482000          20,64             3,05

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0700000           0,71             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1324942 %

                            MATERIAL                            :           12,90     42,5637628 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,39     57,3037430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101869   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLU

                SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2418000          25,78             6,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2418000          20,64             4,99

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1154000           0,71             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2026049 %

                            MATERIAL                            :           14,09     40,5788712 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,57     59,2185239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101870   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCL

                USO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3353000          25,78             8,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3353000          20,64             6,92

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1608000           0,71             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2823408 %

                            MATERIAL                            :           15,30     39,1427104 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,70     60,5749488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102098   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), P    M3

                ARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         515,00         1.315,72

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,1111000         168,24            18,69

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,6782000          78,35            53,13

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1573000          20,64            65,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV M2      AS      20,0000000          22,16           443,20

                EITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :          229,86     12,1242543 %

                            MATERIAL                            :        1.439,77     75,9406522 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,27     11,9350935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.895,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102988   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS B    M2

                LOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ

                ÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000         235,10             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5437000          20,64            31,86

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           9,97             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3746000           0,71             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN M2      CR       1,0000000          16,77            16,77

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,4506128 %

                            MATERIAL                            :           20,84     37,4909877 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,52     62,0583995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       54

TIPO1 : 0550 - REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

       100576   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO    M2

                , PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010702         312,32             0,33

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0025892          69,35             0,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0003025         272,33             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0083127         113,86             0,94

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086152          20,64             0,17

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0007511         225,90             0,16

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0029083          95,87             0,27

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08     50,7772022 %

                            MATERIAL                            :            0,35     16,5803108 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     32,6424870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,    M2

                 PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0003025         272,33             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0033569         113,86             0,38

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0036593          20,64             0,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     50,0000001 %

                            MATERIAL                            :            0,02      4,3478260 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24     45,6521739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105597   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO    M2

                , PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010702         312,32             0,33

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0114231          69,35             0,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0003025         272,33             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0121908         113,86             1,38

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0025195         169,29             0,42

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0124932          20,64             0,25

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0099738          70,76             0,70

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12     53,2608696 %

                            MATERIAL                            :            0,53     13,5869565 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     33,1521739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105598   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,    M2

                 PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010702         312,32             0,33

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0042364          69,35             0,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0003025         272,33             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0050041         113,86             0,56

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0053066          20,64             0,10

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0007511         225,90             0,16

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0045555          95,87             0,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06     54,2372882 %

                            MATERIAL                            :            0,33     16,9491525 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     28,8135593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0560 - EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

        96388   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L    M3

                ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

                 TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030539         166,01             0,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0145939          69,08             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0134510          69,35             0,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0124868         113,86             1,42

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0176478          20,64             0,36

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0045065         225,90             1,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0131413          95,87             1,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,88     53,0011326 %

                            MATERIAL                            :            2,06     22,5368063 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24     24,4620611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96389   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1

                5 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0147775          69,08             1,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0170701          69,35             1,18

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0150578           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0157243         113,86             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0835414          20,64             1,72

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0150578          48,03             0,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0153774          95,87             1,47

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,12      9,9265306 %

                            MATERIAL                            :           51,66     83,6734694 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95      6,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96390   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1

                5 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0147775          69,08             1,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0170701          69,35             1,18

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0150578           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0157243         113,86             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0835414          20,64             1,72

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0150578          48,03             0,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0153774          95,87             1,47

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,10      5,7304429 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           96,55     90,5749294 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93      3,6946277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96391   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0147775          69,08             1,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0170701          69,35             1,18

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0150578           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0157243         113,86             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0835414          20,64             1,72

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0150578          48,03             0,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0153774          95,87             1,47

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,09      4,0603713 %

                            MATERIAL                            :          140,20     93,3217578 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93      2,6178709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96392   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0147775          69,08             1,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0170701          69,35             1,18

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0150578           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0157243         113,86             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0835414          20,64             1,72

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0150578          48,03             0,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0153774          95,87             1,47

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,09      3,1535269 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          183,27     94,8132781 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92      2,0331950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96396   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,    M3

                 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0290389          69,35             2,01

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0261670         113,86             2,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0313280          20,64             0,64

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0273222          95,87             2,61

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,54      2,6384364 %

                            MATERIAL                            :          383,24     95,8707093 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51      1,3806063 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1102480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96397   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES     M3

                TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

                . AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0106887         166,01             1,77

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0258607          69,08             1,78

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0342602          69,35             2,37

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0313884         113,86             3,57

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0365494          20,64             0,75

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0325435          95,87             3,11

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,71      2,4317246 %

                            MATERIAL                            :          463,46     96,1965334 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,16      1,2802926 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0914494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96398   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM    M3

                 ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0290389          69,35             2,01

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0261670         113,86             2,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0313280          20,64             0,64

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0273222          95,87             2,61

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,39      1,7505691 %

                            MATERIAL                            :          576,30     97,0823849 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62      1,1164516 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0505944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96399   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D    M3

                E 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0165481         213,54             3,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0400374          91,52             3,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0034356         166,01             0,57

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0531499          69,08             3,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0565856          20,64             1,16

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0520047          70,76             3,67

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            9,23      3,3670156 %

                            MATERIAL                            :          260,18     94,8272718 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95      1,8057126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96400   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE    M3

                SSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0220419         213,54             4,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0533293          91,52             4,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0662095          69,08             4,57

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0673402         113,86             7,66

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753712          20,64             1,55

                            EQUIPAMENTO                         :           14,44      4,0712755 %

                            MATERIAL                            :          332,21     93,5970453 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,27      2,3316792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100564   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3247 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0375739          69,35             2,60

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,32      4,9310525 %



de3248 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          210,34     91,6041195 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      3,4648280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100565   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0375739          69,35             2,60

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3249 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,32      5,7969527 %

                            MATERIAL                            :          176,11     90,1297903 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      4,0732570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100566   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3250 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      3,5938445 %



de3251 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          295,08     93,8764458 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      2,5297097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100567   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3252 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      3,1917602 %

                            MATERIAL                            :          334,62     94,5615575 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      2,2466823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100568   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3253 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017



de3254 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      2,8749107 %

                            MATERIAL                            :          373,58     95,1014376 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,94      2,0236517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100569   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3255 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      4,0140920 %

                            MATERIAL                            :          262,22     93,1603858 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      2,8255222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100570   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88



de3256 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3257 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      3,5115026 %

                            MATERIAL                            :          302,44     94,0167482 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95      2,4717492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          321,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100571   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0295551          69,08             2,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0379554          69,35             2,63

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3258 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0359432           3,20             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0366097         113,86             4,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670827          20,64             3,44

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0359432          48,03             1,72

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0367634          95,87             3,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,29      3,1257793 %

                            MATERIAL                            :          342,09     94,6739824 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,94      2,2002383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100572   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38



de3259 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0480166          69,35             3,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0463859           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0470524         113,86             5,35

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152695         169,29             2,58

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2088534          20,64             4,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0463859          48,03             2,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0369439          70,76             2,61

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016



de3260 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0482076          95,87             4,62

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,97      5,9503497 %

                            MATERIAL                            :          210,98     89,8054941 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,97      4,2441562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100573   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0480166          69,35             3,32

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0463859           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0470524         113,86             5,35

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152695         169,29             2,58

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2088534          20,64             4,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0463859          48,03             2,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0369439          70,76             2,61

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0482076          95,87             4,62

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,98      6,9676839 %

                            MATERIAL                            :          176,74     88,0625344 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,97      4,9697817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024                   M3

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0025226         263,24             0,66

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0061034          92,17             0,56

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086260          20,64             0,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     53,8461539 %

                            MATERIAL                            :            0,29     21,5384615 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     24,6153846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100575   REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024                   M2

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010702         312,32             0,33

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0075450          69,35             0,52

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0003025         272,33             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0007318         113,86             0,08

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0025195         169,29             0,42

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010343          20,64             0,02

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0060957          70,76             0,43

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01     53,2544380 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,43     23,0769230 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44     23,6686390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101767   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANU    M3

                LOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,

                CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0055011         312,32             1,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0467123          69,35             3,23

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0463859           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0470524         113,86             5,35

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152695         169,29             2,58

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2088534          20,64             4,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0463859          48,03             2,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0369439          70,76             2,61

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0482076          95,87             4,62

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,25     47,7017365 %

                            MATERIAL                            :            5,49     18,4201566 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     33,8781069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101768   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANU    M3

                LOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T

                RANSPORTE. AF_09/2024

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0055291         312,32             1,72

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0465118          69,35             3,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0043843           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0476566           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0034259         272,33             0,93

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0486150         113,86             5,53

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152191         169,29             2,57

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520409          20,64             1,07

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0043843         131,05             0,57

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0476566          48,03             2,28

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0368218          70,76             2,60

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040111         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480298          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,07     53,7563255 %

                            MATERIAL                            :            4,27     16,3487738 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     29,8949007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105566   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L    M3

                ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

                 TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0179739          69,08             1,24

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0183579          69,35             1,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0159587         113,86             1,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0225547          20,64             0,46

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0172971          95,87             1,65

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16     53,6036037 %

                            MATERIAL                            :            2,46     21,5315315 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     24,8648648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105567   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO    M3

                 LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0281266          69,08             1,94

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0285107          69,35             1,97

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0261114         113,86             2,97

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0327074          20,64             0,67

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0274498          95,87             2,63

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,40     55,0910318 %

                            MATERIAL                            :            2,68     17,6668914 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     27,2420768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105568   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO    M3

                 LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030539         166,01             0,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0225378          69,08             1,55

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0213949          69,35             1,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0204307         113,86             2,32

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0255917          20,64             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0045065         225,90             1,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210852          95,87             2,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,63     54,6768709 %

                            MATERIAL                            :            2,26     18,7074829 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     26,6156462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105569   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO L    M3

                ATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

                 TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0022904         166,01             0,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0120603          69,08             0,83

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0101539          69,35             0,70

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0106247         113,86             1,20

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143507          20,64             0,29

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0102197          95,87             0,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03     52,7548210 %

                            MATERIAL                            :            1,77     23,2782369 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     23,9669421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105570   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO    M3

                 LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0022904         166,01             0,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0185201          69,08             1,27

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0166137          69,35             1,15

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0170845         113,86             1,94

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0208105          20,64             0,42

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0166795          95,87             1,59

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,41     53,9337475 %

                            MATERIAL                            :            1,97     19,7722567 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     26,2939958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105571   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1

                0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0275128          69,35             1,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0255005           3,20             0,08

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0247320         113,86             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1253121          20,64             2,58

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0255005          48,03             1,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0245682          95,87             2,35

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,95     13,2765830 %

                            MATERIAL                            :           52,51     77,8524493 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,98      8,8709677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105572   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0416147          69,35             2,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0396024           3,20             0,12

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0388339         113,86             4,42

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1817198          20,64             3,75

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0396024          48,03             1,90

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0386701          95,87             3,70

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,30     16,5785549 %

                            MATERIAL                            :           53,24     71,6958114 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     11,7256337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105573   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0416147          69,35             2,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0396024           3,20             0,12

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0388339         113,86             4,42

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1817198          20,64             3,75

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0396024          48,03             1,90

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0386701          95,87             3,70

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,27     10,3102343 %

                            MATERIAL                            :           98,14     82,3975722 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68      7,2921935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105574   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0241788          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0264714          69,35             1,83

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0244591           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251256         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211465          20,64             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0244591          48,03             1,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0247786          95,87             2,37

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,37     12,6443768 %

                            MATERIAL                            :           52,11     78,6322190 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78      8,7234042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105575   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 2

                0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0153460          69,08             1,06

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0161116          69,35             1,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0140994           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0162009         113,86             1,84

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0797075          20,64             1,64

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0140994          48,03             0,67

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0150448          95,87             1,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,68      9,3485827 %

                            MATERIAL                            :           51,37     84,4521798 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76      6,1992375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105576   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741099           1,00            48,17

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0243159          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0250815          69,35             1,73

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0230692           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251707         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155869          20,64             2,38

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0230692          48,03             1,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0240146          95,87             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83     12,0247295 %

                            MATERIAL                            :           51,79     79,5208656 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      8,4544049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105577   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3281 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0753056          69,35             5,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,67      8,3145252 %

                            MATERIAL                            :          212,73     85,5594068 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23      6,1260680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105578   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0563765          69,35             3,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,79      6,6162888 %

                            MATERIAL                            :          211,29     88,5264484 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59      4,8572628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105579   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0753056          69,35             5,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,67      9,6451447 %

                            MATERIAL                            :          178,50     83,2483988 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23      7,1064565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105580   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0563765          69,35             3,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,79      7,7266264 %

                            MATERIAL                            :          177,06     86,6009708 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59      5,6724028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105581   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0310472          69,35             2,15

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017



de3288 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,57      4,9911152 %

                            MATERIAL                            :          175,55     91,5124910 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,70      3,4963938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105582   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0469119          69,35             3,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,36      6,6991657 %

                            MATERIAL                            :          176,36     88,4159213 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74      4,8849130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105585   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0662912          69,35             4,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0646605           3,20             0,20

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0638920         113,86             7,27

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0206138         169,29             3,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2819521          20,64             5,81

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0646605          48,03             3,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0498742          70,76             3,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0652304          95,87             6,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           18,76      7,6705708 %

                            MATERIAL                            :          212,41     86,8130069 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,49      5,5164223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105586   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0980206          69,35             6,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0963899           3,20             0,30

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0956214         113,86            10,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0206138         169,29             3,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4088694          20,64             8,43

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0963899          48,03             4,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0816035          70,76             5,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0969597          95,87             9,29

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,37     10,1429727 %

                            MATERIAL                            :          214,02     82,3114572 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      7,5455701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          260,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105587   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0715198          69,35             4,95

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0698891           3,20             0,22

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0705556         113,86             8,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152695         169,29             2,58

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3028663          20,64             6,25

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0698891          48,03             3,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0604471          70,76             4,27

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0717108          95,87             6,87

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           19,60      7,9604620 %

                            MATERIAL                            :          212,20     86,1535960 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,49      5,8859420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105588   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0467112          69,35             3,23

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0450805           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0471820         113,86             5,37

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0148878         169,29             2,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2036321          20,64             4,20

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0450805          48,03             2,16

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0360203          70,76             2,54

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033799         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0475281          95,87             4,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,49      5,7692307 %

                            MATERIAL                            :          210,77     90,0848040 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,69      4,1459653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105589   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0696269          69,35             4,82

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0679961           3,20             0,21

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0700976         113,86             7,98

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0148878         169,29             2,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2952946          20,64             6,09

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0679961          48,03             3,26

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0589359          70,76             4,17

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033799         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0704437          95,87             6,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           19,00      7,7558362 %

                            MATERIAL                            :          211,92     86,4794147 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,12      5,7647491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105592   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0662912          69,35             4,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0646605           3,20             0,20

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0638920         113,86             7,27

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0206138         169,29             3,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2819521          20,64             5,81

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0646605          48,03             3,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0498742          70,76             3,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0652304          95,87             6,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           18,77      8,9211717 %

                            MATERIAL                            :          178,16     84,6630151 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50      6,4158132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105593   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0980206          69,35             6,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0963899           3,20             0,30

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0956214         113,86            10,88

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0206138         169,29             3,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4088694          20,64             8,43

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0963899          48,03             4,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0816035          70,76             5,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0969597          95,87             9,29

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,37     11,6842759 %

                            MATERIAL                            :          179,78     79,6235462 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,62      8,6921779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105594   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0715198          69,35             4,95

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0698891           3,20             0,22

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3301 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0705556         113,86             8,03

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0152695         169,29             2,58

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3028663          20,64             6,25

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0698891          48,03             3,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0604471          70,76             4,27

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0717108          95,87             6,87

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           19,61      9,2481451 %

                            MATERIAL                            :          177,95     83,9138038 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,50      6,8380511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105595   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15



de3302 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0467112          69,35             3,23

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0450805           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0471820         113,86             5,37

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0148878         169,29             2,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2036321          20,64             4,20

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0450805          48,03             2,16

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0360203          70,76             2,54

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016



de3303 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033799         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0475281          95,87             4,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,50      6,7603513 %

                            MATERIAL                            :          176,52     88,3814304 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70      4,8582183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105596   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0696269          69,35             4,82

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0679961           3,20             0,21

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3304 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0700976         113,86             7,98

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0148878         169,29             2,52

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2952946          20,64             6,09

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0679961          48,03             3,26

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0589359          70,76             4,17

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0033799         225,90             0,76

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0704437          95,87             6,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           19,01      9,0178741 %

                            MATERIAL                            :          177,67     84,2793307 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13      6,7027952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105623   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 1

                0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02



de3305 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0275128          69,35             1,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0255005           3,20             0,08

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0247320         113,86             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1253121          20,64             2,58

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0255005          48,03             1,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3306 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0245682          95,87             2,35

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92      7,9509882 %

                            MATERIAL                            :           97,41     86,7364280 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,96      5,3125838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105624   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0275128          69,35             1,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3307 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0255005           3,20             0,08

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0247320         113,86             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1253121          20,64             2,58

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0255005          48,03             1,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0245682          95,87             2,35

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91      5,7188806 %

                            MATERIAL                            :          141,07     90,4599551 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95      3,8211643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105625   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72



de3308 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0275128          69,35             1,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0255005           3,20             0,08

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0247320         113,86             2,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1253121          20,64             2,58

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0255005          48,03             1,22

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3309 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0245682          95,87             2,35

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91      4,4783638 %

                            MATERIAL                            :          184,13     92,5293437 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95      2,9922925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105626   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0416147          69,35             2,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3310 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0396024           3,20             0,12

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0388339         113,86             4,42

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1817198          20,64             3,75

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0396024          48,03             1,90

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0386701          95,87             3,70

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,26      7,5372858 %

                            MATERIAL                            :          141,80     87,1317639 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,67      5,3309503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105627   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72



de3311 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0416147          69,35             2,88

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0396024           3,20             0,12

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0388339         113,86             4,42

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1817198          20,64             3,75

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0396024          48,03             1,90

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3312 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0386701          95,87             3,70

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,25      5,9565556 %

                            MATERIAL                            :          184,88     89,8305085 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66      4,2129359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105628   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0241788          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0264714          69,35             1,83

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3313 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0244591           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251256         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211465          20,64             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0244591          48,03             1,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0247786          95,87             2,37

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,35      7,5192046 %

                            MATERIAL                            :           97,00     87,2932672 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76      5,1875282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105629   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0241788          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0264714          69,35             1,83

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0244591           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251256         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211465          20,64             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0244591          48,03             1,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0247786          95,87             2,37

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      5,3924428 %

                            MATERIAL                            :          140,66     90,8872902 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75      3,7202670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105630   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0061078         166,01             1,01

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0241788          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0264714          69,35             1,83

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0244591           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251256         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1211465          20,64             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0244591          48,03             1,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0055080         225,90             1,24

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0247786          95,87             2,37

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            8,33      4,2158601 %

                            MATERIAL                            :          183,73     92,8756018 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75      2,9085381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105631   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 2

                0 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0153460          69,08             1,06

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0161116          69,35             1,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0140994           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0162009         113,86             1,84

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0797075          20,64             1,64

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0140994          48,03             0,67

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0150448          95,87             1,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,66      5,3622361 %

                            MATERIAL                            :           96,25     91,0819549 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75      3,5558090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105632   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0153460          69,08             1,06

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0161116          69,35             1,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3319 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0140994           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0162009         113,86             1,84

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0797075          20,64             1,64

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0140994          48,03             0,67

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0150448          95,87             1,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65      3,7898131 %

                            MATERIAL                            :          139,90     93,6970839 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75      2,5131030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105633   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXC

                LUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0153460          69,08             1,06

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0161116          69,35             1,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0140994           3,20             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0162009         113,86             1,84

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0797075          20,64             1,64

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0140994          48,03             0,67

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0150448          95,87             1,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,65      2,9393370 %

                            MATERIAL                            :          182,97     95,1115282 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      1,9491348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105634   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE

                 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0243159          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0250815          69,35             1,73

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3322 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0230692           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251707         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155869          20,64             2,38

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0230692          48,03             1,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0240146          95,87             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,80      7,1017800 %

                            MATERIAL                            :           96,68     87,9050662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,49      4,9931538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105635   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66



de3323 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0243159          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0250815          69,35             1,73

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0230692           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251707         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155869          20,64             2,38

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0230692          48,03             1,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3324 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0240146          95,87             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,80      5,0786604 %

                            MATERIAL                            :          140,33     91,3506105 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48      3,5707291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105636   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - E

                XCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0045809         166,01             0,76

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0243159          69,08             1,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0250815          69,35             1,73

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3325 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0230692           3,20             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0251707         113,86             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155869          20,64             2,38

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0230692          48,03             1,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0240146          95,87             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,79      3,9643312 %

                            MATERIAL                            :          183,40     93,2484077 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48      2,7872611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105657   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02



de3326 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3327 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,77      4,5955882 %

                            MATERIAL                            :          296,19     92,1454388 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      3,2589730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          321,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105658   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3328 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,76      4,0915395 %

                            MATERIAL                            :          335,74     93,0069349 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      2,9015256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          360,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105659   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72



de3329 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,76      3,6925772 %

                            MATERIAL                            :          374,69     93,6888223 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      2,6186005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105660   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,63      6,1895318 %

                            MATERIAL                            :          297,48     89,2434350 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      4,5670332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105661   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,62      5,5322805 %

                            MATERIAL                            :          337,03     90,3856484 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      4,0820711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105662   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,62      5,0083878 %

                            MATERIAL                            :          375,99     91,2961028 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,21      3,6955094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105663   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      4,8716281 %

                            MATERIAL                            :          296,05     91,5451083 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      3,5832636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          323,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105664   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      4,3401484 %

                            MATERIAL                            :          335,59     92,4675111 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      3,1923405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105665   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,74      3,9189795 %

                            MATERIAL                            :          374,55     93,1984654 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      2,8825551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          401,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105666   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      3,0684931 %

                            MATERIAL                            :          294,53     94,7784046 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69      2,1531023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105667   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      2,7216329 %

                            MATERIAL                            :          334,08     95,3686499 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68      1,9097172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105668   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      2,4489375 %

                            MATERIAL                            :          373,03     95,8326904 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68      1,7183721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105669   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7921920         248,89           197,16

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,33      4,1867195 %

                            MATERIAL                            :          295,33     92,7558115 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      3,0574690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105670   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7756880         248,89           193,06

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,32      3,7235977 %

                            MATERIAL                            :          334,88     93,5571409 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,7192614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105671   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7591840         248,89           188,95

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,32      3,3577194 %

                            MATERIAL                            :          373,83     94,1902120 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,4520686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105690   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,77      5,1197500 %

                            MATERIAL                            :          263,33     91,2495663 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      3,6306837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105691   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,77      4,4925682 %

                            MATERIAL                            :          303,55     92,3215157 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      3,1859161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          328,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105692   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0510088          69,35             3,53

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3352 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,76      4,0085878 %

                            MATERIAL                            :          343,20     93,1487120 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47      2,8427002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          368,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105693   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de3354 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,63      6,8675823 %

                            MATERIAL                            :          264,62     88,0650754 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      5,0673423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105694   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3355 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,63      6,0556176 %

                            MATERIAL                            :          304,84     89,4761597 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      4,4682227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105695   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72



de3356 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0634694          69,08             4,38

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0756871          69,35             5,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0736749           3,20             0,23

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0729064         113,86             8,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3180096          20,64             6,56

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0736749          48,03             3,53

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0727426          95,87             6,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,62      5,4236217 %

                            MATERIAL                            :          344,49     90,5744827 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      4,0018956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105696   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3358 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      5,4235768 %

                            MATERIAL                            :          263,19     90,5871808 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      3,9892424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105697   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      4,7630582 %

                            MATERIAL                            :          303,41     91,7335353 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      3,5034065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105698   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0122156         166,01             2,02

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0483576          69,08             3,34

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0567580          69,35             3,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0547457           3,20             0,17

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0554123         113,86             6,30

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2422930          20,64             5,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0547457          48,03             2,62

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050073         225,90             1,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0555660          95,87             5,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      4,2526156 %

                            MATERIAL                            :          343,05     92,6194275 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      3,1279569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105699   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      3,4319910 %

                            MATERIAL                            :          261,67     94,1598473 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69      2,4081617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105700   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      2,9973867 %

                            MATERIAL                            :          301,89     94,8994050 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69      2,1032083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105701   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSUR

                A DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0314288          69,35             2,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,53      2,6648005 %

                            MATERIAL                            :          341,54     95,4653605 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68      1,8698390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105702   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233318           1,00            93,02

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6601600         248,89           164,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,33      4,6693562 %

                            MATERIAL                            :          262,47     91,9207158 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      3,4099280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          285,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105703   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6636876           1,00           136,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464067         248,89           160,88

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,32      4,0919851 %

                            MATERIAL                            :          302,70     92,9197283 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,9882866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105704   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESS

                URA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7298777           1,00           179,72

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6326533         248,89           157,46

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0038153         312,32             1,19

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0472934          69,35             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,32      3,6474747 %

                            MATERIAL                            :          342,34     93,6888549 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,6636704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105710   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0506272          69,35             3,51

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,78      6,2476190 %

                            MATERIAL                            :          211,47     89,3248678 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48      4,4275132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105711   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0249371          69,08             1,72

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0310472          69,35             2,15

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0294165           3,20             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0315180         113,86             3,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1409761          20,64             2,90

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0294165          48,03             1,41

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0303619          95,87             2,91

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,57      4,2337190 %

                            MATERIAL                            :          209,78     92,8004611 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,70      2,9658199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105712   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMEN    M3

                TE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EX

                CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000         248,89           205,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0103069         166,01             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0408018          69,08             2,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0469119          69,35             3,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0452812           3,20             0,14

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0473827         113,86             5,39

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2044347          20,64             4,21

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0452812          48,03             2,17

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0048821         225,90             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462266          95,87             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,35      5,7158783 %

                            MATERIAL                            :          210,60     90,1162044 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74      4,1679173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105718   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE    M3

                 ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCL

                USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6876667         248,89           171,15

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0160330         166,01             2,66

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0387910          69,08             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0041968         312,32             1,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0506272          69,35             3,51

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0058275           4,94             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0489965           3,20             0,15

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0482280         113,86             5,49

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192961          20,64             4,52

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0058275         131,05             0,76

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0489965          48,03             2,35

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0067598         225,90             1,52

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0480642          95,87             4,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,79      7,3062073 %

                            MATERIAL                            :          177,23     87,5160876 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48      5,1777051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105727   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,    M3

                 COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0114521         166,01             1,90

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0277079          69,08             1,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0368709          69,35             2,55

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0325640         113,86             3,70

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0391600          20,64             0,80

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0339024          95,87             3,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,48      3,0953445 %

                            MATERIAL                            :          383,82     95,1855717 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,49      1,6097779 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1093059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105728   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0114521         166,01             1,90

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0453353          69,08             3,13

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0544983          69,35             3,77

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0501914         113,86             5,71

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0567874          20,64             1,17

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0515298          95,87             4,94

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           16,30      3,9798562 %

                            MATERIAL                            :          384,29     93,7857529 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,71      2,1268273 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1075636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105729   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0431408          69,35             2,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0402689         113,86             4,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0454299          20,64             0,93



de3380 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0414241          95,87             3,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,62      3,3636723 %

                            MATERIAL                            :          383,60     94,7294224 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28      1,7980807 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1088246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105730   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,    M3

                 COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0080165         166,01             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0193955          69,08             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0251229          69,35             1,74

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0236860         113,86             2,69

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0274120          20,64             0,56

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0232810          95,87             2,23

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,56      2,4033621 %

                            MATERIAL                            :          382,97     96,2276023 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      1,2583048 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1107308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          397,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105731   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0080165         166,01             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0317347          69,08             2,19

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3382 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0374620          69,35             2,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0360252         113,86             4,10

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0397512          20,64             0,82

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         385,44           385,44

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0356202          95,87             3,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,21      3,0357320 %

                            MATERIAL                            :          383,33     95,2274312 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55      1,6273514 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1094854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          402,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105732   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES     M3

                TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

                . AF_09/2024



de3383 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0137426         166,01             2,28

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0332495          69,08             2,29

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0447029          69,35             3,10

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0403960         113,86             4,59

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0469920          20,64             0,96

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0417344          95,87             4,00

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           14,27      2,9363314 %

                            MATERIAL                            :          464,14     95,4390085 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,46      1,5340581 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0906020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          486,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105733   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0137426         166,01             2,28

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0544024          69,08             3,75

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0658557          69,35             4,56

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0615489         113,86             7,00

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0681449          20,64             1,40

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0052576         225,90             1,18

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0628873          95,87             6,02

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           18,86      3,8176291 %

                            MATERIAL                            :          464,68     94,0445797 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,12      2,0486322 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0891590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105734   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0106887         166,01             1,77

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0423129          69,08             2,92

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0507124          69,35             3,51

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0478406         113,86             5,44

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530016          20,64             1,09

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0489958          95,87             4,69

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,25      3,1280146 %

                            MATERIAL                            :          463,92     95,0945179 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,23      1,6871574 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0903101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          487,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105735   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES     M3

                TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

                . AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0221663          69,08             1,53

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0290389          69,35             2,01

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0276020         113,86             3,14

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0313280          20,64             0,64

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0271970          95,87             2,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,42      2,1739130 %

                            MATERIAL                            :          463,14     96,5856411 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      1,1485611 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0918848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          479,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105736   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLE    M3

                S TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0431408          69,35             2,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0417039         113,86             4,74

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0454299          20,64             0,93

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         465,41           465,41

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0041310         225,90             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0412989          95,87             3,95

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,48      2,7826554 %

                            MATERIAL                            :          463,51     95,6266657 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26      1,4997830 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0908959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          484,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105737   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM    M3

                 ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0114521         166,01             1,90

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0277079          69,08             1,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0368709          69,35             2,55

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0325640         113,86             3,70

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0391600          20,64             0,80

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0045065         225,90             1,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0346535          95,87             3,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017



de3390 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           12,27      2,0560465 %

                            MATERIAL                            :          576,85     96,6207720 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,59      1,2728705 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0503110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          597,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105738   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C    M3

                OM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0114521         166,01             1,90

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0453353          69,08             3,13

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0544983          69,35             3,77

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0065960         272,33             1,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0501914         113,86             5,71

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0567874          20,64             1,17

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0045065         225,90             1,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0522809          95,87             5,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           16,09      2,6674629 %

                            MATERIAL                            :          577,31     95,6554197 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82      1,6273514 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0497660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          603,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105739   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C    M3

                OM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0362682          69,08             2,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0431408          69,35             2,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0051610         272,33             1,40

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0402689         113,86             4,58

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0454299          20,64             0,93

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040058         225,90             0,90

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0414241          95,87             3,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,46      2,2485246 %

                            MATERIAL                            :          576,68     96,3003830 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38      1,4009395 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0501529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105740   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM    M3

                 ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0080165         166,01             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0193955          69,08             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0251229          69,35             1,74

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0236860         113,86             2,69

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0274120          20,64             0,56

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0037554         225,90             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0236566          95,87             2,26

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,38      1,5850460 %

                            MATERIAL                            :          576,00     97,3306269 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11      1,0335786 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0507485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105741   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO C    M3

                OM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0080165         166,01             1,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0317347          69,08             2,19

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0022892         312,32             0,71

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0374620          69,35             2,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0037260         272,33             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0360252         113,86             4,10

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0397512          20,64             0,82

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         579,32           579,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0037554         225,90             0,84

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0359957          95,87             3,45

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,04      2,0195406 %

                            MATERIAL                            :          576,37     96,6458503 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65      1,2842465 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0503626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105742   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D    M3

                E 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0182385         213,54             3,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0441273          91,52             4,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030539         166,01             0,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0593119          69,08             4,09

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0623658          20,64             1,28

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0577849          70,76             4,08

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           10,15      3,6810038 %

                            MATERIAL                            :          260,36     94,3388700 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46      1,9801262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105743   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA    M3

                 DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0182385         213,54             3,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0722004          91,52             6,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030539         166,01             0,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0873851          69,08             6,03

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0904390          20,64             1,86

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0858581          70,76             6,07

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           14,13      4,9923982 %

                            MATERIAL                            :          260,99     92,2037974 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93      2,8038044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105744   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA    M3

                 DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0165481         213,54             3,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0655087          91,52             5,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0034356         166,01             0,57

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0786212          69,08             5,43

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0820569          20,64             1,69

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0774760          70,76             5,48

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           12,84      4,5743011 %

                            MATERIAL                            :          260,78     92,8693669 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17      2,5563320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105745   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D    M3

                E 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0148577         213,54             3,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0359476          91,52             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0036647         166,01             0,60

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0471407          69,08             3,25

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508054          20,64             1,04

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0462245          70,76             3,27

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            8,34      3,0606627 %

                            MATERIAL                            :          259,94     95,3135896 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      1,6257477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105746   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA    M3

                 DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0148577         213,54             3,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0588170          91,52             5,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0036647         166,01             0,60

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0700101          69,08             4,83

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0736748          20,64             1,52

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0690939          70,76             4,88

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           11,59      4,1620242 %

                            MATERIAL                            :          260,45     93,5233441 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,44      2,3146317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105747   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA D    M3

                E 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0131674         213,54             2,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0318578          91,52             2,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3400 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0038174         166,01             0,63

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0412078          69,08             2,84

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450252          20,64             0,92

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0404443          70,76             2,86

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44      2,7473136 %

                            MATERIAL                            :          259,73     95,8125624 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90      1,4401240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105748   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA    M3

                 DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0131674         213,54             2,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0521253          91,52             4,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3401 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0038174         166,01             0,63

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0614753          69,08             4,24

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0045809         169,29             0,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0652927          20,64             1,34

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0607118          70,76             4,29

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           10,30      3,7328307 %

                            MATERIAL                            :          260,17     94,1978039 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71      2,0693654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105749   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE    M3

                SSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0233097         213,54             4,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0563967          91,52             5,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3402 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0137426         166,01             2,28

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0659638          69,08             4,55

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0716754         113,86             8,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0797064          20,64             1,64

                            EQUIPAMENTO                         :           15,42      4,3219744 %

                            MATERIAL                            :          332,63     93,2239519 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,75      2,4540737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105750   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES    M3

                PESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0233097         213,54             4,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0922756          91,52             8,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0137426         166,01             2,28

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3403 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1018427          69,08             7,03

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,1075543         113,86            12,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1155853          20,64             2,38

                            EQUIPAMENTO                         :           21,25      5,7854166 %

                            MATERIAL                            :          333,43     90,7553183 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,70      3,4592651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105751   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES    M3

                PESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0220419         213,54             4,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0872568          91,52             7,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0091617         166,01             1,52

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1001370          69,08             6,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3404 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,1012677         113,86            11,53

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1092987          20,64             2,25

                            EQUIPAMENTO                         :           19,94      5,4655148 %

                            MATERIAL                            :          332,96     91,2354314 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,03      3,2990538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105752   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE    M3

                SSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0207741         213,54             4,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0502620          91,52             4,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0068713         166,01             1,14

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0641648          69,08             4,43

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3405 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0630051         113,86             7,17

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0710361          20,64             1,46

                            EQUIPAMENTO                         :           13,56      3,8388531 %

                            MATERIAL                            :          331,92     93,9569936 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78      2,2041533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105753   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES    M3

                PESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0207741         213,54             4,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0822380          91,52             7,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0068713         166,01             1,14

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0961408          69,08             6,64

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0949811         113,86            10,81

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030121          20,64             2,12



de3406 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           18,77      5,1766004 %

                            MATERIAL                            :          332,62     91,7025387 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,31      3,1208609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105754   CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPE    M3

                SSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0195063         213,54             4,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0471946          91,52             4,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0054970         166,01             0,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0612039          69,08             4,22

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0586699         113,86             6,68

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0667009          20,64             1,37

                            EQUIPAMENTO                         :           12,72      3,6196004 %

                            MATERIAL                            :          331,66     94,3002676 %



de3407 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,31      2,0801320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105755   RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ES    M3

                PESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000         233,94           257,33

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000         235,10            70,53

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0195063         213,54             4,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0772192          91,52             7,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0054970         166,01             0,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0912285          69,08             6,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080310         272,33             2,18

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0886945         113,86            10,09

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0967255          20,64             1,99

                            EQUIPAMENTO                         :           17,62      4,8882720 %

                            MATERIAL                            :          332,31     92,1637752 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62      2,9479528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          360,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :      128

TIPO1 : 0570 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

        92391   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0011000         235,10             0,25

I         40517 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOE M2      CR       1,0045000          46,11            46,31

                S APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0963000          25,78             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0963000          20,64             1,98

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0441000           0,71             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0444000           1,27             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1246216 %

                            MATERIAL                            :           53,00     94,1427810 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22      5,7325974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92392   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0011000         235,10             0,25

I         40515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEI M2      CR       1,0045000         103,75           104,21

                RO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM),

                COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1081000          25,78             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1081000          20,64             2,23

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0486000           0,71             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0503000           1,27             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0697775 %

                            MATERIAL                            :          111,06     96,7727869 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62      3,1574356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92393   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I           711 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 M2      CR       1,0038000          43,85            44,01

                 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000         235,10             1,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1239000          25,78             3,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          20,64             2,55

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0578000           0,71             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0582000           1,27             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1592920 %

                            MATERIAL                            :           52,35     92,4778762 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16      7,3628318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92394   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I           712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 M2      CR       1,0038000          55,23            55,43

                 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000         235,10             1,55

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1683000          25,78             4,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1683000          20,64             3,47

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0787000           0,71             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0804000           1,27             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,1998857 %

                            MATERIAL                            :           64,34     91,7332954 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65      8,0668189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92395   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I           679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 M2      CR       1,0038000          66,29            66,54

                 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0066000         235,10             1,55

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2300000          25,78             5,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          20,64             4,74

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1081000           0,71             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1112000           1,27             0,14

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,2379252 %

                            MATERIAL                            :           76,24     90,5781586 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73      9,1839162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92396   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL    M2

                 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0300000          43,54            44,84

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3725000          25,78             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3725000          20,64             7,68

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1821000           0,71             0,12

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000          11,19             0,54

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1371000           1,27             0,17

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      0,5547652 %

                            MATERIAL                            :           57,48     81,6358465 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,53     17,8093883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92397   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR    M2

                AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          43,54            43,71

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2015000          25,78             5,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          20,64             4,15

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0967000           0,71             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0970000           1,27             0,12

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,2803892 %

                            MATERIAL                            :           53,78     88,5700149 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,77     11,1495959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3414 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92398   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATUR    M2

                AL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0041000          55,00            55,22

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2632000          25,78             6,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          20,64             5,43

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1261000           0,71             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1278000           1,27             0,16

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,2930598 %

                            MATERIAL                            :           66,11     87,9445851 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84     11,7623551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92400   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 1    M2

                0 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          64,84            65,10

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3249000          25,78             8,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3249000          20,64             6,70

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1556000           0,71             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1587000           1,27             0,20

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      0,3186162 %

                            MATERIAL                            :           76,77     87,2439692 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,94     12,4374146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92402   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM    M2

                , ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0359000          43,54            45,10

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3222000          25,78             8,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3222000          20,64             6,65

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1570000           0,71             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000          11,19             0,54

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1120000           1,27             0,14

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,4986068 %

                            MATERIAL                            :           57,11     83,6192991 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,84     15,8820941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92403   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0040000          43,54            43,71

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1512000          25,78             3,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1512000          20,64             3,12

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0715000           0,71             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0718000           1,27             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,2230993 %

                            MATERIAL                            :           53,15     91,0760255 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07      8,7008752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92404   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0040000          55,00            55,22

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2129000          25,78             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2129000          20,64             4,39

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1010000           0,71             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1027000           1,27             0,13

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,2477291 %

                            MATERIAL                            :           65,45     89,9119186 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,16      9,8403523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92406   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11     M2

                CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         40529 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0040000          66,29            66,55

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENC

                IA DE 50 MPA, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2746000          25,78             7,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2746000          20,64             5,66

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           9,97             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1304000           0,71             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1335000           1,27             0,16

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,2760524 %

                            MATERIAL                            :           77,57     89,1189327 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     10,6050149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93679   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE    M2

                 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0300000          50,43            51,94

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3725000          25,78             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3725000          20,64             7,68

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1821000           0,71             0,12

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000          11,19             0,54

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1371000           1,27             0,17

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      0,5038759 %

                            MATERIAL                            :           64,58     83,3204136 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,53     16,1757105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93680   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO     M2

                DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          50,43            50,63

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2015000          25,78             5,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          20,64             4,15

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0967000           0,71             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0970000           1,27             0,12

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,2516654 %

                            MATERIAL                            :           60,71     89,7409327 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     10,0074019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93681   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO     M2

                DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0041000          60,52            60,76

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCI

                A DE 35 MPA, COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2632000          25,78             6,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2632000          20,64             5,43

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           9,97             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1261000           0,71             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1278000           1,27             0,16

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,2729189 %

                            MATERIAL                            :           71,65     88,7731052 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84     10,9539759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97104   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018000          10,66             0,01

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          20,74             0,11

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589500         629,24           100,01

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943300           9,28             1,80

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0893400          25,99             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2545700          20,64             5,25

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0083000           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0083000           9,55             0,07

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438400          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046900          10,62             3,23

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          132,70     92,0907889 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,39      7,9092111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97105   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021020          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854370         629,24           116,68

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1153070          25,99             2,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2744970          20,64             5,66

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0108260           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0219130           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0108260           9,55             0,10

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0219130           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576810          10,62             3,79

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0061572 %

                            MATERIAL                            :          150,58     92,4635184 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,26      7,5303244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97106   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 20,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0024000          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943300          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2119300         629,24           133,35

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378000          25,99             3,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2917600          20,64             6,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0130200           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0263500           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0130200           9,55             0,12

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0263500           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438400          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4113300          10,62             4,36

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0110754 %

                            MATERIAL                            :          168,05     92,8120501 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99      7,1768745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97107   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 22,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027000          10,66             0,02

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943300          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2384200         629,24           150,02

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1576500          25,99             4,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069800          20,64             6,33

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0149500           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0302600           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0149500           9,55             0,14

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0302600           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0594900          57,64             3,42

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,1622200          17,50            20,33

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4570400          10,62             4,85

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0097437 %

                            MATERIAL                            :          191,91     93,2963072 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76      6,6939491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97108   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 25,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0030000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943300          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2649100         629,24           166,69

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1754000          25,99             4,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3206100          20,64             6,61

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0166800           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0337600           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0166800           9,55             0,15

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0337600           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0761400          57,64             4,38

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,9042500          16,10            30,65

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5141700          10,62             5,46

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0085276 %

                            MATERIAL                            :          220,50     93,8216861 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,49      6,1697863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97109   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 27,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0033000          10,66             0,03

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053600          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943300          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2914000         629,24           183,36

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969300          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914600          25,99             4,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3329300          20,64             6,87

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0182400           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0369300           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0182400           9,55             0,17

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0369300           0,55             0,02

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0910700          57,64             5,24

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,2776300          16,10            36,66

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5673600          10,62             6,02

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0077130 %

                            MATERIAL                            :          243,97     93,8989589 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,82      6,0894716 %



de3430 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0038565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97111   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018200          10,66             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1566700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0054000          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0250000          16,50             0,41

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589500         584,35            92,88

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1958300           9,28             1,81

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976800          25,64             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0912400          25,99             2,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2574600          20,64             5,31

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0084800           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0084800           9,55             0,08

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       1,8000000          14,52            26,13

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          13,80            34,77

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       5,3760000          12,48            67,09

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0454500           0,36             0,01

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0180300          57,64             1,03

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,3381100          20,71             7,00

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046900          10,62             3,23

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          240,05     94,0986576 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,05      5,9013424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97112   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021200          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1566700           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0054000          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1958300          11,30             2,21

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854400         584,35           108,36

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976800          25,64             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1172100          25,99             3,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2773800          20,64             5,72

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0110100           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0222900           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0110100           9,55             0,10

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0222900           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          13,80            34,77

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,7320000          13,33            49,74

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,0454500           0,36             0,01

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0180300          57,64             1,03

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,3381100          20,71             7,00

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576800          10,62             3,79

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0043890 %

                            MATERIAL                            :          214,70     93,8421700 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,07      6,1534410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97113   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/    M2

                2022

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,1280000           2,08             2,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0049100          25,99             0,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0058900          20,64             0,12

                            MATERIAL                            :            2,41     93,2806325 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      6,7193675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97114   EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022       M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0071500          25,99             0,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078600          20,64             0,16

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0023600          11,19             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,07     20,6896551 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     79,3103449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97115   APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D    KG

                E CONCRETO. AF_04/2022

I          4229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADI KG      CR       1,0000000          44,31            44,31

                TIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6460900          20,64            13,33

                            MATERIAL                            :           48,40     83,9583334 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     16,0416666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97116   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000           9,35             9,35

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,7604600           6,04             4,59

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3379100          25,78             8,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160900          20,64             0,33

                            MATERIAL                            :           16,21     70,5240175 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,77     29,4759825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97117   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42403 ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          12,00            12,00

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,4866200           6,04             2,93

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2162300          25,78             5,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0103000          20,64             0,21

                            MATERIAL                            :           16,39     79,1080951 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     20,8919049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97118   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          11,93            11,93

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3114500           6,04             1,88

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1383900          25,78             3,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0065900          20,64             0,13

                            MATERIAL                            :           14,74     84,1833811 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     15,8166189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97119   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I         42405 ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          12,71            12,71

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,1900800           6,04             1,14

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0844600          25,78             2,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040200          20,64             0,08

                            MATERIAL                            :           14,42     89,5327103 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     10,4672897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97120   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR    KG

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0111100           9,11             9,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529900          25,78             1,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0025200          20,64             0,05

                            MATERIAL                            :            9,57     90,0756144 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05      9,9243856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101167   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF    M2

                _05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000       2.322,04            76,62

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000         235,10             4,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1070000          69,08             7,39

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3305000          25,78             8,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3305000          20,64             6,82

                            EQUIPAMENTO                         :            4,57      3,9777178 %

                            MATERIAL                            :           96,81     84,1413527 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66     11,8809295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101169   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000       2.322,04            76,62

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1309000          69,08             9,04

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4021000          25,78            10,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4021000          20,64             8,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         683,61            13,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56      4,3127520 %

                            MATERIAL                            :          105,26     81,4923986 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,31     14,1793360 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0155134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101170   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.    M2

                 AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000         235,10            10,34

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0839000          69,08             5,79

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000         269,93            32,12

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2609000          25,78             6,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          20,64             5,38

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63      5,1054852 %

                            MATERIAL                            :           56,84     79,7609002 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,78     15,1336146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101172   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TR    M2

                AÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,1140000          91,17            10,39

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000         166,01             0,51

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1077000          69,08             7,43

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000         269,93            32,12

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3325000          25,78             8,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3325000          20,64             6,86

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         683,61            30,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            4,67      4,8772845 %

                            MATERIAL                            :           73,86     76,9608357 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,38     18,1201044 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0417754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103904   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 15,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0018020          10,66             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589460         603,20            95,87

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330           9,28             1,80

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0893360          25,99             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2545690          20,64             5,25

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0082960           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0082960           9,55             0,07

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3046910          10,62             3,23

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          128,56     91,8560471 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,39      8,1439529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103905   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 16,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0019220          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1695420         603,20           102,26

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1002090          25,99             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2629120          20,64             5,42

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0093560           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0093560           9,55             0,08

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3290670          10,62             3,49

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          135,71     92,0272109 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,75      7,9727891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103906   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 16,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0019220          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1695420         629,24           106,68

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1002090          25,99             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2629120          20,64             5,42

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0093560           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0093560           9,55             0,08

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,4759000          57,64            27,43

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3290670          10,62             3,49

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          160,85     91,0949569 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,72      8,9050431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103907   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 17,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0021020          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854370         603,20           111,85

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1153070          25,99             2,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2744970          20,64             5,66

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0108260           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0219130           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0108260           9,55             0,10

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0219130           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       0,0475900           2,58             0,12

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3576381          10,62             3,79

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0064449 %

                            MATERIAL                            :          143,46     92,2209333 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09      7,7726218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103908   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                0,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0024030          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          11,30             2,19

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2119280         603,20           127,83

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378030          25,99             3,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2917590          20,64             6,02

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0130170           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0263480           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0130170           9,55             0,12

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0263480           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0475900          57,64             2,74

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,7438430          20,71            15,40

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4113330          10,62             4,36

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0114246 %

                            MATERIAL                            :          162,53     92,5853994 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99      7,4031760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103909   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                2,5 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0027030          10,66             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2384190         603,20           143,81

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1576470          25,99             4,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069850          20,64             6,33

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0149500           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0302600           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0149500           9,55             0,14

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0302600           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0594870          57,64             3,42

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,1622160          17,50            20,33

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,4570370          10,62             4,85

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0100477 %

                            MATERIAL                            :          185,70     93,0871641 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76      6,9027882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103911   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA D    M2

                E 25,0 CM. AF_04/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0030030          10,66             0,03

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2649100         603,20           159,79

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1753980          25,99             4,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3206050          20,64             6,61

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0166790           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0337590           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0166790           9,55             0,15

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0337590           0,55             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0761440          57,64             4,38

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,9042490          16,10            30,65

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5141670          10,62             5,46

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0087861 %

                            MATERIAL                            :          213,59     93,6344069 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,50      6,3568070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103912   EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 2    M2

                7,5 CM. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0033040          10,66             0,03

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1554670           3,57             0,55

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0053610          20,74             0,11

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,1943330          16,50             3,20

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34495 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2914000         603,20           175,77

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0969330          25,64             2,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1914550          25,99             4,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3329260          20,64             6,87

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0182430           1,36             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0369250           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0182430           9,55             0,17

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0369250           0,55             0,02

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       0,0180000          14,52             0,26

                USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022    M       CR       0,1600000           0,36             0,05

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0910740          57,64             5,24

                E CONCRETO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,2776310          16,10            36,66

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,5673560          10,62             6,02

                ETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0079456 %

                            MATERIAL                            :          236,38     93,7149896 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,82      6,2730920 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0039728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103913   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 12,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1271570         550,00            69,93

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670           9,28             0,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          25,64             0,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0651990          25,99             1,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0951470          20,64             1,96

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0042950           9,74             0,04

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,2000000          14,24            31,32

                USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0233730          57,64             1,34

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,5260000          22,98            12,08

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          120,96     93,2013304 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82      6,7986696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103914   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 14,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1483500         550,00            81,59

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670           9,28             0,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          25,64             0,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1011470          25,99             2,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1127470          20,64             2,32

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0068250           9,74             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       2,5200000          13,80            34,77

                USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0292170          57,64             1,68

                E CONCRETO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,8220000          20,71            17,02

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          141,63     93,4932415 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,85      6,5067585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103915   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 15,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1589460         550,00            87,42

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670           9,28             0,59

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          25,64             0,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1172360          25,99             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1206240          20,64             2,48

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0079570           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0079570           9,74             0,07

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          13,33            41,45

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0292170          57,64             1,68

                E CONCRETO. AF_04/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,8220000          20,71            17,02

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            MATERIAL                            :          154,26     93,7187462 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,33      6,2812538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103916   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 18,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670          11,30             0,72

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1907350         550,00           104,90

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          25,64             0,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1597530          25,99             4,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1414400          20,64             2,91

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0109490           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0221610           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0109490           9,74             0,10

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0221610           0,66             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       3,1100000          13,33            41,45

                USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          57,64             2,10

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          17,50            22,47

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0052901 %

                            MATERIAL                            :          178,14     93,9215999 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,51      6,0731100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103917   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 20,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I          6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670          11,30             0,72

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2119280         550,00           116,56

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0320060          25,64             0,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1843230          25,99             4,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1534700          20,64             3,16

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0126780           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0256610           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0126780           9,74             0,12

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0256610           0,66             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4800000          12,48            55,91

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          57,64             2,10

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          17,50            22,47

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0092562 %

                            MATERIAL                            :          204,27     94,2657473 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,40      5,7249965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103918   EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE    M2

                 22,0 CM. AF_04/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0513330           3,57             0,18

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0017700          20,74             0,03

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,0641670          16,50             1,05

                U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2331210         550,00           128,21

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          18,07             7,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0326006          25,64             0,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2065500          25,99             5,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1643520          20,64             3,39

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     CR       0,0142420           1,36             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     CR       0,0288270           0,48             0,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0142420           9,74             0,13

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95283 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHI     AS       0,0288270           0,66             0,01

                IA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM  KG      CR       4,4800000          12,48            55,91

                USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/ M2      CR       1,0000000           2,58             2,58

                2022

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0365210          57,64             2,10

                E CONCRETO. AF_04/2022

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2843330          17,50            22,47

                DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0087382 %

                            MATERIAL                            :          216,47     94,3245369 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,00      5,6667249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104432   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM,    M2

                 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I           695 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E M2      CR       1,0324000          44,45            45,89

                 = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4356000          25,78            11,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4356000          20,64             8,99

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,2137000           0,71             0,15

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0491000          11,19             0,54

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1687000           1,27             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,5920344 %

                            MATERIAL                            :           59,36     79,7228203 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,65     19,6851453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104433   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 C    M2

                M, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0568000          90,00             5,11

I           695 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E M2      CR       1,0034000          44,45            44,60

                 = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0098000         235,10             2,30

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2440000          25,78             6,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2440000          20,64             5,03

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           9,97             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1179000           0,71             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0038000          11,19             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1182000           1,27             0,15

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,3149110 %

                            MATERIAL                            :           55,23     86,7737365 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,21     12,9113525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 2490 - SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

       103689   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU    M2

                RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,2083000           5,18            16,61

I          4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIV M2      AS       1,0000000         400,00           400,00

                ADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

I          5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                          KG      CR       0,0113000          38,70             0,43

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0132000          20,74             0,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3729000          25,64             9,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1186000          20,64            23,08

C        102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                      M2      CR       0,5000000          23,99            11,99

                            MATERIAL                            :          434,34     94,0239044 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,60      5,9760956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          461,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103694   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃ    UN

                O, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,6300000          10,20            37,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2138000          25,64             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6413000          20,64            13,23

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,9900000          20,41            20,20

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,9900000          15,42            15,26

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         973,66            21,80

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           84,98     75,2085182 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,01     24,7914818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103695   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                , EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,0800000          10,20            31,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2138000          25,64             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6413000          20,64            13,23

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,8400000          20,41            17,14

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,8400000          15,42            12,95

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         973,66            21,80

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           75,92     74,4202045 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           26,09     25,5797955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103696   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                 EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,6300000          10,20            37,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5152000          25,64            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5455000          20,64            31,89

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,9900000          20,41            20,20

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,9900000          15,42            15,26

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         973,66            21,80

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           92,57     66,4198419 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,80     33,5801581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103697   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO    UN

                , EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,0800000          10,20            31,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5152000          25,64            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5455000          20,64            31,89

C        102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021            M2      CR       0,8400000          20,41            17,14

C        102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR M2      CR       0,8400000          15,42            12,95

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0224000         973,66            21,80

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           83,51     65,0436954 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           44,88     34,9563046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 2870 - FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

        95995   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAM    M3

                ENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         515,00         1.315,72

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0464000         376,36            17,46

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0949000         147,91            14,03

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1301000          24,45            27,63

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0464000         262,86            12,19

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0805000         238,02            19,16

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0607000          89,24             5,41

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,1071000          52,50             5,62

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         139,38             4,75

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0419000         225,90             9,46

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0990000          95,87             9,49

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           57,12      3,9647057 %

                            MATERIAL                            :        1.347,78     93,5353985 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,02      2,4998958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.440,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95996   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDE    M3

                R - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0331000         376,36            12,45

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0678000         147,91            10,02

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

I         41965 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         451,57         1.153,67

                ADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8072000          24,45            19,73

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0331000         262,86             8,70

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0575000         238,02            13,68

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0434000          89,24             3,87

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0668000          52,50             3,50

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         139,38             4,75

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0299000         225,90             6,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0710000          95,87             6,80

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           40,97      3,2940078 %

                            MATERIAL                            :        1.177,26     94,6399995 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,69      2,0659927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.243,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96001   FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRAN    M2

                SPORTE. AF_11/2019

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0034000         199,45             0,67

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0006000         250,84             0,15

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         44471 PORTA DENTE PARA  FRESADORA                                                UN      AS       0,0011000         522,50             0,57

I         44472 DENTE PARA  FRESADORA                                                      UN      AS       0,0195000          55,49             1,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44473 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                            UN      AS       0,0002000       2.454,53             0,49

I         44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                              M3      CR       0,0028000          21,19             0,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0207000          20,64             0,42

C         89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHP     AS       0,0034000         571,55             1,94

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHI     AS       0,0069000         188,79             1,30

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHI     AS       0,0088000          63,25             0,55

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHP     AS       0,0015000         138,00             0,20

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,28     71,0084035 %

                            MATERIAL                            :            1,27     17,2268907 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87     11,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96393   USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                                M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2606000         250,20            65,20

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5308000         287,35           152,52

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,1470000         248,89            36,58

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,5283000         235,10           124,20

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0120000         168,44             2,02

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0042000          76,44             0,32

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          20,64             0,33

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          33,38             0,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0063000         173,68             1,09

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         395,81             2,49

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         238,00             0,42

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75      0,7139519 %

                            MATERIAL                            :          380,60     98,7434447 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      0,4283711 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,1142323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96394   USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       88,0000000           1,00            88,00

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0733000         250,20            18,33

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,6967000         287,35           200,19

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,1467000         248,89            36,51

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,4913000         235,10           115,50

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0115000         168,44             1,93

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0047000          76,44             0,35

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          20,64             0,33

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          33,38             0,27

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0063000         173,68             1,09

                AF_03/2016



de3465 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         395,81             2,49

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         238,00             0,42

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73      0,5868948 %

                            MATERIAL                            :          460,59     98,9637975 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      0,3547166 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0945911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96395   USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      200,0000000           1,00           200,00

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2192000         250,20            54,84

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3203000         287,35            92,03

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,3035000         248,89            75,53

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,6237000         235,10           146,63

C          5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHP     AS       0,0118000         237,52             2,80

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5829 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHI     AS       0,0034000         175,72             0,59

                I DIURNO. AF_07/2016

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0120000         168,44             2,02

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0033000          76,44             0,25

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          20,64             0,62

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0152000          33,38             0,50
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0118000         294,38             3,47

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0034000          13,75             0,04

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,60      0,4490268 %

                            MATERIAL                            :          573,66     99,0225033 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76      0,4766592 %

                            OUTROS                              :            0,30      0,0518107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          579,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        6

TOTAL DA CLASSE     :      249

CLASSE: PINT  - PINTURAS

TIPO1 : 1550 - PINTURA DE PAREDE

        88411   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS D    M2

                E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,3049400          10,56             3,22

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0513000          27,49             1,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0084000          20,64             0,17

                            MATERIAL                            :            3,70     77,0042195 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10     22,9957805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88412   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM     M2

                PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,2845000          10,56             3,00

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0315000          27,49             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0051000          20,64             0,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,28     82,6530613 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68     17,3469387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,2845000          10,56             3,00

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0907000          27,49             2,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0148000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            3,81     65,7894737 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     34,2105263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,3502000          10,56             3,69

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1042000          27,49             2,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          20,64             0,35

                            MATERIAL                            :            4,65     67,2514620 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     32,7485380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_03/2024

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,2947200          10,56             3,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0566000          27,49             1,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0092000          20,64             0,18

                            MATERIAL                            :            3,62     74,7390397 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     25,2609603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88416   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,3393300           6,55            15,32

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1357000          27,49             3,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0222000          20,64             0,45

                            MATERIAL                            :           16,56     84,8765433 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     15,1234567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88417   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UM

                A COR. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,1825000           6,55            14,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0731000          27,49             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0119000          20,64             0,24

                            MATERIAL                            :           14,96     90,4617254 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57      9,5382746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88420   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/20

                24

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,1825000           6,55            14,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2603000          27,49             7,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0425000          20,64             0,87

                            MATERIAL                            :           16,66     74,6516854 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     25,3483146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88421   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/20

                24

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,6872600           6,55            17,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3028000          27,49             8,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0494000          20,64             1,01

                            MATERIAL                            :           20,35     75,5580358 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     24,4419642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88423   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,2608800           6,55            14,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1525000          27,49             4,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          20,64             0,51

                            MATERIAL                            :           16,20     83,0674216 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     16,9325784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88424   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/202

                4

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,3393300           6,55            15,32

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2417000          27,49             6,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0395000          20,64             0,81

                            MATERIAL                            :           17,52     76,9162996 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     23,0837004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88426   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DU

                AS CORES. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,1825000           6,55            14,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1302000          27,49             3,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          20,64             0,43

                            MATERIAL                            :           15,48     84,5858476 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,81     15,4141524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88428   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03

                /2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,1825000           6,55            14,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4637000          27,49            12,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :           18,51     64,7388714 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,08     35,2611286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88429   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03

                /2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,6872600           6,55            17,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5394000          27,49            14,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0881000          20,64             1,81

                            MATERIAL                            :           22,50     65,7301727 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,73     34,2698273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88431   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,2608800           6,55            14,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2717000          27,49             7,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0444000          20,64             0,91

                            MATERIAL                            :           17,27     74,5021646 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     25,4978354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88432   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE     M2

                EPS. AF_03/2024

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       2,1825000           6,55            14,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4808000          27,49            13,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0785000          20,64             1,62

                            MATERIAL                            :           18,66     64,0716501 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,46     35,9283499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88484   FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023       M2

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1666000          10,56             1,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0927000          27,49             2,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0309000          20,64             0,63

                            MATERIAL                            :            2,68     54,4147844 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24     45,5852156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88485   FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023     M2

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1666000          10,56             1,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0666000          27,49             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0222000          20,64             0,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,41     59,6977330 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     40,3022670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88488   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_    M2

                04/2023

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2285000          27,47             6,27

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,49             6,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :            8,58     60,9285715 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,49     39,0714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88489   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.     M2

                AF_04/2023

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2285000          27,47             6,27

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,49             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          20,64             1,12

                            MATERIAL                            :            7,93     66,7231161 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     33,2768839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88494   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUA    M2

                L. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0401000           0,79             0,03

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        0,7288000           2,36             1,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5054000          27,49            13,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1685000          20,64             3,47

                            MATERIAL                            :            6,85     35,8906988 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     64,1093012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88495   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MAN    M2

                UAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0401000           0,79             0,03

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        0,7288000           2,36             1,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2459000          27,49             6,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0820000          20,64             1,69

                            MATERIAL                            :            4,20     41,3280475 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,98     58,6719525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88496   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MAN    M2

                UAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0802000           0,79             0,06

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        1,3389000           2,36             3,15

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7419000          27,49            20,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2473000          20,64             5,10

                            MATERIAL                            :           10,74     37,4301675 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,96     62,5698325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88497   EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO M    M2

                ANUAL. AF_04/2023

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0802000           0,79             0,06

I         43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                       KG      C        1,3389000           2,36             3,15

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3610000          27,49             9,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1203000          20,64             2,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,86     43,9588688 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,75     56,0411312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95305   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023           M2

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,1074000           6,55             7,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1541000          27,49             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0514000          20,64             1,06

                            MATERIAL                            :            8,82     70,3049760 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     29,6950240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95306   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023             M2

I         38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO    KG      CR       1,1074000           6,55             7,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2144000          27,49             5,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0715000          20,64             1,47

                            MATERIAL                            :            9,43     64,5360825 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18     35,4639175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95622   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2132000          27,47             5,85

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2545000          27,49             6,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0416000          20,64             0,85

                            MATERIAL                            :            8,15     59,5307918 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     40,4692082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95623   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,1990000          27,47             5,46

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1349000          27,49             3,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          20,64             0,45

                            MATERIAL                            :            6,69     69,5287959 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92     30,4712041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95624   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,1990000          27,47             5,46

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4927000          27,49            13,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0804000          20,64             1,65

                            MATERIAL                            :            9,92     48,0563654 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,73     51,9436346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95625   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2450200          27,47             6,73

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5739000          27,49            15,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0937000          20,64             1,93

                            MATERIAL                            :           11,93     48,8715633 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     51,1284367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95626   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS    M2

                 DEMÃOS. AF_03/2024

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,2061500          27,47             5,66

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2866000          27,49             7,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0468000          20,64             0,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,25     56,9252078 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     43,0747922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96126   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0428000           0,79             0,03

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       0,7812000           4,24             3,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3836000          27,49            10,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0626000          20,64             1,29

                            MATERIAL                            :            6,80     44,8344370 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     55,1655630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96127   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0400000           0,79             0,03

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       0,7289000           4,24             3,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2033000          27,49             5,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0332000          20,64             0,68

                            MATERIAL                            :            4,96     52,7837260 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     47,2162740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96128   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0400000           0,79             0,03

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       0,7289000           4,24             3,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7428000          27,49            20,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1213000          20,64             2,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,85     37,8513669 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     62,1486331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96129   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0492000           0,79             0,03

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       0,8974000           4,24             3,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,8652000          27,49            23,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1413000          20,64             2,91

                            MATERIAL                            :           11,66     38,2314266 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,86     61,7685734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96130   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO    M2

                . AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0414000           0,79             0,03

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       0,7550000           4,24             3,20

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4322000          27,49            11,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0706000          20,64             1,45

                            MATERIAL                            :            7,14     43,1170406 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,42     56,8829594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96131   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0857000           0,79             0,06

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,4352000           4,24             6,08

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5632000          27,49            15,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0920000          20,64             1,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,23     47,8038379 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,28     52,1961621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96132   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0800000           0,79             0,06

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,3390000           4,24             5,67

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2985000          27,49             8,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0487000          20,64             1,00

                            MATERIAL                            :            8,43     56,4309765 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     43,5690235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96133   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0800000           0,79             0,06

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,3390000           4,24             5,67

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0904000          27,49            29,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1780000          20,64             3,67

                            MATERIAL                            :           15,62     39,6894093 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,75     60,3105907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96134   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0985000           0,79             0,07

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,6486800           4,24             6,99

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,2701000          27,49            34,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2074000          20,64             4,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,60     40,2209226 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,65     59,7790774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96135   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_03/2024

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0828700           0,79             0,06

I         43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                        KG      CR       1,3870900           4,24             5,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6344000          27,49            17,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1036000          20,64             2,13

                            MATERIAL                            :           11,68     45,8120330 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,82     54,1879670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104639   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. A    M2

                F_04/2023

I         35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                 L       CR       0,2678000          11,46             3,06

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,49             6,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :            5,35     49,3049119 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     50,6950881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104640   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF    M2

                _04/2023

I         35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                  L       CR       0,2367000          17,98             4,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2270000          27,49             6,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0757000          20,64             1,56

                            MATERIAL                            :            6,55     54,3405677 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,50     45,6594323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104641   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS    M2

                . AF_04/2023

I         35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                 L       CR       0,2678000          11,46             3,06

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,49             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          20,64             1,12

                            MATERIAL                            :            4,71     54,3023256 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     45,6976744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104642   PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.    M2

                 AF_04/2023

I         35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA                                  L       CR       0,2367000          17,98             4,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1631000          27,49             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0544000          20,64             1,12

                            MATERIAL                            :            5,90     59,8569970 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     40,1430030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       45

TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA

       102193   LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021           M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,4000000           0,79             0,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0541000          27,49             1,48

                            MATERIAL                            :            0,73     40,9090909 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     59,0909091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102194   LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021                                   M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2606000          27,49             7,16

                            MATERIAL                            :            2,47     32,8457446 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,08     67,1542554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102197   PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021               M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,4000000           0,79             0,31

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0276000          31,92             0,88

I         43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                        L       CR       0,4960800          23,21            11,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2806000          27,49             7,71

                            MATERIAL                            :           14,98     73,3562316 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     26,6437684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102200   APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMEN    M2

                TO (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I         43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                   KG      CR       0,6639840           9,51             6,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          27,49            10,09

                            MATERIAL                            :            9,66     57,5178998 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,13     42,4821002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102201   APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENT    M2

                O (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I         43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                   KG      CR       0,3758000           9,51             3,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4519000          27,49            12,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,60     46,4220183 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     53,5779817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102202   APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENT    M2

                O (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,5000000           0,79             0,39

I          4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)                             L       CR       0,5512000          47,36            26,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          27,49            10,09

                            MATERIAL                            :           29,46     80,5198359 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     19,4801641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102203   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DE    M2

                MÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0135000          31,92             0,43

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,0902000          36,18             3,26

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,49             6,48

                            MATERIAL                            :            5,59     54,8864759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     45,1135241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102204   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0152000          31,92             0,48

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,1015000          35,01             3,55

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,49             6,48

                            MATERIAL                            :            5,93     56,3514805 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     43,6485195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102205   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0066000          31,92             0,21

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,0664000          40,69             2,70

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          27,49             6,48

                            MATERIAL                            :            4,81     51,1229947 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     48,8770053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102207   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0106000          31,92             0,33

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,1065000          24,13             2,56

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,49             5,23

                            MATERIAL                            :            4,42     54,3316832 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     45,6683168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102208   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0065000          31,92             0,20

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,0651000          35,14             2,28

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,49             5,23

                            MATERIAL                            :            4,01     51,8904824 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     48,1095176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102209   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0070000          31,92             0,22

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0702000          35,81             2,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,49             5,23

                            MATERIAL                            :            4,26     53,4090910 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     46,5909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102210   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0063000          31,92             0,20

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,0626000          34,67             2,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          27,49             5,23

                            MATERIAL                            :            3,90     51,1904762 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     48,8095238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102213   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0271000          31,92             0,86

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,1804000          36,18             6,52

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,49            12,96

                            MATERIAL                            :           11,18     54,9261084 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     45,0738916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102214   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0304000          31,92             0,97

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,2030000          35,01             7,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,49            12,96

                            MATERIAL                            :           11,87     56,4078133 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     43,5921867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102215   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0133000          31,92             0,42

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,1328000          40,69             5,40

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          27,49            12,96

                            MATERIAL                            :            9,62     51,1739595 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     48,8260405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102217   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0213000          31,92             0,67

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,2130000          24,13             5,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,49            10,45

                            MATERIAL                            :            8,86     54,4725479 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     45,5274521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102218   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0130000          31,92             0,41

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1300000          35,14             4,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,49            10,45

                            MATERIAL                            :            8,03     52,0156047 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     47,9843953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102219   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0140000          31,92             0,44

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1403000          35,81             5,02

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,49            10,45

                            MATERIAL                            :            8,52     53,4971645 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     46,5028355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102220   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0125000          31,92             0,39

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1253000          34,67             4,34

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          27,49            10,45

                            MATERIAL                            :            7,79     51,2549538 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     48,7450462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102223   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0406000          31,92             1,29

I         10481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INT L       CR       0,2706000          36,18             9,79

                ERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,49            19,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,80     55,0016399 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,73     44,9983601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102224   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0457000          31,92             1,45

I         10475 VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                     L       CR       0,3044000          35,01            10,65

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,49            19,45

                            MATERIAL                            :           17,82     56,4582673 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,73     43,5417327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102225   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0199000          31,92             0,63

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,1992000          40,69             8,10

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          27,49            19,45

                            MATERIAL                            :           14,45     51,2437811 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,73     48,7562189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102227   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0319000          31,92             1,01

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,3195000          24,13             7,70

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,49            15,69

                            MATERIAL                            :           13,32     54,5566503 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,08     45,4433497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102228   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0195000          31,92             0,62

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1954000          35,14             6,86

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,49            15,69

                            MATERIAL                            :           12,09     52,1400779 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,08     47,8599221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102229   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0210000          31,92             0,67

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2105000          35,81             7,53

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,49            15,69

                            MATERIAL                            :           12,81     53,5849057 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,08     46,4150943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102230   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0188000          31,92             0,60

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1879000          34,67             6,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          27,49            15,69

                            MATERIAL                            :           11,72     51,3620387 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,08     48,6379613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102233   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                          M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,1629000          35,45             5,77

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2265000          27,49             6,22

                            MATERIAL                            :            7,59     63,2943144 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     36,7056856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102234   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                         M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,3257000          35,45            11,54

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4529000          27,49            12,45

                            MATERIAL                            :           15,20     63,3402923 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     36,6597077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       29

TIPO1 : 1580 - PINTURA PARA METAL

       100716   JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_    M2

                01/2020

I         36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM ( SC25KG  AS       0,1600000         134,38            21,50

                SAE G16)

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       0,0539000          28,57             1,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0535000          20,64             1,10

C         93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHP     AS       0,0157000          94,61             1,48

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/

                2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHI     AS       0,0382000          38,37             1,46

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM CO

                MPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/

                2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      2,3393984 %

                            MATERIAL                            :           23,19     85,6294097 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     12,0311919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100717   LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                 M2

I          3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                       UN      CR       0,3000000           2,38             0,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2986000          27,49             8,20

                            MATERIAL                            :            3,10     34,8706411 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     65,1293589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100718   COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                          M

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           9,90             0,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0412000          27,49             1,13

                            MATERIAL                            :            0,51     38,7596899 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     61,2403101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100719   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0575000          31,92             1,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1908000          37,39             7,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :            9,47     88,4723524 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,5276476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100720   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0106000          31,92             0,33

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1062000          37,39             3,97

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :            6,03     59,0953786 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     40,9046214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER    M2

                FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                _PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0619000          31,92             1,97

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2070000          37,39             7,73

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,49            14,47

                            MATERIAL                            :           13,95     57,7050539 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     42,2949461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100722   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ

                O). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0110000          31,92             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1098000          37,39             4,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,49            18,63

                            MATERIAL                            :            9,91     42,9501084 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     57,0498916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100723   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF

                _01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0610000          31,92             1,94

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2032000          38,35             7,79

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :           10,24     89,2482518 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     10,7517482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100724   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0176000          31,92             0,56

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1763000          38,35             6,76

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :            9,06     68,4609553 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     31,5390447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100725   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0624000          31,92             1,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2078000          38,35             7,96

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,49            14,47

                            MATERIAL                            :           14,20     58,1385814 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     41,8614186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100726   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0178000          31,92             0,56

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1776000          38,35             6,81

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,49            18,63

                            MATERIAL                            :           12,83     49,3646515 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     50,6353485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100727   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE    M2

                CUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0296000          72,76             2,15

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,1972800         107,70            21,24

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :           23,90     95,0996016 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      4,9003984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100728   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0212000          72,76             1,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,1411200         107,70            15,19

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :           18,47     81,5929204 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     18,4070796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100729   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0415000          72,76             3,01

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2075000          71,53            14,84

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :           18,36     93,7116565 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      6,2883435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100730   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0303000          72,76             2,20

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2020000          71,53            14,44

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :           18,38     81,5193248 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     18,4806752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100733   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICA    M2

                S (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,2073000          18,90             3,91

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          27,49             8,34

                            MATERIAL                            :            6,36     51,8427519 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     48,1572481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100734   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF    M2

                ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,1547000          18,90             2,92

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          27,49            12,50

                            MATERIAL                            :            6,57     42,6154847 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,85     57,3845153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100735   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0575000          36,99             2,12

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          27,49             8,34

                            MATERIAL                            :            4,55     43,5700575 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     56,4299425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100736   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/

                2020

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0396000          36,99             1,46

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          27,49            12,50

                            MATERIAL                            :            5,10     36,5923795 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     63,4076205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100739   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          31,92             1,86

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1945000          35,81             6,96

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :            9,33     88,3190884 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,6809116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100740   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          31,92             0,39

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1242000          35,81             4,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :            6,56     61,1214954 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     38,8785046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100741   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P

                OR DEMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          31,92             1,97

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2067000          35,81             7,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,49            14,47

                            MATERIAL                            :           13,62     57,1188577 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     42,8811423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100742   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020



de3497 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          31,92             0,40

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1274000          35,81             4,56

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,49            18,63

                            MATERIAL                            :           10,42     44,1850594 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     55,8149406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100743   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2

                020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          31,92             1,86

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1945000          34,67             6,74

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :            9,11     88,0698352 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,9301648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100744   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          31,92             0,39

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1242000          34,67             4,30

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :            6,42     60,6060607 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     39,3939393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100745   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (

                POR DEMÃO). AF_01/2020_PE



de3498 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          31,92             1,97

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2067000          34,67             7,16

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,49            14,47

                            MATERIAL                            :           13,38     56,6822232 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     43,3177768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100746   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          31,92             0,40

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1274000          34,67             4,41

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,49            18,63

                            MATERIAL                            :           10,27     43,8274241 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     56,1725759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100747   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

                E

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0584000          31,92             1,86

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1945000          35,14             6,83

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          27,49             1,74

                            MATERIAL                            :            9,20     88,1730770 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,8269230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100748   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

                . AF_01/2020



de3499 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0124000          31,92             0,39

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1242000          35,14             4,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          27,49             5,90

                            MATERIAL                            :            6,48     60,8286253 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     39,1713747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100749   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR D

                EMÃO). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0620000          31,92             1,97

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2067000          35,14             7,26

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          27,49            14,47

                            MATERIAL                            :           13,48     56,8652303 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     43,1347697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100750   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0127000          31,92             0,40

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1274000          35,14             4,47

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          27,49            18,63

                            MATERIAL                            :           10,33     43,9710268 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     56,0289732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100751   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0830000          72,76             6,03



de3500 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4149000          71,53            29,67

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          27,49             3,49

                            MATERIAL                            :           36,73     93,7180797 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46      6,2819203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100752   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0606000          72,76             4,40

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4039000          71,53            28,89

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4298000          27,49            11,81

                            MATERIAL                            :           36,77     81,5135376 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     18,4864624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100753   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1150000          36,99             4,25

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6069000          27,49            16,68

                            MATERIAL                            :            9,14     43,6842105 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,79     56,3157895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100754   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/

                2020

I         43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0792000          36,99             2,92

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9097000          27,49            25,00

                            MATERIAL                            :           10,25     36,7156686 %



de3501 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,67     63,2843314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100757   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          31,92             3,95

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,4134000          35,81            14,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,49            28,94

                            MATERIAL                            :           27,26     57,1428572 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,43     42,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100758   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          31,92             0,81

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2549000          35,81             9,12

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,49            37,27

                            MATERIAL                            :           20,87     44,2230231 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,33     55,7769769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100759   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          31,92             3,95

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,4134000          34,67            14,33

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,49            28,94



de3502 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,79     56,7161017 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,43     43,2838983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100760   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          31,92             0,81

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2549000          34,67             8,83

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,49            37,27

                            MATERIAL                            :           20,58     43,8779863 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,33     56,1220137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100761   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE

                MÃOS). AF_01/2020_PE

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,1240000          31,92             3,95

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,4134000          35,14            14,52

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          27,49            28,94

                            MATERIAL                            :           26,98     56,8896392 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,43     43,1103608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100762   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0255000          31,92             0,81

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2549000          35,14             8,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          27,49            37,27



de3503 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,70     44,0212765 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,33     55,9787235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1610 - PINTURA PARA PISO

       102488   PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021      M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0960000          25,99             2,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0119000           3,69             0,04

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,0841000           0,55             0,04

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,9118541 %

                            MATERIAL                            :            0,82     24,3161094 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,51     73,8601824 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,9118541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102489   PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021     M2

I           151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TEL L       CR       0,5000000          43,03            21,51

                HAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0140000           9,90             0,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3600000          27,49             9,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          20,64             3,09

                            MATERIAL                            :           25,49     73,6111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     26,3888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102491   PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FU    M2

                NDO PREPARADOR. AF_05/2021

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          10,56             1,68

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          18,42             7,86

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000           9,90             0,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2750000          27,49             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          20,64             2,37

                            MATERIAL                            :           12,58     64,3223820 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     35,6776180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102492   PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FU    M2

                NDO PREPARADOR. AF_05/2021

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          10,56             1,68

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,5340000          18,42             9,83

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000           9,90             0,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3650000          27,49            10,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1520000          20,64             3,13

                            MATERIAL                            :           15,50     62,5910932 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     37,4089068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102494   PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIME    M2

                R EPÓXI. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0640000          72,76             4,65

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,3220000          71,53            23,03

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0100000           9,90             0,09

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,2016000         107,70            21,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2750000          27,49             7,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          20,64             2,37

                            MATERIAL                            :           52,45     88,2858588 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95     11,7141412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102496   PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PR    M

                IMER EPÓXI. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0110000          72,76             0,80

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0530000          71,53             3,79

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           9,90             0,19

I         44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                   L       CR       0,0288000         107,70             3,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1300000          27,49             3,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          20,64             1,11

                            MATERIAL                            :            9,27     73,7600000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     26,2400000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102497   PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO    M

                 MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021

I         10478 VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SO L       C        0,0380000          40,69             1,54

                LAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           9,90             0,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0860000          27,49             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          20,64             0,74

                            MATERIAL                            :            2,63     54,4117648 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     45,5882352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102498   PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021      M

I         11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                 KG      CR       0,1060000           1,95             0,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0370000          27,49             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160000          20,64             0,33

                            MATERIAL                            :            0,56     36,7346938 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     63,2653062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102499   ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021                                    M2

I         41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                             L       CR       0,0800000          33,32             2,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          20,64             1,44

                            MATERIAL                            :            3,11     75,6756757 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99     24,3243243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102500   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MAN    M

                UAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0430000          18,42             0,79

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000           9,90             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0830000          27,49             2,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          20,64             0,72

                            MATERIAL                            :            2,05     49,2718446 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     50,7281554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102501   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, AP    M2

                LICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          18,42             7,86

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000           9,90             0,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4320000          27,49            11,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          20,64             3,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,58     53,3873030 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97     46,6126970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102504   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM    M

                , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0210000          18,42             0,38

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000           9,90             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,49             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          20,64             2,06

                            MATERIAL                            :            3,31     35,2248394 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     64,7751606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102505   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5     M

                CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          7314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR                L       CR       0,0120000          77,21             0,92

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000           9,90             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,49             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          20,64             2,06

                            MATERIAL                            :            3,85     38,7651821 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     61,2348179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102506   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, A    M

                PLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0030000          72,76             0,21

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0160000          71,53             1,14

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000           9,90             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2390000          27,49             6,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          20,64             2,06

                            MATERIAL                            :            4,28     41,3191076 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     58,6808924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102507   PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL    M

                . AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0060000          72,76             0,43

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,0320000          71,53             2,28

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0400000           9,90             0,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0830000          27,49             2,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          20,64             0,72

                            MATERIAL                            :            3,99     65,3973510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     34,6026490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102508   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLIC    M2

                AÇÃO MANUAL. AF_05/2021

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0640000          72,76             4,65

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,3220000          71,53            23,03

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000           9,90             0,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4320000          27,49            11,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          20,64             3,71

                            MATERIAL                            :           32,41     74,7285748 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96     25,2714252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102509   PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RE    M2

                SINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_0

                5/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0210000          31,92             0,67

I          7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L       CR       0,4270000          32,49            13,87

                 11862)

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0120000           9,90             0,11

I         44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP- KG      CR       0,2500000          15,83             3,95

                ON) - NBR  16184

I         44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,1100000          15,83             1,74

                ) - NBR  16184

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3640000          27,49            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          20,64             3,11

                            MATERIAL                            :           24,23     72,4168913 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,22     27,5831087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102512   PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE R    M

                ESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADO

                RA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0020000          31,92             0,06

I          7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L       CR       0,0430000          32,49             1,39

                 11862)

I         44477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP- KG      CR       0,0250000          15,83             0,39

                ON) - NBR  16184

I         44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,0110000          15,83             0,17

                ) - NBR  16184

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0340000          27,49             0,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          20,64             0,28

C         95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP     AS       0,0003000         183,90             0,05

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHI     AS       0,0334000          95,45             3,18

                 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23     34,6031746 %

                            MATERIAL                            :            2,53     39,0476191 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     26,3492063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102513   PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESI    M2

                VA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,4270000          18,42             7,86

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,2300000           9,90             2,27

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9600000          27,49            26,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          20,64             8,25

                            MATERIAL                            :           20,39     45,5480984 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,38     54,4519016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102520   PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLI    M2

                CAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA             UN      CR       0,0600000           0,79             0,04

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,1600000          10,56             1,68

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,4270000          27,47            11,72

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,1900000           9,90             1,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,7240000          27,49            47,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7180000          20,64            14,81

                            MATERIAL                            :           33,75     43,5450555 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,77     56,4549445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       20

TOTAL DA CLASSE     :      135

CLASSE: PISO  - PISOS

TIPO1 : 1110 - PISO CIMENTADO

       101749   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         821,81            43,55

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4180000          25,99            10,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          20,64             4,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1944894 %

                            MATERIAL                            :           44,83     72,4797409 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,83     27,2123176 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1134521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101750   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         821,81            43,55

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3620000          25,99             9,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1810000          20,64             3,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2027027 %

                            MATERIAL                            :           43,80     73,8344596 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,32     25,8445945 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1182432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1120 - PISO DE MADEIRA

       101729   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         222,23           233,34

                , E = 2 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          41,12            23,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3968000          25,64            10,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1653000          20,64             3,41

                            MATERIAL                            :          260,54     96,2956117 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,02      3,7043883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101746   ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020                                               M2

I          5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                          KG      CR       0,0083000          38,70             0,32

I          6178 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M2      AS       1,0750000         354,76           381,36

                 ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          41,12            23,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4624000          25,64            11,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1926000          20,64             3,97

                            MATERIAL                            :          409,46     97,2260486 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68      2,7739514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101751   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         222,23           233,34

                , E = 2 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,5750000          41,12            23,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5759000          25,64            14,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2399000          20,64             4,95

                            MATERIAL                            :          262,13     94,7366519 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,56      5,2633481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1130 - PISO CERAMICO

        87246   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0810000          36,12            39,04

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6797000          25,85            17,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1893000          20,64             3,90

                            MATERIAL                            :           52,20     76,6539254 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     23,3460746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87247   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0616000          36,12            38,34

                R OU IGUAL A 2025 CM2



de3514 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4739000          25,85            12,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          20,64             3,32

                            MATERIAL                            :           49,99     81,2866450 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,50     18,7133550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87248   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0571000          36,12            38,18

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2411000          25,85             6,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          20,64             2,66

                            MATERIAL                            :           48,13     88,0681819 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     11,9318181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87249   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,1136000          36,12            40,22

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8064000          25,85            20,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2068000          20,64             4,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           54,07     74,3872212 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     25,6127788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87250   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0710000          36,12            38,68

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5143000          25,85            13,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1666000          20,64             3,43

                            MATERIAL                            :           50,41     80,3158399 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,35     19,6841601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87251   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0600000          36,12            38,28

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2537000          25,85             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          20,64             2,69

                            MATERIAL                            :           48,10     87,6299946 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     12,3700054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87255   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X    M2

                60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,1326400          45,12            51,10

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8825000          25,85            22,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2172000          20,64             4,48

                            MATERIAL                            :           65,32     76,3425764 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,23     23,6574236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87256   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X    M2

                60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,0864000          45,12            49,01

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5726000          25,85            14,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1746000          20,64             3,60

                            MATERIAL                            :           60,96     81,7425158 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,61     18,2574842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87257   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X    M2

                60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,0691000          45,12            48,23

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2892000          25,85             7,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1356000          20,64             2,79

                            MATERIAL                            :           58,11     88,5060976 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,54     11,4939024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87261   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,1326400          74,50            84,38

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1136000          25,85            28,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2490000          20,64             5,13

                            MATERIAL                            :          113,89     81,8992806 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,16     18,1007194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87262   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,0864000          74,50            80,93

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8038000          25,85            20,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2064000          20,64             4,26

                            MATERIAL                            :          108,17     85,3612318 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,55     14,6387682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87263   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,0690000          74,50            79,64

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5203000          25,85            13,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1674000          20,64             3,45

                            MATERIAL                            :          104,81     89,3551689 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,48     10,6448311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104593   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X    M2

                80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,1544000          45,12            52,08

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9694000          25,85            25,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2292000          20,64             4,73

                            MATERIAL                            :           66,77     75,1295337 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,10     24,8704663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104594   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X    M2

                80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,1000000          45,12            49,63

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6269000          25,85            16,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1821000          20,64             3,75

                            MATERIAL                            :           61,83     80,7159656 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,76     19,2840344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104595   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X    M2

                80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       1,0728000          45,12            48,40

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1300000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3037000          25,85             7,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1376000          20,64             2,84

                            MATERIAL                            :           58,25     88,1230117 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     11,8769883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104596   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,1544000          74,50            86,00

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2005000          25,85            31,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          20,64             5,38

                            MATERIAL                            :          116,00     81,1013155 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,02     18,8986845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104597   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,1000000          74,50            81,95

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8581000          25,85            22,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2139000          20,64             4,41

                            MATERIAL                            :          109,44     84,7327653 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,71     15,2672347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104598   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 8    M2

                0X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1060000           4,22             0,44

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       9,1300000           2,21            20,17

I         45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FOR M2      C        1,0728000          74,50            79,92

                MATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5348000          25,85            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1694000          20,64             3,49

                            MATERIAL                            :          105,06     89,1474185 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     10,8525815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104599   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023

                _PE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,1652800          36,12            42,08

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0128000          25,85            26,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2351000          20,64             4,85

                            MATERIAL                            :           57,68     71,4710990 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,01     28,5289010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104601   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/

                2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0932000          36,12            39,48

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5998000          25,85            15,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1784000          20,64             3,68

                            MATERIAL                            :           52,04     78,5552366 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,20     21,4447634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104603   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X    M2

                35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/202

                3_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0728000          36,12            38,74

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2410000           4,22             1,01

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3037000          25,85             7,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1376000          20,64             2,84

                            MATERIAL                            :           49,16     86,2262826 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     13,7737174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104605   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023

                _PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,2904000          36,12            46,60

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,5126000          25,85            39,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3039000          20,64             6,27

                            MATERIAL                            :           65,62     66,0588354 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,71     33,9411646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104606   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/

                2023_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,1217600          36,12            40,51

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7138000          25,85            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1940000          20,64             4,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,69     76,3457705 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,63     23,6542295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104607   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X    M2

                45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/202

                3_PE

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       1,0825000          36,12            39,09

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        9,1325000           0,72             6,57

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1880000           4,22             0,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3428000          25,85             8,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          20,64             2,95

                            MATERIAL                            :           49,58     85,0954101 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     14,9045899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 1150 - PISO DE PEDRA

        98671   PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      AS       1,1600000         350,94           407,09

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          25,78            30,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          20,64            12,26

                            MATERIAL                            :          438,14     93,2978384 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           31,47      6,7021616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          469,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98672   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      C        1,1600000         450,00           522,00

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          25,78            30,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          20,64            12,26

                            MATERIAL                            :          553,05     94,6155426 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,47      5,3844574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          584,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98678   PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF    M2

                _09/2020

I         39694 PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLU M2      CR       1,0000000         424,08           424,08

                SO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENT

                RADA 496 KG (COM COLOCACAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          25,99            10,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2040000          20,64             4,21

                            MATERIAL                            :          428,02     97,5183447 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,89      2,4816553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          438,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98679   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         821,81            25,47

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          25,99             9,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1770000          20,64             3,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1452432 %

                            MATERIAL                            :           28,57     68,9179377 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     30,8399903 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0968288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98680   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         821,81            35,42

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3890000          25,99            10,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          20,64             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1904036 %

                            MATERIAL                            :           37,52     71,2109674 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,00     28,4843869 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1142421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98681   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         821,81            25,47

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          25,99             7,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1547189 %

                            MATERIAL                            :           27,54     70,7581229 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     28,9840123 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1031459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98682   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         821,81            35,42

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3330000          25,99             8,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          20,64             3,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1999200 %

                            MATERIAL                            :           36,48     72,7508997 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50     26,9292283 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1199520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98685   RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                   M

I         20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M       AS       1,0400000          69,21            71,97

                 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1200000           4,22             0,50

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,8614000           2,21             1,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          25,78             7,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          20,64             3,09

                            MATERIAL                            :           77,25     90,7061450 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,91      9,2938550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98686   RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                        M

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       0,1230000          80,80             9,93

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,0084000          30,44             0,25

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0850000           4,22             0,35

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,21             1,33

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8210000          25,85            21,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          20,64             8,46

                            MATERIAL                            :           19,71     47,4686595 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83     52,5313405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98688   RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                               M

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,3300000          45,49            15,01

I         39829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM                   M       C        1,3400000          40,14            53,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          25,99             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          20,64             1,07

                            MATERIAL                            :           69,80     96,2318841 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73      3,7681159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98689   SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I         20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OU M       AS       1,0000000          97,97            97,97

                TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,21             2,85

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          25,78            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          20,64             5,63

                            MATERIAL                            :          106,08     87,9897079 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     12,0102921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101090   PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA    M2

                , TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

I           366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3      C        0,0040000          90,00             0,36

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,0860000          91,17             7,84

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       37,0700000           1,00            37,07

I          4708 PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                            M2      AS       1,0000000         163,17           163,17

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8420000          25,78            21,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          20,64             8,68

                            MATERIAL                            :          216,52     90,6600771 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30      9,3399229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101091   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020        M2

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           1,00             0,24

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          80,80            83,22

                ETO E BRANCO)

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2360000          25,85            31,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6180000          20,64            12,75

                            MATERIAL                            :          114,38     77,6931965 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,83     22,3068035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101725   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR Q    M2

                UE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          80,80            83,22

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,1200000          30,44             3,65

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,22             1,01

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       4,5940000          25,85           118,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2970000          20,64            47,41

                            MATERIAL                            :          151,01     55,2963153 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,08     44,7036847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101726   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5    M2

                 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          80,80            83,22

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                             L       CR       0,1200000          30,44             3,65

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,22             1,01

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       2,1990000          25,85            56,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          20,64            22,70

                            MATERIAL                            :          128,04     68,6641631 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,43     31,3358369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101731   PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020    M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4710 PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAG M2      AS       1,0750000         255,82           275,00

                OA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO,

                *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         821,81            25,22

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          25,99            25,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          20,64            20,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0173020 %

                            MATERIAL                            :          309,62     89,2640869 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,13     10,7070765 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0115346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101732   PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_    M2

                09/2020

I         10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM                               M2      AS       1,0900000          45,00            49,05

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         821,81            25,22

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          25,99            17,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          20,64            13,62

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0572027 %

                            MATERIAL                            :           79,32     75,5076749 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,62     24,3969873 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0381351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       17

TIPO1 : 1160 - PISO VINILICO/BORRACHA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101094   PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAM    M

                ASSA. AF_05/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           1,00             0,24

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2150000           2,21             2,68

I         38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = M2      CR       0,2500000         935,27           233,81

                 12 MM, PARA ARGAMASSA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          25,99            11,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          20,64             4,49

                            MATERIAL                            :          240,92     95,3863214 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,65      4,6136786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101727   PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA    M2

                DO COM COLA. AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,0950000          45,49             4,32

I          4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCA M2      CR       1,1100000         265,62           294,83

                CAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          25,99             4,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          20,64             1,75

                            MATERIAL                            :          300,81     98,5160678 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53      1,4839322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101733   PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASS    M2

                A. AF_09/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000          90,00             0,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           1,00             5,93

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0600000         343,68           364,30

                 MM, PARA ARGAMASSA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          41,12             7,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          25,99            19,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          20,64             6,48

                            MATERIAL                            :          384,42     95,2422253 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      4,7577747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101734   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_0    M2

                9/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000          90,00             0,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           1,00             5,93

I          4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASS M2      CR       1,0600000         550,80           583,84

                A, PRETO

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          41,12             7,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          25,99            19,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          20,64             6,48

                            MATERIAL                            :          603,96     96,9185832 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      3,0814168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          623,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101735   PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09    M2

                /2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,0016000          90,00             0,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           1,00             5,93

I          4794 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA M2      CR       1,0600000         565,82           599,76

                , PRETO

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,1750000          41,12             7,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          25,99            19,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          20,64             6,48
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          619,88     96,9953522 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20      3,0046478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101736   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.    M2

                 AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,5637000          45,49            25,64

I          4800 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, M2      CR       1,0600000          94,51           100,18

                 PRETO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          25,99            12,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          20,64             4,15

                            MATERIAL                            :          130,21     91,3519585 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,32      8,6480415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101737   PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. A    M2

                F_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                          KG      CR       0,5637000          45,49            25,64

I          4801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA    M2      CR       1,0600000         124,24           131,69

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          25,99            12,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          20,64             4,15

                            MATERIAL                            :          161,72     92,9183193 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,32      7,0816807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101748   PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020                                M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          25,99             2,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          20,64             0,92

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0430000           3,69             0,15

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,0250000           0,55             0,01

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,9009009 %

                            MATERIAL                            :            0,82     24,3243243 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     71,4714715 %

                            OUTROS                              :            0,11      3,3033033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 1180 - PISO GRANILITE/MARMORITE

       104162   PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES    M2

                SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ

                O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2

                022

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       C        1,6700000           1,58             2,63

                ESSURA)

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      CR      20,0000000           0,63            12,60

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

I          6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                           L       C        0,0400000          10,56             0,42

I         41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                             L       CR       0,0125000          33,32             0,41

I         44528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40                    KG      CR      10,0000000           5,33            53,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0956000          25,78            28,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4972000          20,64            10,26

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,0254000           6,77             0,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,0759000           2,13             0,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0903000           3,69             0,33

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,2164000           0,55             0,11

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,3962768 %

                            MATERIAL                            :           79,57     73,2467055 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,32     26,0713298 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,2856879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1190 - PISO DE MARMORE/GRANITO

       101092   PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      AS       1,1600000         350,94           407,09

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          25,78            38,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          20,64            15,23

                            MATERIAL                            :          440,90     91,8566368 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,08      8,1433632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          479,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101093   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      C        1,1600000         450,00           522,00

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,22             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,21            19,05

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          25,78            38,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          20,64            15,23

                            MATERIAL                            :          555,81     93,4298348 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,08      6,5701652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          594,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1220 - SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

        98695   SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I          4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, M       CR       1,0000000          79,96            79,96

                 CORTE RETO

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,21             2,85

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          25,78            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          20,64             5,63

                            MATERIAL                            :           88,07     85,8787938 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     14,1212062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98697   RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                                    M

I          4829 RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO  M       CR       1,0400000          53,57            55,71

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0840000           4,22             0,35

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,21             1,33

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          25,78             7,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          20,64             3,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,27     88,3898430 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,91     11,6101570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1300 - RODAPE DE MADEIRA

       101738   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020                    M

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          21,27            22,01

                ,5 X 7 CM

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,0403000          41,12             1,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3635000          25,64             9,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1514000          20,64             3,12

                            MATERIAL                            :           26,91     74,5212324 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19     25,4787676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101739   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020        M

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          21,27            22,01

                ,5 X 7 CM

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       1,1581000           0,61             0,70

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                       KG      CR       0,0403000          41,12             1,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4235000          25,64            10,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1765000          20,64             3,64

                            MATERIAL                            :           28,13     72,4013413 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72     27,5986587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1310 - RODAPE CERAMICO

        88648   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35    M

                X35CM. AF_02/2023

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       0,1225000          36,12             4,42

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,72             0,46

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0920000           4,22             0,38

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0726000          25,85             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          20,64             0,59

                            MATERIAL                            :            5,91     76,5399738 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81     23,4600262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88649   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45    M

                X45CM. AF_02/2023

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENO M2      CR       0,1500000          36,12             5,41

                R OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,72             0,46

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0900000           4,22             0,37

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0764000          25,85             1,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0296000          20,64             0,61

                            MATERIAL                            :            6,92     78,4000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     21,6000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88650   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60    M

                X60CM. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       0,1875000          45,12             8,46

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,72             0,46

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0890000           4,22             0,37

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0871000          25,85             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0326000          20,64             0,67

                            MATERIAL                            :           10,06     82,3577907 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     17,6422093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1640 - RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OU

       101740   RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020                                     M

I         10857 RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                      M       AS       1,0400000          17,53            18,23

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,21             1,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8536000          25,99            22,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3556000          20,64             7,33

                            MATERIAL                            :           27,27     55,5714286 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,79     44,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101741   RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                  M

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      CR       2,3240000           0,63             1,46

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0017000         821,81             1,39

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5833000          25,99            15,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          20,64             5,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,90     34,3668122 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,11     65,6331878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2580 - PISO CONCRETO

        94990   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000          10,66             0,22

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,18            16,18

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,57             8,92

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          20,34             6,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          25,64            41,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4149000          25,99            36,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0417000          20,64            62,78

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       1,2315000         638,84           786,73

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41      0,1470220 %

                            MATERIAL                            :          761,58     79,3814649 %

                            MAO DE OBRA                         :          195,01     20,3265765 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,1449366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          959,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94991   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000          10,66             0,22

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,18            16,18

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,57             8,92

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          20,34             6,08

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,2315000         550,00           677,32

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          25,64            41,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          25,99             4,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7828000          20,64            36,79

                            MATERIAL                            :          731,26     92,4148392 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,01      7,5851608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          791,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94992   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0

                8/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           3,57             1,60

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          26,50            28,66

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976000          25,64             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1483000          25,99             3,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2459000          20,64             5,07

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0739000         638,84            47,21

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0673325 %

                            MATERIAL                            :           75,39     84,3564136 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,84     15,4864773 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,08      0,0897766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94993   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           3,57             1,60

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          26,50            28,66

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0739000         550,00            40,64

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0976000          25,64             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0727000          25,99             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1704000          20,64             3,51

                            MATERIAL                            :           73,55     92,7741284 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72      7,2258716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94994   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_0

                8/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0017000          10,66             0,01

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,2500000           5,18             1,29

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          26,50            28,66

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1301000          25,64             3,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1882000          25,99             4,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3183000          20,64             6,56

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3      CR       0,0985000         638,84            62,92

                / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0828500 %

                            MATERIAL                            :           90,54     83,1722362 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,11     16,6436527 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1012611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94995   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0017000          10,66             0,01

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,2500000           5,18             1,29

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           3,57             0,71

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0240000          20,34             0,48

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0816000          26,50            28,66

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0985000         550,00            54,17

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1301000          25,64             3,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0874000          25,99             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2176000          20,64             4,49

                            MATERIAL                            :           88,09     92,3197986 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32      7,6802014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101747   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020           M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0814000         550,00            44,77

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000          13,65            54,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1119000          25,99             2,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0466000          20,64             0,96

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNC CHP     AS       0,0070000           9,74             0,06

                IA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

                            MATERIAL                            :          100,45     97,2483287 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84      2,7516713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104626   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0213000          10,66             0,22

                 AGUA

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       3,1250000           5,18            16,18

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,5000000           3,57             8,92

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2994000          20,34             6,08

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2315000         565,50           696,41

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6268000          25,64            41,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          25,99             4,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7828000          20,64            36,79

                            MATERIAL                            :          750,35     92,5935526 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,01      7,4064474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          810,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104658   PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM    M2

                ASSA. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       8,6200000           1,34            11,55

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,22             1,01

I         36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 UN      CR       6,4375000          11,52            74,16

                * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6390000          25,99            16,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          20,64            26,39

                            MATERIAL                            :           98,91     76,2532779 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,80     23,7467221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2640 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

        87620   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         729,17            22,60

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          25,99             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          20,64             2,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2017291 %

                            MATERIAL                            :           25,39     72,8530261 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,34     26,8299711 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1152737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87622   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         803,53            24,90

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          25,99             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          20,64             2,20

                            MATERIAL                            :           26,54     71,4478661 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,60     28,5521339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87623   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       1.812,19            56,17

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          25,99             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          20,64             2,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,2636590 %

                            MATERIAL                            :           59,44     86,8756409 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     12,7142229 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1464772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87624   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.988,65            61,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          25,99             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          20,64             2,20

                            MATERIAL                            :           62,18     84,1555978 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     15,8444022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87630   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         729,17            31,42

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          25,99             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          20,64             2,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2464709 %

                            MATERIAL                            :           33,02     73,7172307 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     25,9018597 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1344387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87632   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 3CM. AF_07/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         803,53            34,63

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          25,99             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          20,64             2,53

                            MATERIAL                            :           34,65     72,1746397 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,35     27,8253603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87633   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.812,19            78,10

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          25,99             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          20,64             2,53

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,2847130 %

                            MATERIAL                            :           80,38     87,8668421 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70     11,7060884 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1423565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87634   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98



de3549 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.988,65            85,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2450000          25,99             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          20,64             2,53

                            MATERIAL                            :           84,20     84,9752451 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88     15,0247549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87640   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N

                ÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         729,17            38,64

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          25,99             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          20,64             2,80

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,2459791 %

                            MATERIAL                            :           39,31     74,2100285 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,44     25,3926206 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1513718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87642   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

                A 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         803,53            42,58

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



de3550 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          25,99             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          20,64             2,80

                            MATERIAL                            :           41,30     72,5704226 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     27,4295774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87643   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.812,19            96,04

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          25,99             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          20,64             2,80

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,3084179 %

                            MATERIAL                            :           97,49     88,3345431 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     11,2028301 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1542089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87644   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.988,65           105,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2710000          25,99             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1360000          20,64             2,80



de3551 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          102,21     85,3786993 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,50     14,6213007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87680   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         729,17            38,64

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,2736266 %

                            MATERIAL                            :           34,59     72,6162914 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,83     26,9416964 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1683856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87682   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 4CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         803,53            42,58

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            MATERIAL                            :           36,58     70,9288768 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     29,0711232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3552 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87683   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.812,19            96,04

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,3241182 %

                            MATERIAL                            :           92,78     88,3317446 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,74     11,1820781 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1620591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87684   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.988,65           105,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            MATERIAL                            :           97,50     85,2380120 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,88     14,7619880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87690   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         729,17            44,26

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          25,99             7,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          20,64             2,93



de3553 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,2937936 %

                            MATERIAL                            :           39,63     72,5853838 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,71     26,9555637 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1652589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87692   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 5CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         803,53            48,77

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          25,99             7,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          20,64             2,93

                            MATERIAL                            :           41,91     70,9053917 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,19     29,0946083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87693   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       1.812,19           109,99

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          25,99             7,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          20,64             2,93

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,3078971 %

                            MATERIAL                            :          106,29     88,3331948 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,47     11,2007988 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,1581093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3554 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87694   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.988,65           120,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          25,99             7,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          20,64             2,93

                            MATERIAL                            :          111,69     85,2321320 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,35     14,7678680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87700   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN

                TO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         729,17            48,19

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          25,99             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,3055508 %

                            MATERIAL                            :           43,04     72,9078257 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,71     26,6168731 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1697504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87702   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPE

                SSURA 6CM. AF_07/2021

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         803,53            53,11

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          25,99             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07



de3555 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,54     71,2092732 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,41     28,7907268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87703   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       1.812,19           119,78

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          25,99             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      0,3142244 %

                            MATERIAL                            :          115,64     88,5269774 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,36     10,9978540 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1609442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87704   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.988,65           131,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          25,99             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07

                            MATERIAL                            :          121,51     85,3987903 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,77     14,6012097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87735   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50



de3556 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         729,17            22,60

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          25,99            13,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          20,64             5,46

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1516136 %

                            MATERIAL                            :           28,39     61,3385316 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,78     38,4232185 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0866363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87737   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         803,53            24,90

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          25,99            13,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          20,64             5,46

                            MATERIAL                            :           29,55     60,8166633 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,03     39,1833367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87738   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES

                PESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98



de3557 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       1.812,19            56,17

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          25,99            13,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          20,64             5,46

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,2257336 %

                            MATERIAL                            :           62,44     78,1916229 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,13     21,4572360 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1254075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87739   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.988,65            61,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          25,99            13,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          20,64             5,46

                            MATERIAL                            :           65,19     76,3988270 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     23,6011730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87745   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENT

                O NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         729,17            31,42

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          25,99            14,58



de3558 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          20,64             5,77

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1960434 %

                            MATERIAL                            :           36,06     64,0883979 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,02     35,6086259 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1069328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87747   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES

                SURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         803,53            34,63

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          25,99            14,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          20,64             5,77

                            MATERIAL                            :           37,68     63,3698400 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,78     36,6301600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87748   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES

                PESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.812,19            78,10

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          25,99            14,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          20,64             5,77



de3559 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,2529182 %

                            MATERIAL                            :           83,41     81,0311286 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,13     18,5894941 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1264591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87749   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.988,65            85,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5610000          25,99            14,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          20,64             5,77

                            MATERIAL                            :           87,24     78,9135356 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,30     21,0864644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87755   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         729,17            31,42

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          20,64             6,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,2070393 %

                            MATERIAL                            :           32,32     60,6437043 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,79     39,0363259 %



de3560 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,1129305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87757   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         803,53            34,63

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          20,64             6,06

                            MATERIAL                            :           33,95     60,0851517 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,54     39,9148483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87758   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.812,19            78,10

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          20,64             6,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,2604688 %

                            MATERIAL                            :           79,68     79,7034664 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,89     19,9058304 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1302344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87759   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2

                021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.988,65            85,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          20,64             6,06

                            MATERIAL                            :           83,50     77,6216619 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,07     22,3783381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87765   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABA

                MENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         729,17            38,64

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          25,99            16,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          20,64             6,35

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,2118644 %

                            MATERIAL                            :           38,62     62,7933509 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,66     36,8644067 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1303780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87767   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E

                SPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50



de3562 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         803,53            42,58

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          25,99            16,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          20,64             6,35

                            MATERIAL                            :           40,61     62,0578779 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,82     37,9421221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87768   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.812,19            96,04

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          25,99            16,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          20,64             6,35

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      0,2863157 %

                            MATERIAL                            :           96,81     81,4231581 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,57     18,1473684 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1431578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87769   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2

                021

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.988,65           105,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6160000          25,99            16,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          20,64             6,35



de3563 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          101,53     79,1695934 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,71     20,8304066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88470   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0430000         600,13            25,80

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          25,99             2,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          20,64             0,86

                            MATERIAL                            :           26,61     92,3478261 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20      7,6521739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88471   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0530000         600,13            31,80

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1150000          25,99             2,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          20,64             1,19

                            MATERIAL                            :           32,91     91,4786968 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06      8,5213032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88472   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,     M2

                ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0610000         600,13            36,60

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1400000          25,99             3,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          20,64             1,44



de3564 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,95     91,0598414 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72      8,9401586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88476   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 2CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0310000         600,13            18,60

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          25,99             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          20,64             0,53

                            MATERIAL                            :           23,09     94,3102743 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39      5,6897257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88477   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 3CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0430000         600,13            25,80

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          25,99             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          20,64             1,03

                            MATERIAL                            :           30,76     92,0792080 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64      7,9207920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88478   CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE    M2

                SSURA 4CM. AF_07/2021

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2100000          18,99             3,98



de3565 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBE M3      CR       0,0530000         600,13            31,80

                AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1380000          25,99             3,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          20,64             1,42

                            MATERIAL                            :           37,11     90,9894427 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67      9,0105573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90930   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         729,17            44,26

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          25,99            11,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          20,64             4,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1769324 %

                            MATERIAL                            :           71,11     78,5027095 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,22     21,2208337 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0995244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90932   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3566 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         803,53            48,77

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          25,99            11,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          20,64             4,68

                            MATERIAL                            :           73,39     77,1774619 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,70     22,8225381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90933   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       1.812,19           109,99

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          25,99            11,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          20,64             4,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,2369668 %

                            MATERIAL                            :          137,77     88,1324454 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98     11,5089022 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,1216856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90934   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3567 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.988,65           120,71

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          25,99            11,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          20,64             4,68

                            MATERIAL                            :          143,17     85,7125742 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,86     14,2874258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90940   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         729,17            48,19

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          25,99            13,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          20,64             5,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,1872269 %

                            MATERIAL                            :           74,85     77,7511964 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,13     21,9575618 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1040149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90942   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3568 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         803,53            53,11

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          25,99            13,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          20,64             5,18

                            MATERIAL                            :           77,35     76,4420699 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,83     23,5579301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90943   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       1.812,19           119,78

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          25,99            13,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          20,64             5,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      0,2444696 %

                            MATERIAL                            :          147,44     87,8361458 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,79     11,7941685 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1252161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90944   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3569 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.988,65           131,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          25,99            13,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          20,64             5,18

                            MATERIAL                            :          153,31     85,4021515 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,20     14,5978485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90950   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO

                , ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         729,17            55,41

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1784037 %

                            MATERIAL                            :           81,70     76,6103288 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     23,1079812 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1032863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90952   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_0

                7/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3570 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         803,53            61,06

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            MATERIAL                            :           84,56     75,3030304 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,73     24,6969696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90953   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. A

                F_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0760000       1.812,19           137,72

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48      0,2542238 %

                            MATERIAL                            :          165,14     87,3947355 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,09     12,2239288 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,1271119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90954   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1430000          12,63            14,43

                = 1 M



de3571 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4350000          10,75            15,42

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       1.988,65           151,13

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          25,99            15,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          20,64             6,08

                            MATERIAL                            :          171,91     84,9493202 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,45     15,0506798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102803   REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021       M2

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           1,00             0,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          25,99             1,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          20,64             0,53

                            MATERIAL                            :            0,97     40,9482758 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     59,0517242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       59

TIPO1 : 3080 - RODAPE VINILICO/BORRACHA

       101742   RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_0    M

                9/2020

I          4803 RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO      M       CR       1,0350000          50,51            52,27

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,21             1,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6902000          25,99            17,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2876000          20,64             5,93

                            MATERIAL                            :           59,85     77,2680280 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60     22,7319720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      135

CLASSE: REVE  - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

TIPO1 : 1060 - CHAPISCO

        87878   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         735,77             2,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0681000          25,99             1,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0255000          20,64             0,52

                            MATERIAL                            :            2,71     54,1751528 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     45,8248472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87879   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10

                /2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         643,97             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0681000          25,99             1,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0255000          20,64             0,52

                            MATERIAL                            :            2,56     54,9234136 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     45,0765864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87881   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPAR

                O MANUAL. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.142,43             6,21

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          25,99             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            6,33     84,1677944 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     15,8322056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87882   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPAR

                O EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.074,30             6,11

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          25,99             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            6,29     84,7527473 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     15,2472527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87884   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.033,89             7,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          25,99             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            7,57     85,3714286 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     14,6285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87885   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTU    M2

                RA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. A

                F_10/2022

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.825,91             7,23

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0389000          25,99             1,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0146000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            7,42     86,8014269 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     13,1985731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87886   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG    M2

                AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0034000       3.258,34            11,07

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          25,99             3,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          20,64             1,00

                            MATERIAL                            :           11,45     74,1514361 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     25,8485639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87887   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARG    M2

                AMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0034000       3.062,61            10,41

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          25,99             3,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          20,64             1,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0683526 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,14     75,3930283 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     24,4702665 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0683526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87888   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.142,43             6,21

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          25,99             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          20,64             0,59

                            MATERIAL                            :            6,72     74,1863076 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     25,8136924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87889   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.074,30             6,11

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          25,99             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          20,64             0,59

                            MATERIAL                            :            6,68     74,5454546 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     25,4545454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87891   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

                 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.033,89             7,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          25,99             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          20,64             0,59

                            MATERIAL                            :            7,96     76,5335930 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     23,4664070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87892   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.825,91             7,23

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          25,99             2,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0289000          20,64             0,59

                            MATERIAL                            :            7,80     77,4420947 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     22,5579053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87893   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         735,77             2,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1394000          25,99             3,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0465000          20,64             0,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,28     45,0625869 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01     54,9374131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87894   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         643,97             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1394000          25,99             3,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0465000          20,64             0,95

                            MATERIAL                            :            3,13     45,1094890 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     54,8905110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87896   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREP

                ARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         735,77             2,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0706000          25,99             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0235000          20,64             0,48

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          32,77             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0690000           9,00             0,62

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64     11,3309352 %

                            MATERIAL                            :            2,75     48,0215828 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     40,6474820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87897   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         643,97             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0706000          25,99             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0235000          20,64             0,48

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          32,77             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0690000           9,00             0,62

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64     12,0689655 %

                            MATERIAL                            :            2,60     48,2758621 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     39,6551724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87899   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.142,43             6,21

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          25,99             2,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          20,64             0,73

                            MATERIAL                            :            6,88     70,6860707 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     29,3139293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87900   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       4.074,30             6,11

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          25,99             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          20,64             0,73

                            MATERIAL                            :            6,84     70,9779180 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     29,0220820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87902   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.033,89             7,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          25,99             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          20,64             0,73

                            MATERIAL                            :            8,12     73,3151184 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     26,6848816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87903   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.825,91             7,23

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1074000          25,99             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          20,64             0,73

                            MATERIAL                            :            7,97     74,0601504 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     25,9398496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87904   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         735,77             2,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1724000          25,99             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          20,64             1,18

                            MATERIAL                            :            3,57     42,6150121 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     57,3849879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87905   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         643,97             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1724000          25,99             4,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          20,64             1,18

                            MATERIAL                            :            3,42     42,5505050 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     57,4494950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87907   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         735,77             2,72

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          25,99             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          20,64             0,65

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0023000          32,77             0,07

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0932000           9,00             0,83

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86     12,8787878 %

                            MATERIAL                            :            2,93     43,4848484 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     43,6363638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87908   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         643,97             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          25,99             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          20,64             0,65

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0023000          32,77             0,07

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0932000           9,00             0,83

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87     13,5782747 %

                            MATERIAL                            :            2,79     43,4504793 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     42,9712460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87910   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0034000       3.258,34            11,07

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2892000          25,99             7,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0964000          20,64             1,98

                            MATERIAL                            :           12,75     61,9931608 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81     38,0068392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87911   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K

                G. AF_10/2022

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0034000       3.062,61            10,41

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2892000          25,99             7,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0964000          20,64             1,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0505561 %

                            MATERIAL                            :           12,44     62,4873611 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,44     37,4115267 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0505561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104410   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI    M2

                PAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         735,77             3,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          25,99             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0194000          20,64             0,40

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0012000          32,77             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0506000           9,00             0,45

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      8,6872586 %

                            MATERIAL                            :            2,89     54,2471044 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     37,0656370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104411   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUI    M2

                PAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.

                AF_10/2022

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         735,77             3,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          25,99             1,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0194000          20,64             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0012000          32,77             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0506000           9,00             0,45

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      8,6872586 %

                            MATERIAL                            :            2,89     54,2471044 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     37,0656370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       28

TIPO1 : 1070 - EMBOCO

        87411   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,2538500          25,10             6,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0803900          20,64             1,65

                            MATERIAL                            :           11,02     65,1425179 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     34,8574821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87412   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4934800          25,10            12,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1562700          20,64             3,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,04     53,2158952 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     46,7841048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87413   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6311500          25,10            15,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1998600          20,64             4,12

                            MATERIAL                            :           14,18     49,1831769 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,67     50,8168231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87414   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3640700          25,10             9,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1152900          20,64             2,37

                            MATERIAL                            :           18,77     68,9871087 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43     31,0128913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87415   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6037000          25,10            15,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1911700          20,64             3,94

                            MATERIAL                            :           20,77     59,6946126 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     40,3053874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87416   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7413700          25,10            18,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2347700          20,64             4,84

                            MATERIAL                            :           21,94     56,0532378 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,20     43,9467622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87418   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA    M2

                 DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3297900          25,10             8,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1044300          20,64             2,15

                            MATERIAL                            :           11,66     60,3744150 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65     39,6255850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87421   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA    M2

                 DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4509700          25,10            11,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1428100          20,64             2,94

                            MATERIAL                            :           19,49     65,0703282 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,46     34,9296718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87424   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA     M2

                DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7186700          25,10            18,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2275800          20,64             4,69

                            MATERIAL                            :           21,74     56,5727700 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,68     43,4272300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87427   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA     M2

                DE 1,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,2317200           0,92            20,45

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8030100          25,10            20,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2542900          20,64             5,24

                            MATERIAL                            :           27,21     59,3401792 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,63     40,6598208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87430   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEM    M2

                PENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0096900       1.007,69             9,76

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3093500          25,10             7,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0979600          20,64             2,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      2,7319587 %

                            MATERIAL                            :           10,43     53,3505156 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,58     43,9175257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87433   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEM    M2

                PENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0171200       1.007,69            17,25

                _08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3704200          25,10             9,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1173000          20,64             2,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      3,2280458 %

                            MATERIAL                            :           16,98     58,5907672 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04     38,1464769 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0347101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87436   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA    M2

                FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0171200       1.007,69            17,25

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4790300          25,10            12,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1516900          20,64             3,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      2,8810408 %

                            MATERIAL                            :           17,88     55,1734822 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,58     41,9144981 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0309789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87439   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRA    M2

                FEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0222900       1.007,69            22,46

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5542500          25,10            13,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1755100          20,64             3,62

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      3,0881245 %

                            MATERIAL                            :           22,70     56,7411500 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,05     40,1456188 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0251067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87527   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TAL

                ISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5514000          25,99            14,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2757000          20,64             5,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1525940 %

                            MATERIAL                            :           21,31     53,9674468 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,07     45,7782299 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1017293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87528   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALI

                SCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5514000          25,99            14,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2757000          20,64             5,69

                            MATERIAL                            :           22,45     53,3778945 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59     46,6221055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87529   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM

                , COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4724000          25,99            12,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2362000          20,64             4,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1646090 %

                            MATERIAL                            :           20,55     56,1316874 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95     43,5939643 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1097393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87530   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM,

                COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4724000          25,99            12,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2362000          20,64             4,87

                            MATERIAL                            :           21,68     55,3562276 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48     44,6437724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87531   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM

                 TALISCAS. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4402000          25,99            11,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2201000          20,64             4,54

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1700198 %

                            MATERIAL                            :           20,25     57,1266649 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     42,5899688 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1133465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87532   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM T

                ALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4402000          25,99            11,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2201000          20,64             4,54

                            MATERIAL                            :           21,38     56,2599050 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,62     43,7400950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87535   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM T

                ALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3740000          25,99             9,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1870000          20,64             3,85

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1824262 %

                            MATERIAL                            :           19,62     59,3797508 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,31     40,3162055 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1216175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87536   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TAL

                ISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3740000          25,99             9,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1870000          20,64             3,85

                            MATERIAL                            :           20,75     58,2910322 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     41,7089678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87539   EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIP    M2

                AMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM,

                 COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0304000       1.615,77            49,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3909000          25,99            10,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0488000          20,64             1,00

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      2,0954598 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,55     78,8957261 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43     18,9755529 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0332612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87543   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM     M2

                EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5M

                M, SEM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0104000       1.615,77            16,80

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2176000          25,99             5,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0272000          20,64             0,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41      1,7935258 %

                            MATERIAL                            :           16,89     73,3595801 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     24,8468941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87545   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM T

                ALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          25,99            11,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          20,64             4,72

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0693240 %

                            MATERIAL                            :           14,60     50,2599656 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     49,6013864 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0693240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87546   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TAL

                ISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          25,99            11,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          20,64             4,72

                            MATERIAL                            :           15,30     49,9017681 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,37     50,0982319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87547   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM,

                COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3789000          25,99             9,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1894000          20,64             3,90

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0769230 %

                            MATERIAL                            :           13,86     52,9615387 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,26     46,8846153 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0769230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3595 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87548   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, CO

                M TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3789000          25,99             9,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1894000          20,64             3,90

                            MATERIAL                            :           14,57     52,4015891 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22     47,5984109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87549   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM T

                ALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3468000          25,99             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1734000          20,64             3,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0805152 %

                            MATERIAL                            :           13,56     54,2270534 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,40     45,6119162 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0805152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87550   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TAL

                ISCAS. AF_03/2024



de3596 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3468000          25,99             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1734000          20,64             3,57

                            MATERIAL                            :           14,27     53,5620053 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     46,4379947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87553   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TAL

                ISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2805000          25,99             7,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1402000          20,64             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0892060 %

                            MATERIAL                            :           12,94     57,2256915 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     42,5958965 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0892060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87554   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALIS

                CAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019



de3597 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2805000          25,99             7,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1402000          20,64             2,89

                            MATERIAL                            :           13,64     56,2836998 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,59     43,7163002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87557   EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIP    M2

                AMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, C

                OM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0194000       1.615,77            31,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2975000          25,99             7,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0371000          20,64             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      2,0392749 %

                            MATERIAL                            :           30,70     77,0644513 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     20,8710976 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0251762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87561   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM     M2

                EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10

                MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0194000       1.615,77            31,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2792000          25,99             7,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          20,64             0,72

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      2,0657995 %

                            MATERIAL                            :           30,57     77,7607755 %



de3598 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,92     20,1479214 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0255036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87775   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         640,27            20,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          25,99            17,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          20,64            14,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1111316 %

                            MATERIAL                            :           27,58     50,9353586 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,45     48,8794221 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0740877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87777   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         724,44            22,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          25,99            17,64



de3599 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6790000          20,64            14,01

                            MATERIAL                            :           28,76     50,6440798 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,01     49,3559202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87778   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0314000       1.615,77            50,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          25,99            16,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          20,64            12,73

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29      1,5785609 %

                            MATERIAL                            :           56,45     68,9427314 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     29,4542339 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0244738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87779   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         640,27            26,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          25,99            22,58



de3600 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          20,64            17,93

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1434514 %

                            MATERIAL                            :           35,66     51,0543683 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,02     48,7161095 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0860708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87781   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         724,44            30,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          25,99            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          20,64            17,93

                            MATERIAL                            :           37,24     50,7440274 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,14     49,2559726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87783   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0421000       1.615,77            68,02

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          25,99            20,55



de3601 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          20,64            16,32

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,6332244 %

                            MATERIAL                            :           74,40     69,3513767 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,09     28,9874008 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0279981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87784   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         640,27            33,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          25,99            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          20,64            17,93

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1567807 %

                            MATERIAL                            :           41,32     53,8672591 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,18     45,8845048 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0914554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87786   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. A

                F_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM



de3602 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         724,44            38,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          25,99            22,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8690000          20,64            17,93

                            MATERIAL                            :           43,30     53,3637823 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,84     46,6362177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87787   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0528000       1.615,77            85,31

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          25,99            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          20,64            16,32

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19      1,7600257 %

                            MATERIAL                            :           90,15     72,3700074 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,18     25,8378204 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0321465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87788   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM



de3603 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         640,27            37,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          25,99            28,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0850000          20,64            22,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1444283 %

                            MATERIAL                            :           46,87     51,9831131 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,07     47,7835796 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0888790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87791   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF

                _08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0581000       1.615,77            93,87

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          25,99            22,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          20,64            18,16

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41      1,7575845 %

                            MATERIAL                            :           99,08     72,1703619 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,75     26,0428821 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0291715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3604 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87792   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          25,99            10,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          20,64             8,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1487726 %

                            MATERIAL                            :           23,37     57,6493926 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,05     42,1026531 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0991817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87794   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_09/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         724,44            21,22

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          25,99            10,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          20,64             8,44

                            MATERIAL                            :           24,46     56,8760215 %



de3605 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     43,1239785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87795   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.615,77            47,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          25,99             9,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          20,64             7,67

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      1,7995240 %

                            MATERIAL                            :           50,55     75,0148723 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     23,1558596 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0297441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87797   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          25,99            15,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38



de3606 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1436781 %

                            MATERIAL                            :           31,09     55,6752875 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,62     44,0912356 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0897988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87799   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                35 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         724,44            28,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          25,99            15,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            MATERIAL                            :           32,57     55,0491359 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,58     44,9508641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87800   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.615,77            63,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          25,99            14,16



de3607 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          20,64            11,24

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      1,7812260 %

                            MATERIAL                            :           67,47     73,6531528 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,47     24,5328379 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0327833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87801   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          25,99            15,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1932678 %

                            MATERIAL                            :           36,36     58,4152039 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,69     41,2787888 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1127395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87803   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                45 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM



de3608 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         724,44            35,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          25,99            15,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          20,64            12,38

                            MATERIAL                            :           38,22     57,5675268 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,17     42,4324732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87804   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.615,77            79,65

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          25,99            14,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          20,64            11,24

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      1,9043195 %

                            MATERIAL                            :           82,19     76,2656760 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,49     21,8021365 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0278680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87805   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022



de3609 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          25,99            17,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          20,64            13,51

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1769128 %

                            MATERIAL                            :           39,69     58,3665047 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,12     41,3533834 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1031991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87807   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAI

                OR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         724,44            39,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          25,99            17,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6550000          20,64            13,51

                            MATERIAL                            :           41,73     57,5017254 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,84     42,4982746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87808   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.615,77            87,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          25,99            13,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          20,64            10,95

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26      1,9638512 %

                            MATERIAL                            :           89,35     77,5634342 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     20,4379562 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0347584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87809   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          25,99            31,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          20,64            25,09

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0797130 %

                            MATERIAL                            :           30,91     40,9857845 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           44,43     58,8813605 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0531420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87811   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         724,44            21,22

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          25,99            31,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2160000          20,64            25,09

                            MATERIAL                            :           32,01     41,0955381 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,90     58,9044619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87812   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.615,77            47,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          25,99            28,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          20,64            22,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      1,2255646 %

                            MATERIAL                            :           57,20     57,8547556 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,42     40,8994226 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0202572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87813   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          25,99            36,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          20,64            29,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0883197 %

                            MATERIAL                            :           38,65     42,5921837 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,98     57,2642968 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0551998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87815   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         724,44            28,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          25,99            36,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          20,64            29,04

                            MATERIAL                            :           40,13     42,6639693 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,94     57,3360307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87816   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.615,77            63,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          25,99            33,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          20,64            26,39

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      1,3249878 %

                            MATERIAL                            :           74,12     60,1934646 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,34     38,4571614 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0243862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87817   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08

                /2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          25,99            36,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          20,64            29,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1237240 %

                            MATERIAL                            :           43,92     45,2108464 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,05     54,5932573 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0721723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87819   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         724,44            35,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          25,99            36,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4070000          20,64            29,04

                            MATERIAL                            :           45,79     45,2011465 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,52     54,7988535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87820   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.615,77            79,65

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          25,99            33,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          20,64            26,39

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      1,4731244 %

                            MATERIAL                            :           88,83     63,7755103 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,37     34,7298074 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0215579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87821   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS

                SURAÇÃO. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          25,99            50,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          20,64            40,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0958160 %

                            MATERIAL                            :           53,40     42,5902267 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,81     57,2580647 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0558926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87823   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         724,44            39,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          25,99            50,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9440000          20,64            40,12

                            MATERIAL                            :           55,45     42,6690281 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,52     57,3309719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87824   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLI

                CA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.615,77            87,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          25,99            40,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          20,64            32,54

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26      1,4025071 %

                            MATERIAL                            :           99,97     61,9957802 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,98     36,5768896 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0248231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87825   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20

                22

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         640,27            22,98

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          25,99            26,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          20,64            21,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1124069 %

                            MATERIAL                            :           32,13     45,0470703 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,07     54,7702685 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0702543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87827   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         724,44            26,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          25,99            26,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0370000          20,64            21,40

                            MATERIAL                            :           33,48     45,0356998 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,87     54,9643002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87828   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTER

                NAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0359000       1.615,77            58,00

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          25,99            24,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          20,64            19,48

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47      1,4430156 %

                            MATERIAL                            :           64,86     63,5712183 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,66     34,9661333 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0196328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87829   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/20

                22

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         640,27            30,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          20,64            24,76



de3618 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1270501 %

                            MATERIAL                            :           40,65     46,8699468 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,91     52,9337031 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0693000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87831   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         724,44            34,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          25,99            31,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2000000          20,64            24,76

                            MATERIAL                            :           42,45     46,7681447 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,33     53,2318553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87832   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS

                PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_

                08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0481000       1.615,77            77,71

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          25,99            28,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          20,64            22,53

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00      1,5565413 %

                            MATERIAL                            :           84,67     65,8261345 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,92     32,5939761 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0233481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87838   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0350000       4.315,52           151,04

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6050000          25,99            15,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3030000          20,64             6,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,1018387 %

                            MATERIAL                            :          157,54     89,0636494 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,07     10,7835926 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0509193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87839   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0245000       4.315,52           105,73

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2660000          20,64             5,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0943173 %

                            MATERIAL                            :          110,93     87,1020988 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24     12,7564253 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0471586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87840   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. A

                F_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0341000       4.516,49           154,01

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5460000          25,99            14,19

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99      1,1572458 %

                            MATERIAL                            :          154,23     89,6313097 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83      9,1998139 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0116306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87841   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_

                03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0239000       4.516,49           107,94

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          25,99            12,29

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40      1,1436039 %

                            MATERIAL                            :          108,28     88,3597454 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,85     10,4884822 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0081685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87850   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0374000       4.315,52           161,40

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6870000          25,99            17,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3440000          20,64             7,10

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0700000           9,00             0,63

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      0,6939733 %

                            MATERIAL                            :          168,93     88,0615708 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,47     11,1922775 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0521784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87851   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0269000       4.315,52           116,08

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6140000          25,99            15,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          20,64             6,33

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0700000           9,00             0,63

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      0,8865123 %

                            MATERIAL                            :          122,31     85,9565189 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,64     13,1077182 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0492506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87852   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO

                . AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0365000       4.516,49           164,85

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6290000          25,99            16,34

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0700000           9,00             0,63

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28      1,7586188 %

                            MATERIAL                            :          165,56     88,6869339 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,81      9,5437241 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0107232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87853   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO.

                AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0263000       4.516,49           118,78

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5560000          25,99            14,45

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0700000           9,00             0,63

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68      1,9559188 %

                            MATERIAL                            :          119,61     87,2062474 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     10,8232374 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0145964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90406   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6475000          25,99            16,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3237000          20,64             6,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1400887 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           22,23     51,7394351 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,63     48,0270838 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0933924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90408   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5325000          25,99            13,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2662000          20,64             5,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0632911 %

                            MATERIAL                            :           15,32     48,2911392 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,38     51,5822786 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0632911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104203   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         640,27            20,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          25,99            16,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          20,64            12,73



de3625 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5449000           9,00             4,90

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,22     10,6364728 %

                            MATERIAL                            :           27,89     47,6582605 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,35     41,6366443 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0686224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104204   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         640,27            26,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          25,99            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          20,64            16,32

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3626 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6901000           9,00             6,21

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,10     10,7038899 %

                            MATERIAL                            :           36,17     47,7639589 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,38     41,4527652 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0793860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104205   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         640,27            33,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          25,99            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7910000          20,64            16,32

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6613000           9,00             5,95

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,35     10,0409342 %



de3627 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,27     50,7584880 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,56     39,1163014 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0842764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104206   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         640,27            37,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          25,99            22,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          20,64            18,16

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,7359000           9,00             6,62

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,31     10,1264442 %

                            MATERIAL                            :           46,41     50,4687162 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,14     39,3176367 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0872029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3628 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104207   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          25,99             9,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3720000          20,64             7,67

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,2999000           9,00             2,69

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01      9,1638029 %

                            MATERIAL                            :           23,98     54,6620849 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,81     36,0824742 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0916380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104208   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22



de3629 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          25,99            14,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          20,64            11,24

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4441000           9,00             3,99

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86      9,6838271 %

                            MATERIAL                            :           31,91     52,6733986 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,74     37,5600066 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0827677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104209   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3630 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          25,99            14,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          20,64            11,24

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4153000           9,00             3,73

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,15      9,0976440 %

                            MATERIAL                            :           37,61     55,5786045 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82     35,2200325 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1037190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104210   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/20

                22

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          25,99            13,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5310000          20,64            10,95

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3631 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3869000           9,00             3,48

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,15      8,7427025 %

                            MATERIAL                            :           40,29     57,1977788 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,91     33,9598462 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0996725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104211   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          25,99            28,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1050000          20,64            22,80

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0329000           9,00             9,29

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,63     12,9785932 %

                            MATERIAL                            :           30,59     37,3577981 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,65     49,6146791 %



de3632 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0489296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104212   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          25,99            33,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          20,64            26,39

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,1781000           9,00            10,60

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,47     12,6370280 %

                            MATERIAL                            :           38,53     39,0479090 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,64     48,2643119 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0507511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104213   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          25,99            33,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          20,64            26,39

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,1493000           9,00            10,34

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,76     12,0643939 %

                            MATERIAL                            :           44,23     41,8181818 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,72     46,0511365 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0662878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104214   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA

                 METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          25,99            40,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5770000          20,64            32,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,4329000           9,00            12,89

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           15,57     12,3707239 %

                            MATERIAL                            :           50,88     40,4216388 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,37     47,1519492 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0556881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104215   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         640,27            22,98

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          25,99            24,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9440000          20,64            19,48

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,8719000           9,00             7,84

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,19     11,9090909 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,01     41,4805194 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,94     46,5454547 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0649350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104216   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         640,27            30,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          25,99            28,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0920000          20,64            22,53

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,9911000           9,00             8,91

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,81     11,5200000 %

                            MATERIAL                            :           40,77     43,4240000 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,27     44,9920000 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0640000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104217   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         640,27            20,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          25,99            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          20,64            12,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1191895 %

                            MATERIAL                            :           26,58     52,6420343 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,81     47,1593166 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0794596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104218   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         724,44            22,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          25,99            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6010000          20,64            12,40

                            MATERIAL                            :           27,76     52,2444361 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,37     47,7555639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104219   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0314000       1.615,77            50,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          25,99            14,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          20,64            11,29

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29      1,6439403 %

                            MATERIAL                            :           55,56     70,6639482 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,74     27,6666241 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0254874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104220   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         640,27            20,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          25,99            14,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          20,64            11,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,4749000           9,00             4,27

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,59     10,2535832 %

                            MATERIAL                            :           27,00     49,4119811 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,98     40,2609334 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0735023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104221   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         640,27            26,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          25,99            19,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          20,64            15,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1536806 %

                            MATERIAL                            :           34,37     52,7278318 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,65     47,0262793 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0922083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3639 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104222   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         724,44            30,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          25,99            19,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          20,64            15,87

                            MATERIAL                            :           35,95     52,3101589 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,77     47,6898411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104223   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0421000       1.615,77            68,02

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          25,99            18,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          20,64            14,44

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,7010108 %

                            MATERIAL                            :           73,23     71,0730951 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,02     27,1967340 %



de3640 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0291601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104224   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         640,27            26,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          25,99            18,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          20,64            14,44

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5991000           9,00             5,39

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,27     10,3007945 %

                            MATERIAL                            :           35,01     49,5317822 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,31     40,0822928 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0851305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104225   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3641 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         640,27            33,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          25,99            19,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          20,64            15,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1668984 %

                            MATERIAL                            :           40,03     55,5632825 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,81     44,1724617 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0973574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104226   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         724,44            38,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          25,99            19,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          20,64            15,87

                            MATERIAL                            :           42,02     54,9299464 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,46     45,0700536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3642 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104227   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0528000       1.615,77            85,31

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          25,99            18,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          20,64            14,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19      1,8225699 %

                            MATERIAL                            :           88,99     73,9513982 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,10     24,1927430 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0332889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104228   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         640,27            33,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          25,99            18,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          20,64            14,44



de3643 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,5703000           9,00             5,13

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,54      9,6447351 %

                            MATERIAL                            :           41,09     52,5458511 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,49     37,7196357 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0897781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104229   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         640,27            37,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          25,99            24,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          20,64            19,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1543942 %

                            MATERIAL                            :           45,27     53,6460810 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,89     46,1045130 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0950118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3644 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104230   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         724,44            42,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          25,99            24,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          20,64            19,83

                            MATERIAL                            :           47,45     53,1583081 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,81     46,8416919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104231   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0581000       1.615,77            93,87

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          25,99            20,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          20,64            16,09

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41      1,8194171 %

                            MATERIAL                            :           97,80     73,7430170 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,36     24,4073682 %



de3645 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0301977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104232   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          17,17             2,38

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         640,27            37,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          25,99            20,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          20,64            16,09

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,6359000           9,00             5,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,40      9,7354374 %

                            MATERIAL                            :           45,13     52,2394989 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,76     37,9322348 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0928289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104233   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3646 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          25,99             9,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          20,64             7,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1569448 %

                            MATERIAL                            :           22,79     59,3774524 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,49     40,3609730 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1046298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104234   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         724,44            21,22

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          25,99             9,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          20,64             7,49

                            MATERIAL                            :           23,89     58,4581390 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,96     41,5418610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3647 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104235   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.615,77            47,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          25,99             8,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          20,64             6,79

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      1,8541219 %

                            MATERIAL                            :           50,03     76,4940241 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     21,6212074 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0306466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104236   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          25,99             8,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3290000          20,64             6,79



de3648 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,2569000           9,00             2,31

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63      8,7672559 %

                            MATERIAL                            :           23,45     56,5270043 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,35     34,6088641 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0968757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104237   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          20,64            10,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1523229 %

                            MATERIAL                            :           30,23     57,3876619 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,31     42,3648134 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0952018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3649 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104238   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         724,44            28,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          20,64            10,98

                            MATERIAL                            :           31,70     56,6237022 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,28     43,3762978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104239   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.615,77            63,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          25,99            12,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          20,64             9,96

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      1,8399367 %

                            MATERIAL                            :           66,67     75,1439216 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,38     22,9822779 %



de3650 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0338638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104240   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          25,99            12,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          20,64             9,96

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3821000           9,00             3,43

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,30      9,2921131 %

                            MATERIAL                            :           31,10     54,4352715 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,66     36,1847883 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0878271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104241   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022



de3651 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          20,64            10,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2036314 %

                            MATERIAL                            :           35,50     60,0882405 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,38     39,5893432 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1187849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104242   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         724,44            35,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          25,99            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5320000          20,64            10,98

                            MATERIAL                            :           37,36     59,0873079 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,86     40,9126921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3652 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104243   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.615,77            79,65

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          25,99            12,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          20,64             9,96

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      1,9574143 %

                            MATERIAL                            :           81,39     77,5995418 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,40     20,4143989 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0286450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104244   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          25,99            12,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          20,64             9,96



de3653 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3533000           9,00             3,17

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58      8,7031250 %

                            MATERIAL                            :           36,81     57,3125000 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,74     33,8750000 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1093750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104245   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          25,99            15,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1865091 %

                            MATERIAL                            :           38,76     60,0714953 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,56     39,6331986 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1087970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3654 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104246   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, A

                CESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         724,44            39,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          25,99            15,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

                            MATERIAL                            :           40,80     59,0487239 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,28     40,9512761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104247   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAI

                ME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.615,77            87,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          25,99            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          20,64             9,72

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26      2,0130043 %

                            MATERIAL                            :           88,59     78,8100118 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,51     19,1413556 %



de3655 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0356283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104248   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM

                PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          17,17             2,71

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          25,99            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          20,64             9,72

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,3269000           9,00             2,94

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,60      8,3595035 %

                            MATERIAL                            :           39,53     58,9053388 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,89     32,6304770 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1046807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104249   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022



de3656 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          25,99            27,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          20,64            22,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0872219 %

                            MATERIAL                            :           29,15     42,3026602 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,66     57,5519700 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0581479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104250   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         724,44            21,22

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          25,99            27,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0760000          20,64            22,20

                            MATERIAL                            :           30,24     42,3762098 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,14     57,6237902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104251   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES

                EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL

                A METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.615,77            47,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019



de3657 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          25,99            25,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          20,64            20,20

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      1,3034579 %

                            MATERIAL                            :           55,58     59,7651623 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,17     38,9098351 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0215447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104252   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         640,27            18,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          25,99            25,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9790000          20,64            20,20

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0721000          32,77             2,36

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,9069000           9,00             8,16

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,49     12,6756792 %

                            MATERIAL                            :           28,97     38,6829072 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,41     48,5878733 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0535403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3658 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104253   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          25,99            32,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          20,64            25,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0963623 %

                            MATERIAL                            :           36,56     43,9532642 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,51     55,8901471 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0602264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104254   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         724,44            28,47

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          25,99            32,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          20,64            25,69

                            MATERIAL                            :           38,04     43,9786938 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,47     56,0213062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3659 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104255   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES

                EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL

                A METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.615,77            63,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          25,99            29,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          20,64            23,38

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      1,4029953 %

                            MATERIAL                            :           72,25     62,1105183 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,40     36,4606644 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0258220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104256   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         640,27            25,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          25,99            29,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          20,64            23,38

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1009000          32,77             3,30

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3660 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0321000           9,00             9,28

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,17     12,3368001 %

                            MATERIAL                            :           36,65     40,4735560 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,69     47,1343220 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0553219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104257   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          25,99            32,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          20,64            25,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1341831 %

                            MATERIAL                            :           41,83     46,6957396 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,58     53,0918038 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0782735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104258   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         724,44            35,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019



de3661 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          25,99            32,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2450000          20,64            25,69

                            MATERIAL                            :           43,70     46,6189509 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,05     53,3810491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104259   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES

                EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL

                A METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.615,77            79,65

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          25,99            29,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          20,64            23,38

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      1,5492744 %

                            MATERIAL                            :           86,97     65,6438937 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,42     32,7841596 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0226723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104260   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         640,27            31,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          25,99            29,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          20,64            23,38



de3662 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1297000          32,77             4,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,0033000           9,00             9,02

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,45     11,7290918 %

                            MATERIAL                            :           42,35     43,3760903 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,78     44,8229862 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0718317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104261   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          25,99            44,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          20,64            35,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1044113 %

                            MATERIAL                            :           50,59     43,9571913 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,32     55,8774908 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0609066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104262   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO P

                OR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         724,44            39,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          25,99            44,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7230000          20,64            35,56

                            MATERIAL                            :           52,64     43,9899623 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,03     56,0100377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104263   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES

                EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TEL

                A METÁLICA. AF_08/2022

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.615,77            87,73

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          25,99            36,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          20,64            28,83

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26      1,4795417 %

                            MATERIAL                            :           97,68     63,8952538 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,88     34,5990180 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0261865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104264   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

                DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLIC

                A. AF_08/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         640,27            34,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          25,99            36,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3970000          20,64            28,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,1441000          32,77             4,72

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       1,2529000           9,00            11,27

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           13,95     12,0407986 %

                            MATERIAL                            :           48,58     41,9310225 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,28     45,9676724 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0605065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104627   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM.

                 AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3293900          25,10             8,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1043100          20,64             2,15

                            MATERIAL                            :           11,66     60,4058273 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,64     39,5941727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104628   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5C

                M. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6403400          25,10            16,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2027700          20,64             4,18

                            MATERIAL                            :           14,27     48,9852081 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     51,0147919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104629   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM.

                AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8189800          25,10            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2593400          20,64             5,35

                            MATERIAL                            :           15,77     45,3314121 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     54,6685879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104630   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM.

                 AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4724100          25,10            11,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1496000          20,64             3,08

                            MATERIAL                            :           19,66     64,1805692 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97     35,8194308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104631   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0C

                M. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7833600          25,10            19,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480600          20,64             5,11

                            MATERIAL                            :           22,30     55,0990100 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     44,9009900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104632   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM.

                AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,9620000          25,10            24,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3046300          20,64             6,28

                            MATERIAL                            :           23,79     51,5638576 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33     48,4361424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104633   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIR    M2

                EITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6632100           0,92             8,89

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5382500          25,10            13,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1704400          20,64             3,51

                            MATERIAL                            :           13,42     51,7615177 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,49     48,2384823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104634   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIR    M2

                EITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7284600          25,10            18,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2306800          20,64             4,76

                            MATERIAL                            :           21,84     56,3631661 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,90     43,6368339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104635   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE    M2

                ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,0737900           0,92            15,70

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,1614600          25,10            29,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3678000          20,64             7,59

                            MATERIAL                            :           25,47     48,5867074 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,97     51,4132926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104636   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIRE    M2

                ITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,2317200           0,92            20,45

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,2938500          25,10            32,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4097200          20,64             8,45

                            MATERIAL                            :           31,35     51,0686899 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,02     48,9313101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104951   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM,

                COM TALISCAS. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3906000          25,99            10,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1953000          20,64             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1792114 %

                            MATERIAL                            :           19,78     58,7813621 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76     40,9199522 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1194743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104952   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, CO

                M TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3906000          25,99            10,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1953000          20,64             4,03

                            MATERIAL                            :           20,91     57,7531207 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     42,2468793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104953   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM     M2

                EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17

                ,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0304000       1.615,77            49,11

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3412000          25,99             8,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0426000          20,64             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      2,1461420 %

                            MATERIAL                            :           47,19     80,1907683 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     17,6290240 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0340657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104954   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M²

                , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6821000          25,99            17,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3410000          20,64             7,03

                            MATERIAL                            :           23,69     50,6432247 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,08     49,3567753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104955   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE

                 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6051000          25,99            15,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3025000          20,64             6,24

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1453136 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,83     52,7004119 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,49     47,0573988 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0968757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104956   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 1

                0M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6051000          25,99            15,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3025000          20,64             6,24

                            MATERIAL                            :           22,97     52,2115824 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,01     47,7884176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104957   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M²

                , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5794000          25,99            15,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2897000          20,64             5,97

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1486988 %

                            MATERIAL                            :           21,57     53,2837673 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,81     46,4684014 %



de3671 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,0991325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104958   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMEN    M2

                TE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM

                 TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2971000          25,99             7,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1485000          20,64             3,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0868055 %

                            MATERIAL                            :           13,09     56,3802085 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,07     43,4461805 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0868055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104959   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE    M2

                 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM T

                ALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2971000          25,99             7,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1485000          20,64             3,06

                            MATERIAL                            :           13,79     55,5196119 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04     44,4803881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3672 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104960   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM     M2

                EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10

                MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0194000       1.615,77            31,34

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2478000          25,99             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0309000          20,64             0,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      2,1132272 %

                            MATERIAL                            :           30,33     78,9459954 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     18,9146882 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0260892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104961   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M²,

                 E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8544000          25,99            22,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4272000          20,64             8,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1191421 %

                            MATERIAL                            :           24,21     47,9745830 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,16     51,8268468 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0794281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3673 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104962   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E

                 = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8544000          25,99            22,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4272000          20,64             8,81

                            MATERIAL                            :           25,34     47,7989797 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,69     52,2010203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104963   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M²

                 E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7319000          25,99            19,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3659000          20,64             7,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1307474 %

                            MATERIAL                            :           23,05     50,0544782 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,88     49,7276095 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0871649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104964   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E

                 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



de3674 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7319000          25,99            19,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3659000          20,64             7,55

                            MATERIAL                            :           24,17     49,7523730 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,42     50,2476270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104965   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10

                M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6821000          25,99            17,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3410000          20,64             7,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1361470 %

                            MATERIAL                            :           22,56     51,0097574 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,55     48,7633310 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0907646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104966   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M²,

                E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         724,44            22,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019



de3675 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5794000          25,99            15,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2897000          20,64             5,97

                            MATERIAL                            :           22,71     52,7493011 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,33     47,2506989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104967   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M²,

                 E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7096000          25,99            18,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          20,64             7,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0526177 %

                            MATERIAL                            :           17,01     44,5672191 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,13     55,3275455 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0526177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104968   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E

                 = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7096000          25,99            18,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          20,64             7,32



de3676 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,72     44,5340050 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,09     55,4659950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104969   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M²

                 E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5871000          25,99            15,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2935000          20,64             6,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0595947 %

                            MATERIAL                            :           15,84     46,9904648 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,84     52,8903458 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0595947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104970   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E

                 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5871000          25,99            15,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2935000          20,64             6,05

                            MATERIAL                            :           16,55     46,8368794 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,80     53,1631206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3677 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104971   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10

                M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5373000          25,99            13,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          20,64             5,54

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0629921 %

                            MATERIAL                            :           15,37     48,1574803 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,51     51,7165355 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0629921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104972   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M²

                , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5373000          25,99            13,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          20,64             5,54

                            MATERIAL                            :           16,08     47,9366028 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     52,0633972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104973   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 1

                0M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4603000          25,99            11,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2301000          20,64             4,74

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0690846 %

                            MATERIAL                            :           14,64     50,2590675 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,44     49,6027633 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0690846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104974   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENT    M2

                E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M

                ², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4603000          25,99            11,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2301000          20,64             4,74

                            MATERIAL                            :           15,34     49,9020887 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     50,0979113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104975   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE E    M2

                M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M²

                , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3679 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4347000          25,99            11,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2173000          20,64             4,48

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0714285 %

                            MATERIAL                            :           14,39     51,0357145 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76     48,8214285 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104976   EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM     M2

                PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M²,

                E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         724,44            14,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4347000          25,99            11,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2173000          20,64             4,48

                            MATERIAL                            :           15,10     50,6231055 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,72     49,3768945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104977   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM

                TALISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0304000         640,27            19,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7902000          25,99            20,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3951000          20,64             8,15



de3680 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1250000 %

                            MATERIAL                            :           23,58     49,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,46     50,7916667 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0833333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104978   MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALME    M2

                NTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TA

                LISCAS. AF_03/2024

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0194000         640,27            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6498000          25,99            16,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3249000          20,64             6,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0558035 %

                            MATERIAL                            :           16,44     45,6752232 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,52     54,2131698 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0558035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105185   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/

                2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0374000       4.315,52           161,40

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6240000          25,99            16,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3120000          20,64             6,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0200000           9,00             0,18

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,4657809 %

                            MATERIAL                            :          168,31     89,0170965 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,78     10,4641930 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0529296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105186   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM     M2

                EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/20

                24

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0269000       4.315,52           116,08

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5520000          25,99            14,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          20,64             5,69

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0200000           9,00             0,18

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81      0,5811033 %



de3682 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          121,72     87,2013776 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,98     12,1673003 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0502188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105187   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO

                /FLOCADO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,3820000          10,14             3,87

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0365000       4.516,49           164,85

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5660000          25,99            14,71

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0200000           9,00             0,18

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83      1,5343743 %

                            MATERIAL                            :          165,15     89,4654089 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59      8,9893732 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0108436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105188   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E    M2

                M FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/F

                LOCADO. AF_03/2024

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2280000          10,14             2,31



de3683 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0263000       4.516,49           118,78

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          25,99            12,81

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0300000          32,77             0,98

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0200000           9,00             0,18

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23      1,6524638 %

                            MATERIAL                            :          119,20     88,2549094 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,61     10,0778065 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0148203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      189

TIPO1 : 1100 - PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

        87244   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0500000         223,22           234,38

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,7300000           2,54            19,63

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1560000          25,85            29,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5780000          20,64            11,92

                            MATERIAL                            :          265,12     89,6226416 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,69     10,3773584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87245   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES IN

                TERNAS DE SACADA. AF_02/2023

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,2900000         223,22           287,95

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,7300000           2,54            19,63

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3430000          25,85            34,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6720000          20,64            13,87

                            MATERIAL                            :          320,49     89,9848341 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,67     10,0151659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87265   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0553000          33,60            35,45

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           4,22             1,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5341000          25,85            13,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2686000          20,64             5,54

                            MATERIAL                            :           45,89     76,3491006 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,21     23,6508994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87267   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0618000          33,60            35,67

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           4,22             1,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6794000          25,85            17,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3089000          20,64             6,37

                            MATERIAL                            :           47,31     72,8829246 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60     27,1170754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87269   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0725000          33,60            36,03

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,22             1,22

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6488000          25,85            16,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3004000          20,64             6,20

                            MATERIAL                            :           46,86     73,5040051 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,89     26,4959949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87271   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0790000          33,60            36,25

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,22             1,22

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7960000          25,85            20,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3413000          20,64             7,04

                            MATERIAL                            :           48,27     70,3530785 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,34     29,6469215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87273   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0798000          33,60            36,28

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,72             4,93

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2220000           4,22             0,93

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6970000          25,85            18,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3138000          20,64             6,47

                            MATERIAL                            :           48,61     72,9567308 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,01     27,0432692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87275   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0932000          33,60            36,73

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,72             4,93

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2220000           4,22             0,93

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8882000          25,85            22,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3669000          20,64             7,57

                            MATERIAL                            :           50,63     69,2402465 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,48     30,7597535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88788   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0500000         305,76           321,04

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8000000           2,54            24,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1960000          25,85            30,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5980000          20,64            12,34

                            MATERIAL                            :          357,41     91,8354236 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,77      8,1645764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          389,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88789   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,2900000         305,76           394,43

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8000000           2,54            24,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3820000          25,85            35,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          20,64            14,26

                            MATERIAL                            :          432,59     92,1768780 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,71      7,8231220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          469,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104611   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,72             4,93

I         10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A  M2      CR       1,0864000          59,65            64,80

                2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7407000          25,85            19,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3259000          20,64             6,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,15     80,2081166 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,03     19,7918834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104612   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,8500000           0,72             4,93

I         10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A  M2      CR       1,0764000          59,65            64,20

                2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1410000           4,22             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7762000          25,85            20,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3358000          20,64             6,93

                            MATERIAL                            :           76,85     79,4598510 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,86     20,5401490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104613   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF

                _02/2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0687000          33,60            35,90

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           4,22             1,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6232000          25,85            16,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2933000          20,64             6,05

                            MATERIAL                            :           47,08     74,2969985 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28     25,7030015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104614   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE D    M2

                IMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/

                2023_PE

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR  M2      CR       1,0813000          33,60            36,33

                OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,9100000           0,72             3,53

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4220000           4,22             1,78

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8090000          25,85            20,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3449000          20,64             7,11

                            MATERIAL                            :           49,03     70,3778193 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,63     29,6221807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104615   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

                 PAREDES. AF_02/2023

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       1,6900000           4,22             7,13

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0900000         223,22           243,30

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,21            10,85

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1200000          25,85            28,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3111000          20,64             6,42

                            MATERIAL                            :          270,48     91,1754789 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,17      8,8245211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104616   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

                 DAS PAREDES. AF_02/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0900000         305,76           333,27

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       3,3800000           4,22            14,26

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,21            10,85

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,1200000          25,85            28,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3111000          20,64             6,42

                            MATERIAL                            :          367,58     93,3521313 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,17      6,6478687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104617   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAR

                EDES. AF_02/2023

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       1,6900000           4,22             7,13

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0900000         223,22           243,30

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,21            10,85

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,4246000          25,85            36,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3957000          20,64             8,16

                            MATERIAL                            :          272,96     89,1243999 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,30     10,8756001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104618   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DI    M2

                MENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

                 PAREDES. AF_02/2023

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRI M2      CR       1,0900000         305,76           333,27

                AS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       3,3800000           4,22            14,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,9100000           2,21            10,85

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,4246000          25,85            36,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3957000          20,64             8,16

                            MATERIAL                            :          370,06     91,7429146 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,30      8,2570854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104619   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80    M

                X80CM. AF_02/2023

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIO M2      CR       0,2363000          45,12            10,66

                R QUE 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6392000           0,72             0,46

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0878000           4,22             0,37

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0934000          25,85             2,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0343000          20,64             0,70

                            MATERIAL                            :           12,32     84,3191197 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     15,6808803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       19

TIPO1 : 1250 - PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

       101965   PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS    M

                SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I         34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PI M       CR       1,0400000         106,27           110,52

                NGADEIRA

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         532,02             3,19

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4190000          25,78            10,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          20,64             4,31

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0210000          31,16             0,65

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3980000          29,59            11,77

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0283647 %

                            MATERIAL                            :          119,30     84,4631969 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,85     15,4729825 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0354559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1320 - CHAPIM

       101966   CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO C    M

                OM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I          4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, M       CR       1,0400000         158,16           164,48

                 CORTE RETO

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         532,02             3,19

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1890000          25,78             4,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          20,64             1,94

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0090000          31,16             0,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1790000          29,59             5,29

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0111216 %

                            MATERIAL                            :          169,85     94,3335373 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,15      5,6386587 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0166824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101979   CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                   M

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0920000          53,19             4,89

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,1500000          28,97            33,31

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,3300000           0,20             0,26

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1790000          25,99             4,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          20,64             1,85

                            MATERIAL                            :           40,19     89,3716578 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,77     10,6283422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1330 - FORRO DE MADEIRA

        96112   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA U    M2

                NIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,1114000          27,30            30,34

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,2458000           2,47             8,01

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0185000          26,81             0,49

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUI M       CR       1,7083000          13,67            23,35

                VALENTE DA REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8555000          21,19            18,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4258000          25,64            36,55

                            MATERIAL                            :           76,55     65,4992294 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,31     34,5007706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96122   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023              M

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0033000          26,81             0,08

I         13587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO M       AS       1,1389000           3,92             4,46

                 PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUI M       CR       1,1389000          13,67            15,56

                VALENTE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0071000          22,88             0,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1884000          21,19             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3140000          25,64             8,05

                            MATERIAL                            :           23,43     72,5186105 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     27,4813895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104756   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIV    M2

                E ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,1114000          27,30            30,34

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,2458000           2,47             8,01

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0185000          26,81             0,49

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUI M       CR       3,9861000          13,67            54,48

                VALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7916000          21,19            16,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3193000          25,64            33,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          106,63     74,0892659 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,28     25,9107341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1340 - FORRO DE GESSO

        96109   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS          M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0217000          30,79             0,66

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       1,8127000           0,92             1,66

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0414000          12,91            13,44

                )

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0293000          28,03             0,82

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,9123000          25,10            22,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5244000          20,64            10,82

                            MATERIAL                            :           25,84     51,2820513 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,54     48,7179487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96110   FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIREC    M2

                IONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0838000          23,27            25,22

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,2212000           4,71            10,46

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,0446000           1,77             3,61

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4276000           3,22             4,59

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,6926000           4,03             2,79

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       9,6469000           0,10             0,96

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,0446000           0,24             0,49

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0204000          28,03             0,57

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0616000          25,08             1,54

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5456000          24,15            13,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5456000          20,64            11,26

                            MATERIAL                            :           56,54     75,7271144 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     24,2728856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96113   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS            M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0217000          30,79             0,66

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       1,8127000           0,92             1,66

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0414000          12,91            13,44

                )

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0293000          28,03             0,82

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7867000          25,10            19,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4522000          20,64             9,33

                            MATERIAL                            :           24,58     53,7215412 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,16     46,2784588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96114   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONA    M2

                L DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0838000          23,27            25,22

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,5470000           4,71            16,70

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,2267000           1,77             2,17

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4276000           3,22             4,59

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,6926000           4,03             2,79

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       9,6469000           0,10             0,96

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       1,2267000           0,24             0,29

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0123000          28,03             0,34

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0370000          25,08             0,92

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4786000          24,15            11,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4786000          20,64             9,87

                            MATERIAL                            :           59,51     78,9145436 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     21,0854564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96120   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                         M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,3643000           0,92             0,33

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       0,0750000          12,91             0,96

                )

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0015000          26,81             0,04

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0016000          12,00             0,01

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0454000          25,10             1,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0261000          20,64             0,53

                            MATERIAL                            :            1,78     59,1836735 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     40,8163265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96123   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2    M

                023_PS

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       0,1626000          23,27             3,78

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA  M       CR       1,1512000           2,80             3,22

                DRYWALL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       1,1106000           4,71             5,23

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,0257000           1,77             1,81

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,2141000           3,22             0,68

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,1039000           4,03             0,41

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       1,4470000           0,10             0,14

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0103000          28,03             0,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0318000          48,05             1,52

                4" (6,35 MM) X 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0309000          25,08             0,77

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       0,2180000          20,48             4,46

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2180000          24,15             5,26

                            MATERIAL                            :           20,37     73,8814115 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19     26,1185885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99054   ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS       M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0217000          30,79             0,66

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       1,8127000           0,92             1,66

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0414000          12,91            13,44

                )

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0036000          26,81             0,09

I         20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                   KG      C        0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0293000          28,03             0,82

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,0954000          25,10            27,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6296000          20,64            12,99

                            MATERIAL                            :           27,75     48,4954513 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,49     51,5045487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 3110 - FORRO METALICO/PVC

        96111   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ES    M2

                TRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS



de3700 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 M M2      CR       1,0363000          26,38            27,33

                M E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,2212000           4,71            10,46

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,0446000           1,77             3,61

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0204000          28,03             0,57

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0336000          48,05             1,61

                4" (6,35 MM) X 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0616000          25,08             1,54

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6968000          24,15            16,82

                            MATERIAL                            :           48,78     78,7399031 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,16     21,2600969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96116   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTR    M2

                UTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 M M2      CR       1,0363000          26,38            27,33

                M E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,5470000           4,71            16,70

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,2267000           1,77             2,17

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,2134000           0,24             0,53

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0123000          28,03             0,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0336000          48,05             1,61

                4" (6,35 MM) X 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0370000          25,08             0,92

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6000000          24,15            14,49

                            MATERIAL                            :           52,76     82,3106948 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     17,6893052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96121   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2    M

                023

I         36246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANC M       CR       1,1512000           4,42             5,08

                A, COMPRIMENTO 6 M

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,6930000           0,24             0,16

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0318000          48,05             1,52

                4" (6,35 MM) X 25 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2114000          24,15             5,10

                            MATERIAL                            :            7,86     66,2721894 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     33,7278106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96485   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRU    M2

                TURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, C M2      CR       1,0363000          36,75            38,08

                OMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,2212000           4,71            10,46

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M



de3702 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,0446000           1,77             3,61

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0204000          28,03             0,57

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0336000          48,05             1,61

                4" (6,35 MM) X 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0616000          25,08             1,54

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6968000          24,15            16,82

                            MATERIAL                            :           59,53     81,8857537 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,16     18,1142463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96486   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTU    M2

                RA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, C M2      CR       1,0363000          36,75            38,08

                OMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,5470000           4,71            16,70

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,2267000           1,77             2,17

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,2134000           0,24             0,53

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0123000          28,03             0,34

I         40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/ CENTO   AS       0,0336000          48,05             1,61

                4" (6,35 MM) X 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0370000          25,08             0,92

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6000000          24,15            14,49



de3703 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           63,51     84,8529412 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     15,1470588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 3190 - RESTAURO

        91515   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA O

                U CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,21             0,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1820000          25,99             4,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          20,64             1,01

                            MATERIAL                            :            1,62     27,3972602 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     72,6027398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91519   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARG

                AMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,21             0,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          25,99             6,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0660000          20,64             1,36

                            MATERIAL                            :            2,16     27,1807838 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,80     72,8192162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91520   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO

                 DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          25,99             1,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          20,64             0,37

                            MATERIAL                            :            0,63     28,5714285 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     71,4285715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91522   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA

                 COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          25,99             2,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          20,64             0,51

                            MATERIAL                            :            0,83     27,1812080 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     72,8187920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91525   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO

                DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,34             2,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          25,99             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

                            MATERIAL                            :            3,53     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104412   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA CO

                LANTE. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          25,99             2,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          20,64             0,45

                            MATERIAL                            :            0,75     27,7153558 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     72,2846442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104413   ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE C    M2

                ONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COL

                ANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          25,99             3,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

                            MATERIAL                            :            1,29     26,8907563 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     73,1092437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104414   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE

                ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,34             2,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          25,99             3,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          20,64             0,70

                            MATERIAL                            :            3,35     52,7070064 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     47,2929936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104415   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE     M2

                PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE A

                RGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       1,7360000           1,34             2,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          25,99             7,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          20,64             1,52

                            MATERIAL                            :            4,52     41,1172161 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     58,8827839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104416   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE

                 ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0570000          25,99             1,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0150000          20,64             0,30

                            MATERIAL                            :            0,53     28,1767955 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     71,8232045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104417   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE

                ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0860000           1,34             0,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          25,99             3,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          20,64             0,68

                            MATERIAL                            :            1,08     27,2264631 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     72,7735369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104418   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UT

                ILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,21             0,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          25,99             1,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          20,64             0,41

                            MATERIAL                            :            0,77     30,2788844 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     69,7211156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104419   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO

                COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,21             0,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3320000          25,99             8,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

                            MATERIAL                            :            2,85     26,8177525 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79     73,1822475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104420   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES D    M2

                E CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO

                COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,0860000           2,21             0,19

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          25,99             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          20,64             1,65

                            MATERIAL                            :            2,59     26,9674711 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,02     73,0325289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104421   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU

                 CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022



de3708 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,21             3,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          25,99             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0820000          20,64             1,69

                            MATERIAL                            :            6,30     46,7261904 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19     53,2738096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104422   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTI

                LIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,21             3,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          25,99             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          20,64             0,70

                            MATERIAL                            :            4,87     61,7157491 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     38,2842509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104423   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO C

                OM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,21             3,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          25,99            14,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          20,64             3,07

                            MATERIAL                            :            8,34     38,8966806 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11     61,1033194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104424   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO C

                OM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022



de3709 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,21             3,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5060000          25,99            13,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1350000          20,64             2,78

                            MATERIAL                            :            7,91     40,0406504 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     59,9593496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104425   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE    M2

                 CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGA

                MASSA COLANTE. AF_10/2022

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,7360000           2,21             3,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4170000          25,99            10,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1110000          20,64             2,29

                            MATERIAL                            :            7,17     42,3236514 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,78     57,6763486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       19

TOTAL DA CLASSE     :      273

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 2100 - ARGAMASSAS

        87280   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2900000          90,00           116,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      248,1500000           1,00           248,15

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000          12,29             0,67

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS



de3710 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8200000          29,36           141,51

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1200000           2,34             2,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7000000           0,51             1,88

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96      0,5793924 %

                            MATERIAL                            :          390,23     76,3760571 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,21     22,7450673 %

                            OUTROS                              :            1,53      0,2994832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          510,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87281   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2900000          90,00           116,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      249,2900000           1,00           249,29

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000          12,29             0,67

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          20,64            15,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4900000          29,36           102,46

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           6,77             5,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6800000           2,13             5,70

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3711 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,95      1,8062198 %

                            MATERIAL                            :          389,26     78,5433192 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,16     19,2024378 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,4480232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          495,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87283   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000          90,00           114,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      281,5300000           1,00           281,53

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000          12,29             0,77

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3300000          29,36           127,12

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       3,3320000           2,34             7,79

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        1,0100000           0,51             0,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72      0,6992744 %

                            MATERIAL                            :          419,35     78,8206325 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,39     19,6229181 %

                            OUTROS                              :            4,56      0,8571750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87284   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



de3712 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000          90,00           114,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,8000000           1,00           284,80

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000          12,29             0,77

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          20,64            14,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1100000          29,36            91,30

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           6,77             4,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           2,13             5,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,98      1,5472912 %

                            MATERIAL                            :          420,70     81,5585375 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,14     16,5063791 %

                            OUTROS                              :            2,00      0,3877922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          515,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87286   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000          90,00           105,30

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      117,2200000           1,17           137,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,7400000           1,00           263,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1600000          29,36           151,49

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2000000           2,34             2,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3713 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,9600000           0,51             2,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,16      0,4770243 %

                            MATERIAL                            :          533,28     80,4963470 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,40     18,7790592 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,2475695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          662,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87287   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000          90,00           107,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      118,6000000           1,17           138,76

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,8500000           1,00           266,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          20,64            15,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1400000          29,36            92,19

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           6,77             4,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4100000           2,13             5,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            8,04      1,2750570 %

                            MATERIAL                            :          534,03     84,6786985 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,58     13,7290662 %

                            OUTROS                              :            2,00      0,3171783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3714 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87289   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000          90,00           106,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,0700000           1,17           165,05

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      211,6100000           1,00           211,61

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8700000          29,36           142,98

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           2,34             2,64

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7400000           0,51             1,90

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      0,4727757 %

                            MATERIAL                            :          508,44     80,6558575 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,42     18,6270465 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,2443203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87290   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000          90,00           106,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,5800000           1,17           165,64

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,3700000           1,00           212,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          20,64            15,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4300000          29,36           100,70



de3715 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           6,77             5,41

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6300000           2,13             5,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            8,80      1,4400026 %

                            MATERIAL                            :          506,90     82,9359691 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,29     15,2640277 %

                            OUTROS                              :            2,20      0,3600006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          611,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87292   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      174,1000000           1,17           203,69

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      195,8600000           1,00           195,86

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5000000          29,36           132,12

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0500000           2,34             2,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,4500000           0,51             1,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      0,4310883 %

                            MATERIAL                            :          527,59     82,4003500 %



de3716 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          108,49     16,9452080 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,2233537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          640,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87294   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1800000          90,00           106,20

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      157,4400000           1,17           184,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      177,1200000           1,00           177,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          20,64            16,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          29,36           107,16

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8500000           6,77             5,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,8000000           2,13             5,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            9,37      1,5549028 %

                            MATERIAL                            :          491,69     81,5817861 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,30     16,4766598 %

                            OUTROS                              :            2,33      0,3866513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          602,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87295   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2000000          90,00           108,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      179,6900000           1,17           210,23



de3717 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      134,7700000           1,00           134,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,5300000          29,36           162,36

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2900000           2,34             3,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        4,2400000           0,51             2,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      0,5479540 %

                            MATERIAL                            :          482,05     77,6821546 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,32     21,4862447 %

                            OUTROS                              :            1,76      0,2836467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87296   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2100000          90,00           108,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      181,1900000           1,17           211,99

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      135,8900000           1,00           135,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          20,64            15,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1700000          29,36            93,07

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7400000           6,77             5,00

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4300000           2,13             5,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3718 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,13      1,4123901 %

                            MATERIAL                            :          478,24     83,0704285 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,30     15,1645182 %

                            OUTROS                              :            2,03      0,3526632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87298   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000          90,00           114,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      573,6100000           1,00           573,61

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4200000          29,36           129,77

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           2,34             2,41

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3900000           0,51             1,72

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,71      0,3297759 %

                            MATERIAL                            :          711,13     86,5315114 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,56     12,9671319 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1715808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          821,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87299   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000          90,00           114,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,4400000           1,00           273,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          20,64            16,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3000000          29,36            96,88



de3719 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7700000           6,77             5,21

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5300000           2,13             5,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            8,46      1,6541853 %

                            MATERIAL                            :          410,08     80,1693293 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,86     17,7639168 %

                            OUTROS                              :            2,11      0,4125686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          511,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87301   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3600000          90,00           122,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      459,8500000           1,00           459,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          29,36           142,39

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           2,34             2,64

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,51             1,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97      0,4073459 %

                            MATERIAL                            :          607,74     83,3454487 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,92     16,0359890 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,2112164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          729,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3720 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87302   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3700000          90,00           123,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      460,9200000           1,00           460,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          20,64            15,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          29,36            98,64

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           6,77             5,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5800000           2,13             5,49

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            8,61      1,2136332 %

                            MATERIAL                            :          606,74     85,5139267 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,03     12,9707938 %

                            OUTROS                              :            2,14      0,3016463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          709,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87304   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000          90,00           128,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      387,2000000           1,00           387,20

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4000000          29,36           129,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           2,34             2,41

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3721 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3700000           0,51             1,71

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70      0,4159285 %

                            MATERIAL                            :          539,02     83,0270354 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,07     16,3398290 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,2172071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          649,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87305   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000          90,00           128,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      386,8900000           1,00           386,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          20,64            16,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          29,36           101,87

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           6,77             5,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6600000           2,13             5,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91      1,3809029 %

                            MATERIAL                            :          538,93     83,5144059 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,25     14,7606279 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,3440633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          645,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87307   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3722 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4800000          90,00           133,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,3900000           1,00           332,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          29,36           142,39

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           2,34             2,64

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,51             1,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97      0,4849375 %

                            MATERIAL                            :          491,07     80,1730755 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,93     19,0905380 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,2514490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          612,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87308   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4700000          90,00           132,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,4900000           1,00           331,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          20,64            15,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4800000          29,36           102,17

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           6,77             5,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6700000           2,13             5,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3723 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92      1,5044188 %

                            MATERIAL                            :          486,95     82,1139446 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,92     16,0072185 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,3744181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87310   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0700000          91,17            97,55

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      289,3300000           1,00           289,33

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3000000          29,36           126,24

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0000000           2,34             2,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3000000           0,51             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64      0,5105395 %

                            MATERIAL                            :          409,47     79,1781089 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,66     20,0464126 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,2649390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87311   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0700000          91,17            97,55

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      288,1900000           1,00           288,19



de3724 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          20,64            13,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          29,36            88,66

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           6,77             4,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3100000           2,13             4,92

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,75      1,5566937 %

                            MATERIAL                            :          405,85     81,5044694 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,39     16,5471527 %

                            OUTROS                              :            1,95      0,3916842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87313   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9500000          91,17            86,61

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      426,4900000           1,00           426,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          29,36           126,83

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           2,34             2,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,51             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65      0,4115354 %



de3725 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          535,79     83,2000373 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,15     16,1741183 %

                            OUTROS                              :            1,38      0,2143090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          643,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87314   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9500000          91,17            86,61

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      427,7800000           1,00           427,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          20,64            14,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0300000          29,36            88,96

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           6,77             4,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           2,13             4,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,77      1,2391553 %

                            MATERIAL                            :          534,62     85,2497450 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,78     13,2001148 %

                            OUTROS                              :            1,95      0,3109849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          627,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0200000          91,17            92,99

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      343,5200000           1,00           343,52



de3726 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6400000          29,36           136,23

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0800000           2,34             2,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5600000           0,51             1,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84      0,4921925 %

                            MATERIAL                            :          460,89     79,8669001 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,87     19,3861458 %

                            OUTROS                              :            1,47      0,2547616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87317   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0200000          91,17            92,99

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      345,1600000           1,00           345,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          20,64            14,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          29,36            88,66

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7000000           6,77             4,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           2,13             4,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,74      1,4056370 %



de3727 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          458,38     83,2322390 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,68     15,0134389 %

                            OUTROS                              :            1,92      0,3486851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          550,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87319   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8200000          91,17            74,75

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      222,4500000           1,00           222,45

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,9000000          18,99         3.606,20

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          29,36           126,83

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           2,34             2,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,51             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65      0,0656878 %

                            MATERIAL                            :        3.926,09     97,3184476 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,15      2,5816574 %

                            OUTROS                              :            1,38      0,0342072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.034,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87320   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019



de3728 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8300000          91,17            75,67

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      223,2800000           1,00           223,28

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     190,6100000          18,99         3.619,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          20,64            13,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0800000          29,36            90,42

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7200000           6,77             4,87

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           2,13             5,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,94      0,1968894 %

                            MATERIAL                            :        3.939,05     97,6752665 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,83      2,0787458 %

                            OUTROS                              :            1,98      0,0490983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.032,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87322   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7400000          91,17            67,46

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,1200000           1,00           331,12

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,6800000          18,99         3.640,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5600000          29,36           133,88



de3729 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0600000           2,34             2,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5000000           0,51             1,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,79      0,0667996 %

                            MATERIAL                            :        4.062,55     97,2664828 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,93      2,6320010 %

                            OUTROS                              :            1,45      0,0347166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.176,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87323   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7400000          91,17            67,46

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,5900000           1,00           332,59

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     192,5300000          18,99         3.656,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          20,64            14,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9500000          29,36            86,61

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6900000           6,77             4,67

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,2600000           2,13             4,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23



de3730 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56      0,1814603 %

                            MATERIAL                            :        4.076,02     97,8327974 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,84      1,9403773 %

                            OUTROS                              :            1,89      0,0453650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.166,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87325   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000          91,17            71,11

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      264,4200000           1,00           264,42

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,4000000          18,99         3.596,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6900000          29,36           137,69

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0900000           2,34             2,55

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,6000000           0,51             1,83

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87      0,0704424 %

                            MATERIAL                            :        3.956,87     97,1177518 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,07      2,7752347 %

                            OUTROS                              :            1,49      0,0365711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.074,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87326   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019



de3731 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7900000          91,17            72,02

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,9500000           1,00           266,95

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,2100000          18,99         3.631,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          20,64            12,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          29,36            82,20

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6500000           6,77             4,40

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,1500000           2,13             4,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            7,17      0,1759975 %

                            MATERIAL                            :        3.988,68     97,9057028 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,37      1,8746072 %

                            OUTROS                              :            1,78      0,0436925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.074,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87327   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2600000          90,00           113,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      242,8800000           1,00           242,88

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0540000          12,29             0,66

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8400000          29,36           171,46



de3732 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3600000           6,05             8,22

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4800000           1,38             6,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,71      1,7890702 %

                            MATERIAL                            :          387,62     71,4098833 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,80     25,9405977 %

                            OUTROS                              :            4,67      0,8604488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          542,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87328   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2700000          90,00           114,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      245,7900000           1,00           245,79

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000          12,29             0,67

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          20,64            12,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6500000          29,36            77,80

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6200000           8,26             5,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0300000           1,65             3,34

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,26      1,1456949 %

                            MATERIAL                            :          378,41     82,4072664 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,33     15,7522162 %



de3733 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,19      0,6948225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          459,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87329   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2300000          90,00           110,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      276,2900000           1,00           276,29

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0610000          12,29             0,74

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,3200000          29,36           185,55

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4700000           6,05             8,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,8500000           1,38             6,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,51      1,7849560 %

                            MATERIAL                            :          420,92     71,4797645 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,38     25,8776175 %

                            OUTROS                              :            5,05      0,8576620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87330   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000          90,00           111,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      279,1600000           1,00           279,16



de3734 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000          12,29             0,76

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          20,64            12,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          29,36            82,20

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           8,26             5,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,65             3,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55      1,1218467 %

                            MATERIAL                            :          409,95     82,8529270 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,95     15,3500970 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,6751293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87331   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000          90,00           103,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      114,6800000           1,17           134,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      258,0400000           1,00           258,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2000000          29,36           182,03

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4500000           6,05             8,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,7500000           1,38             6,55

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,32      1,4891774 %

                            MATERIAL                            :          528,28     76,2236654 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          149,48     21,5685425 %

                            OUTROS                              :            4,98      0,7186147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          693,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87332   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,0600000           1,17           135,79

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,1300000           1,00           261,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          20,64            13,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8100000          29,36            82,50

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6600000           8,26             5,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,65             3,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58      0,9212329 %

                            MATERIAL                            :          520,08     85,8480132 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,76     12,6710802 %

                            OUTROS                              :            3,39      0,5596737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          605,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87333   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000          90,00           102,60

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,0300000           1,17           160,32

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      205,5400000           1,00           205,54

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3600000          29,36           157,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           6,05             7,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1100000           1,38             5,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91      1,3943661 %

                            MATERIAL                            :          496,61     77,7104853 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,23     20,2222222 %

                            OUTROS                              :            4,30      0,6729264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          639,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87334   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000          90,00           103,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,7300000           1,17           161,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,6000000           1,00           206,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          20,64            13,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0600000          29,36            89,84

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7100000           8,26             5,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3500000           1,65             3,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,06      1,0381512 %

                            MATERIAL                            :          491,31     84,1553459 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,79     14,1812139 %

                            OUTROS                              :            3,65      0,6252890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          583,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87335   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000          90,00           103,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,6100000           1,17           161,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,4200000           1,00           206,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,9600000          29,36           145,62

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1600000           6,05             7,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,8000000           1,38             5,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,24      1,3105784 %

                            MATERIAL                            :          496,97     79,0355162 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,59     19,0192928 %

                            OUTROS                              :            3,99      0,6346126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          628,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87336   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000          90,00           101,70

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      170,1800000           1,17           199,11

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      191,4500000           1,00           191,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          20,64            12,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9200000          29,36            85,73

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6800000           8,26             5,61

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2400000           1,65             3,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,80      0,9666505 %

                            MATERIAL                            :          511,52     85,2402461 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,26     13,2097798 %

                            OUTROS                              :            3,50      0,5833236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87337   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      154,4600000           1,17           180,71

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      173,7700000           1,00           173,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8800000          29,36           143,27

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1400000           6,05             6,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,7400000           1,38             5,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,11      1,3205458 %

                            MATERIAL                            :          484,51     78,8842936 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,66     19,1568697 %

                            OUTROS                              :            3,92      0,6382909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          614,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87338   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000          90,00           105,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      176,2000000           1,17           206,15

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      132,1500000           1,00           132,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          20,64            14,44

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          29,36           107,16

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,8500000           8,26             7,02

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,8000000           1,65             4,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,24      1,2553534 %

                            MATERIAL                            :          467,22     80,9945730 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,01     16,9923534 %

                            OUTROS                              :            4,37      0,7577202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          576,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87339   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2200000          90,00           109,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      551,1200000           1,00           551,12

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR      10,3500000          29,36           303,87

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       2,4100000           4,52            10,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       7,9400000           1,30            10,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           16,22      1,6451305 %

                            MATERIAL                            :          715,28     72,5429540 %

                            MAO DE OBRA                         :          249,54     25,3088423 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            4,96      0,5030732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          986,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87340   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000          90,00           111,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      556,6900000           1,00           556,69

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7800000          29,36           140,34

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           6,05             6,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6600000           1,38             5,05

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,95      0,9690394 %

                            MATERIAL                            :          693,41     84,5148710 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,24     14,0468064 %

                            OUTROS                              :            3,85      0,4692832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87341   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2400000          90,00           111,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      559,9700000           1,00           559,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          29,36            81,91

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           8,26             5,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           1,65             3,53

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53      0,7142488 %

                            MATERIAL                            :          689,92     89,0964044 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,55      9,7579561 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,4313907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          774,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87342   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3200000          90,00           118,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      444,5200000           1,00           444,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,3500000          29,36           245,15

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9500000           4,52             8,81

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,4000000           1,30             8,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           13,09      1,5856288 %

                            MATERIAL                            :          607,18     73,5433778 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,32     24,3852508 %

                            OUTROS                              :            4,01      0,4857426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          825,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87343   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3300000          90,00           119,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      447,3300000           1,00           447,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1800000          29,36           152,08

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2100000           6,05             7,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,9700000           1,38             5,47

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,61      1,1764705 %

                            MATERIAL                            :          594,25     81,1915012 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,88     17,0636059 %

                            OUTROS                              :            4,16      0,5684224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87344   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3400000          90,00           120,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      452,1900000           1,00           452,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          20,64            12,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7700000          29,36            81,32

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           8,26             5,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1200000           1,65             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,50      0,8147423 %

                            MATERIAL                            :          591,08     87,5492551 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,21     11,1412318 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,4947708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          675,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87345   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3800000          90,00           124,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      373,1000000           1,00           373,10

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,4400000          29,36           218,43

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,7400000           4,52             7,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,7000000           1,30             7,41

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,66      1,5952279 %

                            MATERIAL                            :          536,38     73,3750156 %

                            MAO DE OBRA                         :          179,38     24,5399696 %

                            OUTROS                              :            3,58      0,4897869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87346   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3900000          90,00           125,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      376,0800000           1,00           376,08

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7900000          29,36           140,63

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           6,05             6,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6700000           1,38             5,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,97      1,2194189 %



de3744 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          526,34     80,5229579 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,48     17,6685689 %

                            OUTROS                              :            3,85      0,5890543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          653,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87347   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4000000          90,00           126,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,3400000           1,00           378,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          29,36            82,20

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           8,26             5,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           1,65             3,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55      0,9138359 %

                            MATERIAL                            :          522,73     86,0570038 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,79     12,4792122 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,5499481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          607,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87348   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4300000          90,00           128,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,0700000           1,00           321,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7000000          29,36           196,71



de3745 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5600000           4,52             7,05

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,1400000           1,30             6,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,49      1,5890568 %

                            MATERIAL                            :          484,97     73,4556308 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,54     24,4690520 %

                            OUTROS                              :            3,21      0,4862604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          660,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87349   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4500000          90,00           130,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,6300000           1,00           326,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6000000          29,36            76,33

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           8,26             5,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9900000           1,65             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,15      0,9301905 %

                            MATERIAL                            :          474,47     85,6840966 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,98     12,8185676 %

                            OUTROS                              :            3,14      0,5671453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          553,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3746 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87350   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0400000          91,17            94,81

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,3100000           1,00           280,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,4100000          29,36           188,19

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,5000000           6,05             9,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,9100000           1,38             6,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,67      1,8424824 %

                            MATERIAL                            :          408,77     70,5807188 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,55     26,6857764 %

                            OUTROS                              :            5,16      0,8910224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          579,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87351   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0500000          91,17            95,72

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      282,8000000           1,00           282,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          20,64            11,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7400000          29,36            80,44

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           8,26             5,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3747 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1000000           1,65             3,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,34      1,1154979 %

                            MATERIAL                            :          396,40     82,7891627 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,92     15,4394100 %

                            OUTROS                              :            3,14      0,6559294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87352   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9200000          91,17            83,87

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      413,8000000           1,00           413,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,1300000          29,36           238,69

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9000000           4,52             8,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,2300000           1,30             8,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           12,75      1,6932495 %

                            MATERIAL                            :          540,36     71,7579252 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,01     26,0295621 %

                            OUTROS                              :            3,91      0,5192632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          753,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87353   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019



de3748 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9200000          91,17            83,87

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      415,7100000           1,00           415,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7600000          29,36           139,75

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1100000           6,05             6,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6500000           1,38             5,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,90      1,2135176 %

                            MATERIAL                            :          524,60     80,5745009 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,76     17,6267281 %

                            OUTROS                              :            3,81      0,5852534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87354   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9300000          91,17            84,78

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,4100000           1,00           420,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          20,64            11,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5800000          29,36            75,74

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6000000           8,26             4,95

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9800000           1,65             3,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,11      0,8510992 %



de3749 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          522,23     86,9670222 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,06     11,6672218 %

                            OUTROS                              :            3,09      0,5146568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87355   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9900000          91,17            90,25

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,3000000           1,00           333,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,5500000          29,36           192,30

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5300000           4,52             6,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,0200000           1,30             6,52

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,27      1,6321276 %

                            MATERIAL                            :          457,94     72,7719154 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,92     25,0953531 %

                            OUTROS                              :            3,15      0,5006039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          629,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87356   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0000000          91,17            91,17

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      335,8200000           1,00           335,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1800000          29,36           122,72



de3750 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9800000           6,05             5,92

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,2000000           1,38             4,41

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,95      1,2410714 %

                            MATERIAL                            :          448,95     80,1625001 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,77     17,9946428 %

                            OUTROS                              :            3,37      0,6017857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          560,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87357   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0000000          91,17            91,17

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      338,2200000           1,00           338,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          20,64            10,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5200000          29,36            73,98

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5900000           8,26             4,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9300000           1,65             3,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,00      0,9573408 %

                            MATERIAL                            :          445,99     85,3794901 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,33     13,0830206 %

                            OUTROS                              :            3,03      0,5801485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          522,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3751 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87358   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8100000          91,17            73,84

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      217,9100000           1,00           217,91

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,0200000          18,99         3.532,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3700000          29,36           157,66

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           6,05             7,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1200000           1,38             5,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,93      0,2235232 %

                            MATERIAL                            :        3.852,47     96,4283839 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,46      3,2404614 %

                            OUTROS                              :            4,30      0,1076315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.995,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87359   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8100000          91,17            73,84

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,8400000           1,00           218,84

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,8200000          18,99         3.547,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          29,36            88,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           8,26             5,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3200000           1,65             3,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,97      0,1511193 %

                            MATERIAL                            :        3.859,96     97,7051124 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,09      2,0526411 %

                            OUTROS                              :            3,60      0,0911272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.950,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87360   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7100000          91,17            64,73

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,6900000           1,00           321,69

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,2200000          18,99         3.536,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,8900000          29,36           202,29

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6100000           4,52             7,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,2800000           1,30             6,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           10,79      0,2606859 %

                            MATERIAL                            :        3.958,94     95,6461341 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,11      4,0132106 %

                            OUTROS                              :            3,31      0,0799694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.139,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3753 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87361   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7200000          91,17            65,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      323,5700000           1,00           323,57

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,3100000          18,99         3.557,01

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1200000          29,36           120,96

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9600000           6,05             5,80

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,1600000           1,38             4,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84      0,1677584 %

                            MATERIAL                            :        3.967,88     97,3153738 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,32      2,4359317 %

                            OUTROS                              :            3,30      0,0809361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.077,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87362   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7200000          91,17            65,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,0000000           1,00           326,00

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,7100000          18,99         3.583,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          20,64            10,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5000000          29,36            73,40



de3754 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           8,26             4,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9200000           1,65             3,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94      0,1214520 %

                            MATERIAL                            :        3.991,75     98,1371622 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,85      1,6681213 %

                            OUTROS                              :            2,98      0,0732645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.067,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87363   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7700000          91,17            70,20

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      259,5400000           1,00           259,54

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     185,9000000          18,99         3.530,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8600000          29,36           172,04

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3700000           6,05             8,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4900000           1,38             6,19

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,74      0,2407060 %

                            MATERIAL                            :        3.890,77     96,1516697 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,27      3,4912255 %

                            OUTROS                              :            4,71      0,1163988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.046,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87364   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000          91,17            71,11

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      262,3500000           1,00           262,35

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,9100000          18,99         3.568,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          20,64            11,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6300000          29,36            77,21

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           8,26             5,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0200000           1,65             3,33

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,20      0,1300422 %

                            MATERIAL                            :        3.919,19     98,0093532 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,26      1,7820791 %

                            OUTROS                              :            3,14      0,0785255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.998,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87365   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2800000          90,00           115,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      246,5000000           1,00           246,50

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000          12,29             0,67

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          20,64           222,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          430,63     73,5753952 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,65     26,4246048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          585,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87366   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2500000          90,00           112,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,8800000           1,00           280,88

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000          12,29             0,76

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1400000          20,64           229,92

                            MATERIAL                            :          464,54     74,4383193 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,52     25,5616807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          624,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,4000000           1,17           136,18

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,8900000           1,00           261,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,2300000          20,64           231,78

                            MATERIAL                            :          573,45     78,0989091 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,80     21,9010909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          734,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87368   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANU

                AL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      138,6700000           1,17           162,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      208,0000000           1,00           208,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3200000          20,64           233,64

                            MATERIAL                            :          546,19     77,1136903 %

                            MAO DE OBRA                         :          162,09     22,8863097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          708,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87369   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000          90,00           102,60

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      171,1300000           1,17           200,22

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      192,5200000           1,00           192,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          20,64           229,10

                            MATERIAL                            :          565,50     78,0593863 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,94     21,9406137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          724,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87370   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000          90,00           105,30

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,8600000           1,17           182,35

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      175,3400000           1,00           175,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1700000          20,64           230,54

                            MATERIAL                            :          533,59     76,9369422 %

                            MAO DE OBRA                         :          159,94     23,0630578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          693,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3758 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87371   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                 AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000          90,00           107,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      177,9200000           1,17           208,16

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      133,4400000           1,00           133,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8800000          20,64           224,56

                            MATERIAL                            :          517,47     76,8589763 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,79     23,1410237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          673,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87372   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2500000          90,00           112,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      563,5900000           1,00           563,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,6500000          20,64           240,45

                            MATERIAL                            :          749,72     81,7983438 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,82     18,2016562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          916,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87373   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,3500000          90,00           121,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      454,5800000           1,00           454,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          20,64           227,45

                            MATERIAL                            :          645,74     80,3619212 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,79     19,6380788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          803,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87374   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4100000          90,00           126,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,9000000           1,00           380,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          20,64           229,10

                            MATERIAL                            :          577,96     78,4303880 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,94     21,5696120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87375   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,4600000          90,00           131,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7800000           1,00           327,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3100000          20,64           233,43

                            MATERIAL                            :          530,66     76,6164198 %

                            MAO DE OBRA                         :          161,95     23,3835802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          692,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87376   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0600000          91,17            96,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,9700000           1,00           284,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          20,64           222,91

                            MATERIAL                            :          449,87     74,4164503 %

                            MAO DE OBRA                         :          154,65     25,5835497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          604,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87377   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,9400000          91,17            85,69

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      422,6300000           1,00           422,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          20,64           227,45

                            MATERIAL                            :          577,98     78,5532737 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,79     21,4467263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          735,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87378   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       1,0100000          91,17            92,08

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,4100000           1,00           340,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6600000          20,64           220,02

                            MATERIAL                            :          499,87     76,6058210 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,64     23,3941790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          652,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87379   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,8200000          91,17            74,75

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      220,9800000           1,00           220,98

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,6400000          18,99         3.582,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6500000          20,64           219,81

                            MATERIAL                            :        3.945,31     96,2784728 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,50      3,7215272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.097,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87380   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7300000          91,17            66,55

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7200000           1,00           327,72

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,7100000          18,99         3.602,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8700000          20,64           224,35

                            MATERIAL                            :        4.065,56     96,3126425 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,65      3,6873575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.221,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87381   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      CR       0,7800000          91,17            71,11

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,9700000           1,00           263,97

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,0700000          18,99         3.590,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,5100000          20,64           216,92

                            MATERIAL                            :        3.991,94     96,3670819 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,49      3,6329181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.142,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87382   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.839,6400000           0,78         1.434,91

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4600000          29,36           130,94

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0400000           4,52             4,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3762 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4200000           1,30             4,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,98      0,4431943 %

                            MATERIAL                            :        1.458,35     92,5939567 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,52      6,8269700 %

                            OUTROS                              :            2,14      0,1358790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.574,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87383   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.858,3000000           0,78         1.449,47

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5000000          29,36           102,76

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           6,05             4,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6800000           1,38             3,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,81      0,3722354 %

                            MATERIAL                            :        1.467,87     94,0410293 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,38      5,4060634 %

                            OUTROS                              :            2,82      0,1806719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.560,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87384   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.871,2900000           0,78         1.459,60

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          20,64            10,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          29,36            62,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           8,26             4,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,65             2,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24      0,2753425 %

                            MATERIAL                            :        1.474,16     95,7250472 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,02      3,8327164 %

                            OUTROS                              :            2,57      0,1668939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.539,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87385   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 160 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.253,2000000           0,74         1.667,36

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          29,36           156,19

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           4,52             5,60

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           1,30             5,30

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,32      0,4535567 %

                            MATERIAL                            :        1.695,32     92,4154626 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,26      6,9919700 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,1390107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.834,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87386   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 300 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.276,0000000           0,74         1.684,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,0200000          29,36           118,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9400000           6,05             5,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,0800000           1,38             4,25

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,68      0,3686249 %

                            MATERIAL                            :        1.705,37     94,1053121 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,91      5,3478208 %

                            OUTROS                              :            3,23      0,1782422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.812,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87387   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 600 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.293,9200000           0,74         1.697,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          20,64            13,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          29,36            73,10

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           8,26             4,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9100000           1,65             3,15

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,92      0,2746424 %

                            MATERIAL                            :        1.714,61     95,7056415 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,03      3,8533677 %

                            OUTROS                              :            2,98      0,1663484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.791,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87388   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.737,4400000           2,40         4.169,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4900000          29,36           131,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0500000           4,52             4,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4400000           1,30             4,47

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,03      0,1630780 %

                            MATERIAL                            :        4.193,45     97,2759245 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,24      2,5108911 %

                            OUTROS                              :            2,16      0,0501064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.310,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87389   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.752,1200000           2,40         4.205,08

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          29,36           101,87

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8100000           6,05             4,90

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6600000           1,38             3,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,76      0,1334739 %

                            MATERIAL                            :        4.223,33     97,8637223 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,65      1,9383841 %

                            OUTROS                              :            2,78      0,0644197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.315,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87390   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.767,8500000           2,40         4.242,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          20,64            10,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          29,36            62,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           8,26             4,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,65             2,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24      0,0980768 %

                            MATERIAL                            :        4.257,40     98,4772644 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,02      1,3652113 %

                            OUTROS                              :            2,57      0,0594475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.323,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87391   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.954,9700000           2,36         4.613,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          29,36           170,87

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           4,52             6,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           1,30             5,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,12      0,1901398 %

                            MATERIAL                            :        4.644,29     96,8262078 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,31      2,9252762 %

                            OUTROS                              :            2,80      0,0583762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.796,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87393   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.981,2300000           2,36         4.675,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          29,36           138,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           6,05             6,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           1,38             4,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,85      0,1626653 %

                            MATERIAL                            :        4.700,49     97,4010851 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,79      2,3579216 %

                            OUTROS                              :            3,78      0,0783280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.825,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87394   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   2.006,3100000           2,36         4.734,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          20,64            17,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          29,36            87,78

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           8,26             5,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           1,65             3,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      0,1220651 %

                            MATERIAL                            :        4.756,06     98,0636596 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,39      1,7400466 %

                            OUTROS                              :            3,60      0,0742287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.849,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87395   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.954,9700000           1,47         2.873,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          29,36           170,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           4,52             6,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           1,30             5,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,12      0,2983756 %

                            MATERIAL                            :        2.904,37     95,0195483 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,31      4,5904696 %

                            OUTROS                              :            2,80      0,0916065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.056,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87396   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.981,2300000           1,47         2.912,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          29,36           138,57

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           6,05             6,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           1,38             4,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            7,85      0,2563215 %

                            MATERIAL                            :        2.937,19     95,9047334 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,79      3,7155190 %

                            OUTROS                              :            3,78      0,1234261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.062,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87397   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   2.006,3100000           1,47         2.949,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          20,64            17,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          29,36            87,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           8,26             5,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           1,65             3,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      0,1931957 %

                            MATERIAL                            :        2.970,44     96,9353024 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,39      2,7540181 %

                            OUTROS                              :            3,60      0,1174838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.064,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87398   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.890,0000000           0,78         1.474,20

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5900000          20,64           259,85

                            MATERIAL                            :        1.553,77     89,6033495 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,28     10,3966505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.734,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87399   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                  M3

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.310,0000000           0,74         1.709,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,5300000          20,64           279,25

                            MATERIAL                            :        1.794,91     90,2576146 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,74      9,7423854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.988,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87401   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019    M3

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.995,0000000           2,36         4.708,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          20,64           325,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        4.807,93     95,5111982 %

                            MAO DE OBRA                         :          225,96      4,4888018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.033,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87402   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201    M3

                9

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.995,0000000           1,47         2.932,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          20,64           325,69

                            MATERIAL                            :        3.032,38     93,0651166 %

                            MAO DE OBRA                         :          225,96      6,9348834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.258,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87404   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.779,9600000           2,40         4.271,90

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2800000          29,36           184,38

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          18,38            12,31

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,6100000           8,54            47,90

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           59,42      1,3156379 %

                            MATERIAL                            :        4.304,90     95,3151156 %

                            MAO DE OBRA                         :          151,40      3,3521977 %

                            OUTROS                              :            0,77      0,0170488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.516,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87405   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.796,2800000           2,40         4.311,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7100000          29,36           138,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          23,99            11,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       4,2100000          11,32            47,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           59,06      1,3098364 %

                            MATERIAL                            :        4.335,80     96,1589814 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,55      2,5183190 %

                            OUTROS                              :            0,58      0,0128632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.508,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87407   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³    M3

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.857,0600000           0,78         1.448,50

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2400000          29,36           124,48

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          18,38            12,31

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       3,5700000           8,54            30,48

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           42,00      2,5994603 %

                            MATERIAL                            :        1.470,78     91,0262918 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,22      6,3265912 %

                            OUTROS                              :            0,77      0,0476567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.615,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87408   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H    M3

                 DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.868,7200000           0,78         1.457,60

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1800000          29,36            93,36

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          23,99            11,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       2,6800000          11,32            30,33

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           41,74      2,6198022 %

                            MATERIAL                            :        1.474,30     92,5322456 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,66      4,8115487 %

                            OUTROS                              :            0,58      0,0364035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.593,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87410   ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF    M3

                _08/2019

I         36870 GESSO PROJETADO                                                            KG      CR   1.094,5500000           0,71           777,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,9100000          29,36           173,51

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          18,38            12,31

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,2400000           8,54            44,74

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           56,26      5,5833986 %

                            MATERIAL                            :          808,18     80,2000736 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,48     14,1401109 %

                            OUTROS                              :            0,77      0,0764169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.007,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88626   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000          90,00           101,70

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           1,17            88,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6000000           1,00           339,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8800000          29,36           113,91

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9000000           2,34             2,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,9800000           0,51             1,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37      0,3662720 %

                            MATERIAL                            :          549,97     84,9874820 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,54     14,4561555 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,1900905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88627   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000          90,00           101,70

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           1,17            88,29

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6200000           1,00           339,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7800000          20,64           181,21

                            MATERIAL                            :          585,10     82,3126381 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,72     17,6873619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          710,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000          90,00            96,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7000000           1,00           483,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4200000          29,36           100,41



de3774 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           2,34             1,87

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6200000           0,51             1,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,09      0,3057522 %

                            MATERIAL                            :          597,98     87,4729359 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,45     12,0618526 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,1594593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          683,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88629   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000          90,00            96,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      482,9600000           1,00           482,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5700000          20,64           176,88

                            MATERIAL                            :          633,43     83,7706653 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,71     16,2293347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          756,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88630   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR    M3

                A 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,2300000          90,00           110,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,0400000           1,00           355,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          29,36            98,64

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           2,34             1,82

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3775 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,5800000           0,51             1,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05      0,3612589 %

                            MATERIAL                            :          483,40     85,1778100 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,00     14,2741338 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,1867973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88631   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000          90,00           103,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,5400000           1,00           389,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2900000          20,64           171,10

                            MATERIAL                            :          545,44     82,1261859 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,70     17,8738141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          664,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88715   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1900000          90,00           107,10

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      158,9500000           1,17           185,97

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      178,8200000           1,00           178,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2600000          29,36           125,07

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9900000           2,34             2,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23



de3776 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,2700000           0,51             1,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,60      0,4326987 %

                            MATERIAL                            :          494,28     82,2510320 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,70     17,0915989 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,2246704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100464   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1000000          90,00            99,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       73,5200000           1,17            86,01

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      330,8300000           1,00           330,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          29,36           156,19

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           4,52             5,60

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           1,30             5,30

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            8,32      1,2183871 %

                            MATERIAL                            :          543,79     79,6256975 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,27     18,7824915 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,3734239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          682,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100465   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1100000          90,00            99,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,0400000           1,17            86,62



de3777 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,1800000           1,00           333,18

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          29,36           103,05

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           6,05             4,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6900000           1,38             3,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,82      0,9218195 %

                            MATERIAL                            :          538,16     85,2287128 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,62     13,4028129 %

                            OUTROS                              :            2,82      0,4466548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100466   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000          90,00           100,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,3900000           1,17            87,03

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      334,7700000           1,00           334,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          20,64            11,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,0400000          29,36            59,89

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4800000           8,26             3,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,5600000           1,65             2,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05      0,6739778 %

                            MATERIAL                            :          537,01     89,3528150 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,46      9,5621640 %

                            OUTROS                              :            2,47      0,4110432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3778 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100468   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0400000          90,00            93,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,3900000           1,00           469,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7900000          29,36           199,35

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5800000           4,52             7,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR      52,1000000           1,30            67,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           71,59      8,5517356 %

                            MATERIAL                            :          598,66     71,5053637 %

                            MAO DE OBRA                         :          163,71     19,5546742 %

                            OUTROS                              :            3,25      0,3882265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          837,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100469   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0500000          90,00            94,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      473,5000000           1,00           473,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          29,36            95,42

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,7600000           6,05             4,59

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,4900000           1,38             3,43

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39      0,8028120 %

                            MATERIAL                            :          585,09     87,1386230 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,35     11,6698193 %



de3779 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,61      0,3887457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          671,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100470   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1500000          90,00           103,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,0300000           1,00           389,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          29,36            95,42

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7600000           8,26             6,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,4900000           1,65             4,10

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,44      1,0764370 %

                            MATERIAL                            :          509,62     85,1739183 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,35     13,0960937 %

                            OUTROS                              :            3,91      0,6535510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100472   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000          90,00           100,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,9700000           1,00           378,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,7400000          29,36           168,52

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3400000           4,52             6,05

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4000000           1,30             5,72

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,00      1,3636157 %



de3780 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          509,91     77,2518600 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,39     20,9663489 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,4181754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          660,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100473   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000          90,00           101,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,8100000           1,00           380,81

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5300000          29,36           103,64

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           6,05             4,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7100000           1,38             3,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85      0,9835404 %

                            MATERIAL                            :          501,07     84,2347720 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,10     14,3075707 %

                            OUTROS                              :            2,82      0,4741169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          594,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100474   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000          90,00           102,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      384,4200000           1,00           384,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          20,64            11,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,9300000          29,36            56,66

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4500000           8,26             3,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3781 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,4800000           1,65             2,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            3,81      0,6785758 %

                            MATERIAL                            :          500,79     89,1730637 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,68      9,7369405 %

                            OUTROS                              :            2,31      0,4114200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000          11,09           215,58

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000          90,00            97,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           1,00           486,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,7500000          29,36           110,10

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8700000           2,34             2,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,8800000           0,51             1,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28      0,2499150 %

                            MATERIAL                            :          818,50     89,7107344 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,40      9,9089125 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,1304381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          912,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3782 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100477   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,7900000          11,09           208,38

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0400000          90,00            93,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,8500000           1,00           469,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,1200000          29,36           209,04

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6600000           4,52             7,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,4600000           1,30             7,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :           11,15      1,1201527 %

                            MATERIAL                            :          809,24     81,2929477 %

                            MAO DE OBRA                         :          171,66     17,2443238 %

                            OUTROS                              :            3,41      0,3425758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          995,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100478   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,9900000          11,09           210,59

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0600000          90,00            95,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      474,8700000           1,00           474,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5800000          29,36           105,10

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8300000           6,05             5,02

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3783 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7500000           1,38             3,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,94      0,6639022 %

                            MATERIAL                            :          799,68     89,3719755 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,30      9,6455834 %

                            OUTROS                              :            2,85      0,3185389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          894,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100479   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,1100000          11,09           211,92

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0600000          90,00            95,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      477,8100000           1,00           477,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          20,64            13,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          29,36            62,83

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           8,26             4,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           1,65             2,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24      0,4882992 %

                            MATERIAL                            :          800,57     92,1872122 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,03      7,0285148 %

                            OUTROS                              :            2,57      0,2959738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          868,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100480   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



de3784 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,3900000          11,09           215,03

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000          90,00            97,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      484,6700000           1,00           484,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,9000000          20,64           183,69

                            MATERIAL                            :          853,15     87,0032125 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,44     12,9967875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          980,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100481   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6200000          11,09           173,22

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,5100000           1,00           390,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          29,36           103,05

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8200000           2,34             1,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6900000           0,51             1,37

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            2,14      0,2763394 %

                            MATERIAL                            :          686,58     88,6520061 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,62     10,9270283 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,1446262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          774,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3785 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100483   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,1700000          11,09           168,23

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1200000          90,00           100,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      379,3400000           1,00           379,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,0100000          29,36           176,45

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,4000000           4,52             6,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,6100000           1,30             5,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            9,41      1,1241458 %

                            MATERIAL                            :          679,95     81,2228223 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,89     17,3089788 %

                            OUTROS                              :            2,88      0,3440531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          837,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100484   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,2600000          11,09           169,23

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1300000          90,00           101,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      381,5500000           1,00           381,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8000000          29,36           111,56

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8900000           6,05             5,38

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3786 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,9100000           1,38             4,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            6,31      0,8158990 %

                            MATERIAL                            :          672,45     86,9430295 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,61     11,8454058 %

                            OUTROS                              :            3,06      0,3956657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          773,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100485   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,4300000          11,09           171,11

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000          90,00           102,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      385,7400000           1,00           385,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          20,64            13,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1200000          29,36            62,24

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           8,26             4,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6200000           1,65             2,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22      0,5685569 %

                            MATERIAL                            :          674,84     90,9098259 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,68      8,1753634 %

                            OUTROS                              :            2,57      0,3462538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          742,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100486   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



de3787 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,7900000          11,09           175,11

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1700000          90,00           105,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      394,7500000           1,00           394,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5500000          20,64           176,47

                            MATERIAL                            :          729,21     85,6245377 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,42     14,3754623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          851,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100487   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,3200000           1,17           181,72

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      174,7300000           1,00           174,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          20,64            12,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          29,36            81,91

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           8,26             5,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           1,65             3,53

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53      0,9798883 %

                            MATERIAL                            :          479,43     84,9384249 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,14     13,4898555 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,5918313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100488   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1400000          90,00           102,60

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,7100000           1,17            88,58

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,6900000           1,00           340,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          20,64            16,09

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4800000          29,36            72,81

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           6,77             3,92

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9000000           2,13             4,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,36      1,0116917 %

                            MATERIAL                            :          549,84     87,4508869 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,94     11,2844985 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,2529229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          628,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100489   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0700000          90,00            96,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7200000           1,00           483,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          20,64            15,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4400000          29,36            71,63

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5700000           6,77             3,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,8700000           2,13             3,98

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,24      0,9246499 %

                            MATERIAL                            :          597,60     88,5381938 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,56     10,3059939 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,2311624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          674,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100490   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,1600000           1,00           390,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          20,64            14,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,3000000          29,36            67,52

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5400000           6,77             3,65

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,7600000           2,13             3,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            5,90      1,0101874 %

                            MATERIAL                            :          511,14     87,5044947 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,60     11,2319150 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,2534029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          584,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100491   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



de3790 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000          11,09           215,58

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,0800000          90,00            97,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           1,00           486,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          20,64            18,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6800000          29,36            78,68

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6200000           6,77             4,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,0600000           2,13             4,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,86      0,7587656 %

                            MATERIAL                            :          818,44     90,5154299 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,19      8,5377723 %

                            OUTROS                              :            1,70      0,1880322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          904,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100492   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6600000          11,09           173,66

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       1,1600000          90,00           104,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,7300000           1,00           391,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          20,64            16,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          29,36            73,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           6,77             3,92

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/20

                23

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9100000           2,13             4,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/20

                23

                            EQUIPAMENTO                         :            6,38      0,8312703 %

                            MATERIAL                            :          688,00     89,6312705 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,61      9,3302931 %

                            OUTROS                              :            1,59      0,2071661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          767,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105515   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20M    M3

                PA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                AF_03/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      CR       0,9750000          90,00            87,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      681,5900000           1,00           681,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9900000          20,64           102,99

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1200000          29,36            91,60

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,7500000          19,29            14,46

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       2,3800000           6,57            15,63

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           24,92      2,5071935 %

                            MATERIAL                            :          817,27     82,2182427 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          146,67     14,7554178 %

                            OUTROS                              :            5,16      0,5191460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          994,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      144

TIPO1 : 2110 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

        92121   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                        M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3190000          20,64            27,22

C         92112 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHP     CR       0,4360000           4,46             1,94

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92113 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHI     CR       0,8820000           1,53             1,34

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68      8,8013136 %

                            MATERIAL                            :            8,32     27,2906403 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,91     61,9704435 %

                            OUTROS                              :            0,59      1,9376026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92122   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                          M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3980000          20,64            49,49

                            MATERIAL                            :           15,13     30,5903760 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,36     69,4096240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92123   ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM          UN      CR       5,0000000           2,66            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5410000          20,64            31,80

C         92118 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023         CHP     CR       0,5100000           0,59             0,30

C         92119 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023         CHI     CR       1,0310000           0,37             0,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      1,4429383 %

                            MATERIAL                            :           23,05     50,3279406 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,07     48,2291211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100195   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          20,64             0,75

                            MATERIAL                            :            0,20     27,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55     72,2222223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100196   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0612000          20,64             1,26

                            MATERIAL                            :            0,36     29,2682926 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     70,7317074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100197   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0918000          20,64             1,89

                            MATERIAL                            :            0,55     29,5698924 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     70,4301076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100198   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0128000          20,64             0,26

                            MATERIAL                            :            0,05     22,7272727 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     77,2727273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100199   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154000          20,64             0,31

                            MATERIAL                            :            0,07     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100200   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          20,64             0,38

                            MATERIAL                            :            0,10     27,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     72,2222223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100201   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0373000          20,64             0,76

                            MATERIAL                            :            0,20     27,3972602 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     72,6027398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100202   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0436000          20,64             0,89

                            MATERIAL                            :            0,25     28,2352941 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     71,7647059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100203   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0516000          20,64             1,06

                            MATERIAL                            :            0,30     29,1262135 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     70,8737865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100204   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNI    KGXKM

                DADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          20,64             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0004000         153,05             0,06

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0007000          64,90             0,04

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07     57,1428573 %

                            MATERIAL                            :            0,03     28,5714285 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     14,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100205   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,3065000          20,64         1.409,84

                            MATERIAL                            :          431,67     30,6190195 %

                            MAO DE OBRA                         :          978,17     69,3809805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.409,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100206   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,3740000          20,64         1.019,07



de3796 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          312,02     30,6183331 %

                            MAO DE OBRA                         :          707,05     69,3816669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.019,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100207   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM).    M3XKM

                 AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8184000          20,64            37,53

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       1,8184000         128,69           234,00

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       3,6753000          58,57           215,26

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          215,98     44,3654447 %

                            MATERIAL                            :          112,30     23,0704422 %

                            MAO DE OBRA                         :          158,51     32,5641131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          486,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100208   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE    UNXKM

                 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9037000          20,64            18,65

                            MATERIAL                            :            5,69     30,5585392 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     69,4414608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100209   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE    UNXKM

                 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4519000          20,64             9,32

                            MATERIAL                            :            2,83     30,4628632 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     69,5371368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100210   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO O    UNXKM

                U CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8326000          20,64            17,18

                            MATERIAL                            :            5,23     30,4728546 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,95     69,5271454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100211   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA     UNXKM

                HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3213000          20,64             6,63

                            MATERIAL                            :            2,01     30,3490136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     69,6509864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100212   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRE    UNXKM

                TO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          20,64             7,32

                            MATERIAL                            :            2,21     30,3155006 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,11     69,6844994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100213   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS    UNXKM

                 NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1275000          20,64             2,63

                            MATERIAL                            :            0,78     29,7297297 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     70,2702703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100214   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONC    UNXKM

                RETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          20,64             4,03



de3798 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,21     30,0751879 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     69,9248121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100215   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1677000          20,64             3,46

                            MATERIAL                            :            1,04     30,3206997 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     69,6793003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100216   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0452000          20,64             0,93

                            MATERIAL                            :            0,26     28,8888888 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     71,1111112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100217   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CO    UNXKM

                NCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          20,64             0,20

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         153,05             1,49

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          64,90             1,28

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40     46,6898955 %

                            MATERIAL                            :            0,72     24,3902439 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     28,9198606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3799 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100218   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          20,64             0,13

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0067000         153,05             1,02

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0136000          64,90             0,88

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98     47,6683939 %

                            MATERIAL                            :            0,46     22,7979274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     29,5336787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100219   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0015000          20,64             0,03

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0015000         153,05             0,22

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0031000          64,90             0,20

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     48,7179488 %

                            MATERIAL                            :            0,09     20,5128205 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13     30,7692307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100220   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE:    M2XKM

                 M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2982000          20,64            26,79

                            MATERIAL                            :            8,18     30,5680119 %



de3800 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     69,4319881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100221   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂM    M2XKM

                ICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4716000          20,64            30,37

                            MATERIAL                            :            9,27     30,5308275 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,10     69,4691725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100222   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C    M2XKM

                ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5575000          20,64            11,50

                            MATERIAL                            :            3,51     30,5749128 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,99     69,4250872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100223   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO    M2XKM

                 CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          20,64             5,38

                            MATERIAL                            :            1,62     30,2063789 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     69,7936211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100224   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMEN    M2XKM

                TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          20,64             0,20

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         153,05             1,49

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          64,90             1,28

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023



de3801 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40     46,6898955 %

                            MATERIAL                            :            0,72     24,3902439 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     28,9198606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100225   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/    LXKM

                2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          20,64             2,10

                            MATERIAL                            :            0,62     29,9516908 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     70,0483092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100226   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDA    LXKM

                DE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0321000          20,64             0,66

                            MATERIAL                            :            0,18     27,4193548 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     72,5806452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100227   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE    LXKM

                : LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0474000          20,64             0,97

                            MATERIAL                            :            0,27     28,7234042 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70     71,2765958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100228   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (U    LXKM

                NIDADE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          20,64             0,02

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0010000         153,05             0,15

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023



de3802 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0020000          64,90             0,12

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     47,8260870 %

                            MATERIAL                            :            0,06     21,7391304 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     30,4347826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100229   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          20,64             0,01

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100230   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0012000          20,64             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100231   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0018000          20,64             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100232   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU     UN

                CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0172000          20,64             0,35

                            MATERIAL                            :            0,10     29,4117647 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     70,5882353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100233   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HO    UN

                RIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086000          20,64             0,17

                            MATERIAL                            :            0,04     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100234   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMIC    M2

                O (UNIDADE: M2). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0257000          20,64             0,53

                            MATERIAL                            :            0,15     28,5714285 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     71,4285715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100235   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L)    L

                . AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0020000          20,64             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100236   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR O    MXKM

                U IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          20,64             2,67

                            MATERIAL                            :            0,79     29,6577946 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     70,3422054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100237   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR Q    MXKM

                UE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          20,64             3,20



de3804 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,95     29,9684542 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     70,0315458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100238   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL     MXKM

                A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          20,64             5,12

                            MATERIAL                            :            1,55     30,3921568 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     69,6078432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100239   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM    MXKM

                 E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          20,64             6,41

                            MATERIAL                            :            1,94     30,2982731 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,47     69,7017269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100240   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          20,64             3,84

                            MATERIAL                            :            1,15     30,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     70,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100241   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          20,64             6,41

                            MATERIAL                            :            1,94     30,2982731 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,47     69,7017269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3805 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100242   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          20,64            18,94

                            MATERIAL                            :            5,77     30,4923239 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     69,5076761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100243   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                ENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1491000          20,64             3,07

                            MATERIAL                            :            0,91     29,9342105 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     70,0657895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100244   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          20,64             3,84

                            MATERIAL                            :            1,15     30,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     70,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100245   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3727000          20,64             7,69

                            MATERIAL                            :            2,33     30,3267973 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     69,6732027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100246   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O

                U IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019



de3806 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          20,64             2,56

                            MATERIAL                            :            0,76     29,7619047 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     70,2380953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100247   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          20,64             3,20

                            MATERIAL                            :            0,95     29,9684542 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,25     70,0315458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100248   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          20,64            12,62

                            MATERIAL                            :            3,84     30,5003971 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     69,4996029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100249   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07

                /2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          20,64             2,56

                            MATERIAL                            :            0,76     29,7619047 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     70,2380953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3807 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100250   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          20,64             4,27

                            MATERIAL                            :            1,28     30,0236406 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     69,9763594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100251   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          20,64            12,62

                            MATERIAL                            :            3,84     30,5003971 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     69,4996029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100252   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          20,64            18,94

                            MATERIAL                            :            5,77     30,4923239 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,17     69,5076761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100253   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UN

                IDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          20,64            25,25

                            MATERIAL                            :            7,70     30,5158730 %



de3808 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     69,4841270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100254   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (U

                NIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8354000          20,64            37,88

                            MATERIAL                            :           11,57     30,5577583 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,31     69,4422417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100255   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL D    MXKM

                E 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          20,64            12,81

                            MATERIAL                            :            3,89     30,4381846 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     69,5618154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100256   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL     MXKM

                DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4141000          20,64             8,54

                            MATERIAL                            :            2,59     30,4347826 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     69,5652174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100257   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          20,64             5,12

                            MATERIAL                            :            1,55     30,3921568 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     69,6078432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3809 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100258   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          20,64            12,81

                            MATERIAL                            :            3,89     30,4381846 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     69,5618154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100259   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          20,64            25,25

                            MATERIAL                            :            7,70     30,5158730 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     69,4841270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100260   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4033000          20,64             8,32

                            MATERIAL                            :            2,53     30,4347826 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     69,5652174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100261   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM     KGXKM

                (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2535000          20,64             5,23

                            MATERIAL                            :            1,58     30,2504816 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     69,7495184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100262   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1572000          20,64             3,24



de3810 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,97     30,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     70,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100263   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM;     KGXKM

                12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1007000          20,64             2,07

                            MATERIAL                            :            0,62     30,2439024 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     69,7560976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100264   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019          M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8326000          20,64            37,82

                            MATERIAL                            :           11,55     30,5533492 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,27     69,4466508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100265   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/20    M2

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0385000          20,64             0,79

                            MATERIAL                            :            0,23     29,8701298 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     70,1298702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100266   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019         UNXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          20,64            80,38

                            MATERIAL                            :           24,58     30,5863313 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,80     69,4136687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100267   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2    UN

                019



de3811 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          20,64             1,59

                            MATERIAL                            :            0,47     29,6774193 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     70,3225807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100268   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINH    UNXKM

                A/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF

                _07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          20,64            80,38

                            MATERIAL                            :           24,58     30,5863313 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,80     69,4136687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100269   TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO     UN

                OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UN

                ID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          20,64             1,59

                            MATERIAL                            :            0,47     29,6774193 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     70,3225807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100270   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GR    UNXKM

                ANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNID

                ADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9194000          20,64            60,25

                            MATERIAL                            :           18,43     30,5993690 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,82     69,4006310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100271   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019           M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9210000          20,64            60,28



de3812 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,44     30,6007301 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,84     69,3992699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100272   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/201    M2

                9

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0579000          20,64             1,19

                            MATERIAL                            :            0,34     28,9473684 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     71,0526316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100273   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019     KGXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1524000          20,64             3,14

                            MATERIAL                            :            0,94     30,1282051 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     69,8717949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100274   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). A    M2XKM

                F_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2989000          20,64            26,80

                            MATERIAL                            :            8,19     30,5825242 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     69,4174758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100275   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCA    M2XKM

                DO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8398000          20,64            17,33

                            MATERIAL                            :            5,28     30,5202312 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,05     69,4797688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100276   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL    M2XKM

                 DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5325000          20,64            31,63

                            MATERIAL                            :            9,66     30,5696202 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,97     69,4303798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100277   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICA    M2XKM

                S, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALH

                ETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0063000          20,64             0,13

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0063000         153,05             0,96

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0126000          64,90             0,81

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91     47,2222223 %

                            MATERIAL                            :            0,44     23,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55     29,4444444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100278   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE O    UNXKM

                U PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8634000          20,64            38,46

                            MATERIAL                            :           11,75     30,5570015 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,71     69,4429985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100279   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLAD    UN

                A, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          20,64             0,74



de3814 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,20     28,1690140 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     71,8309860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100280   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA A    UNXKM

                COPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8557000          20,64            17,66

                            MATERIAL                            :            5,38     30,5161656 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,28     69,4838344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100281   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAI    UNXKM

                XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          20,64             0,24

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0120000         153,05             1,83

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0242000          64,90             1,57

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71     46,7236468 %

                            MATERIAL                            :            0,89     24,5014245 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04     28,7749287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100282   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M    M2XKM

                2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2967000          20,64           150,60

                            MATERIAL                            :           46,09     30,6103473 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,51     69,3896527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100283   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CER    M2XKM

                ÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1788000          20,64            24,33

                            MATERIAL                            :            7,41     30,4903172 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,92     69,5096828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100284   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU    M2XKM

                 CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          20,64             0,72

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0350000         153,05             5,35

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0707000          64,90             4,58

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            4,90     45,9280304 %

                            MATERIAL                            :            2,72     25,5681818 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     28,5037878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100285   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_0    MXKM

                7/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9605000          20,64            40,46

                            MATERIAL                            :           12,36     30,5617421 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,10     69,4382579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100286   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNI    MXKM

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          20,64            13,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,00     30,3884234 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18     69,6115766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100287   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNID    MXKM

                ADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          20,64            12,62

                            MATERIAL                            :            3,84     30,5003971 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78     69,4996029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       96

TIPO1 : 2120 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

        99802   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          20,64             0,51

                            MATERIAL                            :            0,14     27,6595744 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37     72,3404256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99803   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019            M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          20,64             2,00

                            MATERIAL                            :            0,58     29,2307692 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     70,7692308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99804   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESC    M2

                OVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          20,64             5,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,65     31,7919075 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     68,2080925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99805   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO    M2

                . AF_04/2019

I             3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L       CR       0,0440000          24,24             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          20,64            10,17

                            MATERIAL                            :            4,16     37,0535714 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     62,9464286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99806   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019          M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          20,64             0,82

                            MATERIAL                            :            0,23     29,1139240 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     70,8860760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99807   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E     M2

                ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          20,64             1,50

                            MATERIAL                            :            0,55     34,1772151 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     65,8227849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99808   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_    M2

                04/2019

I             3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L       CR       0,0440000          24,24             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          20,64             3,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,01     47,8468899 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     52,1531101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99809   LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          20,64             5,69

                            MATERIAL                            :            1,71     30,1418439 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     69,8581561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99810   LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃ    M2

                O MANUAL. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          20,64             7,01

                            MATERIAL                            :            2,23     31,4527503 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     68,5472497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99811   LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          20,64             3,40

                            MATERIAL                            :            1,02     30,2670623 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     69,7329377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99812   LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019           M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          20,64             1,09

                            MATERIAL                            :            0,32     29,9065420 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77     70,0934580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99813   LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA    M2

                ÇÃO MANUAL. AF_04/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          20,64             0,86

                            MATERIAL                            :            0,36     37,2340425 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61     62,7659575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99814   LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                    M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          20,64             1,83

C         99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E CHP     CR       0,0150000           5,11             0,07

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_05/2023

                            MATERIAL                            :            0,53     28,3422459 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     67,9144386 %

                            OUTROS                              :            0,07      3,7433155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99815   LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES    UN

                . AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          19,74             1,97

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          15,06             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          20,64             5,63

                            MATERIAL                            :            6,20     61,3095239 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     38,6904761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99816   LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPO    UN

                NDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          19,74             1,97

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          15,06             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          20,64             6,15
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,36     59,8113208 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     40,1886792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99817   LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRE    UN

                SPONDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          19,74             1,97

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          15,06             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            MATERIAL                            :            5,26     74,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     25,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99818   LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CO    UN

                RRESPONDENTES. AF_04/2019

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,1000000          19,74             1,97

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,1670000          15,06             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          20,64             2,55

                            MATERIAL                            :            5,26     74,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     25,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99819   LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019                  M2

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

I         44330 DESINFETANTE PRONTO USO                                                    L       CR       0,0130000          15,06             0,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7770000          20,64            16,03

                            MATERIAL                            :            5,19     31,8209687 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14     68,1790313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99820   LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                           M2
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I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          78,63             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          20,64             1,30

                            MATERIAL                            :            1,36     59,8214286 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     40,1785714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99821   LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019       M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          31,92             0,73

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          78,63             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0920000          20,64             1,89

                            MATERIAL                            :            2,27     63,2022472 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32     36,7977528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99822   LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0470000          20,64             0,97

                            MATERIAL                            :            0,28     29,0322580 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     70,9677420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99823   LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                            M2

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          78,63             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0790000          20,64             1,63

                            MATERIAL                            :            1,46     56,0784314 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14     43,9215686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99824   LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019                                  M2
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I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          31,92             0,73

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          20,64             1,91

                            MATERIAL                            :            1,42     51,2820513 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,33     48,7179487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99825   LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019      M2

I          5318 DILUENTE AGUARRAS                                                          L       C        0,0230000          31,92             0,73

I         44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                   L       CR       0,0060000          19,74             0,11

I         44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                              L       CR       0,0110000          78,63             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          20,64             2,39

                            MATERIAL                            :            2,43     59,3596060 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     40,6403940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99826   LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          20,64             1,48

                            MATERIAL                            :            0,43     29,6551724 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05     70,3448276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       25

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        97013   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS.

                AF_03/2024

I          1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,6620000          50,74            33,58

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,1750000          73,07            12,78

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0740000          20,34             1,50

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,6610000          16,33            10,79

                EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3256000          21,19             6,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3153000          25,64             8,08

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           62,76     84,8476642 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20     15,1523358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97014   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_0

                3/2024

I          1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,4410000          50,74            22,37

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,1190000          73,07             8,69

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0740000          20,34             1,50

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,4490000          16,33             7,33

                EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3256000          21,19             6,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3153000          25,64             8,08
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C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           43,99     79,6877837 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21     20,3122163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97015   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SU

                PERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       0,3310000          50,74            16,79

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,0910000          73,07             6,64

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0740000          20,34             1,50

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,3430000          16,33             5,60

                EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3256000          21,19             6,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3153000          25,64             8,08

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           34,63     75,5302865 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21     24,4697135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97016   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,2330000          73,07            17,02

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0210000          20,34             0,42

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,6610000          16,33            10,79

                EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,5500000           3,06             1,68

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920947          21,19             4,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3014330          25,64             7,72

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           33,08     78,6787503 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     21,3212497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97017   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,1580000          73,07            11,54

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0140000          20,34             0,28

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,4490000          16,33             7,33

                EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,3670000           3,06             1,12

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920947          21,19             4,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3014330          25,64             7,72

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           23,43     72,3134098 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,97     27,6865902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97018   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADE    M

                IRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTO

                S. AF_03/2024

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,1210000          73,07             8,84

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0110000          20,34             0,22

I         20209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,3430000          16,33             5,60

                EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,2750000           3,06             0,84

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920947          21,19             4,07

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3014330          25,64             7,72

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          31,16             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          29,59             0,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           18,66     67,5145349 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,97     32,4854651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97031   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ES    M

                TRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA

                EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,4490000          73,07            32,80

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0940000          10,20            21,35

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0300000          20,34             0,61

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           3,06             3,36

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3386593          21,19             7,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3257858          25,64             8,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0035000          31,16             0,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0142000          29,59             0,42

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           62,40     84,1394218 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,76     15,8605782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97032   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ES    M

                TRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA

                EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,2330000          73,07            17,02

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,0880000          10,20            11,09

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0300000          20,34             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,5500000           3,06             1,68

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3386593          21,19             7,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3257858          25,64             8,35

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0035000          31,16             0,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0142000          29,59             0,42

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           34,67     74,6436286 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,77     25,3563714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97033   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA EST    M

                RUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA E

                DIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,4490000          73,07            32,80

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0080000          20,34             0,16

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,2000000          17,75             3,55

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           3,06             3,36

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3599571          21,19             7,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5562472          25,64            14,26

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55      5,7564455 %

                            MATERIAL                            :           42,09     68,1530730 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     26,0904815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97034   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA EST    M

                RUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA E

                DIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M2      CR       0,2330000          73,07            17,02

                UIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0080000          20,34             0,16

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * UNXMES  CR       0,1000000          17,75             1,77

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,5500000           3,06             1,68

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3599571          21,19             7,62

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5562472          25,64            14,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77      4,1715767 %

                            MATERIAL                            :           24,62     57,9071412 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,12     37,9212821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97039   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MON    M2

                TAGEM EM OBRA. AF_03/2024

I          1355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2      CR       1,0710000          50,74            54,34

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,0100000           3,57            14,31

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0770000          20,34             1,56

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233553          21,19             6,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4516879          25,64            11,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0237737          31,16             0,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0955424          29,59             2,82

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0108648 %

                            MATERIAL                            :           75,75     82,1490657 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,41     17,8074750 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0325945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97040   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM O    M2

                BRA. AF_03/2024

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,9750000           3,57             7,05

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0150000          20,34             0,30

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0800693          21,19             1,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2332544          25,64             5,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0257180          31,16             0,80

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1033562          29,59             3,05

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0534473 %

                            MATERIAL                            :            9,98     52,8594336 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,85     46,9267771 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1603420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97041   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA.     M2

                AF_03/2024

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,5620000           3,57            12,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0750000          20,34             1,52

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR      10,7940000          11,53           124,45

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2879198          21,19             6,10

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6026831          25,64            15,45

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0611531          31,16             1,90

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2457632          29,59             7,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0118182 %

                            MATERIAL                            :          145,94     86,1490281 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,35     13,7859717 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0531820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97046   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/    M2

                2024

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,2625000           1,00             0,26

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0036656          21,19             0,07

                            MATERIAL                            :            0,28     83,8709678 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05     16,1290322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97047   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CON    M2

                CRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,1050000           1,00             0,10

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0014662          21,19             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,11     83,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02     16,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97048   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTU    M2

                RAL. AF_03/2024

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,0788000           1,00             0,07

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0010997          21,19             0,02

                            MATERIAL                            :            0,08     87,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97054   INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024                             UN

I         38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO         UN      CR       0,3500000          45,35            15,87

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1845992          21,19             3,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2373418          25,64             6,08

                            MATERIAL                            :           18,52     71,6058961 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,34     28,3941039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97062   COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024                           M2

I           411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* M UN      C        0,5490000           0,25             0,13

                M

I          7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2      CR       1,1990000           2,45             2,93

                 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0653490          21,19             1,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0685367          25,64             1,75

                            MATERIAL                            :            3,90     62,9084968 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     37,0915032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P    M2

                ARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_0

                3/2024

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5546050          24,15            13,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1058406          20,64             2,18

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,1673000          12,62             2,11

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            4,17     23,6063708 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,51     76,3936292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME     M

                E LIMPEZA). AF_03/2024

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6976846          24,15            16,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1331459          20,64             2,74

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,4020000          12,62             5,07

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            5,97     24,2251223 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,68     75,7748777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIM    M3

                PEZA). AF_03/2024

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3164731          24,15             7,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0603956          20,64             1,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,2325000          12,62             2,93

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            2,87     24,3589743 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94     75,6410257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97066   PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS        M2

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0190000          20,34             0,38

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,1920000          29,53             5,66

I         21008 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 M M       AS       5,1020000          19,45            99,23

                M, *1,2* KG/M (NBR 5580)

I         43678 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) P M2      CR       1,3300000          88,20           117,30

                ARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3196203          21,19            27,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,9588608          25,64           101,50

                            MATERIAL                            :          255,82     72,6694133 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,21     27,3305867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97067   PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIAD    M

                A EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR      14,4550000          18,56           268,28

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7810000          10,20             7,96

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,6940000           5,18             3,59

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2220000          20,34             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1753701          21,19             3,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,4621003          25,64           114,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0123447          31,16             0,38

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0496110          29,59             1,46

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P M2      CR       2,3437500          17,68            41,43

                ARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_0

                3/2024

                            MATERIAL                            :          323,76     72,6374417 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,95     27,3603126 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0022457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          445,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104989   PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM     UN

                (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS       4,4000000           2,45            10,78

                TO 75 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2661580          21,19             5,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7984741          25,64            20,47

                            MATERIAL                            :           17,46     47,3655621 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,42     52,6344379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104990   GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJ    M

                E COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO

                PROTEÇÃO). AF_03/2024

I         11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMEN UN      AS       2,2000000           2,45             5,39

                TO 75 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0526227          21,19             1,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1578682          25,64             4,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,70     63,5496184 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     36,4503816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105103   ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024                     M

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6590000          30,75            51,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6590000          20,64            34,24

                            MATERIAL                            :           21,12     24,7799037 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,13     75,2200963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105104   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024                               UN

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       5,8300000         271,95         1.585,46

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS      13,1700000          68,46           901,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      35,0000000          30,75         1.076,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,0000000          20,64           722,40

                            EQUIPAMENTO                         :        1.056,14     24,6433388 %

                            MATERIAL                            :        1.462,74     34,1307360 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.766,84     41,2259252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.285,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105105   ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024                                             M

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1650000          30,75            35,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1650000          20,64            24,04

                            MATERIAL                            :           14,82     24,7658862 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           45,04     75,2341138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105106   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABIN    UN

                E SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      37,7620000          30,75         1.161,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,7620000          20,64           779,40

                            MATERIAL                            :          481,44     24,8092016 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.459,14     75,1907984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.940,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105107   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABIN    UN

                E DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      55,7590000          30,75         1.714,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       55,7590000          20,64         1.150,86

                            MATERIAL                            :          710,89     24,8092748 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.154,55     75,1907252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.865,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105110   ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024                                      M

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0500000          30,75            93,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2800000          20,64            88,33

                            MATERIAL                            :           46,63     25,6055363 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,48     74,3944637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105111   MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXC    UN

                LUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      86,6700000          30,75         2.665,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      121,3300000          20,64         2.504,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS      15,9400000         364,14         5.804,39

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS      36,0600000         188,42         6.794,42

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :       10.378,85     58,4125256 %

                            MATERIAL                            :        1.596,98      8,9879147 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.564,39     31,3166895 %

                            OUTROS                              :          227,94      1,2828702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       17.768,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105112   ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024                                   M

C         88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5500000          30,75            78,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5700000          20,64            73,68

                            MATERIAL                            :           38,92     25,5904216 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,17     74,4095784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       33

TOTAL DA CLASSE     :      298

CLASSE: SERP  - SERVICOS PRELIMINARES

TIPO1 : 0140 - DEMOLICOES/RETIRADAS

        97621   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7266000          25,99            18,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5047000          20,64            92,97

                            MATERIAL                            :           33,10     29,6001431 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,75     70,3998569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97622   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3541000          25,99             9,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1957000          20,64            45,31

                            MATERIAL                            :           16,11     29,5609039 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,40     70,4390961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97623   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0847000          25,99            28,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7254000          20,64           138,81

                            MATERIAL                            :           49,46     29,6172048 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,54     70,3827952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97624   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6658000          25,99            17,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1278000          20,64            85,19

                            MATERIAL                            :           30,33     29,5938293 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,16     70,4061707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97625   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S    M3

                EM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,2400000         168,44            40,42

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,1394000          76,44            10,65

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :           29,07     56,9131203 %

                            MATERIAL                            :           12,85     25,1617964 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     17,9250833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97626   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M3

                ROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5586000          25,99            92,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0636000          20,64           455,39

                            MATERIAL                            :          162,32     29,6276013 %

                            MAO DE OBRA                         :          385,55     70,3723987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          547,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97627   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M    M3

                ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2034000          25,99             5,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2609000          20,64            26,02

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       2,5040000          26,80            67,10

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       3,2468000          29,63            96,20

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            8,50      4,3717533 %

                            MATERIAL                            :           39,38     20,2386462 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,65     72,2676543 %

                            OUTROS                              :            6,07      3,1219462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97628   DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6574000          25,99            43,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,2759000          20,64           212,09

                            MATERIAL                            :           75,57     29,6181590 %

                            MAO DE OBRA                         :          179,59     70,3818410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97629   DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,    M3

                 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0947000          25,99             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5873000          20,64            12,12

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       1,1662000          26,80            31,25

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       1,5122000          29,63            44,80

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94      4,3559977 %

                            MATERIAL                            :           18,30     20,1990049 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,57     72,3272528 %

                            OUTROS                              :            2,82      3,1177446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97631   DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023    M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1151000          25,99             2,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3872000          20,64             7,99

                            MATERIAL                            :            3,15     28,6892758 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,83     71,3107242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97632   DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09    M

                /2023

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0264000          25,85             0,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0888000          20,64             1,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,69     27,7551020 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     72,2448980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97633   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.    M2

                 AF_09/2023

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2301000          25,85             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7740000          20,64            15,97

                            MATERIAL                            :            6,32     28,8461538 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,59     71,1538462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97634   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM    M2

                 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0323000          25,85             0,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1085000          20,64             2,23

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,0603000          26,80             1,61

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0788000          29,63             2,33

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      2,7737226 %

                            MATERIAL                            :            1,54     22,0437956 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13     73,1386862 %

                            OUTROS                              :            0,14      2,0437956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97635   REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MAN    M2

                UAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4815000          25,78            12,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2113000          20,64             4,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,38     26,1676646 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,39     73,8323354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97636   DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV    M2

                EITAMENTO. AF_09/2023

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0326000         213,54             6,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0896000          91,52             8,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2433000          25,99             6,32

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0524000          11,19             0,58

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0836000           1,27             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,31     41,9545455 %

                            MATERIAL                            :            4,68     21,1363636 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17     36,9090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0337000          24,15             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0952000          20,64             1,96

                            MATERIAL                            :            0,73     26,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     73,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97638   REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN    M2

                TO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0978000          24,15             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2767000          20,64             5,71

                            MATERIAL                            :            2,22     27,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     72,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97639   REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT    M2

                AMENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2347000          25,99             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6636000          20,64            13,69

                            MATERIAL                            :            5,66     28,6511156 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,12     71,3488844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97640   REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0229000          24,15             0,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0647000          20,64             1,33

                            MATERIAL                            :            0,48     25,9668508 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     74,0331492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97641   REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20    M2

                23

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0336000          25,10             0,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0951000          20,64             1,96

                            MATERIAL                            :            0,78     27,9411764 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     72,0588236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97642   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM R    M2

                EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0328000          24,15             0,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0927000          20,64             1,91

                            MATERIAL                            :            0,72     26,8939393 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     73,1060607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97643   REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M2

                ROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2890000          25,64             7,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8172000          20,64            16,86

                            MATERIAL                            :            6,94     28,6363636 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     71,3636364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97644   REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023          M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1087000          25,99             2,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3075000          20,64             6,34

                            MATERIAL                            :            2,59     28,3039647 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57     71,6960353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97645   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023         M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2807000          25,99             7,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7936000          20,64            16,37

                            MATERIAL                            :            6,79     28,7288135 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     71,2711865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97647   REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SE    M2

                M REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1153000          20,64             2,37

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0408000          25,40             1,03

                            MATERIAL                            :            0,94     27,8443113 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     72,1556887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97648   REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM RE    M2

                APROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0664000          20,64             1,37

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0235000          25,40             0,59

                            MATERIAL                            :            0,53     27,3684210 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     72,6315790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97649   REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZAD    M2

                A, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1222000          20,64             2,52

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0432000          25,40             1,09

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0006000         364,14             0,21

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0031000         188,42             0,58

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63     14,4522144 %

                            MATERIAL                            :            1,02     23,3100233 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     62,2377623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97650   REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    M2

                TAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2487000          20,64             5,13

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0879000          25,40             2,23

                            MATERIAL                            :            2,09     28,4931506 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     71,5068494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97651   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM    UN

                 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7066000          20,64            55,86

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,9572000          25,40            24,31

                            MATERIAL                            :           23,08     28,7962037 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,09     71,2037963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97652   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANU    UN

                AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1356000          20,64           126,63

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1699000          25,40            55,11

                            MATERIAL                            :           52,41     28,8403324 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,33     71,1596676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97653   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,    UN

                 COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8857000          20,64            18,28

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3132000          25,40             7,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0859000         364,14            31,27

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4760000         188,42            89,68

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           98,30     66,7823131 %

                            MATERIAL                            :           10,41      7,0748299 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,25     25,3129251 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,8299319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97654   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECA    UN

                NIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0079000          20,64            41,44

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7101000          25,40            18,03

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0859000         364,14            31,27

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4760000         188,42            89,68

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           98,28     54,4632456 %

                            MATERIAL                            :           20,01     11,0957004 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,91     33,7642163 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,6768377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97655   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA    M2

                MENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5652000          20,64            11,66

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1999000          25,40             5,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1840000          99,52            18,31

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,4491000           0,21             0,09

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,4282043 %

                            MATERIAL                            :           23,06     65,6294606 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,92     33,9423351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97656   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM     UN

                REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9243000          20,64           122,27

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,0951000          25,40            53,21

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       1,4465000          99,52           143,95

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       3,5307000           0,21             0,74

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34      0,4186584 %

                            MATERIAL                            :          193,96     60,5773738 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,87     39,0039678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97657   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUA    UN

                L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7423000          20,64           242,36

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       4,1526000          25,40           105,47

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       2,8670000          99,52           285,32

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       6,9980000           0,21             1,46

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67      0,4208037 %

                            MATERIAL                            :          384,46     60,5815604 %

                            MAO DE OBRA                         :          247,48     38,9976359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          634,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97658   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,     UN

                COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1777000          20,64            44,94

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7701000          25,40            19,56

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,3633000          99,52            36,15

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,8868000           0,21             0,18

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         364,14            31,46

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         188,42            90,23

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           99,18     44,5643864 %

                            MATERIAL                            :           57,50     25,8444654 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,61     29,0379166 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,5532316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97659   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECAN    UN

                IZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9442000          20,64            81,40

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,3948000          25,40            35,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,6581000          99,52            65,49

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       1,6062000           0,21             0,33

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         364,14            31,46

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         188,42            90,23

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           99,42     32,6691655 %

                            MATERIAL                            :          101,83     33,4615637 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,85     33,4648518 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,4044190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          304,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97660   REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    UN

                TAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0076000          26,34             0,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0215000          20,64             0,44

                            MATERIAL                            :            0,14     22,8070175 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50     77,1929825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97661   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROV    M

                EITAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0081000          26,34             0,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          20,64             0,47

                            MATERIAL                            :            0,16     24,1935483 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     75,8064517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97662   REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SE    M

                M REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0059000          25,23             0,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0166000          20,64             0,34

                            MATERIAL                            :            0,10     22,7272727 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     77,2727273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97663   REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1448000          25,23             3,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4096000          20,64             8,45

                            MATERIAL                            :            3,36     27,8333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,74     72,1666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97664   REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0181000          25,23             0,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0512000          20,64             1,05

                            MATERIAL                            :            0,39     26,3888888 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     73,6111112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97665   REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023      UN

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0205000          26,34             0,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          20,64             1,19

                            MATERIAL                            :            0,44     26,0606060 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     73,9393940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97666   REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09    UN

                /2023
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1056000          25,23             2,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2986000          20,64             6,16

                            MATERIAL                            :            2,47     28,0182232 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     71,9817768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104789   DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN    M3

                TO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2462000          25,99            32,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,7265000          20,64           159,47

                            MATERIAL                            :           56,81     29,6135996 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,04     70,3864004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104790   DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,     M3

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       1,1370000          30,20            34,33

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,8695000          28,01            24,35

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0722000          25,99             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4479000          20,64             9,24

C         90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHP     AS       1,1370000          32,66            37,13

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHI     AS       0,8695000           8,95             7,78

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           34,81     30,3554274 %

                            MATERIAL                            :           30,66     26,7312898 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           49,23     42,9132828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104791   DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM R    M2

                EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0228000          25,99             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0765000          20,64             1,57

C        102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI     AS       0,0637000          26,80             1,70

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

C        102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHP     AS       0,0833000          29,63             2,46

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      3,0694668 %

                            MATERIAL                            :            1,33     21,1631663 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     73,3441036 %

                            OUTROS                              :            0,15      2,4232633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104792   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM    M

                 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0045000          26,34             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0128000          20,64             0,26

                            MATERIAL                            :            0,07     19,3548387 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     80,6451613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104793   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM²    M

                , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0062000          26,34             0,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0176000          20,64             0,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,12     23,9130434 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     76,0869566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104794   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROV    M

                EITAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0110000          26,34             0,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0312000          20,64             0,64

                            MATERIAL                            :            0,22     24,7058823 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70     75,2941177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104795   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROV    M

                EITAMENTO. AF_09/2023

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0154000          26,34             0,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0435000          20,64             0,89

                            MATERIAL                            :            0,32     25,4098360 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97     74,5901640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104796   DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPRO    M

                VEITAMENTO. AF_09/2023

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0878000          30,20             2,65

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,0672000          28,01             1,88

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1759000          25,99             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          20,64             1,59

C         90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHP     AS       0,0878000          32,66             2,86

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHI     AS       0,0672000           8,95             0,60

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66     18,8395415 %

                            MATERIAL                            :            3,67     26,0028653 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,82     55,1575932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104797   REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAP    M

                ROVEITAMENTO. AF_09/2023

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1098000          30,20             3,31

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,0839000          28,01             2,35

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2199000          25,99             5,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0965000          20,64             1,99

C         90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHP     AS       0,1098000          32,66             3,58

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHI     AS       0,0839000           8,95             0,75

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35     18,9389617 %

                            MATERIAL                            :            4,61     26,0695949 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73     54,9914434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       104798   REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRI    UN

                A, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1541000          24,15             3,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4623000          20,64             9,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,69     27,8452200 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     72,1547800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104799   REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM    M2

                ENTO. AF_09/2023

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1209000          24,15             2,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3631000          20,64             7,49

                            MATERIAL                            :            2,89     27,8529980 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     72,1470020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104800   REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/    M

                2023

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1917000          25,99             4,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1917000          20,64             3,95

                            MATERIAL                            :            2,38     26,7573696 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     73,2426304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       104801   REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS D    M2

                E AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REA

                PROVEITAMENTO. AF_09/2023

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,2923000          25,78             7,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2923000          20,64             6,03

                            MATERIAL                            :            3,68     27,1513353 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,88     72,8486647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       104802   REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORT    M2

                IVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPRO

                VEITAMENTO. AF_09/2023

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,1945000          25,78             5,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1945000          20,64             4,01

                            MATERIAL                            :            2,43     26,9876819 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     73,0123181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       104803   REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023     M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1110000          20,64             2,29

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0829000          25,40             2,10

                            MATERIAL                            :            1,17     26,8518518 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     73,1481482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       59

TOTAL DA CLASSE     :       59

CLASSE: SERT  - SERVICOS TECNICOS

TIPO1 : 0060 - CONTROLE TECNOLOGICO

        95967   SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ    H

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,0000000          33,38            33,38

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0000000         121,36           121,36

                            MATERIAL                            :            4,86      3,1407522 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,88     96,8592478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0080 - LOCACAO

        99059   LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA    M

                LETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       0,7445000           4,35             3,23

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,4125000          15,64             6,45

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1110000          20,34             2,25

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0256000          27,47             0,70

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,5500000          11,53             6,34

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7247000          21,19            15,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7247000          25,64            18,58

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0070000          31,16             0,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          29,59             0,82

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0040000         574,11             2,29

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           30,18     53,6663694 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,03     46,3157894 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0178412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99060   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024         UN

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       1,5556000           4,35             6,76

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       1,6500000          15,64            25,80

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0466000          20,34             0,94

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0290000          27,47             0,79

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000          11,53             9,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,3183000          21,19            49,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3183000          25,64            59,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0217000          31,16             0,67

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0873000          29,59             2,58

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0069000         574,11             3,96

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0062562 %

                            MATERIAL                            :           77,34     48,3295795 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,66     51,6453956 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0187687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99061   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024         UN

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       1,1000000          15,64            17,20

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0452000          20,34             0,91

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0290000          27,47             0,79

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000          11,53             9,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4996000          21,19            31,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4996000          25,64            38,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0118000          31,16             0,36

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0475000          29,59             1,40

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           48,04     47,6365441 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,80     52,3535255 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0099304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99062   MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024                        UN

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0034000          20,34             0,06

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0393000          21,19             0,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0393000          25,64             1,00

                            MATERIAL                            :            0,51     27,4725274 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     72,5274726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99063   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024                                 M

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       0,0413000           4,35             0,17

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,0413000          15,64             0,64

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0007000          20,34             0,01

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0011000          27,47             0,03

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1184000          21,19             2,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1184000          25,64             3,03

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0005000          31,16             0,01

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0021000          29,59             0,06

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0005000       3.512,22             1,75

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

                            MATERIAL                            :            3,17     38,7755102 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     61,2244898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105007   LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024                              UN

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,0275000          15,64             0,43

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0120000          27,47             0,32

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7045000          21,19            14,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7045000          25,64            18,06

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0053000          31,16             0,16

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0213000          29,59             0,63

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            9,69     28,0849825 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,83     71,9150175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105009   LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA    M

                LETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       0,8093000           4,35             3,52

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       0,5500000          15,64             8,60

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1012000          20,34             2,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                             L       C        0,0256000          27,47             0,70

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,5500000          11,53             6,34

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9103000          21,19            19,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9103000          25,64            23,34

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0093000          31,16             0,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0374000          29,59             1,10

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0054000         574,11             3,10

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           35,50     51,9589142 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,80     48,0264123 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0146735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105011   EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024          M

I         38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M                                               UN      CR       0,0100000          12,91             0,12

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0084000          21,19             0,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0084000          25,64             0,21

                            MATERIAL                            :            0,20     41,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     58,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :        9

CLASSE: TRAN  - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TIPO1 : 3320 - TRANSPORTE COMERCIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93588   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0105000         262,86             2,76

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0045000          69,72             0,31

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19     38,7755102 %

                            MATERIAL                            :            1,59     51,7006803 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      9,5238095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93589   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0090000         262,86             2,36

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0039000          69,72             0,27

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02     38,8000000 %

                            MATERIAL                            :            1,36     51,6000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      9,6000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93590   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0033000         262,86             0,86

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0014000          69,72             0,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36     38,6363636 %

                            MATERIAL                            :            0,51     52,2727274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93591   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0075000         325,45             2,44

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0032000          83,38             0,26

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11     41,1538461 %

                            MATERIAL                            :            1,39     51,1538463 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93592   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0065000         325,45             2,11

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0028000          83,38             0,23

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95     40,7239819 %

                            MATERIAL                            :            1,22     51,5837105 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93593   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0024000         325,45             0,78

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0010000          83,38             0,08

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     39,7435897 %

                            MATERIAL                            :            0,47     53,8461539 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      6,4102564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93594   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0070000         262,86             1,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0030000          69,72             0,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80     39,3782383 %

                            MATERIAL                            :            1,05     51,2953369 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      9,3264248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93595   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0061000         262,86             1,60

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0026000          69,72             0,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67     38,0952380 %

                            MATERIAL                            :            0,93     51,7857144 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     10,1190476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93596   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0022000         262,86             0,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0010000          69,72             0,06

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     37,9310344 %

                            MATERIAL                            :            0,35     53,4482760 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      8,6206896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93597   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         325,45             1,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0021000          83,38             0,17

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71     39,8809523 %

                            MATERIAL                            :            0,95     52,3809525 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      7,7380952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93598   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0043000         325,45             1,39

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0019000          83,38             0,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60     39,1608391 %

                            MATERIAL                            :            0,83     53,1468533 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3869 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93599   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0016000         325,45             0,52

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007000          83,38             0,05

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20     36,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,33     56,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      8,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95425   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0058000         359,96             2,08

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          87,02             0,21

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,89     38,9908256 %

                            MATERIAL                            :            1,25     54,1284405 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      6,8807339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95426   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         359,96             1,79

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0022000          87,02             0,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     38,5026737 %

                            MATERIAL                            :            1,09     54,5454547 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      6,9518716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95427   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0019000         359,96             0,68

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0008000          87,02             0,06

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     37,3134328 %

                            MATERIAL                            :            0,43     56,7164180 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      5,9701492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95428   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0039000         359,96             1,40

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          87,02             0,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59     38,4615384 %

                            MATERIAL                            :            0,85     54,5454547 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      6,9930069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95429   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0034000         359,96             1,22

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0014000          87,02             0,12

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51     38,2113821 %

                            MATERIAL                            :            0,75     55,2845529 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      6,5040650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95430   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0012000         359,96             0,43

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0005000          87,02             0,04

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     33,3333333 %

                            MATERIAL                            :            0,30     61,5384616 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      5,1282051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95875   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0083000         262,86             2,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0036000          69,72             0,25

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93     38,5281385 %

                            MATERIAL                            :            1,26     51,5151516 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      9,9567099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95876   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0059000         325,45             1,92

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          83,38             0,20

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86     40,7960199 %

                            MATERIAL                            :            1,11     51,7412936 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      7,4626865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95877   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0046000         359,96             1,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0020000          87,02             0,17

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69     38,3720930 %

                            MATERIAL                            :            1,01     54,6511629 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      6,9767441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95878   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0056000         262,86             1,47

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0024000          69,72             0,16

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62     38,1578947 %

                            MATERIAL                            :            0,85     51,9736843 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16      9,8684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0040000         325,45             1,30

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          83,38             0,14

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58     40,2985074 %

                            MATERIAL                            :            0,76     52,2388061 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      7,4626865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95880   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0031000         359,96             1,11

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0013000          87,02             0,11

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46     38,0530973 %

                            MATERIAL                            :            0,68     54,8672567 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      7,0796460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97912   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    M3XKM

                 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0175000         182,34             3,19

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0075000          60,24             0,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     43,3048434 %

                            MATERIAL                            :            1,56     43,0199430 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     13,6752136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97913   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     M3XKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0152000         182,34             2,77

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0065000          60,24             0,39

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39     43,7908498 %

                            MATERIAL                            :            1,34     42,4836601 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     13,7254901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97914   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    M3XKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0139000         182,34             2,53

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0060000          60,24             0,36

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27     43,4782610 %

                            MATERIAL                            :            1,23     42,7536231 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39     13,7681159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97915   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    M3XKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0056000         182,34             1,02

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0024000          60,24             0,14

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47     41,3461538 %

                            MATERIAL                            :            0,53     44,2307693 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     14,4230769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100937   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    M3XKM

                EIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0417000         182,34             7,60

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0179000          60,24             1,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,80     43,7426901 %

                            MATERIAL                            :            3,69     42,5730994 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     13,6842105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100938   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0250000         262,86             6,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0107100          69,72             0,74

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,88     39,4444444 %

                            MATERIAL                            :            3,72     50,8333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71      9,7222222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100939   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0179000         325,45             5,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          83,38             0,64

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66     41,2598425 %

                            MATERIAL                            :            3,30     50,8661418 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,50      7,8740157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100940   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0139000         359,96             5,00

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0060000          87,02             0,52

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18     39,5910780 %

                            MATERIAL                            :            2,96     53,3457250 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38      7,0631970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100941   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    TXKM

                EIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0278000         182,34             5,06

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0119000          60,24             0,71

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52     43,4397164 %

                            MATERIAL                            :            2,46     42,7304964 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     13,8297872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100942   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDAD    TXKM

                E: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0167000         262,86             4,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0071000          69,72             0,49

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89     38,9473684 %

                            MATERIAL                            :            2,50     51,1578948 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48      9,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100943   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0119000         325,45             3,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          83,38             0,42

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75     40,8653846 %

                            MATERIAL                            :            2,20     51,2019231 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      7,9326923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100944   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0093000         359,96             3,34

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0040000          87,02             0,34

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44     39,3258426 %

                            MATERIAL                            :            1,99     53,6516855 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      7,0224719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100945   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    TXKM

                DADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0117000         211,39             2,47

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0050000          57,21             0,28

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96     34,9809885 %

                            MATERIAL                            :            1,47     53,2319393 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     11,7870722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100946   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    TXKM

                RIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0101000         211,39             2,13

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0043000          57,21             0,24

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     35,5263157 %

                            MATERIAL                            :            1,25     52,6315791 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     11,8421052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100947   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     TXKM

                30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0093000         211,39             1,96

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0040000          57,21             0,22

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     34,9514563 %

                            MATERIAL                            :            1,17     53,3980583 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     11,6504854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100948   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    TXKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0037000         211,39             0,78

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0016000          57,21             0,09

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29     34,1772151 %

                            MATERIAL                            :            0,47     53,1645571 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     12,6582278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100949   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     TXKM

                - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0278000         211,39             5,87

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0119000          57,21             0,68

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33     35,6697819 %

                            MATERIAL                            :            3,46     52,6479752 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     11,6822429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100950   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/20

                20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0117000         271,95             3,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0050000          68,46             0,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19     34,0236686 %

                            MATERIAL                            :            1,97     55,6213019 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     10,3550295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100951   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).

                AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0101000         271,95             2,74

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0043000          68,46             0,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04     34,4709897 %

                            MATERIAL                            :            1,68     55,2901025 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,31     10,2389078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100952   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

                 AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0093000         271,95             2,52

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0040000          68,46             0,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94     33,8345864 %

                            MATERIAL                            :            1,57     56,0150377 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28     10,1503759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100953   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE

                A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0037000         271,95             1,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0016000          68,46             0,10

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35     32,6732673 %

                            MATERIAL                            :            0,65     57,4257427 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      9,9009900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100954   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_

                07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0278000         271,95             7,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0119000          68,46             0,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89     34,6294046 %

                            MATERIAL                            :            4,62     55,0425274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86     10,3280680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100955   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNID    M3XKM

                ADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0175000         250,84             4,38

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0075000          56,71             0,42

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39     29,0598290 %

                            MATERIAL                            :            2,93     60,8974360 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     10,0427350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100956   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁR    M3XKM

                IO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0152000         250,84             3,81

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0065000          56,71             0,36

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22     29,3103448 %

                            MATERIAL                            :            2,53     60,5911331 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     10,0985221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100957   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3    M3XKM

                0KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0139000         250,84             3,48

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0060000          56,71             0,34

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11     29,2682926 %

                            MATERIAL                            :            2,33     60,7046072 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     10,0271002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100958   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL    M3XKM

                 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



de3887 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0056000         250,84             1,40

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0024000          56,71             0,13

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42     27,4647887 %

                            MATERIAL                            :            0,96     62,6760564 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      9,8591549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100959   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -    M3XKM

                 UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0417000         250,84            10,46

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0179000          56,71             1,01

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,43     29,9559471 %

                            MATERIAL                            :            6,90     60,0881058 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14      9,9559471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100960   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    M3XKM

                DADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0105000         312,32             3,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0045000          69,35             0,31

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17     32,9479768 %

                            MATERIAL                            :            2,13     58,9595377 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      8,0924855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100961   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    M3XKM

                RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0091000         312,32             2,84

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0039000          69,35             0,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02     33,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,85     59,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      8,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100962   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     M3XKM

                30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0083000         312,32             2,59

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0036000          69,35             0,24

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93     32,9629629 %

                            MATERIAL                            :            1,68     59,2592594 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      7,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100963   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    M3XKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0033000         312,32             1,03

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0014000          69,35             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35     31,7307692 %

                            MATERIAL                            :            0,69     60,5769232 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100964   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     M3XKM

                - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0252000         312,32             7,87

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0107000          69,35             0,74

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89     33,6075205 %

                            MATERIAL                            :            5,04     58,4018803 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      7,9905992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100973   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         168,44             1,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0151000          76,44             1,15

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         182,34             4,86

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          60,24             1,22

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,25     49,2289443 %

                            MATERIAL                            :            2,87     33,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50     17,4377224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100974   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         168,44             1,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0105000          76,44             0,80

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         262,86             5,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          69,72             0,96

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,81     45,5214725 %

                            MATERIAL                            :            3,42     40,9815950 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     13,4969325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100975   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         168,44             1,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0085000          76,44             0,64

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         325,45             5,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          83,38             0,91

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92     46,4242425 %

                            MATERIAL                            :            3,57     42,3030303 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     11,2727272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       59

TIPO1 : 3330 - TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

       100965   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0035000         465,90             1,63

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0015000          92,94             0,13

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     31,1377245 %

                            MATERIAL                            :            1,11     62,2754492 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      6,5868263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100966   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0030000         465,90             1,39

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0013000          92,94             0,12

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44     29,7872340 %

                            MATERIAL                            :            0,97     63,1205675 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      7,0921985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100969   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0053000         403,38             2,13

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0023000          75,55             0,17

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58     25,5707762 %

                            MATERIAL                            :            1,55     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17      7,7625570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100970   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0045000         403,38             1,81

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0019000          75,55             0,14

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48     25,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,33     67,3913044 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      7,6086956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102330   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0028000         465,90             1,30

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0012000          92,94             0,11

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43     30,5343511 %

                            MATERIAL                            :            0,90     63,3587787 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      6,1068702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102331   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0011000         465,90             0,51

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0005000          92,94             0,04

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14     25,5319148 %

                            MATERIAL                            :            0,38     68,0851065 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,3829787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102332   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0042000         403,38             1,69

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0018000          75,55             0,13

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45     25,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,24     67,4418605 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      7,5581395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102333   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0017000         403,38             0,68

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0007000          75,55             0,05

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     21,5384615 %

                            MATERIAL                            :            0,53     70,7692309 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 3340 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101019   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 1    T

                00 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       1,7161000         211,39           362,76

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,7355000          57,21            42,07

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3548000          20,64           151,80

                            EQUIPAMENTO                         :          146,07     26,2436201 %

                            MATERIAL                            :          258,13     46,3715766 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,43     27,3848033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          556,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101479   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃ    T

                O CARROCERIA 9T. AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,5000000         211,39           105,69

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,2143000          57,21            12,26

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1429000          20,64            44,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           42,55     26,2404344 %

                            MATERIAL                            :           75,22     46,3774378 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,40     27,3821278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102568   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃ    T

                O CARROCERIA 9T. AF_06/2021

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,8518000         211,39           180,06

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,3650000          57,21            20,88

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6504000          20,64            75,34

                            EQUIPAMENTO                         :           72,50     26,2422135 %

                            MATERIAL                            :          128,12     46,3711431 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,66     27,3866434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 3350 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

       100976   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         168,44             1,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0074000          76,44             0,56

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         359,96             5,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          87,02             0,82

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,77     45,3646478 %

                            MATERIAL                            :            3,65     44,2521631 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     10,3831891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100977   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0225000         182,34             4,10

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0185000          60,24             1,11

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         254,21             1,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0133000          99,23             1,31

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79     49,8644988 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,49     32,9268292 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     17,2086720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100978   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         254,21             1,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0087000          99,23             0,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0157000         262,86             4,12

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0120000          69,72             0,83

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19     46,2686568 %

                            MATERIAL                            :            2,78     40,5970149 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     13,1343283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100979   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         254,21             1,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0067000          99,23             0,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0127000         325,45             4,13

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0093000          83,38             0,77

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14     47,2136224 %

                            MATERIAL                            :            2,75     41,6408668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73     11,1455108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100980   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         254,21             1,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0056000          99,23             0,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0111000         359,96             3,99

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          87,02             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87     45,5592106 %

                            MATERIAL                            :            2,76     44,0789473 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     10,3618421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100981   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         213,54             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0151000          91,52             1,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         182,34             4,86

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          60,24             1,22

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,62     50,0000001 %

                            MATERIAL                            :            3,03     32,8539823 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     17,1460176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100982   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         213,54             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0105000          91,52             0,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         262,86             5,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          69,72             0,96

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,13     46,3133642 %

                            MATERIAL                            :            3,58     40,3225806 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     13,3640552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100983   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         213,54             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0085000          91,52             0,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         325,45             5,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          83,38             0,91

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22     47,0923604 %

                            MATERIAL                            :            3,72     41,6191562 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     11,2884834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100984   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         213,54             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0074000          91,52             0,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         359,96             5,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          87,02             0,82

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05     46,0465118 %

                            MATERIAL                            :            3,80     43,4883720 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     10,4651162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100985   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_0    M3

                7/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0325000         182,34             5,92

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0228000          60,24             1,37

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26     44,6153847 %

                            MATERIAL                            :            2,92     40,1398601 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     15,2447552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100986   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0290000         262,86             7,62

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          69,72             1,23

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57     40,4352806 %

                            MATERIAL                            :            4,35     49,0263460 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     10,5383734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100987   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0275000         325,45             8,94

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0156000          83,38             1,30

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32     42,2354104 %

                            MATERIAL                            :            5,07     49,4559843 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85      8,3086053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100988   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020



de3905 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0267000         359,96             9,61

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          87,02             1,25

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,42     40,7441860 %

                            MATERIAL                            :            5,64     51,8139536 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80      7,4418604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100989   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0055600         168,44             0,93

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0101000          76,44             0,77

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         182,34             3,24

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          60,24             0,81

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     49,0125674 %

                            MATERIAL                            :            1,92     33,3931777 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     17,5942549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100990   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         168,44             0,94

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0070000          76,44             0,53

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         262,86             3,46

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          69,72             0,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55     45,6561924 %

                            MATERIAL                            :            2,27     40,8502772 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     13,4935304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100991   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         168,44             0,94

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0057000          76,44             0,43

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         325,45             3,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014



de3907 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          83,38             0,61

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64     46,5073530 %

                            MATERIAL                            :            2,37     42,0955882 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     11,3970588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100992   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         168,44             0,94

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0049000          76,44             0,37

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         359,96             3,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          87,02             0,54

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49     44,9248122 %

                            MATERIAL                            :            2,45     44,5488721 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     10,5263157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100993   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0150000         182,34             2,73

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0123000          60,24             0,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         254,21             0,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0089000          99,23             0,88

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,54     50,0000001 %

                            MATERIAL                            :            1,65     32,7160493 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87     17,2839506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100994   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         254,21             0,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0058000          99,23             0,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0104000         262,86             2,73

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0080000          69,72             0,55

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,13     46,4530894 %

                            MATERIAL                            :            1,84     40,5034324 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     13,0434782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100995   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         254,21             0,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0045000          99,23             0,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0085000         325,45             2,76

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0062000          83,38             0,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,08     46,8235295 %

                            MATERIAL                            :            1,86     42,1176470 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     11,0588235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100996   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         254,21             0,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0037000          99,23             0,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0074000         359,96             2,66

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          87,02             0,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92     45,6140352 %

                            MATERIAL                            :            1,83     44,1102756 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     10,2756892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100997   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    T

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         213,54             1,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0101000          91,52             0,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         182,34             3,24

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          60,24             0,81

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08     49,9162480 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,02     32,8308207 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     17,2529313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100998   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         213,54             1,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0070000          91,52             0,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         262,86             3,46

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          69,72             0,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76     46,3541668 %

                            MATERIAL                            :            2,37     40,1041666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     13,5416666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         213,54             1,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0057000          91,52             0,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3912 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         325,45             3,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          83,38             0,61

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     47,0486112 %

                            MATERIAL                            :            2,48     41,4930555 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68     11,4583333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101000   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         213,54             1,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0049000          91,52             0,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         359,96             3,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          87,02             0,54

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67     45,5673760 %

                            MATERIAL                            :            2,55     43,7943262 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     10,6382978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101001   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07    T

                /2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0217000         182,34             3,95

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0152000          60,24             0,91

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18     44,5147681 %

                            MATERIAL                            :            1,94     40,0843881 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74     15,4008438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101002   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0193000         262,86             5,07

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0118000          69,72             0,82

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36     40,1041666 %

                            MATERIAL                            :            2,91     49,3055557 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     10,5902777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101003   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0183000         325,45             5,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0104000          83,38             0,86

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86     42,0658682 %

                            MATERIAL                            :            3,38     49,5508983 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57      8,3832335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101004   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0178000         359,96             6,40

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0096000          87,02             0,83

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,92     40,3927068 %

                            MATERIAL                            :            3,77     52,0336607 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      7,5736325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101005   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020           M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0665000         250,84            16,68

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0285000          56,71             1,61

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,48     30,0055157 %

                            MATERIAL                            :           11,00     60,0661887 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,81      9,9282956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101006   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020          M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0597000         312,32            18,64

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0256000          69,35             1,77

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,89     33,7604731 %

                            MATERIAL                            :           11,91     58,3045836 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      7,9349433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101007   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020                               M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0193000         250,84             4,84

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0083000          56,71             0,47

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56     29,4573643 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,23     60,6589148 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52      9,8837209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101008   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020                              M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0158000         312,32             4,93

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0068000          69,35             0,47

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     33,2699619 %

                            MATERIAL                            :            3,18     58,7452473 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43      7,9847908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101009   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM     T

                GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1407000         271,95            38,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0603000          68,46             4,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           14,80     34,9420392 %

                            MATERIAL                            :           23,20     54,7196595 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     10,3383013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101010   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GU    T

                INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0886000         271,95            24,09

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0380000          68,46             2,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,31     34,9134687 %

                            MATERIAL                            :           14,63     54,7780287 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     10,3085026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101013   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM    T

                , EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1229000         271,95            33,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0527000          68,46             3,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3513000          20,64             7,25

                            EQUIPAMENTO                         :           12,92     29,1902925 %

                            MATERIAL                            :           22,49     50,7824905 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     20,0272170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101014   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1126000         271,95            30,62

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0483000          68,46             3,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3218000          20,64             6,64

                            EQUIPAMENTO                         :           11,86     29,2471520 %

                            MATERIAL                            :           20,59     50,7429422 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     20,0099058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101015   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0925000         271,95            25,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0397000          68,46             2,71

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2644000          20,64             5,45

                            EQUIPAMENTO                         :            9,71     29,1704374 %

                            MATERIAL                            :           16,94     50,8295626 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101016   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM,     T

                EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1071000         271,95            29,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0459000          68,46             3,14

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3059000          20,64             6,31

                            EQUIPAMENTO                         :           11,26     29,2003125 %

                            MATERIAL                            :           19,59     50,7684294 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,72     20,0312581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101017   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0812000         271,95            22,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0348000          68,46             2,38

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2321000          20,64             4,79

                            EQUIPAMENTO                         :            8,54     29,2154163 %

                            MATERIAL                            :           14,86     50,7570545 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     20,0275292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101018   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0667000         271,95            18,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0286000          68,46             1,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1907000          20,64             3,93

                            EQUIPAMENTO                         :            7,00     29,1771620 %

                            MATERIAL                            :           12,20     50,7556676 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     20,0671704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101463   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1233000         271,95            33,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0528000          68,46             3,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3522000          20,64             7,26

                            EQUIPAMENTO                         :           12,97     29,2269439 %

                            MATERIAL                            :           22,55     50,7685354 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     20,0045207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101464   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0947000         271,95            25,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0406000          68,46             2,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2706000          20,64             5,58

                            EQUIPAMENTO                         :            9,96     29,2280494 %

                            MATERIAL                            :           17,32     50,7660579 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82     20,0058927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101465   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0724000         271,95            19,68

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0310000          68,46             2,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2069000          20,64             4,27

                            EQUIPAMENTO                         :            7,60     29,1779235 %

                            MATERIAL                            :           13,24     50,7526053 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     20,0694712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101466   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020



de3922 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0589000         271,95            16,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0253000          68,46             1,73

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1683000          20,64             3,47

                            EQUIPAMENTO                         :            6,17     29,1271347 %

                            MATERIAL                            :           10,79     50,8064517 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     20,0664136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101467   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0493000         271,95            13,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0211000          68,46             1,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          20,64             2,91

                            EQUIPAMENTO                         :            5,17     29,1405805 %

                            MATERIAL                            :            9,03     50,8252704 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     20,0341491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101468   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020



de3923 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0451000         271,95            12,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0193000          68,46             1,32

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1289000          20,64             2,66

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     29,1848164 %

                            MATERIAL                            :            8,26     50,7778470 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     20,0373366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101469   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1009000         271,95            27,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0432000          68,46             2,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2883000          20,64             5,95

                            EQUIPAMENTO                         :           10,59     29,1758849 %

                            MATERIAL                            :           18,46     50,7743364 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     20,0497787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101470   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0801000         271,95            21,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0343000          68,46             2,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2289000          20,64             4,72

                            EQUIPAMENTO                         :            8,41     29,1797556 %

                            MATERIAL                            :           14,65     50,7504364 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,78     20,0698080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101471   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0687000         271,95            18,68

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0295000          68,46             2,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1964000          20,64             4,05

                            EQUIPAMENTO                         :            7,22     29,2107404 %

                            MATERIAL                            :           12,56     50,7323028 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96     20,0569568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101472   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0535000         271,95            14,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0229000          68,46             1,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1529000          20,64             3,15

                            EQUIPAMENTO                         :            5,61     29,1470434 %

                            MATERIAL                            :            9,79     50,8110938 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     20,0418628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101473   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         271,95            20,94

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0330000          68,46             2,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2200000          20,64             4,54

                            EQUIPAMENTO                         :            8,09     29,1833030 %

                            MATERIAL                            :           14,09     50,7803994 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,55     20,0362976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101474   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0551000         271,95            14,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0236000          68,46             1,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1575000          20,64             3,25

                            EQUIPAMENTO                         :            5,75     29,0224032 %

                            MATERIAL                            :           10,11     50,9164971 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     20,0610997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101475   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0489000         271,95            13,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0209000          68,46             1,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1396000          20,64             2,88

                            EQUIPAMENTO                         :            5,13     29,1954022 %

                            MATERIAL                            :            8,95     50,8045978 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101476   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0436000         271,95            11,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0187000          68,46             1,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1245000          20,64             2,56

                            EQUIPAMENTO                         :            4,56     29,1237113 %

                            MATERIAL                            :            7,98     50,7731960 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     20,1030927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101477   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0357000         271,95             9,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0153000          68,46             1,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1021000          20,64             2,10

                            EQUIPAMENTO                         :            3,74     29,1338582 %

                            MATERIAL                            :            6,54     50,8661418 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101478   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0304000         271,95             8,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0130000          68,46             0,88

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          20,64             1,79

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18     29,1666666 %

                            MATERIAL                            :            5,57     50,8333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101480   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1804000         271,95            49,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0773000          68,46             5,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5156000          20,64            10,64

                            EQUIPAMENTO                         :           18,98     29,2148696 %

                            MATERIAL                            :           32,99     50,7635355 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,01     20,0215949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101481   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1303000         271,95            35,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0559000          68,46             3,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3724000          20,64             7,68

                            EQUIPAMENTO                         :           13,71     29,2192513 %

                            MATERIAL                            :           23,83     50,7593584 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,39     20,0213903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101482   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0974000         271,95            26,48

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0418000          68,46             2,86

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2784000          20,64             5,74

                            EQUIPAMENTO                         :           10,25     29,2382588 %

                            MATERIAL                            :           17,81     50,7445591 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,02     20,0171821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101483   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1011000         271,95            27,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0433000          68,46             2,96

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2889000          20,64             5,96

                            EQUIPAMENTO                         :           10,63     29,2023185 %

                            MATERIAL                            :           18,50     50,7866410 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     20,0110405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101484   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5238000         271,95           142,44

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2245000          68,46            15,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4965000          20,64            30,88

                            EQUIPAMENTO                         :           55,17     29,2451328 %

                            MATERIAL                            :           95,77     50,7506234 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,74     20,0042438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101485   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4021000         271,95           109,35

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1723000          68,46            11,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1487000          20,64            23,70

                            EQUIPAMENTO                         :           42,35     29,2409788 %

                            MATERIAL                            :           73,52     50,7534910 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,97     20,0055302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101486   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3622000         271,95            98,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1552000          68,46            10,62

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0349000          20,64            21,36

                            EQUIPAMENTO                         :           38,15     29,2411570 %

                            MATERIAL                            :           66,22     50,7481011 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,11     20,0107419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101487   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2652000         271,95            72,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1137000          68,46             7,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7577000          20,64            15,63

                            EQUIPAMENTO                         :           27,91     29,2260906 %

                            MATERIAL                            :           48,51     50,7655202 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,11     20,0083892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101488   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2295000         271,95            62,41

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0983000          68,46             6,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6556000          20,64            13,53

                            EQUIPAMENTO                         :           24,18     29,2591245 %

                            MATERIAL                            :           41,94     50,7214746 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54     20,0194009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       66

TOTAL DA CLASSE     :      136
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: URBA  - URBANIZACAO

TIPO1 : 2020 - CERCA/PROTETORES

       101188   RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA CO    M

                M MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       1,0000000           1,32             1,32

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0072000          21,59             0,15

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          25,99             2,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          20,64             1,91

                            MATERIAL                            :            2,62     45,4545454 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     54,5454546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101189   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,32             5,28

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          66,00            26,40

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          21,59             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           43,11     69,9642044 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     30,0357956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3934 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101190   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,1800000          25,57             4,60

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          66,00            26,40

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          21,59             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           42,43     69,6281672 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     30,3718328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101191   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,32             2,64

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,0900000          25,57             2,30

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          66,00            26,40

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          21,59             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,77     69,7971205 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     30,2028795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101192   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,32             5,28

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M          UN      CR       0,4000000          54,07            21,62

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,2870000          21,59             6,19

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           43,91     70,3501446 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     29,6498554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101193   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,1800000          25,57             4,60

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M          UN      CR       0,4000000          54,07            21,62

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          21,59             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           37,65     67,0357143 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     32,9642857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101194   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,32             2,64

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,0900000          25,57             2,30

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M          UN      CR       0,4000000          54,07            21,62

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          21,59             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          25,99            13,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          20,64            10,89

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           37,99     67,2346468 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     32,7653532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101197   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR      11,0000000           1,32            14,52

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          64,40            25,76

                 PARA FIOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          21,59             1,70

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          25,99            22,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          20,64            17,58

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0900000         524,31            47,18

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0544069 %

                            MATERIAL                            :           93,63     72,6410696 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,09     27,2345717 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0699518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101198   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,4950000          25,57            12,65

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          64,40            25,76

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          21,59             1,70

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          25,99            22,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          20,64            17,58

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           55,05     65,1096622 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,49     34,8903378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3938 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101199   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAM    M

                ENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,32             6,60

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,2700000          25,57             6,90

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          64,40            25,76

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          21,59             1,70

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          25,99            22,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          20,64            17,58

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0090000         524,31             4,71

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :           55,90     65,4577465 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,49     34,5422535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101200   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,32             5,28

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       1,0000000          15,64            15,64

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9                                                KG      CR       0,0096000          20,55             0,19

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4939000          21,19            10,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4939000          25,64            12,66

                            MATERIAL                            :           27,33     61,7840164 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,90     38,2159836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101201   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       8,0000000           1,32            10,56

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  M       CR       1,0000000          15,64            15,64

                EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9                                                KG      CR       0,0192000          20,55             0,39

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          21,19            13,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          25,64            16,43

                            MATERIAL                            :           34,65     61,2133004 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,95     38,7866996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101202   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,32             6,60

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9                                                KG      CR       0,0120000          20,55             0,24

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           8,99             7,91

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,19            11,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          25,64            13,60

                            MATERIAL                            :           21,42     54,0971169 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     45,9028831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101203   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO

                 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,2250000          25,57             5,75

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9                                                KG      CR       0,0120000          20,55             0,24

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           8,99             7,91

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,19            11,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          25,64            13,60

                            MATERIAL                            :           20,57     53,0886534 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     46,9113466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101204   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,32             2,64

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M               KG      CR       0,1350000          25,57             3,45

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9                                                KG      CR       0,0120000          20,55             0,24

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           8,99             7,91

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          21,19            11,24

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          25,64            13,60

                            MATERIAL                            :           20,91     53,4973098 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     46,5026902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3941 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101205   PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME     M

                FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                5/2020

C        101202 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, M       AS       1,0000000          39,59            39,59

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

                            MATERIAL                            :           21,42     54,0971169 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17     45,9028831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 2040 - ALAMBRADO

       102362   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2      AS       1,0203000          25,18            25,69

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          79,07            48,27

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          47,20            41,06

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          29,53             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          21,59             1,72

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          25,78            25,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9974000          20,64            20,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         524,31             2,35

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          131,45     79,6965099 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,48     20,3034901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102363   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), M2      AS       1,0203000          37,01            37,76

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          79,07            48,27

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          47,20            41,06

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          29,53             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          21,59             1,72

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          25,78            25,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          20,64            20,17

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         524,31             2,35

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          143,39     81,1972111 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,20     18,8027889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102364   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG),  M2      AS       1,0203000          57,91            59,08

                MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          79,07            48,27

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          47,20            41,06

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      CR       0,0025000          29,53             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          21,59             1,72

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          25,78            25,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          20,64            20,17

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0045000         524,31             2,35

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          164,71     83,2245993 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,20     16,7754007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2050 - ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98509   PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024                                 UN

I           365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 UN      CR       1,0000000          89,08            89,08

                 A 70* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0542000          20,64             1,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0108000          21,49             0,23

                            MATERIAL                            :           89,50     98,9818504 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      1,0181496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98510   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M .     UN

                AF_07/2024

I           358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         106,32           106,32

                VALENTE DA REGIAO, H= *1* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0584000          20,64            21,84

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2117000          21,49             4,54

                            MATERIAL                            :          114,38     86,1925949 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,32     13,8074051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98511   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O    UN

                U IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

I           359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         218,39           218,39

                VALENTE DA REGIAO, H= *2* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2103000          20,64            24,98

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2421000          21,49             5,20

                            MATERIAL                            :          227,62     91,5683986 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,95      8,4316014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98516   PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/202    UN

                4

I         38641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                        UN      CR       1,0000000         215,51           215,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0567000          20,64            63,09

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6113000          21,49            13,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2474000         230,09            56,92

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,8781000          59,97            52,65

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           46,14     11,4989528 %

                            MATERIAL                            :          277,64     69,1832054 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,52     19,3178418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          401,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98519   REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024                             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1400000          20,64             2,88

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0280000          21,49             0,60

                            MATERIAL                            :            1,02     29,4117647 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     70,5882353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98520   APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                        M2

I          3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                KG      AS       0,1250000           2,60             0,32

I         38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                   KG      CR       2,6526000           2,14             5,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0558000          20,64             1,15

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0112000          21,49             0,24

                            MATERIAL                            :            6,43     87,0041040 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     12,9958960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98521   APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024                 M2

I         44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)              KG      CR       0,2500000           0,38             0,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0116000          20,64             0,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0023000          21,49             0,04

                            MATERIAL                            :            0,14     40,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     59,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98522   ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE    M

                 MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M          UN      CR       0,3846000          54,07            20,79

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, M       CR       0,0880000           4,35             0,38

                 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM M       CR       2,2000000           5,64            12,40

                 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         10937 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2      AS       1,9231000          25,89            49,78

                 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0586000          21,59             1,26

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          25,99            29,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          20,64            23,17

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3      CR       0,0145000         574,11             8,32

                IA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          105,95     72,9232677 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,33     27,0767323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98524   LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                 M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2132000          20,64             4,40

                            MATERIAL                            :            1,32     30,2059496 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08     69,7940504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105521   ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                      M2

I          7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     M3      CR       0,0129000         267,85             3,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          20,64             1,13

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0110000          21,49             0,23

                            MATERIAL                            :            3,87     80,4210527 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     19,5789473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       10

TIPO1 : 2060 - GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98503   PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024                         M2

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      C        0,6372000          16,00            10,19

I          7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     M3      CR       0,0446000         267,85            11,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1704000          20,64             3,51

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0341000          21,49             0,73

                            MATERIAL                            :           23,43     88,8255417 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94     11,1744583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98504   PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                               M2

I          3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                      M2      CR       1,0000000          11,42            11,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1386000          20,64             2,86

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0277000          21,49             0,59

                            MATERIAL                            :           12,48     83,9189190 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     16,0810810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98505   PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                               M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEN UN      C       25,0000000           5,00           125,00

                S OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2534000          20,64             5,23

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0507000          21,49             1,08

                            MATERIAL                            :          126,94     96,6704762 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37      3,3295238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103946   PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2    M2

                024

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      C        1,0000000          16,00            16,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1386000          20,64             2,86

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0277000          21,49             0,59

                            MATERIAL                            :           17,07     87,7192983 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     12,2807017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 2070 - PASSEIO

       105000   RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33%     M

                EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA,

                COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1200000         352,17            42,26

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES M       AS       2,0000000         586,38         1.172,76

                PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO

                RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/

                2019_PS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        104626 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN  M3      CR       0,1200000         810,36            97,24

                LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,5000000         129,71            64,85

                ASSA. AF_03/2024

                            MATERIAL                            :        1.002,28     72,7806955 %

                            MAO DE OBRA                         :          374,83     27,2193045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.377,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105001   RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33%     M

                EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA,

                COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1500000         352,17            52,82

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

C         99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES M       AS       2,0000000         586,38         1.172,76

                PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO

                RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/

                2019_PS

C        104626 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN  M3      CR       0,1500000         810,36           121,55

                LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,5250000         129,71            68,09

                ASSA. AF_03/2024

                            MATERIAL                            :        1.036,60     73,2462961 %

                            MAO DE OBRA                         :          378,62     26,7537039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.415,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105002   RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM L    UN

                ARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       7,4800000           5,18            38,74

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0270000         250,20             6,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0366960          20,34             0,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6040000          25,99            93,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2080000          20,64           148,77

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,6650246         668,20           444,36

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,4800000         129,71            62,26

                ASSA. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      0,0842905 %

                            MATERIAL                            :          559,95     70,4089978 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,98     29,4211632 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,0855485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          795,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       105003   RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTE    UN

                NTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF

                _03/2024

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       7,4800000           5,18            38,74

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1998000         250,20            49,98

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0366960          20,34             0,74

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,9539216          30,20            28,80

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       5,2258834          28,01           146,37

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3251950          25,99            60,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,0110000          20,64           351,10

C         90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHP     AS       0,9539216          32,66            31,15

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHI     AS       5,2258834           8,95            46,77

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,6650246         668,20           444,36

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,4800000         129,71            62,26

                ASSA. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :           79,77      6,3276674 %

                            MATERIAL                            :          703,48     55,7999653 %

                            MAO DE OBRA                         :          476,77     37,8184068 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,0539605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.260,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       105004   RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM L    M2

                ARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,7399399           5,18             3,83

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0050000         250,20             1,25

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0044079          20,34             0,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          25,99            16,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2610000          20,64            26,02

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,1231527         668,20            82,29

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,0576577         129,71             7,47

                ASSA. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0730086 %

                            MATERIAL                            :           96,50     70,2781633 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,59     29,5612177 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0876104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       105005   RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTE    M2

                NTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       0,7399399           5,18             3,83

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0370000         250,20             9,25

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0044079          20,34             0,08

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1766521          30,20             5,33

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,9677562          28,01            27,10

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3935917          25,99            10,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0760000          20,64            63,48

C         90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHP     AS       0,1766521          32,66             5,76

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  CHI     AS       0,9677562           8,95             8,66

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,1231527         668,20            82,29

                IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

C        104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAM M2      CR       0,0576577         129,71             7,47

                ASSA. AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :           14,72      6,5898596 %

                            MATERIAL                            :          123,03     55,0499845 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,60     38,3063612 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0537947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        6

TIPO1 : 2080 - PLAYGROUND/QUADRAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103185   INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁST    UN

                ICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALAD

                O SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42429 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -  UN      AS       1,0000000       6.025,10         6.025,10

                EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3528000          25,99            87,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6764000          20,64            34,60

                            MATERIAL                            :        6.057,30     98,5434580 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,53      1,4565420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.146,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103186   INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO -     UN

                EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42430 MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROC UN      AS       1,0000000       6.434,22         6.434,22

                ESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

                ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3736000          25,99            35,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6868000          20,64            14,17

                            MATERIAL                            :        6.447,40     99,4343025 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,68      0,5656975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.484,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103187   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUI    UN

                PAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDAD

                E - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021



de3954 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN      AS       1,0000000       4.789,18         4.789,18

                 ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACAD

                EMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2935000          25,99            59,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1467000          20,64            23,66

                            MATERIAL                            :        4.811,20     98,7431194 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,24      1,2568806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.872,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103188   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUI    UN

                PAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDAD

                E - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42434 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO UN      AS       1,0000000       5.175,40         5.175,40

                 ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACAD

                EMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7638000          25,99            45,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8819000          20,64            18,20

                            MATERIAL                            :        5.192,35     99,1012262 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,09      0,8987738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.239,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103189   INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIP    UN

                AMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE

                 - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I         42435 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO  UN      AS       1,0000000       2.580,78         2.580,78

                ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADE

                MIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2341000          25,99            32,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          20,64            12,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.592,65     98,7457628 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,93      1,2542372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.625,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103190   INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN    UN

                TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,57             2,94

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          20,34             0,80

I         42431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET UN      AS       1,0000000       3.957,85         3.957,85

                ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1083000          25,99            54,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0542000          20,64            21,75

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         973,66            64,16

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        4.040,43     98,4850517 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,15      1,5149483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.102,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103191   INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM    UN

                ENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

                 ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,57             2,94

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          20,34             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL UN      AS       1,0000000       2.271,00         2.271,00

                ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

                A DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          25,99            43,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          20,64            17,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         973,66            64,16

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.349,55     97,8761962 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,98      2,1238038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.400,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103192   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB    UN

                ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER

                CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,57             2,94

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          20,34             0,80

I         42432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N UN      AS       1,0000000       2.424,64         2.424,64

                O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI

                VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          25,99            43,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          20,64            17,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         973,66            64,16

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.503,19     98,0039546 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,98      1,9960454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.554,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103193   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO    UN

                 DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

                , INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,57             2,94

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          20,34             0,80

I         42437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO UN      AS       1,0000000       1.843,37         1.843,37

                STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

                 TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          25,99            43,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          20,64            17,43

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         973,66            64,16

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        1.921,92     97,4158295 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,98      2,5841705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.972,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103194   INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC    UN

                A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

                SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8250000           3,57             2,94

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0395000          20,34             0,80

I         42436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ UN      AS       1,0000000       2.701,34         2.701,34

                UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID

                ADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6898000          25,99            43,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8449000          20,64            17,43
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0659000         973,66            64,16

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.779,89     98,1990639 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,98      1,8009361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.830,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103195   INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0024000         248,89             0,59

I         42438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20 UN      AS       1,0000000       2.090,75         2.090,75

                ), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROS

                TATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T

                ERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7724000          25,99            46,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8862000          20,64            18,29

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0569000         973,66            55,40

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        2.158,69     97,6299996 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,40      2,3700004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.211,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103205   INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN    UN

                TO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0583000          30,20             1,76

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,6417000          28,01            17,97

                NO. AF_07/2016

I         42431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELET UN      AS       1,0000000       3.957,85         3.957,85

                ROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

                DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3391000          25,99            60,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1695000          20,64            24,13

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         973,66            47,31

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0391616 %

                            MATERIAL                            :        4.028,44     97,9818398 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,36      1,9789986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.111,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103206   INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM    UN

                ENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

                 ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0583000          30,20             1,76

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,6417000          28,01            17,97

                NO. AF_07/2016

I         42428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO EL UN      AS       1,0000000       2.271,00         2.271,00

                ETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

                A DA TERCEIRA IDADE - ATI
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          25,99            49,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          20,64            19,82

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         973,66            47,31

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0668293 %

                            MATERIAL                            :        2.337,57     97,0196588 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,19      2,9135119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.409,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103207   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARB    UN

                ONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TER

                CEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0583000          30,20             1,76

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,6417000          28,01            17,97

                NO. AF_07/2016

I         42432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA N UN      AS       1,0000000       2.424,64         2.424,64

                O PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LI

                VRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          25,99            49,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          20,64            19,82

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         973,66            47,31

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0628228 %

                            MATERIAL                            :        2.491,21     97,1983332 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,19      2,7388440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.563,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103208   INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO    UN

                 DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

                , INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0583000          30,20             1,76

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,6417000          28,01            17,97

                NO. AF_07/2016

I         42437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETRO UN      AS       1,0000000       1.843,37         1.843,37

                STATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

                 TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          25,99            49,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          20,64            19,82

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         973,66            47,31

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0812519 %

                            MATERIAL                            :        1.909,94     96,3764643 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,19      3,5422838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.981,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103209   INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTIC    UN

                A PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

                SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0583000          30,20             1,76

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,6417000          28,01            17,97

                NO. AF_07/2016

I         42436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQ UN      AS       1,0000000       2.701,34         2.701,34

                UIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA ID

                ADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9205000          25,99            49,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9603000          20,64            19,82

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0486000         973,66            47,31

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0567009 %

                            MATERIAL                            :        2.767,91     97,4713503 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,19      2,4719488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.839,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103210   INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A

                TI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0024000         248,89             0,59

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1167000          30,20             3,52

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       1,2833000          28,01            35,94

                NO. AF_07/2016

I         42438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20 UN      AS       1,0000000       2.090,75         2.090,75

                ), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROS

                TATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T

                ERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0032000         821,81             2,62

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4922000          25,99            90,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7461000          20,64            36,03

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0569000         973,66            55,40

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24      0,1399350 %

                            MATERIAL                            :        2.184,85     94,3529301 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,52      5,5071349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.315,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103304   INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO D    UN

                E AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

                 AF_11/2021

I         42439 BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA UN      AS       1,0000000       1.207,84         1.207,84

                 NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE

                IRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9697000          25,99            25,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6465000          20,64            13,34

                            MATERIAL                            :        1.218,19     97,7380867 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,19      2,2619133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.246,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       103307   INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C    UN

                ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE C

                ONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0768000          30,20             2,31

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,2585000          28,01             7,24

                NO. AF_07/2016

I         42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN      AS       1,0000000       1.235,91         1.235,91

                O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA

                RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0016000         821,81             1,31

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8461000          25,99            47,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2308000          20,64            25,40

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0222000         973,66            21,61

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87      0,0648397 %

                            MATERIAL                            :        1.278,47     95,2622283 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,71      4,6729320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.342,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103310   INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO C    UN

                ARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_

                11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0012000         248,89             0,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AC UN      AS       1,0000000       1.235,91         1.235,91

                O CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PA

                RA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8681000          25,99            22,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5787000          20,64            11,94

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0222000         973,66            21,61

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :        1.265,10     97,8942563 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,21      2,1057437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.292,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103314   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20

                21

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000         248,89             0,57

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0177000          30,20             0,53

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,0597000          28,01             1,67

                NO. AF_07/2016

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       0,6465000          48,89            31,60

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       2,7273000          20,47            55,82

                ALENTE DA REGIAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       0,6926000          64,62            44,75

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          20,32             0,63

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0012000         821,81             0,98

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5342000          21,19            11,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5342000          25,64            13,69

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         973,66            20,25

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0991353 %

                            MATERIAL                            :          159,79     87,8889685 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83     12,0118962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       103315   INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE    M2

                 DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0023000         248,89             0,57

I         20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M       CR       0,6465000          48,89            31,60

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I         20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       2,7273000          20,47            55,82

                ALENTE DA REGIAO

I         35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, A M       CR       0,6926000          64,62            44,75

                NGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0312000          20,32             0,63

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4210000          21,19             8,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4210000          25,64            10,79

C        102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD M3      CR       0,0208000         973,66            20,25

                IA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

                            MATERIAL                            :          157,08     90,6230152 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,25      9,3769848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       103769   PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL MXMES   C        0,0389000          20,00             0,77

                 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARR

                AS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (

                NAO INCLUI INSTALACAO)

I         25400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, I UN      CR       1,0000000       3.832,68         3.832,68

                NCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO

                )

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7500000          25,99           227,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9167000          20,64            60,20

C         97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME  M       CR       6,0000000          24,65           147,90

                E LIMPEZA). AF_03/2024

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,0180408 %

                            MATERIAL                            :        3.943,84     92,3839648 %

                            MAO DE OBRA                         :          324,35      7,5979944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.268,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       23

TIPO1 : 2770 - MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

        98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMET    M2

                RO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0046000          21,49             0,09

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0029000          77,82             0,22

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0017000         199,97             0,33

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35     52,6315790 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,12     19,2982456 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17     28,0701754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98526   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1622000         147,88            23,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8997000          65,21            58,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0619000          20,64            21,91

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0619000          21,49            22,82

                            EQUIPAMENTO                         :           39,49     31,0087271 %

                            MATERIAL                            :           27,25     21,4010535 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,63     47,5902194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98527   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2691000         147,88            39,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,4932000          65,21            97,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7623000          20,64            36,37

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,7623000          21,49            37,87

                            EQUIPAMENTO                         :           65,50     30,9884491 %

                            MATERIAL                            :           45,34     21,4495360 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,56     47,5620149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98528   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3547000         147,88            52,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,9679000          65,21           128,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3226000          20,64            47,93

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,3226000          21,49            49,91

                            EQUIPAMENTO                         :           86,35     30,9941100 %

                            MATERIAL                            :           59,75     21,4480678 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,51     47,5578222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98529   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,2    UN

                0 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1685000          20,64            44,75

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1535000          21,49            24,78

                            MATERIAL                            :           21,09     30,3440333 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,44     69,6559667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98530   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4    UN

                0 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2562000          20,64            87,84

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,2639000          21,49            48,65

                            MATERIAL                            :           41,45     30,3700989 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,04     69,6299011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98531   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6    UN

                0 M. AF_03/2024

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0596000          20,64           125,07

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,2232000          21,49            69,26

C         89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHP     AS       0,2112000         229,15            48,39

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHI     AS       1,1953000         116,36           139,08

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          127,53     33,4040880 %

                            MATERIAL                            :           72,42     18,9701257 %

                            MAO DE OBRA                         :          181,85     47,6257863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98532   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/20    UN

                24

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0563000         271,95            15,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0461000          68,46             3,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3018000          20,64             6,22

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2263000          21,49             4,86

                            EQUIPAMENTO                         :            6,80     23,0480736 %

                            MATERIAL                            :           12,76     43,1639960 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,98     33,7879304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98533   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E     UN

                MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1711000         271,95            46,53

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1402000          68,46             9,59

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4898000          20,64            30,74

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1174000          21,49            24,01

                            EQUIPAMENTO                         :           20,77     18,7364425 %

                            MATERIAL                            :           45,12     40,6905279 %



de3972 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           44,98     40,5730296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98534   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E     UN

                MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4842000         271,95           131,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,3966000          68,46            27,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0278000          20,64            83,13

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,0209000          21,49            64,91

                            EQUIPAMENTO                         :           58,83     19,1723193 %

                            MATERIAL                            :          125,64     40,9405166 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,39     39,8871641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98535   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. A    UN

                F_03/2024

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,9082000         271,95           246,98

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,7439000          68,46            50,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,3473000          20,64           192,92

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       7,0105000          21,49           150,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          110,35     17,2036303 %

                            MATERIAL                            :          255,67     39,8574681 %

                            MAO DE OBRA                         :          275,45     42,9389016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          641,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       73

TOTAL DO VÍNCULO    :    7.365
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                              H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     30,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     69,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,43             1,43

                OLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,30     29,7310051 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,89     70,2689949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88240   AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

I         44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          14,65            14,65

C         95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     26,1324041 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     73,8675959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88241   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          14,97            14,97

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     29,8148148 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     70,1851852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88242   AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     30,1922175 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,89     69,8077825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88243   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          14,97            14,97

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,61             0,61

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,33             1,33

                )

C         95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,32     29,4227188 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     70,5772812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I           378 ARMADOR (HORISTA)                                                          H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9806051 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     75,0193949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88246   ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          15,57            15,57

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     24,9051233 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83     75,0948767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C         95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,62             0,62

                ) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,43     29,6313364 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,27     70,3686636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                     H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,31             0,31

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           1,06             1,06

                A)

C         95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,75     27,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95     72,2222223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88249   AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                 H       CR       1,0000000          29,41            29,41

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,23      6,9862155 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,69     93,0137845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88250   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I           251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     26,1324041 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     73,8675959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88251   AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     30,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     69,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88252   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                      H       CR       1,0000000          13,98            13,98

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,61             0,61

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,33             1,33

                )

C         95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,32     30,8593750 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     69,1406250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88253   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          15,33            15,33

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,07             0,07

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,71             0,71

                A)

C         95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,16     12,2518434 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,47     87,7481566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88255   AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                      H       CR       1,0000000          22,52            22,52

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      8,5679806 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,73     91,4320194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88256   AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                        H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9129593 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     75,0870407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88257   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                             H       CR       1,0000000          21,41            21,41

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     19,3726937 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,85     80,6273063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88260   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9806051 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     75,0193949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                        H       CR       1,0000000          18,17            18,17

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,43             1,43

                OLETADO CAIXA)

C         95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,30     25,4339927 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,47     74,5660073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                              H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,43             1,43

                OLETADO CAIXA)

C         95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,25             0,25

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,30     24,5709828 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     75,4290172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88263   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                H       CR       1,0000000          17,03            17,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     23,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,25     76,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                      H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C         95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       C        1,0000000           0,82             0,82

                            MATERIAL                            :            6,43     24,4115413 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,91     75,5884587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88266   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I          2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                    H       CR       1,0000000          26,58            26,58

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)



de3987 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C         95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,94             0,94

                A

                            MATERIAL                            :            6,43     18,9396170 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,52     81,0603830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                 H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,31             0,31

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           1,06             1,06

                A)

C         95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL H       C        1,0000000           0,39             0,39

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,75     22,7903289 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,48     77,2096711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88269   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I         12872 GESSEIRO (HORISTA)                                                         H       CR       1,0000000          18,42            18,42

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34



de3988 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,44     25,6573705 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,66     74,3426295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88270   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I         12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       CR       1,0000000           0,46             0,46

                RISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     24,7787610 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,55     75,2212390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88272   MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H

I          4244 MACARIQUEIRO (HORISTA)                                                     H       CR       1,0000000          18,60            18,60

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39



de3989 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,23             1,23

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,79             1,79

                )

C         95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,38             0,38

                            MATERIAL                            :            7,40     28,0515542 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,98     71,9484458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88273   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12868 MARCENEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          18,53            18,53

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,43             1,43

                OLETADO CAIXA)

C         95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                            MATERIAL                            :            6,30     25,0596658 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,84     74,9403342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88274   MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          19,02            19,02



de3990 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9806051 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     75,0193949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88275   MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          30,59            30,59

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     14,5308607 %



de3991 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,88     85,4691393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88277   MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)                    H       CR       1,0000000          25,22            25,22

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                PLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     16,9957915 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,64     83,0042085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

I         44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       1,0000000          18,66            18,66



de3992 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     21,7391304 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,90     78,2608696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88279   MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                             H       CR       1,0000000          23,49            23,49

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C         95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,83             0,83

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,43     20,9105691 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,32     79,0894309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          19,82            19,82

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de3993 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     20,8498808 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     79,1501192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                            H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,11             0,11

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     21,4723926 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     78,5276074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88283   MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          23,74            23,74

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39



de3994 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     18,0288461 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87     81,9711539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88284   MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          17,03            17,03

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     23,4689316 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,12     76,5310684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3995 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88286   MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                         H       CR       1,0000000          21,41            21,41

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,40             0,40

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     19,4013303 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,81     80,5986697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88288   NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7595 NIVELADOR (HORISTA)                                                        H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,07             0,07

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,71             0,71

                A)

C         95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                            MATERIAL                            :            2,16     12,7433628 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79     87,2566372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3996 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88291   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4243 MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)                                  H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,8814713 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     82,1185287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88292   OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)                   H       CR       1,0000000          18,72            18,72

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA



de3997 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,25     21,7481358 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,89     78,2518642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88293   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

I         44501 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                     H       CR       1,0000000          24,71            24,71

C         95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,3898641 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     82,6101359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                          H       C        1,0000000          27,31            27,31

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)



de3998 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,36             0,36

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     15,9477521 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,67     84,0522479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)                                H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,45             0,45

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,7424805 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,34     82,2575195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88296   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          32,45            32,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34



de3999 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,61             0,61

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     13,7039937 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,06     86,2960063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)         H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                MPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,8268251 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     82,1731749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88298   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)                            H       CR       1,0000000          20,42            20,42



de4000 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     20,3016241 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     79,6983759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88299   OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA)                                         H       CR       1,0000000          44,90            44,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     10,3816491 %



de4001 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     89,6183509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                       H       CR       1,0000000          44,90            44,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     10,3816491 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     89,6183509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88301   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)                                      H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)



de4002 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,8814713 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     82,1185287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88302   OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

I         44500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                  H       CR       1,0000000          24,71            24,71

C         95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,3898641 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,94     82,6101359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                     H       CR       1,0000000          22,97            22,97

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4003 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN H       CR       1,0000000           0,21             0,21

                TARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     18,4664087 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     81,5335913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88304   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)            H       CR       1,0000000          44,90            44,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON H       CR       1,0000000           0,42             0,42

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     10,3816491 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     89,6183509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88306   OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                             H       CR       1,0000000          23,02            23,02



de4004 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     18,3759187 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,32     81,6240813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88307   OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)                                         H       CR       1,0000000          23,62            23,62

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     18,0474389 %



de4005 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,84     81,9525611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88308   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          4751 PASTILHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9129593 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     75,0870407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                         H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,46             0,46



de4006 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,44     24,7787610 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,55     75,2212390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            H

I          4783 PINTOR (HORISTA)                                                           H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,97             1,97

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,73             1,73

C         95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H       C        1,0000000           0,32             0,32

                            MATERIAL                            :            8,08     29,3925063 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     70,6074937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88311   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I         12874 PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                              H       CR       1,0000000          18,53            18,53

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,97             1,97

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,73             1,73

C         95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                HORISTA



de4007 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,08     30,0148588 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,84     69,9851412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88312   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,97             1,97

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,73             1,73

C         95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            8,08     29,3925063 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     70,6074937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88313   POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                          H       CR       1,0000000          15,38            15,38

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)



de4008 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                            MATERIAL                            :            5,25     25,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,75     75,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88314   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                          H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            5,25     21,4723926 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     78,5276074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88315   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)



de4009 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                            MATERIAL                            :            6,44     24,9806051 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     75,0193949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                H       C        1,0000000          13,98            13,98

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,61             0,61

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,33             1,33

                )

C         95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,34             0,34

                            MATERIAL                            :            6,32     30,6201550 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     69,3798450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88317   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                         H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4010 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,23             1,23

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,79             1,79

                )

C         95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,25             0,25

                            MATERIAL                            :            7,40     27,6738967 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,34     72,3261033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88318   SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)       H       CR       1,0000000          22,41            22,41

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           1,23             1,23

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,79             1,79

                )

C         95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS   H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            7,40     24,5847176 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,70     75,4152824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88321   TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)               H       CR       1,0000000          19,22            19,22

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34



de4011 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)

C         95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,23     10,3097549 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,40     89,6902451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88322   TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)                                              H       CR       1,0000000          48,31            48,31

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,64             0,64

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,25      4,3945312 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,95     95,6054688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          18,85            18,85

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61



de4012 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,49             0,49

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,43             1,43

                OLETADO CAIXA)

C         95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                            MATERIAL                            :            6,30     24,8031496 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,10     75,1968504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)         H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                            MATERIAL                            :            5,25     17,8268251 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,20     82,1731749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88325   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         10489 VIDRACEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          14,52            14,52

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39



de4013 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C         95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                            MATERIAL                            :            6,44     30,3773584 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,76     69,6226416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                  H       CR       1,0000000          23,89            23,89

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,86             0,86

                LETADO CAIXA)

C         95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            5,25     17,8814713 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,11     82,1185287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H



de4014 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

I         44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       1,0000000          14,97            14,97

C         95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                            MATERIAL                            :            6,44     29,9674267 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,05     70,0325733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90766   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I           253 ALMOXARIFE (HORISTA)                                                       H       C        1,0000000          19,09            19,09

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)

C         95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       C        1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,23     10,4059729 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     89,5940271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90767   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                          H       CR       1,0000000          19,09            19,09



de4015 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)

C         95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,46             0,46

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,23     10,2387511 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,55     89,7612489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90768   ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                 H       CR       1,0000000         114,86           114,86

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           1,09             1,09

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,8038617 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,95     98,1961383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90769   ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         33952 ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                  H       CR       1,0000000         121,68           121,68

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34



de4016 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           1,16             1,16

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,7044090 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,84     98,2955910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90770   ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33953 ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                 H       CR       1,0000000         127,52           127,52

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           1,22             1,22

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,6275693 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,74     98,3724307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90772   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          17,91            17,91

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4017 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)

C         95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,23     11,0177865 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,01     88,9822135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90775   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                            H       CR       1,0000000          24,75            24,75

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,07             0,07

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,71             0,71

                A)

C         95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,16      7,9852125 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,89     92,0147875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                       H       C        1,0000000          29,92            29,92

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4018 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,10             0,10

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           1,25             1,25

                ADO CAIXA)

C         95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       C        1,0000000           0,73             0,73

                RISTA

                            MATERIAL                            :            2,73      8,1785500 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,65     91,8214500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90777   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                  H       C        1,0000000         117,03           117,03

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE H       C        1,0000000           1,98             1,98

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,7582961 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,01     98,2417039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                   H       CR       1,0000000         117,24           117,24

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4019 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           1,99             1,99

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,7551087 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,23     98,2448913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90779   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                  H       CR       1,0000000         138,05           138,05

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,74             0,74

                DO CAIXA)

C         95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           2,34             2,34

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,13      1,4945270 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,39     98,5054730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90780   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H

I          4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                  H       CR       1,0000000          46,68            46,68

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04



de4020 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,10             0,10

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           1,25             1,25

                ADO CAIXA)

C         95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H       CR       1,0000000           1,13             1,13

                STA

                            MATERIAL                            :            2,73      5,4016620 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,81     94,5983380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90781   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                        H       C        1,0000000          34,13            34,13

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,07             0,07

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,71             0,71

                A)

C         95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       C        1,0000000           0,32             0,32

                            MATERIAL                            :            2,16      5,9000273 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,45     94,0999727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93558   MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4021 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C         95408 CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          14,71            14,71

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     22,6570968 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.375,02     77,3429032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.363,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93561   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       4.357,12         4.357,12

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          12,77            12,77

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         132,94           132,94

                AIXA)

C         95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          19,08            19,08

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          405,10      8,4725911 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.376,20     91,5274089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.781,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93563   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4022 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C         95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          14,71            14,71

                A

                            MATERIAL                            :          418,32     11,0277486 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.375,02     88,9722514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.793,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93564   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C         95414 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          61,35            61,35

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32     10,8938067 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.421,66     89,1061933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.839,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93565   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      20.596,11        20.596,11

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4023 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         261,77           261,77

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,8904702 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.857,88     98,1095298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.259,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93566   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       3.152,69         3.152,69

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C         95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          13,80            13,80

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32     11,6692377 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.166,49     88,3307623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.584,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93567   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       1,0000000      20.637,30        20.637,30

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4024 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000         262,30           262,30

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,8867676 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.899,60     98,1132324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.301,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93568   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      24.298,83        24.298,83

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         308,83           308,83

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,6070248 %

                            MAO DE OBRA                         :       24.607,66     98,3929752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       25.009,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93569   ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      20.215,44        20.215,44

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4025 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000         144,74           144,74

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,9357877 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.360,18     98,0642123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.762,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93570   ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000      21.416,32        21.416,32

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000         153,34           153,34

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,8292274 %

                            MAO DE OBRA                         :       21.569,66     98,1707726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.971,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93571   ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      22.444,99        22.444,99

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4026 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C         95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000         160,70           160,70

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      1,7468575 %

                            MAO DE OBRA                         :       22.605,69     98,2531425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       23.007,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93572   ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       5.267,01         5.267,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          18,73            18,73

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         236,16           236,16

                LETADO CAIXA)

C         95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          96,17            96,17

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          514,28      8,7500382 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.363,18     91,2499618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.877,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94295   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000       8.218,16         8.218,16

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4027 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          18,73            18,73

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         236,16           236,16

                LETADO CAIXA)

C         95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000         150,06           150,06

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          514,28      5,7898114 %

                            MAO DE OBRA                         :        8.368,22     94,2101886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.882,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94296   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       6.007,04         6.007,04

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          12,77            12,77

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         132,94           132,94

                AIXA)

C         95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          43,01            43,01

                            MATERIAL                            :          405,10      6,2756093 %

                            MAO DE OBRA                         :        6.050,05     93,7243907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.455,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                              H       CR       0,0132800          14,65             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de4028 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                             H       CR       0,0169900          14,65             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         44499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                 H       CR       0,0132800          14,65             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                    H       CR       0,0132800          14,97             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                             H       CR       0,0169900          14,65             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                           H       CR       0,0132800          14,97             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I           378 ARMADOR (HORISTA)                                                          H       CR       0,0132800          19,09             0,25



de4029 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                           H       CR       0,0169900          15,57             0,26

                            MAO DE OBRA                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                          H       CR       0,0429700          14,65             0,62

                            MAO DE OBRA                         :            0,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                     H       CR       0,0207000          14,65             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                 H       CR       0,0095700          29,41             0,28

                            MAO DE OBRA                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I           251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                             H       CR       0,0132800          14,65             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0132800          14,65             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95321   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                      H       CR       0,0132800          13,98             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                            H       CR       0,0095700          15,33             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                      H       CR       0,0095700          22,52             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                        H       CR       0,0169900          19,09             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C    H

                OMPLEMENTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                             H       CR       0,0207000          21,41             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0132800          19,09             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                        H       CR       0,0169900          18,17             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                              H       C        0,0132800          19,09             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                H       CR       0,0132800          17,03             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                      H       C        0,0429700          19,09             0,82

                            MAO DE OBRA                         :            0,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I          2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                    H       CR       0,0355500          26,58             0,94

                            MAO DE OBRA                         :            0,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                 H       C        0,0207000          19,09             0,39

                            MAO DE OBRA                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I         12872 GESSEIRO (HORISTA)                                                         H       CR       0,0132800          18,42             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I         12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                H       CR       0,0244200          19,09             0,46

                            MAO DE OBRA                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I          4244 MACARIQUEIRO (HORISTA)                                                     H       CR       0,0207000          18,60             0,38

                            MAO DE OBRA                         :            0,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12868 MARCENEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0169900          18,53             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0169900          19,02             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)                                 H       CR       0,0095700          30,59             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM    H

                PLEMENTARES) - HORISTA

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)                    H       CR       0,0169900          25,22             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                   H       CR       0,0132800          18,66             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                             H       CR       0,0355500          23,49             0,83

                            MAO DE OBRA                         :            0,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)                                 H       CR       0,0058600          19,82             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                            H       C        0,0058600          19,09             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)                                    H       CR       0,0058600          23,74             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                    H       CR       0,0058600          17,03             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                         H       CR       0,0188500          21,41             0,40

                            MAO DE OBRA                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7595 NIVELADOR (HORISTA)                                                        H       CR       0,0095700          14,65             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de4035 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4243 MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)                                  H       CR       0,0095700          23,89             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG    H

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)                   H       CR       0,0095700          18,72             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I         44501 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                     H       CR       0,0095700          24,71             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                          H       C        0,0132800          27,31             0,36

                            MAO DE OBRA                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)                                H       CR       0,0188500          23,89             0,45

                            MAO DE OBRA                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                            H       CR       0,0188500          32,45             0,61

                            MAO DE OBRA                         :            0,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO    H

                MPLEMENTARES) - HORISTA

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)         H       CR       0,0132800          23,89             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)                            H       CR       0,0095700          20,42             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA)                                         H       CR       0,0095700          44,90             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                       H       CR       0,0095700          44,90             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)                                      H       CR       0,0095700          23,89             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I         44500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                  H       CR       0,0095700          24,71             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES) - HORISTA

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                     H       CR       0,0095700          22,97             0,21

                            MAO DE OBRA                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    H

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)            H       CR       0,0095700          44,90             0,42

                            MAO DE OBRA                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                             H       CR       0,0132800          23,02             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)                                         H       CR       0,0095700          23,62             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          4751 PASTILHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       0,0169900          19,09             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                         H       C        0,0244200          19,09             0,46

                            MAO DE OBRA                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA          H

I          4783 PINTOR (HORISTA)                                                           H       C        0,0169900          19,09             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95373   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         12874 PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                              H       CR       0,0169900          18,53             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95374   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                          H       CR       0,0169900          19,09             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95375   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                          H       CR       0,0244200          15,38             0,37

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95376   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                          H       CR       0,0058600          19,09             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95377   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                      H       CR       0,0132800          19,09             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                H       C        0,0244200          13,98             0,34

                            MAO DE OBRA                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95379   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                         H       C        0,0132800          19,09             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95380   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS      H

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA)       H       CR       0,0132800          22,41             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95383   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)               H       CR       0,0095700          19,22             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95384   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)                                              H       CR       0,0132800          48,31             0,64

                            MAO DE OBRA                         :            0,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                            H       CR       0,0132800          18,85             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)         H       CR       0,0132800          23,89             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95387   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         10489 VIDRACEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0169900          14,52             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E    H

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                  H       CR       0,0095700          23,89             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                       H       CR       0,0058600          14,97             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95392   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I           253 ALMOXARIFE (HORISTA)                                                       H       C        0,0058600          19,09             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95393   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                          H       CR       0,0244200          19,09             0,46

                            MAO DE OBRA                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95394   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                 H       CR       0,0095700         114,86             1,09

                            MAO DE OBRA                         :            1,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95395   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         33952 ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                  H       CR       0,0095700         121,68             1,16

                            MAO DE OBRA                         :            1,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95396   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33953 ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                 H       CR       0,0095700         127,52             1,22

                            MAO DE OBRA                         :            1,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95398   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                           H       CR       0,0058600          17,91             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95400   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                            H       CR       0,0058600          24,75             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                       H       C        0,0244200          29,92             0,73

                            MAO DE OBRA                         :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95402   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                  H       C        0,0169900         117,03             1,98

                            MAO DE OBRA                         :            1,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                   H       CR       0,0169900         117,24             1,99

                            MAO DE OBRA                         :            1,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95404   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                  H       CR       0,0169900         138,05             2,34

                            MAO DE OBRA                         :            2,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95405   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI    H

                STA
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                  H       CR       0,0244200          46,68             1,13

                            MAO DE OBRA                         :            1,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95406   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                        H       C        0,0095700          34,13             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95408   CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0043800       3.360,31            14,71

                            MAO DE OBRA                         :           14,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95411   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0043800       4.357,12            19,08

                            MAO DE OBRA                         :           19,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95413   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0043800       3.360,31            14,71

                            MAO DE OBRA                         :           14,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95414   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0182600       3.360,31            61,35

                            MAO DE OBRA                         :           61,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de4044 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95415   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0127100      20.596,11           261,77

                            MAO DE OBRA                         :          261,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95416   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0043800       3.152,69            13,80

                            MAO DE OBRA                         :           13,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95417   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       0,0127100      20.637,30           262,30

                            MAO DE OBRA                         :          262,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95418   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0127100      24.298,83           308,83

                            MAO DE OBRA                         :          308,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95419   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0071600      20.215,44           144,74

                            MAO DE OBRA                         :          144,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95420   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0071600      21.416,32           153,34

                            MAO DE OBRA                         :          153,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95421   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0071600      22.444,99           160,70

                            MAO DE OBRA                         :          160,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95422   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0182600       5.267,01            96,17

                            MAO DE OBRA                         :           96,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95423   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0182600       8.218,16           150,06

                            MAO DE OBRA                         :          150,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95424   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0071600       6.007,04            43,01

                            MAO DE OBRA                         :           43,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I         34345 VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                     H       CR       0,0058600          13,98             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100289   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H



de4046 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34345 VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                     H       CR       1,0000000          13,98            13,98

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,61             0,61

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,33             1,33

                )

C        100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                            MATERIAL                            :            6,32     31,0107948 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,06     68,9892052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                               H       CR       0,0169900          14,65             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                           H       CR       0,0169900          13,55             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                    H       CR       0,0355500          16,15             0,57



de4047 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                         H       CR       0,0318400          19,05             0,60

                            MAO DE OBRA                         :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                 H       CR       0,0207000          23,27             0,48

                            MAO DE OBRA                         :            0,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100301   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                               H       CR       1,0000000          14,65            14,65

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,97             1,97

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,73             1,73

C        100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            8,08     35,1763169 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,89     64,8236831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100303   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          13,55            13,55

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,82             0,82

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,24             1,24

                )

C        100293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,44     31,8496538 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,78     68,1503462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100307   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)                                    H       CR       1,0000000          16,15            16,15

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C        100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,57             0,57

                NTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,43     27,7753779 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,72     72,2246221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100308   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                         H       CR       1,0000000          19,05            19,05

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)           H       C        1,0000000           2,39             2,39

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            H       C        1,0000000           0,61             0,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,85             0,85

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           1,20             1,20

                IXA)

C        100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,60             0,60

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            6,43     24,6549079 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,65     75,3450921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100309   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                 H       CR       1,0000000          23,27            23,27

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,06             0,06

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,79             0,79

                XA)



de4050 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,48             0,48

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,23      8,5835257 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,75     91,4164743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0154900       4.099,62            63,50

                            MAO DE OBRA                         :           63,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100321   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.099,62         4.099,62

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C        100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          63,50            63,50

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32      9,1307536 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.163,12     90,8692464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.581,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100533   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           1,34             1,34

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                H       C        1,0000000           0,04             0,04

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                           H       CR       1,0000000          26,96            26,96



de4051 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,07             0,07

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,71             0,71

                A)

C        100535 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,55             0,55

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,16      7,2800808 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,51     92,7199192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100534   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       4.746,32         4.746,32

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C        100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          73,52            73,52

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32      7,9860103 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.819,84     92,0139897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.238,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100535   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                           H       CR       0,0207000          26,96             0,55

                            MAO DE OBRA                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100536   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0154900       4.746,32            73,52

                            MAO DE OBRA                         :           73,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101286   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0099400       2.579,87            25,64

                            MAO DE OBRA                         :           25,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101287   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0321400       2.579,87            82,91

                            MAO DE OBRA                         :           82,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0099400       2.579,87            25,64

                            MAO DE OBRA                         :           25,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101289   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0099400       2.635,75            26,19

                            MAO DE OBRA                         :           26,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0127100       2.579,87            32,79

                            MAO DE OBRA                         :           32,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0099400       2.579,87            25,64

                            MAO DE OBRA                         :           25,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0099400       2.635,75            26,19

                            MAO DE OBRA                         :           26,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA      MES

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       0,0099400       3.360,31            33,40

                            MAO DE OBRA                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0127100       2.744,03            34,87

                            MAO DE OBRA                         :           34,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0127100       2.386,56            30,33

                            MAO DE OBRA                         :           30,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0154900       2.579,87            39,96

                            MAO DE OBRA                         :           39,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       0,0071600       5.177,50            37,07

                            MAO DE OBRA                         :           37,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0099400       2.579,87            25,64

                            MAO DE OBRA                         :           25,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0127100       2.579,87            32,79

                            MAO DE OBRA                         :           32,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101300   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0099400       2.461,71            24,46

                            MAO DE OBRA                         :           24,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101301   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0071600       2.703,34            19,35

                            MAO DE OBRA                         :           19,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101302   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       0,0071600       3.964,42            28,38

                            MAO DE OBRA                         :           28,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101303   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0265900       2.845,85            75,67

                            MAO DE OBRA                         :           75,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101304   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0127100       3.360,31            42,70

                            MAO DE OBRA                         :           42,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101305   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0154900       3.770,13            58,39

                            MAO DE OBRA                         :           58,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101307   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41068 CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0099400       3.360,31            33,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0099400       3.287,39            32,67

                            MAO DE OBRA                         :           32,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0127100       2.579,87            32,79

                            MAO DE OBRA                         :           32,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0127100       3.201,50            40,69

                            MAO DE OBRA                         :           40,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0099400       3.360,31            33,40

                            MAO DE OBRA                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS    MES

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       0,0099400       2.998,59            29,80

                            MAO DE OBRA                         :           29,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0321400       3.360,31           108,00

                            MAO DE OBRA                         :          108,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL    MES

                ISTA

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       0,0265900       4.678,54           124,40

                            MAO DE OBRA                         :          124,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0154900       3.360,31            52,05

                            MAO DE OBRA                         :           52,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0071600       4.134,84            29,60

                            MAO DE OBRA                         :           29,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0099400       3.246,68            32,27

                            MAO DE OBRA                         :           32,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0182600       3.360,31            61,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           61,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0043800       3.492,05            15,29

                            MAO DE OBRA                         :           15,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       0,0127100       4.443,55            56,47

                            MAO DE OBRA                         :           56,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0043800       2.639,10            11,55

                            MAO DE OBRA                         :           11,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0043800       4.179,63            18,30

                            MAO DE OBRA                         :           18,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0154900       3.275,76            50,74

                            MAO DE OBRA                         :           50,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0127100       3.263,25            41,47

                            MAO DE OBRA                         :           41,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0127100       3.351,89            42,60

                            MAO DE OBRA                         :           42,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0043800       2.999,88            13,13

                            MAO DE OBRA                         :           13,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0071600       5.386,27            38,56

                            MAO DE OBRA                         :           38,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0238200       3.352,81            79,86

                            MAO DE OBRA                         :           79,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101336   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       0,0141000       3.768,17            53,13

                            MAO DE OBRA                         :           53,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0071600       2.579,87            18,47

                            MAO DE OBRA                         :           18,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0071600       4.158,00            29,77

                            MAO DE OBRA                         :           29,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0071600       4.209,04            30,13

                            MAO DE OBRA                         :           30,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       0,0071600       4.209,04            30,13

                            MAO DE OBRA                         :           30,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (    MES

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       0,0071600       3.298,93            23,62

                            MAO DE OBRA                         :           23,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0071600       4.352,45            31,16

                            MAO DE OBRA                         :           31,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0099400       4.806,38            47,77

                            MAO DE OBRA                         :           47,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP    MES

                LEMENTARES) - MENSALISTA

I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       0,0141000       4.209,04            59,34

                            MAO DE OBRA                         :           59,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0141000       5.715,87            80,59

                            MAO DE OBRA                         :           80,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C    MES

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0099400       4.052,34            40,28

                            MAO DE OBRA                         :           40,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)      MES     CR       0,0099400       4.209,04            41,83

                            MAO DE OBRA                         :           41,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       0,0071600       3.595,06            25,74

                            MAO DE OBRA                         :           25,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0071600       7.903,54            56,58

                            MAO DE OBRA                         :           56,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0071600       7.903,54            56,58

                            MAO DE OBRA                         :           56,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0071600       4.209,04            30,13

                            MAO DE OBRA                         :           30,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       0,0071600       4.352,45            31,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           31,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101353   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       0,0071600       4.045,18            28,96

                            MAO DE OBRA                         :           28,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    MES

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       0,0071600       7.903,54            56,58

                            MAO DE OBRA                         :           56,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0127100       3.360,31            42,70

                            MAO DE OBRA                         :           42,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0182600       3.360,31            61,35

                            MAO DE OBRA                         :           61,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA       MES

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       0,0127100       3.360,31            42,70

                            MAO DE OBRA                         :           42,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0127100       3.263,09            41,47

                            MAO DE OBRA                         :           41,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0127100       3.360,31            42,70

                            MAO DE OBRA                         :           42,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO    MES

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0182600       2.709,84            49,48

                            MAO DE OBRA                         :           49,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0099400       3.360,31            33,40

                            MAO DE OBRA                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0182600       2.461,71            44,95

                            MAO DE OBRA                         :           44,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0099400       3.360,31            33,40

                            MAO DE OBRA                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       0,0099400       3.948,80            39,25

                            MAO DE OBRA                         :           39,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV    MES

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       0,0071600       3.385,75            24,24

                            MAO DE OBRA                         :           24,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0099400       8.503,08            84,52

                            MAO DE OBRA                         :           84,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41097 TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0099400       3.320,36            33,00

                            MAO DE OBRA                         :           33,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0127100       2.556,76            32,49

                            MAO DE OBRA                         :           32,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0043800       2.461,71            10,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101374   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101286 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          25,64            25,64

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,7890035 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.605,51     68,2109965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.819,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101375   AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101287 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          82,91            82,91

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.211,85     31,2765347 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.662,78     68,7234653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.874,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101376   AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000          25,64            25,64

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     27,5079294 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.605,51     72,4920706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.594,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101377   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.635,75         2.635,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101289 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          26,19            26,19

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,3262181 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.661,94     68,6737819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.876,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101378   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         371,21           371,21

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         325,51           325,51

                A)

C        101290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000          32,79            32,79

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.522,43     36,8173365 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.612,66     63,1826635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.135,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101379   AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49



de4069 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          25,64            25,64

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,7890035 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.605,51     68,2109965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.819,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101380   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.635,75         2.635,75

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         114,72           114,72

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         250,24           250,24

                IXA)

C        101292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          26,19            26,19

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.190,67     30,9055419 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.661,94     69,0944581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.852,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101381   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA   MES     CR       1,0000000          33,40            33,40

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,3514598 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,71     73,6485402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.607,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101382   ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.744,03         2.744,03

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          34,87            34,87

                - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          988,69     26,2419743 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.778,90     73,7580257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.767,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101383   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.386,56         2.386,56

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          30,33            30,33

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     33,4402780 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.416,89     66,5597220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.631,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101384   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          59,28            59,28

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         199,20           199,20

                AIXA)

C        101296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN MES     CR       1,0000000          39,96            39,96

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.084,19     29,2706302 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.619,83     70,7293698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.704,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101385   AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       1,0000000       5.177,50         5.177,50

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C        101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          37,07            37,07

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32      7,4263832 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.214,57     92,5736168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.632,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101386   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          25,64            25,64

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     27,5079294 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.605,51     72,4920706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.594,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101387   AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          32,79            32,79

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,7296109 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.612,66     68,2703891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.826,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101388   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       2.461,71         2.461,71

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         114,72           114,72

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         250,24           250,24

                IXA)

C        101300 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          24,46            24,46

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.190,67     32,3829701 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.486,17     67,6170299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.676,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101389   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       2.703,34         2.703,34

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          12,77            12,77

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         132,94           132,94

                AIXA)

C        101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          19,35            19,35

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          405,10     12,9516367 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.722,69     87,0483633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.127,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101390   AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08



de4075 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       1,0000000       3.964,42         3.964,42

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           2,29             2,29

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         140,23           140,23

                ETADO CAIXA)

C        101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000          28,38            28,38

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          401,91      9,1453133 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.992,80     90,8546867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.394,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101391   AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101304 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          42,70            42,70

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,2983834 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.403,01     73,7016166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.617,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101392   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       3.770,13         3.770,13

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101305 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000          58,39            58,39

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     20,5241208 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.828,52     79,4758792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.817,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101394   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41068 CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101307 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          33,40            33,40

                A
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,3514598 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,71     73,6485402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.607,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101395   CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,26            92,26

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         269,97           269,97

                - COLETADO CAIXA)

C        101309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          32,79            32,79

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.187,94     31,2566436 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.612,66     68,7433564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.800,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101396   CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       3.201,50         3.201,50

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,26            92,26

                ENTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         269,97           269,97

                - COLETADO CAIXA)

C        101310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          40,69            40,69

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.187,94     26,8150144 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.242,19     73,1849856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.430,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101397   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,26            92,26

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         269,97           269,97

                - COLETADO CAIXA)

C        101311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          33,40            33,40

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.187,94     25,9282136 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,71     74,0717864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.581,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101398   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       1,0000000       2.998,59         2.998,59

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS MES     CR       1,0000000          29,80            29,80

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     24,6121560 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.028,39     75,3878440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.017,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101399   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)

C        101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000         108,00           108,00

                TA

                            MATERIAL                            :        1.211,85     25,8933455 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.468,31     74,1066545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.680,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101401   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       1,0000000       4.678,54         4.678,54

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)

C        101315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL MES     CR       1,0000000         124,40           124,40

                ISTA

                            MATERIAL                            :        1.211,85     20,1478355 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.802,94     79,8521645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.014,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101402   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          59,28            59,28

                LETADO CAIXA)

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         199,20           199,20

                AIXA)

C        101316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          52,05            52,05

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.084,19     24,1115966 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.412,36     75,8884034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.496,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101407   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.246,68         3.246,68

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          32,27            32,27

                            MATERIAL                            :        1.214,27     27,0244946 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.278,95     72,9755054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.493,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101408   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          61,35            61,35

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,1925870 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.421,66     73,8074130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.635,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101409   INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       1,0000000       4.443,55         4.443,55

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          56,47            56,47

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,0131579 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.500,02     81,9868421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.488,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101410   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.639,10         2.639,10



de4083 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          11,55            11,55

                A

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,4177266 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.650,65     68,5822734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.864,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101412   MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       3.275,76         3.275,76

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         232,31           232,31

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         337,87           337,87

                IXA)

C        101329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000          50,74            50,74

                STA

                            MATERIAL                            :        1.395,89     29,5589733 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.326,50     70,4410267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.722,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101413   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49



de4084 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       3.263,25         3.263,25

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,26            92,26

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         269,97           269,97

                - COLETADO CAIXA)

C        101330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          41,47            41,47

                A

                            MATERIAL                            :        1.187,94     26,4417961 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.304,72     73,5582039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.492,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101414   MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.351,89         3.351,89

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          42,60            42,60

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,3470000 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.394,49     73,6530000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.608,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de4085 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101415   MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       5.386,27         5.386,27

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          38,56            38,56

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     15,4157155 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.424,83     84,5842845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.413,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101416   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       3.352,81         3.352,81

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)

C        101334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          79,86            79,86

                S) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.211,85     26,0920396 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.432,67     73,9079604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.644,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101417   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.845,85         2.845,85

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)

C        101303 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000          75,67            75,67

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.211,85     29,3186915 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.921,52     70,6813085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.133,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101418   MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.287,39         3.287,39

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          32,67            32,67

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     22,9460980 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.320,06     77,0539020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.308,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101419   MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       4.134,84         4.134,84

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         159,73           159,73

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         226,41           226,41

                 CAIXA)

C        101320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          29,60            29,60

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.211,85     22,5406367 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.164,44     77,4593633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.376,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101420   MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.492,05         3.492,05

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          15,29            15,29

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     21,9902892 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.507,34     78,0097108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.496,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101421   MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       4.179,63         4.179,63

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          18,30            18,30

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     19,0623180 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.197,93     80,9376820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.186,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101422   MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.999,88         2.999,88

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          13,13            13,13

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     24,7067496 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.013,01     75,2932504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.001,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101424   MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       1,0000000       3.768,17         3.768,17

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG MES     CR       1,0000000          53,13            53,13

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     20,5549283 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.821,30     79,4450717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.809,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101425   NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       2.579,87         2.579,87

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          12,77            12,77

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         132,94           132,94

                AIXA)

C        101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          18,47            18,47

                            MATERIAL                            :          405,10     13,4878672 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.598,34     86,5121328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.003,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101426   OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       4.158,00         4.158,00

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          29,77            29,77

                S) - MENSALISTA



de4091 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          988,69     19,0997322 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.187,77     80,9002678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.176,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101427   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.209,04         4.209,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          30,13            30,13

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,9119448 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.239,17     81,0880552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.227,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101428   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       4.209,04         4.209,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR  MES     CR       1,0000000          30,13            30,13

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,9119448 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.239,17     81,0880552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.227,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101429   OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       1,0000000       3.298,93         3.298,93

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA ( MES     CR       1,0000000          23,62            23,62

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     22,9328453 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.322,55     77,0671547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.311,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101430   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       4.352,45         4.352,45

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN MES     CR       1,0000000          31,16            31,16

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,4034770 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.383,61     81,5965230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.372,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101431   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       4.806,38         4.806,38

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          47,77            47,77

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     16,9213943 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.854,15     83,0786057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.842,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101432   OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       1,0000000       4.209,04         4.209,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP MES     CR       1,0000000          59,34            59,34

                LEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,8068638 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.268,38     81,1931362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.257,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101433   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       5.715,87         5.715,87

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          80,59            80,59

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     14,5713801 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        5.796,46     85,4286199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.785,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101434   OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       4.052,34         4.052,34

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C MES     CR       1,0000000          40,28            40,28

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     19,4573840 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.092,62     80,5426160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.081,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101435   OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)      MES     CR       1,0000000       4.209,04         4.209,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)



de4096 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG MES     CR       1,0000000          41,83            41,83

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,8697142 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.250,87     81,1302858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.239,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101436   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       1,0000000       3.595,06         3.595,06

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000          25,74            25,74

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     21,4490106 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.620,80     78,5509894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.609,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101437   OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       7.903,54         7.903,54



de4097 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          56,58            56,58

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     11,0482846 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.960,12     88,9517154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.948,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101438   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       7.903,54         7.903,54

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          56,58            56,58

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     11,0482846 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.960,12     88,9517154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.948,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101439   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49



de4098 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       4.209,04         4.209,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          30,13            30,13

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,9119448 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.239,17     81,0880552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.227,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101440   OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       4.352,45         4.352,45

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA  MES     CR       1,0000000          31,16            31,16

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     18,4034770 %



de4099 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        4.383,61     81,5965230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.372,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101441   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       1,0000000       4.045,18         4.045,18

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101353 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000          28,96            28,96

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     19,5284060 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.074,14     80,4715940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.062,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101443   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       1,0000000       7.903,54         7.903,54

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)



de4100 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON MES     CR       1,0000000          56,58            56,58

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     11,0482846 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.960,12     88,9517154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.948,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101444   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          42,70            42,70

                TA

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,2983834 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.403,01     73,7016166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.617,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101445   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4101 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          61,35            61,35

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,1925870 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.421,66     73,8074130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.635,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101446   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         371,21           371,21

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         325,51           325,51

                A)

C        101358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES     CR       1,0000000          42,70            42,70

                            MATERIAL                            :        1.522,43     30,9095228 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.403,01     69,0904772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.925,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101447   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08



de4102 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       3.263,09         3.263,09

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         371,21           371,21

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         325,51           325,51

                A)

C        101359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          41,47            41,47

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.522,43     31,5399451 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.304,56     68,4600549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.826,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101448   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         371,21           371,21

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         325,51           325,51

                A)

C        101360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          42,70            42,70

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.522,43     30,9095228 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.403,01     69,0904772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.925,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101449   POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES



de4103 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       2.709,84         2.709,84

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO MES     CR       1,0000000          49,48            49,48

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     26,3790651 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.759,32     73,6209349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.748,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101451   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          33,40            33,40

                TA



de4104 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.214,27     26,3514598 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,71     73,6485402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.607,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101452   SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       2.461,71         2.461,71

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         114,72           114,72

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         250,24           250,24

                IXA)

C        101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          44,95            44,95

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.190,67     32,2035090 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.506,66     67,7964910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.697,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101453   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       3.360,31         3.360,31

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         232,31           232,31

                ETADO CAIXA)



de4105 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         337,87           337,87

                IXA)

C        101365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          33,40            33,40

                            MATERIAL                            :        1.395,89     29,1441874 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,71     70,8558126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.789,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101454   SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       1,0000000       3.948,80         3.948,80

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         232,31           232,31

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         337,87           337,87

                IXA)

C        101366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          39,25            39,25

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :        1.395,89     25,9269234 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.988,05     74,0730766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.383,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101456   TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       1,0000000       3.385,75         3.385,75

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000          10,89            10,89

                OLETADO CAIXA)



de4106 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         148,04           148,04

                CAIXA)

C        101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV MES     CR       1,0000000          24,24            24,24

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          418,32     10,9270147 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.409,99     89,0729853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.828,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101457   TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       8.503,08         8.503,08

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         162,97           162,97

                 COLETADO CAIXA)

C        101369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          84,52            84,52

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          988,69     10,3243531 %

                            MAO DE OBRA                         :        8.587,60     89,6756469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.576,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101458   TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31



de4107 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41097 TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.320,36         3.320,36

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          92,26            92,26

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         269,97           269,97

                - COLETADO CAIXA)

C        101370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          33,00            33,00

                            MATERIAL                            :        1.187,94     26,1585889 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.353,36     73,8414111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.541,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101459   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.556,76         2.556,76

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         155,21           155,21

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         233,35           233,35

                IXA)

C        101371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          32,49            32,49

                A

                            MATERIAL                            :        1.214,27     31,9249011 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.589,25     68,0750989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.803,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101460   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)         MES     C        1,0000000         114,83           114,83

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)        MES     C        1,0000000         451,49           451,49



de4108 4108SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:12/11/2024 00:50:31

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,54%(HORA)   71,62%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 11/11/2024

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000         252,08           252,08

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)             MES     C        1,0000000           7,31             7,31

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       2.461,71         2.461,71

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         114,72           114,72

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         250,24           250,24

                IXA)

C        101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000          10,78            10,78

                STA

                            MATERIAL                            :        1.190,67     32,5039037 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,49     67,4960963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.663,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      372

TOTAL DA CLASSE     :      372

TOTAL DO VÍNCULO    :      372

                                      TOTAL DE COMPOSIÇÕES

NACIONAL                                        7.737

TOTAL GERAL.:                                   7.737


